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MUNICIPIO OE COLÓN, qUERÉTARO

SECRETARíA OE OBRAS PÚBLICAS

CONTRAÍO DE OBRA PÚBLICA

No. MCQ.SOP.FlSM.lNV.015.48.2017 COLÓN

zó EL t\,4 IO DE LÓN,
ES S

-
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y POR TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRARAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE COLÓN AUERETARO, REPRESENTADO EN ESTE
ACTO POR JOSÉ ALEJANDRO OCHOA VALENCIA, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, L.A.
CRUZ NAYELI MONRROY AGUIRRE, SíNDICO I\,,IUNICIPAL, CON LA PARTICIPACIÓN DE LIC. DANIEL
LÓPEZ CASTILLo, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIo DE AYUNTAMIENTo; ING. ISIoRo MAR RUBIo, EN
SU CARÁCTER DE SECRETRO oE OBRAS PÜBLICAS: Y LIC. JULIAN MARTÍNEZ ORTíZ, EN SU cARÁcTER
DE SECRETARIO DE FINANZAS, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LE DENOIV1INARA "LA CONTRATANTE"
Y POR LA OTRA REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR J. NOE BUENO SANJUAN, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ'LA CONTRATISTA'' Y A OUIENES DE ¡,4ANERA CONJUNTA SE LES
DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES'" DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS.

DECLARACIONES

B. CUENTA CON PERSONALIDAD JURíDICA Y PATRII\iIONIO PROPIO, SEGÚN LO ESTABLECEN LOS
ARTíCULOS 115 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
N,4EXICANOS: 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE AUERETAROi 3 DE LA LEY
ORGANICA IVIUNICIPAL DEL ESTADO DE OUERETARO Y 25 FRACCIÓN IOEt CÓDIGO CIVIL
VIGENTE PARA EL ESTADO DE OUERÉTARO.

C. JOSÉ ALEJANDRO OCHOA VALENCIA, SE ENCUENTRA PLENAMENTE FACULTADO PARA
CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO EN NOMBRE Y POR ACUERDO DEL H, AYUNTAMIENTO, DE
ACUERDO CON EL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NO. OO3 CON FECHA DEL 07
DE OCTUBRE DE 2015 Y CONFOR¡,4E A LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO
MUNICIPAL DEL ESTADO DE OUERETARO, PUBLICADO EN LA "SOI\,4BRA DE ARTEAGA'EN FECHA
PRII\,4ERO DE ABRIL OEL AÑO DOS I\,4I1 DIECISÉIS; LIC. DANIEL LÓPEZ CASTILLO Y L.A. CRUZ
NAYELI MONRROY AGUIRRE, SUSCRIBEN ESTE INSTRUMENTO CONFORIVIE A LO DISPUESTO
POR EL ARTICULO 47, FRACCION V, DEL I\¡ENCIONADO ORDENAMIENTO LEGAL, ING. ISIDRO
MAR RUBIO. PARTICIPA EN LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO POR SER EL EJECUTOR Y EL
ADI\,4INISTRAOOR DE OBRA PÜBLICA Y LIC. JULIAN MARTíNEZ ORTíZ, LO SUSCRIBEN EN LO
DISPUESTO POR EL ARTíCULO 48, FRACCION XV OEL ORDENAMIENTO LEGAL INVOCADO,

O. OUIENES SUSCRIBEN ESTE CONTRATO ESTÁN FACULTADOS PARA ELLO, DE CONFORMIDAD
POR LO DISPUESTO EN LOS ARTíCULO 3, 31 FRACCIÓN VIII Y 34 DE LA LEY ORGANICA
I\,4UNICIPAL DEL ESTADO DE OUERÉTARO,

E. TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PLAZA HEROES DE LA REVOLUCIÓN NO. 1 COL.
CENTRO, C.P.76270 COLÓN, QRO., MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES
DE ESTE CONTRATO.

F. CUENTA CON REGISTRO FEDERAL DE CONTIBUYENTES DE NUMERO MCQ8sO'IOIBPA.

G. LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LA
OBRA CONSTRUCCIóN DE CASA DE SALUD, LOCALIDAD OE LA CENIZAS , SE CUBRIRÁN CON
RECURSOS FONDO PARA LA INFRAESTRUGTURA SOCIAL MUNICIPAL (FI 17.

H. QUE LA INVITACIÓN A LA PRESENTE LICITACIÓN LA REALI
OUERETARO. POR MEDIO DE LA MODALIDAD INVITACIÓN A CU
NO, SOP.FISI\¡.INV.048.2017 , CON FECHA 18 DE AGOSTO DE 2017

OST
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l: DECLARA "EL MUNICIPIO":

A. ES PARTE INTEGRANTE DEL ESTADO DE OUERÉTARO, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL
ARTiCULO 5 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL OEL ESTADO DE QUERETARO.
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H, AYUNTAMIENTO OE
MUNlCIPtO DE COTóN, QUERÉTARO

SECRETARíA DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBttCA
No. MCQ.SOP.F|SM.lNV.016.4A.2O77

COLóN
2015 2018

COLÓX
to! t ,or a

I. LA ADJUDICACIÓN AL PRESENTE CONTRATO SE LLEVo A CABo MEDIANTE EL ACTA DE FALLo
CON FECHA DE 31 DE AGOSTO DE 2017, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS
ARTICULOS 30 FRACCIÓN II Y 35 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADo DE QUERÉTnno.

l!: DECLARA'LA CONTRATISTA":

A. SER PERSONA FíSICA CON CAPACIDAD JURíDICA PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO Y
CON ELLO ADQUIRIR DERECHOS Y OBLIGACIONES, DEDICADA PREPONDERANTEMENTE AL
GIRO DE VIALIDADES.

B. TENER COMO REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES BUSJ84O3O9553, SIGNADO POR LA
SECRETARíR OT gRC NDA Y CREDITO PÚBLICO.

C. QUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS QUE LLEVA LA SECRETARÍA
DE LA CONTRALORíA, CON NÚMERO DE REGISTRO o 3 2 6 2; DENTRo DE LA CLASIFICACIÓN
CORRESPONDIENTE DE DICHO PADRÓN TIENE LA ESPECIALIDAD 702 CoNSULToRIoS
RURALES Y CASAS DE SALUD .

D. QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD FINANCIERA, TÉCNICA PARA EJECUTAR DE MANERA
INMEDIATA LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, EN LOS TERMINoS AQUÍACoRDADoS.

E. QUE ES CONOCEDOR DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE oBRA PÚBLICA
DEL ESTADO DE QUERÉTARO, CÓDIGO URBANO DEL ESTADo DE QUERETARo, Y DEMÁS
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN LA REALIZACIÓN, EJECUCIÓN Y ENTREGA DE LA
OBRA PÚBLICA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO.

F QUE CONOCE Y HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE LOS INMUEBLES EN LOS QUE SE
EJECUTARA LA OBRA A EFECTO DE CONSIDERAR ToDoS LoS FACToRES QUE INTERVIENEN
EN SU EJECUCIÓN, POR LO QUE NO TIENE INCONVENIENTE ALGUNo EN EJECUTAR LA oBRA
PÚBLICA PARA LA QUE SE LE CoNTRATA.

G. QUE PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SEÑALA CoMo SU DoMICILIo EL UBICADo EN
AV. CAMINO DORADO No. 10, 3K-2, CAMINO REAL, CORREGIDORA QRO., C.P. 76903 Y NÚMERo
DE TELÉFONO 487-1 07 -63-44.

H. EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO, REGULADOS
POR LOS ORDENAMIENTOS A QUE SE REFIERE LA DECLARACIÓN MANIFESTADA PoR .LA
CONTRATISTA, EN EL INCISO (E), AJUSTÁNDOSE A LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS:

CLAÚSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO LA OBRA CONSISTE EN LA REALIZACIÓN DE ToDoS LoS
TRABAJOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA MISMA: ''coNSTRUccIÓN DE cASA DE sALUD,.,
EN LA LOCALIDAD DE LAS CENIZAS, MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARo. .LA CoNTRATISTA, SE
OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, APEGÁNDoSE A LoS
PROGRAMAS AUTORIZADOS, PRESUPUESTOS, PROYECTOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES
GENERALES Y PARTICULARES, ASiCOMO A LAS NORMAS DE CoNSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL LUGAR
DONDE DEBAN REALIZARSE MISMOS QUE SE TIENE POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE
DE ESTA CLÁUSULA

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO SERÁ POR LA CANTIDAD DE $ 766,002.90
Y SEIS MrL DOS PESOS 90/100 M.N.), MÁS $ 122,560.46 (CIENTO VEINTIDOS
PESOS 46/100 M.N.), CORRESPONDTENTE AL 16% DEL tVA., DE $ 888,553.36

SESENTA
SESENTA

?/,,fr

DOU
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MUNICIPIO DE COLÓN. qUERÉTARO

SECRETARíA OE OBRAS PÚBIICAS

CONTRAfO DE OBRA PÚBTICA

No. MCQ.50P.F15M.1NV.016.48.2017 cg,l*n
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(ocHoctENTos oGHENTA Y OCHO MtL QUTNTENTOS SESENTA y TRES PESOS 36/100 M.N.) DE
ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO EN SU RESPECTIVA PROPUESTA.'LA CONTRATISTA' SE
OBLIGA A OESTINAR LA CANTIDAD DE DINERO ACORDADA ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN LA OBRA
PÚBLICA MATERIA DEL PRESENTE CoNTRATo, DE coNFoR¡/¡DAD CoN LAS ESPEoIFICACIoNES
TECNICAS Y PRESUPUESTARIAS QUE SE AGREGAN AL PRESENTE coNTRATo, QUE FoR¡,4AN PARTE
INTEGRANTE DEL MISMO.

SEGUNDA BIS.ESTA CANTIDAD PODRA SER REBASAOA CON PREVIO CONVENIO ENTRE PARTES,
SIEMPRE Y CUANDO NO EXCEDA EL TECHO FINANCIERO, POR LO QUE SI "LA CONTRATISTA" REALIZA
TRABAJOS POR I\,4AYOR VALOR DE LO INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN
QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR
PAGO ALGUNO POR ELLO.

TERCERA. PLAZO DE EJECUCIÓN. "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A CUMPLIR LOS TRABAJOS OBJETO
DE ESTE CONTRATO EN UN PLAZO MÁXIMO DE 120 DíAS NATURALES, COMPRENDIDO EN LOS
PERIODOS DEL OI DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL 13 OE DICIEMBRE DE.2OlT PARA TERI\,4INAR TRABAJOS
DE OBRA COMPRENDIENDO EL ACTA OE ENTREGA DE LOS TRABAJOS Y DEL 13 OE DICIEMBRE DE
20'17 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2017 PARA REALIZAR LOS TRAI\iI|TES ADI\¡INISTRATIVOS Y FINIQUITOS,
DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE
INSTRUMENfO,

CUARTA. HONORARIOS EXTRAORDINARIOS EN CASO DE NO TERMINAR LA OBRA EN EL PLAZO
SEÑALADO POR CAUSAS IMPUTABLES A 'LA CONTRATISTA", ESTE SE OBLIGA A CUBRIR LOS
HONORARIOS EXTRAORDINARIOS OUE POR TAL I\4OTIVO SE EROGUEN. ACEPTANDO QUE TAL
IMPORTE SE DEDUZCA DE LAS ESTIMACIONES A PAGÁRSELE.

QUINTA. DISPONIBILIOAD OEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS "LA CONTRATANTE" SE
OBLIGARÁ A PONER A DISPOSICIÓN DE "LA CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN
LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS IVATERIA DE ESTE CONTRATO, ASÍ COIiIO LOS DICTÁMENES,
PERMISOS Y DE¡/ÁS AUTORIZACIONES QUE SEAN RESPONSABIL¡DAD DE'LA CONTRATANTE" Y OUE
SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN, TALES COMO PERMISOS, LICENCIAS, MANIFESTACIONES DE
IMPACTO AMBIENTAL, ENTRE OTRAS.

SEXTA. AMPLIACIÓN OE PLAZO; EN LOS CASOS FORTUITOS O DE FUERZA I\,4AYOR, QUE I¡/PIDAN A
"LA CONTRATISTA" CUI\,4PLIR CON EL PROGRAIVA, SOLICITARÁ OPORTUNAI\¡ENTE ANTES DEL
TÉR[,4INo DE CONTRATO Y POR ESCRITo LA PRÓRRoGA QUE CoNSIDERE NECESARIA. EXPRESANDo
LOS MOTIVOS EN QUE SE APOYA SU SOLICITUD. "LA CONTRATANTE" RESOLVERA EN UN PLAZO NO
I\,4AYOR DE 1O DIAS NATURALES SOBRE LA JUSTIFICACIÓN Y PROCEOENCIA DE LA PRÓRROGA Y EN
SU CASO, CONCEDERA LA QUE HAYA SOLICITADO "LA CONTRATISTA" O LA QUE ESTIME
CONVENIENTE. HACIENDOSE LAS IV]ODIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA.

/)
,rcÉfi,ñ,'A. pRóRRocAS; sr sE PRESENTAREN CAUSAS euE rMprDAN LA TERMTNACTóN DE Los

,/ TRABAJOS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTIPULADOS, OUE FUERAN IMPUTABLES A'LA CONTRATISTA',
ESTA PODRÁ TAMBIEN SOLICITAR UNA PRoRROGA oUE DEBERA PRESENTAR EN UN PERIÓoo
MÁXIMO DE 7 DíAS HÁBILES ANTES DEL VENCIMIENTo DE CoNTRATo; PERo SERA oPTATIVo PARA
"LA CONTRATANTE" CONCEDERLA O NEGARLA. SI LA CONCEDE. DECIDIRÁ S
SANCIONES A QUE HAYA LUGAR Y SI LA NIEGA, PODRA EXIGIR A
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. ORDENÁNDOLE QUE ADOPTE LAS I\¡EDID NEC

QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS OPQRTUNAMENTE, O BIEN, PR
DO EN LAS CCONTRATO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLE U

P

DE
S
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H. AYUNTAMIENTO OE
MUNTCIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO

SECRETARíA DE OBRAS PÚBIICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBIICA
No. MCq.SOP.F|SM.lNV.016.48.2Ot7

COLóN
2015 .2018

COLÓil
,orlrola

INSTRUMENTO

OCTAVA. AL REPRESENTANTE DE "LA CONTRATISTA'' SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A
LA INICIACIÓN OE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZAcIÓN oe LoS MISMoS, UN REPRESENTANTE
pERMANENTE, euE oaRRRÁ coMo RESTDENTE DE coNsTRucoórrl, EL cuAL oraeRÁ DE TENER
PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE
ESTE CONTRATO; DE LOS CUALES SOLO PUEDE FIGURAR ALGUNO LAS SIGUIENTES PERSoNAS A
MENCIONAR: ING. J. NOE BUENO SANJUAN, ¡NG. RAUL LANDAVERoe oíIz EN CASo DE EXISTIR
CAMBIO DE RESIDENTE, ESTE SE SOLICITRRÁ UToIRNTE oFIcIo y aIrÁconR DE oBRA, coN UN
TIEMPO Ir¡ÍIrIIIr¡O OE S OíRS HÁEILES Y SoLo poonÁ SER REEMPLAzADo PoR ALGUNo DE LoS ANTES
MENCtoNADoS EN rsrn clÁusulA.

NOVENA. ANTICIPOS; PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, ..LA CoNTRATANTE', oToRonRÁ uN
ANTICIPO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA CORRESPONDIENTE, QUE
IMPORTA LA CANTIDAD DE: g 266,569.01 (DOSCTENTOS SESENTA y SEIS MtL QU|NTENTOS SESENTA y
NUEVE PESOS 0l/100 M.N.) ].V.A INCLUIDO; Y "LA CONTRATISTA" SE OBLtcA A UTTLTZARLO pARA EL
INICIO DE LOS TRABAJOS PARA LA OBRA *CONSTRUCCIÓN DE cASA DE sALUD..EN LA LocALIDAD DE
LAS cENtzAS, MUNtctpto DE colóu, ouenÉrnno.

DÉclMA. LA AMoRTlzRclól DEL ANTtctpo sE DEBERÁ ENCoNTRAR ToTALMENTE AL TERMTNAR EL
EJERCICIO SEÑALADO PARA LA E¡TCuCIÓru DEL CoNTRATo PARA EL QUE FUE oToRGADo,
MEDIANTE DEDUCCIONES PROPORCIONALES QUE SE HAGAN EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES
POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE APRUEBEN A "LA CONTRATISTA''.

DÉclMA Bls. st AL coNCLUtR DtcHo rERMrNo No sE HA AMoRTtzADo EL ANTtctpo, EL sALDo
CORRESPONDIENTE DEBERÁ sER DEVUELTo poR "LA coNTRATISTA" A ,,LA CoNTRATANTE" pARA
cARANTtzAR LA coRRECTA tNVERstóru oel ANTtctpo.

DÉclMA PRIMERA. "LA coNTRATIsrA", DENTRo DE Los stETE oíRs ]TIRIuRALES stcutENTES A LA
FECHA DE LA NOTIFICACIÓN OEI FALLO, OTAenÁ oToRGAR LA FIANzA CoRRESPoNDIENTE PoR EL
1OO% DEL MONTO DEL ANTICIPO; CONTRA LA ENTREGA DE LA FIANZA POR PARTE DE "LA
CONTRATISTA,,, ..LA CONTRATANTE'' A TRRVÉS DE LA SECRETARÍR oe oaRRS PÚBLICAS INICIARÁ EL
rRÁutrE PARA LA ENTREGA DEL ANTtcrpo, EL cuAL sERA puESTo A DtspostctóN DE ,,LA
coNTRATlsrA" coN nruremclÓN A LA FECHA eACTADA nARA EL tNtcto DE Los TRABAJos; EL
ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR EL PROGRAMA OE rlECUClór.¡
PACTADO. CUANDO LA CONTRATISTA ENTREGUE LA GARANTIA DEL ANTICIPO DEN TRO DEL PLAZO
srñnmoo el RRrÍcuLo 55 DE LA LEy DE osRRs púal ICAS DEL ESTADo oT ouERÉTARo, No

EDERÁ EL DIFERIMIENTo Y, PoR Lo TANTo, DEB CRÁ INIcIRR LoS TRABAJoS EN LA FECHA
STABLECIDA ORIGI NALMENTE

oÉclun sEGUNDA. FoRMA DE pAGo; LAS pARTES coNVtENEN euE Los TRABAJos oBJETo DEL
PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULRCIÓN DE ESTIMACIONES MENSUALES, LAS
our sERÁN ELABORADAS PoR "LA coNTRATrsrA" y pRESENTnnÁ n LA supERvlslótrl oeNrRo DE
Los cuATRo oins slcutENTES A LA FECHA DE coRTE, LA euE srnÁ A Los TREINTA DíAS DE cADA
MES QUE ABARQUEN LA VIGENCIA DEL CONTRATO; CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN
PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SEÑRUOO, SE INCORPORNRÁru TN esrn¡RclóN DE LA

DARA y tRRtr¡lrRRÁSIGUIENTE FECHA DE CORTE. LA SECRETNRÍN OE OBRAS PÚALICRS
ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS, POSTERIORI\IENTE "LA CONTRAT]
POR CONCEPTOS DE ESTIIT¡RCIÓN EN LAS OFICINAS DE LA SCCRETRRíR

crarRÁ Los pAcos
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COLON
MUNICIPIO DE COIÓN, QUERÉÍARO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBIICAS

CONTRATO DE OERA PÚ8LICA
No. MCQ.50P.FlSM.lNV.015.¿l8.2017

.-

PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIóN NO. 1, COL. CENTRO, C,P,76270, COLÓN, QRO.

DÉCIMA TERCERA. LAS oBRAS SE PAGARÁN BASÁNDoSE EN PRECIoS UNITARIoS, DIcHoS PAGoS
INCLUYEN LA REI\,4UNERACIÓN A PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A "LA CONTRATISTA" POR
TODOS LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO, QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS,
ASÍ CON,4O EL CARGO POR UTILIDAD Y EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL
CONTRATO A CARGO DE 'LA CONTRATISTA".

DÉCIMA QUINTA. LoS PRECIoS UNITARIoS QUE SE CoNSIGNAN EN Et (LoS) ANEXo (S) DE ESTE
CONTRATO SON RíGIDOS Y SOLO PODRAN SER MODIFICADOS EN LOS CASOS Y BAJO LAS
CIRCUNSTANCIAS PREVISTAS EN ESTE CONTRATO, POR LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS
PÚBLIcAS DEL ESTADo DE oUERÉTARo.

DÉCIMA SEXTA. LAS ESTIMACIoNES Y LA LIQUIDACIÓN AUNQUE HAYAN SIDo PAGADAS No SE
CONSIDERARAN COI\4O ACEPTACIÓN OE LOS TRABAJOS, YA OUE "LA CONTRATANTE" SE RESERVA EL
DERECHO A RECLAIVAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS, ASí COM1O EL PAGO DE
LO INDEBIDO O EN EXCESO, EN ESTOS ÚLTIN/OS CASOS, "LA CONTRATISTA" DEBERÁ REINTEGRAR
DICHAS CANTIDADES, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORIVIE A LA TASA OUE SERA
IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE
PRORROGA PARA EL PAGO DEL CRÉOITO FISCAL.

DÉCIMA SÉPTIMA. SI "LA CoNTRATISTA" ESTUVIERE INCoNFoRME coN LAS ESTIMACIoNES o LA
LIQUIDACIÓN, TENDRÁ UN PLAZO DE UN MES, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA FORMULADO
LA ESTIMACIÓN O LIQUIOACIÓN, PARA HACER POR ESCRTTO LA RECLAMACIÓN, SI TRANSCURRIDO
ESTE PLAZO "LA CONTRATISTA" NO LA EFECTÚA, SE CONSIDERARÁ DEFINITIVAMENTE COMO
ACEPTADA POR EL Y SIN DERECHO A ULTERTOR RECLAMACIÓN,

DÉCIMA ocTAVA. GARANTÍAS. "LA GoNTRATISTA" SE oBLIGA A CoNSTITUIR EN LA FoRMA,
TERMINoS Y PRoCEDIMIENTOS PREVISToS PoR LA LEY DE oBRAS PÚBLICAS DEL ESTADo DE
QUERETARO, LAS GARANTíAS A QUE HAYA LUGAR CON I\,4OTIVO OEL CUI\,4PLIMIENTO DEL CONTRATO
QUE LE SEAN OTORGADOS POR "LA CONTRATANTE", CONSISTENTES EN:

A. FIANZA DE CUMPLIMIENTO OEL CONTRATO, LA PÓLIZA QUE SEA EXPEDIDA DEBERA SER
OTORGADA PARA EL I\,4UNICIPIO DE COLÓN OUERÉTARO Y CONTENER EXPRESAMENTE LO

IGUIENTE

LA FIANZA SE OTORGARÁ POR LA CANTIDAD DE $ 8S,856.34, (OCHENTA Y OCHO MIL
ocHoctENTos ctNcuENTA y SE|S PESOS 34i100 M.N.), \,4PORTE CORRESPONDTENTE AL 10% OEL
IVONTO TOTAL DEL CONTRATO, TENIENDO TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL
M¡SI\,4O,

2. LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DE
3. EN CASO DE QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA T

TRABAJOS A OUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA, SU
AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA.

S CONTRATO
t\,4 t CIÓN DE LOS

IA DARA

4. SE HARÁ EFECTIVA EN CASO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO POR ES A "LA

ül

U

GEN
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DÉCIMA CUARTA. A LA FECHA DE TERMINO DE CONTRATO, tA OBRA OEBERÁ ENCONTRARSE EN
ESTATUS PAGADO; DE NO LLEGARSE A ENCONTRAR EN ESTE ESTATUS A LA FECHA DE VENCIMIENTO
OEL PRESENTE CONTRATO, EL MUNICIPIO DE COLÓN OUERÉTARO NO SE HARA RESPONSABLE DE
SALDOS OUE SE ENCUENTREN PENDIENTES DE COBRO POR PARTE OE "LA CONTRATISTA".
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CONTRATISTA".
5. NO PODRÁ SER CANCELADA SIN EL CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE'.6. LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE Lo PRECEPTUADo EN LoS ARTICULoS

282Y 118 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR.7. LA FIANZA DE CUMPLIM¡ENTO ESTARÁ VIGENTE 15 DíAS DESPUÉS DE QUE SEAN RECIBIDOS
FORMALMENTE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS.

FIANZA DE GARANTíA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. AL TERMINO DE LA EJECUCIÓN DE
LOS TRABAJOS, "LA CONTRATISTA" EN DICHO TERMINO PROCEDERÁ A LA SUSTITUCIÓN DE LA
FIANZA VIGENTE DE CUMPLII\4IENTO DE CONTRATO, POR LA EQUIVALENTE AL 1O% DEL MONTO
TOTAL EJERCIDO PARA RESPONDER A LOS DEFECTOS QUE RESULTEN, OE VICIOS OCULTOS O
CUALOUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN SIENDO LA
VIGENCIA DE ESTA ULTI¡iIA GARANTIA DE UN AÑO CONTANDO A PARTIR DE LA FECHA DE
TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. EN CASO DE PRESENTARSE VICIOS OCULTOS, .LA
CONTRATANTE" LO COMUNICARÁ POR ESCRITO A "LA CONTRATISTA" Y "LA AFIANZADORA"
RENOVÁNDOSE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA POR UN AÑO ¡iIAS. OE NO HABER INCONFORMIDAD
POR PARTE DE "LA CONTRATANTE" LA AFIANZADORA PROCEDERÁ A SU CANCELACIÓN
AUTOMÁTICAMENTE.

SE EXPIDE PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO RECIBIDO POR "LA
CONTRATISTA", CONFORIVE A LOS TERMINOS DEL PRESENTE CONTRATO,
SE OTORGA LA CANTIDAD DE: S 266,569.01 (DOSCIENTOS SESENTA Y SE|S MtL eUtNtENTOS
SESENTA Y NUEVE PESOS 01/'100 M.N.); IMPORTE CORRESPONDTENTE AL 1OO% DEL ANT|CtpO
RECIBIDO, INCLUYENOO I, V. A.
SE HARA EFECTIVA SI "LA CONTRATISTA" NO APLICA EL ANTICIPO A LOS CONCEPTOS
ESTABLECIDOS EN LA CLÁUSULA NOVENA, ESTANDO VIGENTE HASTA SU AI\,4ORTIZACIÓN
TOTAL.
NO PODRÁ SER CANCETADA SIN EL CONSENTII\¡IENTO EXPRESO Y POR ESCRITO DE'LA
CONTRATANTE".
LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS
ARIÍCULOS 282Y 118 BIS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.

NOVENA. LAS PARTES ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN
S PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS

II\¡PREVISTAS DE ORDEN ECONÓMICO O DENOMINADO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O
REDUCCIÓN DE UN 5% O I\4ÁS DE LOS COSTOS OE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS AL OCURRIR
DICHA CONTINGENCIA.

LA REVISIÓN DE LOS COSTOS SE REALIZARÁ MEDIANTE EL SIGUIENTE PROCEOIMIENTO

C. FIANZA POR EL MONTO TOTAL DE ANTICIPO. PARA EL CASO OUE "LA CONTRATISTA" RECIBA
ANTICIPO, ESTE DEBERÁ PRESENTAR FIANZA DENTRo DE LoS SIETE DIAS HÁBILES SIGUIENTES A
LA FECHA EN QUE SE HUBIESE SUSCRITO EL CONTRATO, EXPEOIDA POR INSTITUCIÓN
AUTORIZADA LEGALMENTE A FAVOR DE EL MUNICIPIO DE COLÓN, QUERETARO, POR EL IMPORTE
TOTAL DEL ANTICIPO OTORGADO, CUYA PÓLIZA DEBERÁ CONTENER EXPRESAMENTE QUE:

1.

2.

3.

4.

DÉCIMA

SE REVISARA UN GRUPO OE PRECIOS, QUE MULTIPLICADOS POR SUS CORRESPONDIENTES
CANTIDADES OE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTEN CUANDO MENOS EL 80% DEL
IMPORTE TOTAL FALTANTE OEL CONTRATO.
CON BASE EN LA SOLICITUD "LA CONTRATANTE", TLEVARA A CABO LOS ESTUDIOS
NECESARIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA PETICIÓN EN LA INTELIGENCIA QUE

NDAMENTALES, SE
N LA FECHA DE LA

SOLO SERÁ ADMITIDA, CUANDO LOS CONCEPTOS DE OBRA SE F

SOLICITUD, ES DECIR, QUE NO EXISTA EN ELLOS DEMORA IMPUTA LA CONTRATISTA"
ESTÉN REALIZANDO CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO VIGE

7r,l ,
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!E

oENrRo DE Los ourNCE DÍAS NAT,RALES srGUrENrES, ,,.^ 
";;;^NrE,. 

DE
CONSIDERAR PROCEDENTE LA PETICIÓN DE "LA CONTRATISTA". OESPUES DE HABER
EVALUADO LOS RAZONAMIENTOS Y ELEMENTOS PROBATORIOS QUE HUBIESE PRESENTADO,
AJUSTARÁ Los pREctos uNtrARtos, ApLtcÁNDoLos A Los coNcEpros DE oBRA
CONFORI\¡E AL PRoGRAMA, EJECUTEN A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA
SOLICITUD OE "LA CONTRATISTA", E INFORI.,4ARÁ A LA TESORERíA Y CONTRALORÍA
MUNICIPAL LoS TERN4INoS DE DIcHo AJUSTE.
SI LOS COSTOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA CALCULAR LOS PRECIOS UNITARIOS DEL
coNTRATo SUFREN vARtActoNES oRIctNADAS poR DtsMtNUCtóN DE Los pRECtos DE Los
I\iIATERIALES, SALARIOS, EOUIPOS Y DEMAS FACTORES QUE INTEGRAN DICHOS COSTOS,
TALES ouE I\¡pLteuEN LA REDUCCTóN supERtoR AL 5% DEL vALoR DE Los TRABAJoS AUN
NO EJEcUTAOoS, "LA CoNTRATISTA,, ACEPTA QUE "LA CoNTRATANTE" oYENDoto, PARA Lo
CUAL CoNCEDERÁ UN PLAzo DE QUINcE DíAS NATURALES, A FIN DE QUE MANIFIESTE Lo QUE
A SU DERECHO CONVENGA, Y AJUSTE DE PRECIOS UNITAR¡OS COMO CORRESPONDA, LOS
NUEVOS PRECIOS UNITARIOS SE APLICARAN EN LOS CONCEPTOS DE TRABAJO OUE SE
EJECUTEN APARTIR DE LA FECHA DE NoTIFICACIÓN. EL AJUSTE SE APLICARÁ SoBRE LoS
IMPORTES DE LOS TRABAJOS, AUN NO EJECUTADOS, SIN MODIFICAR LOS PRECIOS
UNITARIOS ORIGINALES EN EL CONTRATO POR CONCEPTOS YA EJECUTADOS,
NO SE OTORGARAN ANTICIPOS PARA EL IMPORTE RESULTANTE DE LOS AJUSTES DE COSTO
DE LOS CONTRATOS.

VIGÉSIMA. "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A OUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS FUNCIONEN AL 1OO%
PARA POOER DAR SERVICIO A LOS BENEFICIARIOS Y EN CASO OE OUE LOS BENEFICIARIOS APORTEN
ALGÚN PoRCENTAJE PARA CUI\,4PLIR coN LAS ¡,4ETAS INICIALES DEBERÁ ANEXARSE A ESTE
CONTRATO UN CONVENIO ADICIONAL.

VICÉSIUE PNIUERA. RETENCIONES; "EL CONTRATISTA" ACEPTA, QUE OE LAS ESTIMACIONES QUE SE
LE CUBRAN, SE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

II

EL 2% (DOS POR CIENTO) SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE
TRABAJO POR CONCEPTO DE DERECHOS, POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSPECCIóN
Y CONTROL NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN, LO ANTER¡OR EN BASE A LO ESTABLECIDO POR
LOS ARTíCULOS 59 DE LA LEY OE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y EL
ARTICULO 109 FRAGCIÓN xx| DE LA LEY DE HACIENDA DE Los MUNIcIPIos DEL ESTADo DE
QUERÉTARO.

EL 25% (VE|NT|C|NCO pOR CTENTO) DEL 2.00 % (DOS pOR CTENTO) SOBRE EL VPORTE OE LAS
ESTIMACIONES POR CONCEPTO DE DERECHOS DEL IMPUESTO PARA LA EDUCACIóN Y LAS
OBRAS MUNICIPALES, SEGÚN LO DISPUESTO EN LOS ARTíCULOS 90,9I,92 Y 93 DE LA LEY DE
HACIENOA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OUERÉTARO.

VIGÉSIMA SEGUNDA. MOOIFICACIONES DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES, PROGRAMA Y
VARIACIONES EN LAS CANTIDADES DE TRABAJO. DURANTE LA VIGENCIA OEL CONTRATO "LA
CONTRATANTE" PODRÁ ¡/ODIFICAR EL PROYECTO, EL PROGRAIVIA Y EL IVIONTO DE LOS TRABAJOS,
ASÍ coMo Los PtANos y ESpECrFrcAcroNES MEDTANTE coNVENro (s), cuANDo ELLo No vlpLteuE

TERACIÓN ¡,4AYOR A UN 25% DEL I\,4ONTO TOTAL O DEL PLAZO, NI I\¡ODIFICACIONES SUSTANCIALES
PROYECTO, DANDO AVISO A "LA CONTRATISTA", OUIEN QUEDARA OBL O A ACATAR LAS

ORDENES CORRESPONDIENTES. LAS IVIODIFICACIONES QUE SE APRUEBEN
ESPECIFICACIONES Y AL PROGRAMA SE CONSIDERAN INCORPORADAS AL
TANTO, OBLIGATORIAS POR AI\,4BAS PARTES. LOS PRECIOS CONTEMPTAOOS

PLANOS, A LAS
TO Y POR LO

NLA
AMPLIACIÓN OEL CONTRATO NO ACEPTARAN VARIACIÓN ALGUNA. EN LO RE F

róN o
ORES

DE INDIRECTOS Y UTILIDAD
TIVO
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VIGÉSIMA TERCERA. PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DEL coNTRATo MoDIFICAToRIo o LA AMPLIACIÓN
CORRESPONDIENTE, ..LA CONTRATISTA'' DEBERÁ OTORGAR LAS GARANTIAS ADICIoNALES DE
ANTICIPO, CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y CONTRA DEFECTOS O VICIOS OCULTOS.

VIGÉSIMA CUARTA. SI CON MOTIVO DE LAS MoDIFICACIoNES A JUICIo DE "LA coNTRATANTE''
RESULTA EN PROCEDENTES ALGUNoS GASToS, ESTE REEMaoISRRÁ A "LA coNTRATISTA,,LoS QUE
EN SU CASO HUBIERE EFECTUADO. SI LAS MODIFICACIONES A QUE SE REFIERE ESTA CLAUSULA
ORIGINA VARIACIONES EN I-OS CÁICULOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA FIJAR LOS PRECIOS
UNITARIOS, AMBAS PARTES OE COTr¡ÚIrI ACUERDO, DETERMINARAru uru PRoCEDIMIrruro R¡.¡ÁIoGo AL
ESTABLECIDO EN I-R CIÁUSULA SIGUIENTE, IGUAL PROCEDIMIENTo SE sTouIRA EN CASo FoRTUITo
O DE FUERZA MAYOR.

VIOÉS¡MA QUINTA. CUANDO A JUICIo DEL MUNICIPIo SEA NECESARIo LLEVAR A CABo TRABAJoS
EXTRAoRDINARIoS euE No esrÉru coMpRENDrDos EN EL pRoyECTo y EN EL pRocRAMA, sE
PRocEDERÁ oE m StGUtENTE MANERA:

I.- TRABAJOS EXTRAORDINAR]OS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS.

A) SI EXISTEN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE SEAN
APLICABLES A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATE, EL MUNICIPIo esTRRÁ FACULTADo PARA
ORDENAR A "LA coNTRATtsrA" su e¡rcuclóru v Ésrg sE oBLtcA A REALtzARLos coNFoRME A
DICHOS PRECIOS.

B) SI PARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTIEREN CoNCEPToS Y PRECIoS UNITARIoS EN EL CoNTRATo Y
EL MUNICIPIO CONSIDERA FACTIBLE DETERMINAR NUEVOS PRECIOS CON BASE EN LOS
ELEMENTOS CONTENIDOS EN TOS RTTIÁIISIS DE LOS PRECIoS ESTABLECIDoS EN EL CoNTRATo,
PROCEDERÁ N OTTTRMINAR LOS NUEVOS, CoN LA INTERVE¡IcIÓru DE "LA CoNTRATISTA,,, EL
CUAL SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A TALES PRECIOS.

C) SI NO FUESE POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA
ESTABLECIDA DE LOS INCISOS A) O B), "LA CONTRATISTA" A REQUERTMTENTO DE ,,LA
CONTRATANTE'' Y DENTRO DE EL PLAZO QUE ÉSTE SEÑRIE, souereRÁ A SU CoNSIoeRncIÓI{
LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS, ACoMPAÑADoS DE SUS RESPECTIVoS R¡.¡ÁusIS, EN LA
INTELIGENCIA DE QUE, PARA u TI¡RcIÓN oT ÉsToS PRECIoS, oeggRÁ APLICAR EL MISMo
CRITERIO QUE HUBIERE SEGUIDO PARA LA DETERM TIRCIÓru DE LoS PRECIoS UNITARIoS
ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, D EB IENDO RESOLVER EL MUNICIPIO EN UN PLAZO NO MAYOR
DE 15 (ourNCE) oÍRs URTuRALES. st AMBAS PARTES LLEGARAN A UN ACUERDO RESPECTO A LOS

UNITARIoS A QUE se RErIrne ÉsTE INCISO, "LA CONTRATISTA'' SE OBLIGA A EJECUTAR
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CONFORME A DICHOS PRECIOS UNITARIOS.

D) EN CASO DE QUE "LA CONTRATISTA'' NO PRESENTE OPORTUNAMENTE LA PROPOSICIÓITI OC
PRECIOS A QUE SE REFIERE EL tNCISO C) ANTER|OR, O B|EN, NO LLEGUEN LAS PARTES A UN
ACUERDO RESPECTO A LOS CITADOS PRECIOS, "LA CONTRATANTE'' POONÁ ORDENARLE LA
C¡CCUCIÓ¡I DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIoS, RpI-IcÁNooIe PRECIoS UNITARIoS
ANALIZADOS POR OBSERVACIÓ¡¡ OIRECTA, PREVIo ACUERDo ENTRE LAS PARTES SoBRE EL
PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN, EOUIPO, PERSoNAL Y oen¡Ás FACToRES RELACIoNADoS
CON LOS TRABAJOS. EN ESTE CASO, LA oRGANIzncIÓru y oIReccIÓN DE LoS rRReRJos, RsÍ
coMo LA RESPoNSABTLTDAD DE LA e¡ecucrórrl EFtctENTE y coRRECTA DE LA oBRA y Los
RIESGOS INHERENTES A LA MISMA, SCNÁru A CARGO DE "LA CONTRATISTA''.

II. ASIMISMO, CON EL FIN DE QUE "LA CONTRATANTE'' PUEDA VERIFI E LAS OBRAS SE
REALICEN EN FORMA EFICIENTE Y AQORDE CON SUS NECESIDADES ,EL STA'PREPARNRÁ
y SoMETERÁ n m RpRoaRcróru be nouÉ1, Los pLANos y pRocRAMA DE órrr Respeclvos

frr,f a
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III. EN ESTE SUPUESTO DE TRABAJOS EXTRAOROINARIOS "LA CONTRATISTA" DESDE SU INICIACIÓN,
DEBERÁ IR COMPROBANDO Y JUSTIFICANDO MENSUALI\¡ENTE LOS COSTOS DIRECTOS ANTE EL
REPRESENTANTE DE "LA CONTRATANTE", PARA FORMULAR LOS DOCUI\iIENTOS DE PAGO
CORRESPONDIENTES.

IV. EN CUALESQUIERA DE LOS CASOS SEÑALADOS ANTERIORMENTE, "LA CONTRATANTE" DARÁ POR
ESCRITO A "LA CONTRATISTA" LA ORDEN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE Y A PARTIR DE ESE
MOMENTO LOS CONCEPTOS, SUS ESPECIFICACIONES Y LOS PRECIOS UNITARIOS RESPECTIVOS,
OUEDARÁN INCORPORADOS AL CONTRATO PARA TODOS SUS EFECTOS, EN LOS TÉRMINOS DEL
DOCUI\,4ENTO OUE SE SUSCRIBA.

UGÉSIMA SEXTA. LA OBRA NO PODRÁ SER MoTIVo DE SUBCoNTRATACIÓN, SALVo coN
AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE", TRATANDOSE DE PARTES DE LA
OBRA O CUANDO ADQUIERA MATERIALES O EQUIPOS QUE INCLUYAN SU INSTALACIÓN EN LA OBRA.
EN ÉSTOS CASOS, "LA CONTRATISTA" SEGUIRÁ SIENDO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA
OBRA ANTE "LA CONTRATANTE" Y EL SUBCONTRATANTE NO OUEDARA SUBROGADO EN NINGUNO
DE LOS DERECHOS DE "LA CONTRATISTA",

VIGÉSIMA SÉPTIMA. ..LA CONTRATISTA,, DURANTE LA EJECUCIÓN DE LoS TRABAJoS SE ocUPARÁ EN
PRIMER ORDEN DE PREFERENCIA EN UN 80% A TRABAJADORES HABITANTES DE LA COMUNIDAD O EN
SU CASO DEL MUNICIPIO, TOMANDO EN CUENTA LA COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS, O A l\ilENOS

QUE SE REQUIERA MANO DE OBRA CALIFICADA, LO ANTERIOR SIN MENOS CABO DE LA BUENA
CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE LOS CUALES ES RESPONSABLE.

VIGÉSIMA NOVENA. "LA CONTRATISTA" SoLO PoDRÁ CEDER o CoMPRoMETER SUS DERECHoS DE
COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES QUE POR TRABAJOS EJECUTADOS LE EXPIDA "LA CONTRATANTE",
CON LA APROBACIÓN EXPRESA, PREVIA Y POR ESCRITO DE ESTE, SIEI\4PRE Y CUANDO NO TENGA
OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR DERIVADAS DE ÉSTE U OTRO CONTRATO OUE TENGA
CELEBRADO CON "LA CONTRATANTE".

TRIIGÉSIMA. "LA CONTRATANTE". A TRAVÉS DE LOS REPRESENÍANTES QUE PARA TAL EFECÍO
DESIGNE, TENDRÁ DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO D

CONTRATO Y DAR A "LA CONTRATISTA" POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME
PERTINENTES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN, EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS
I\,4ODIFICACIONES OUE EN SU CASO ORDENE "LA CONTRATANTE",

TRIGÉSIMA PRIMERA. EL PAGO DE LAS OBRAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS IVIISI\,4AS. YA SEA
PARCIAL O TOTAL. SE HARÁ SIEIlIPRE PREVIA VERIFICACIÓN OE TRABAJOS EJECUTADOS Y CONFORME
A LAS PREVISIONES CONTRACTUALES RESPECTIVAS; EN NINGÚN CASO SE EJ CUTARÁN PAGOS O SE
CUBRIRÁN ESTIMACIONES OUE AMPAREN TRABAJOS NO EFECTUADOS O D UELLOS QUE NO SE
AJUSTEN A LAS NORI\¡AS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE CALIOAD DE LO YECTOS

TRIGÉSIMA SEGUNDA. ES FACULTAD DE "LA CONTRATANTE" REALIZAR LAS I S DOS
LOS I\,4ATERIALES QUE VAYAN A USARS.E EN LA EJECUCIÓN DE LOS

,1
//
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UGÉSIMA OCTAVA. EN RELACIÓN A LOS MATERIALES QUE SE EMPLEARÁN DURANTE LA EJECUCIÓN DE
LA OBRA, "LA CONTRATISTA" DEBERÁ PREFERIR SU ADOUISICIÓN CON PROVEEDORES LOCALES, CON
LA FINALIOAD DE FAVORECER LA ECONOMÍA I\¡UNICIPAL, SIN EMBARGO, LO ANTERIOR NO EXCLUYE A
"LA CONTRATISTA" COIVIO RESPONSABLE DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS.
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ÉSTOs o EN LoS LUGARES DE ADQUISICIÓN o DE FABRICAcIÓN.

TRGÉSIMA TERCERA. ..LA CONTRATISTA'' DEBERÁ DE ENTREGAR A LA SUPERVISIÓN, LAS
ESTIMACIONES QUE SE GENEREN, ACOMPAÑADAS DE LA DoCUMENTACIÓN DE SoPoRTE
CORRESPONDIENTE, DENTRO DE LOS CUATRO DíAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CoRTE, A FIN
DE QUE DENTRO DE LOS OCHO DíAS HÁBILES SIGUIENTES SE REVISE Y EN SU CASo, SE AUToRICE.

TRIGÉSIMA TERCERA BIS. EN EL SUPUESTO QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS o NUMÉRICAS, LAS
PARTES TENDRÁN DOS DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTo DEL PLAzo SEÑALADo
PARA LA REVISIÓN, PARA CANCELAR DICHAS DIFERENCIAS, Y EN SU CASo, AUToRIZAR m esTIuecIÓT.I
CORRESPONDIENTE. DE NO SER POSIBLE CONCILIAR TODAS LAS DIFERENCIAS, LAS PENDIENTES
DEBERÁN RESOLVERSE E INCORPORARSE EN LA SIGUIENTE CSTIIT¡RCIÓITI.

rnlcÉsltrle cuARTA. suspetslóN DE Los TRABAJoS; ,,LA coNTRATANTE,'TIENE LA FACULTAD DE
SUSPENDER TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCIÓru ToTeI o PARCIAL DE LoS TRABAJoS
OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN CUALQUIER ESTADO QUE ÉSTos SE ENCUENTREN, DANDo AVISo
POR ESCRITO A ..LA CONTRATISTA''; A SU VEZ SE OBLIGA A ATENDER LAS INDICACIONES QUE ..LA

CONTRATANTE'' LE HAGA CON RELACIÓN A LA SUSPENSIÓru TeupoRAL o DEFINITIVA o DE LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFo QUE ANTECEDE. CUANDo I-R susperuslÓT.¡
SEA TEMPORAL O PARCIAL "LA CONTRATANTE'' TITORVRRÁ AL "CoNTRATISTA, SoBRE LA DURACIÓN
APROXIMADA Y CONCEDERA LA AMPLIACIÓN DEL PLAzo QUE SE JUSTIFIQUE. SI LA suspeT.islÓru Ts
PARCIAL "LA CONTRATANTE" POONÁ REDUCIR EL MONTO DEL CONTRATO; PARA EL CASO DE QUE LA
suspeNstÓN sEA TorAL Y DEFtNrlvA, sE oRRÁ poR TERMINADo EL coNTRATo. cuANDo ,,LA

CONTRATANTE'' ORDENE LA SUSPTruSIÓN POR CAUSA NO IMPUTABLE A "LA GoNTRATISTA'' pRoenÁ n
EsrE, A Los PRECtos uNrrARtos FrJADos EN EL coNTRATo, LAS cANTTDADES DE TRABAJo euE
HUBTERE EJECUTADo HASTA LA FECHA DE LA suspg¡¡slóN.

TRIGESIMA QUINTA. RELACIONES LABORALES. "LA CONTRAT¡STA'" COMO EMPRESARIO Y PNTRÓN
PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRRTO, SERÁ CI ÚNICO
RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y OTN¡ÁS
ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. "LA CONTRATISTA'' CONVIENE POR
LO MISMO EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES REPRESENTEN
EN SU CONTRA O EN CONTRA DE ..LA CONTRATANTE'' EN RTmcIÓn CoN LoS TRABAJoS DEL
CONTRATO.

rRlcÉs¡rua QUINTA Bts. "LA coNTRATtsrA" TENDRÁ oue REALIZAR los rnÁulrES NECESARtos pARA
DAR DE ALTA LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, DELANTE DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUMPLIR
CON LOS TERUIITIOS Y LOS ESTATUTOS DE LEY.

rn¡cÉslull sExrA. LA RECEPCIóru or Los TRABAJos yA sEA TorAL o pARCIAL, sE ReRttzRRÁ
CONFORME A LO SEÑALADO EN LOS LINEAMIENToS QUE PARA TAL EFECTo ESTABLECE LA LEY DE
OBRAS PÚALICRS DEL ESTADO DE QUERÉTnno, ReseRvÁ¡¡DoSE ..LA coNTRATANTE'', EL DERECHo
POR RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS.

A) ..LA CONTRATANTE'' POONÁ EFECTUAR RECEPCIoNES PARCIALES cUANDo A SU JUICIo
EXISTIERE TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIF S Y SUSCEPTIBLES DE
UTILIZARSE. PARA TAL EFECTO, "LA CONTRATISTA'' NOTIFI
TERMINACIór.¡ oe LOS TRABAJoS ADJUNTANDO tR RrtRCrórrl oe
GASTOS APROBADOS, I/IONTO EJERCIDO, CNÉOITO A FAVO

3/"(
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B) st AL RECTB|RSE Los TRABAJoS y EFECTUARSE LA LtQUtDACtóN CoRRESPoND|ENTE,
EXISTIEREN RESPONSABILIDADES DEBIDAMENTE COMPROBADAS A CARGO DE "LA
CoNTRATISTA. PARA CON "LA CONTRATANTE", EL I¡/PORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRA DE

LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO

FUERAN suFtcrENTES sE HARA EFEcrtvo coN cARGo A LA FIANZA oroRGAoA PoR 'LA
CONTRATISTA".

C) SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS EXISTIEREN RECLAMACIONES DE 'LA CONTRATISTA",

PENDIENTES DE RESOLVER, SE DECIDIRÁ SOBRE LAS I\iIISMAS, A N¡AS TARDAR EN EL PLAZO DE

oUINcE DIAS NATURALES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS, SE

EFECTUARÁN SIN PERJUICIO DE LAS DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE

RETENCIoNES O SANCIONES EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

D} LA RECEPCIÓN O ENTREGA OE LOS TRABAJOS SE HARÁ A LA SECRETARÍA DE OBRAS

PUBLICAS, UNA VEZ QUE EL SUPERVISOR DE LA ZONA HAYA REVISADO LOS TRABAJOS Y SE

ENCUENTREN AL l OO%,

tRlcÉsrrur sÉplmA. "LA coNTRATtsrA" sE oBLtcA A ouE Los IvIATERIALES Y EQUIPo QUE sE
UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS

NoRMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN LoS ANEXOS DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACIÓN

DE ToDAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE "LA
coNTRATANTE", nsí co¡¡o, A RESPoNDER PoR su cUENTA Y RlESGo, DE Los DEFECToS Y vlclos
oCULTos DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE

SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "LA CONTRATANTE" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA

EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO

TQTAL DE LA I\4ISI\,44.

tnrcÉsrrvrr ocrAVA. TGUALMENÍE sE oBLtcA A "LA coNTRATtsrA" A No CEDER A TERCERAS

PERSoNAS FístcAS o |\¡oRALES sus DERECHoS y oBLrcACroNES DERrvADos DE ÉsrE coNTRATo Y

sus ANEXos, ASÍ coMo Los DERECHoS DE coBRo soBRE Los BIENES o TRABAJoS EJECUTAooS

ouE AMPARA EsrE coNTRATo srN PREVTA APRoBActóN EXPRESA Y PoR EScRlro DE "LA
GoNTRATANTE" EN LoS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE OUERÉTARO,

TRIGÉSIMA NovENA. BASÁNDOSE EN LO ANTERIOR, .LA CONTRATI§TA" SERÁ EL ÚNICO

RESPoNSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CUANDO ESTOS NO SE HAYAN REALIZADO DE

ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O CONFORI\,IE A LAS INSTRUCCIONES DE "LA
coNTRATANTE,, DADAS poR EScRrro, ÉsrE oRDENARÁ su REpARACTóN o REPostctóN INMEDIATA,

CoN LoS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, MISMOS QUE SERAN EFECTUADOS
poR "LA coNTRATtsrA", stN QUE TENGA DERECHo A RETRIBUCIÓN ADlcloNAL ALGUNA. EN ESTE

cASo. "LA CoNTRATANTE" sr Lo ESTTMA NEcESARto, PoDRÁ oRDENAR LA susPENSlÓN TorAL o
RCIAL DE LoS TRABAJOS CONTRATADOS, HASTA EN TANTO NO SE EJECUTE SU REPARACIÓN O

REposrcróN. sr "LA coNTRATtsrA" No ATENDTERE Los REQU E Rll\¡lENTos DE "LA CoNTRATANTE",

ESTE PoDRÁ ENCOMENDAR A UN TERCERO O HACER DIRECTA¡/IENTE LA REPARA REPoslctóN
AI\¡PLIAR EL

o
DE OUE SE TRATE CON CARGO A "LA CONTRATISTA" Y SIN QUE ESTO SEA IVIOTI

PLAzo SEÑALADo PARA SU TERMINACIÓN,

culontoÉstml. st "LA coNTRATtsrA" REALIZA TRABAJoS PoR l\,4AYoR v
INDEPENDIENTEIVENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA

DO,

N DE LOS

M

P
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CUADRAGÉSIMA SEGUNOA. "LA CONTRATISTA" SERÁ RESPoNSABLE DE LoS DAÑoS PERJUICIoS QUE
CAUSE A "LA CONTRATANTE" O A TERCERAS PERSONAS CON I\,4OTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS, POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS
INSTRUCCIONES DADAS POR ESCR¡TO POR "LA CONTRATANTE" O POR VIOLACIÓN A LAS LEYES Y
REGLAMENTOS. LOS RIESGOS, LA CONSERVACIÓN Y LA LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA EL
I/OMENTO DE SU ENTREGA, SERAN A CARGO DE "LA CONTRATISTA'.

CUADRAGÉSIMA TERCERA. OBLIGACIONES DE
COMPROMETE EXPRESAMENTE A:

"LA CONTRATISTA". 'LA CONTRATISTA" SE

B LLEVAR A CABO EL LLENADO DE LA BITACORA DE LA OBRA CONTRATADA PARA FACILITAR EL
ACCESO A LA INFORIVIACIÓN, APOYAR A LA TRANSPARENCIA, EL CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA,

C, A EJECUTAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES
Y DE LAS OBRAS MATERIA DEL CONTRATO. "LA CONTRATANTE" DESIGNA A EL LABORATORIO ING.
JAME SÁNCHEZ LANDAVERDE OUE DEBERÁ REALIZAR LAS PRUEBAS ANTES CITADAS Y EL CoSTo
DE DICHOS SERVICIOS SERÁ A CARGO DE "LA CONTRATISTA", DEBIÉNDOSELE DEDUCIR DE LAS
ESTIMACIONES PRESENTADAS Y LE SEAN APROBADAS,

D. RESPETAR LAS DISPOSICIONES FISCALES Y LABORALES
DESCONOCIMIENTO EN NINGÚN CASO SERA EXCLUYENTE
OBLIGACIONES A SU CARGO,

DEL LUGAR
PARA QUE

DE LA OBRA
CUMPLA CON

SU
LAS

CUADRAGÉSIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES. SI "LA CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA
CHA SEÑALADA EN EL CONTRATO Y PROGRAI\,4A ANEXO, COIVO PENA CONVENCIONAL DEBERA

CUBRIR A "LA CoNTRATANTE" PoR CADA oíA DE ATRASo UNA CANT|DAD tcUAL A uNo AL |VIILLAR oEL
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, SIENDO EL TOPE MAXI[,4O DE LA PENA EL 10% DEL MONTO
CONTRATADO,

PARA DETERI\iIINAR LAS RETENCIONES Y EN SU CASO LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES
ESTIPULADAS NO SE TOMARA EN CUENTA LAS DEMORAS OCASIONADAS POR CASO FORTUITO O DE
FUERZA MAYOR, YA QUE EN TAL CASO "LA CONTRATANTE" HARÁ LAS I\¡ODIFICACIONES AL
PROGRAMA A SU JUICIO.

INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS ANTERIORMENTE.
"LA CONTRATANTE" PODRÁ OPTAR POR LA RESCISIÓN DEL CONTRATO O IGIR JUDICIALMENTE SU
CUMPLIMIENTO, 'LA CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A PAGAR PO
PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL QUE PODRA SER HASTA EL

NCEPTO DE DAÑOS Y
TO DE LAS GARANTÍAS

lvl
o
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TRABAJoS ExcEDENTES, No TENDRÁ DEREcHo A RECLAMAR PAGo ALGUNo,

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. "LA CONTRATISTA" DEBERÁ SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS U
oRDENAMIENToS DE LAS AUToRIDADES CoMPETENTES EN MATERIA DE coNSTRUccIÓN, coNTRoL
AMBIENTAL, SEGURIDAD Y USO DE LAS VÍAS PÚBLICAS Y A LAS DISPOSICIONES CON BASE EN
AQUELLOS TENGA ESTABLECIDO "LA CONTRATANTE" PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PARA
LO CUAL SE OBLIGA A OBTENER EL INSTRUCTIVO CORRESPONDIENTE,

A, REALIZAR LOS TRABAJOS Y PAGAR POR SU CUENTA LoS SERVICIoS DE "coNsTRUccIÓ¡.¡ oe cIsI
DE SALUD" EN LA LOCALIDAD DE LAS CENIZAS.
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OTORGADAS A "LA CONTRATANTE''

LOS MONTOS OUE RESULTASEN DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE

IMPONGAN A "LA CONTRATISTA'" SE HARÁN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE

HAYAN SIDO RETENIDAS EN LOS TÉRMINOS DE ÉSTE CONTRATO, O CON CARGO A LA FIANZA DE

CUMPLIMIENTO OTORGADA POR "LA CONTRATISTA''.

CUADRAGÉSIMA QUINTA. RESCISIÓI ROIVUT.¡ISTRAT¡VA DEL CONTRATO. "LA CONTRATANTE", PODRÁ

EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE

INTERÉS GENERAL.

LA CONTRAVENCIÓN DE LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS

QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE QUERÉTARO; ASÍ COMO EL

INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE A LAS OBLIGACIONES DE "LA CONTRATISTA'' QUE SE ESTIPULAN

EN LE PRESENTE CONTRATO DA DERECHO A RESCISIÓN INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA "LA
CONTRATANTE", ADEMÁS OE QUE SE APLIQUEN A "LA CONTRATISTA" LAS PENAS CONVENCIONALES,

CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO, SE HAGA EFECTIVA LA GARANTÍR OTORCROR

PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

AL RESPECTO, LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL CONTRATO PODRÁ SER RESCINDIDO EN CASO DE

INCUMPLIMIENTO, ACEPTANDO QUE CUANDO "LA CONTRATANTE" SEA EL QUE DETERMINE

RESCINDIRLO, DICHA RESCISIÓN OPERARÁ DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN

JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECE EN LA

CLÁUSULA SIGUIENTE, EN TANTO QUE SI "LA CONTRATISTA'' QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERÁ

NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL Y OBTENGA LA DECLARACIÓN
CORRESPONDIENTE.

SON CAUSAS DE RESCISIÓN POR PARTE DE "LA CONTRATANTE'" SI "LA CONTRATISTA'':

1. NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO EN LA FECHA ESTABLECIDA O EN SU CASO EN
LA QUE POR ESCRITO SEÑALE "LA CONTRATANTE''.

2. SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS, O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA
PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO DEFECTUOSA POR "LA
CONTRATANTE''.

3. NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO
NO ACATA LAS ÓRDENES DADAS POR ESCRITO POR "LA CONTRATANTE''.

4. NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y A JUICIO DE "LA CONTRATANTE'" EL
ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO
ESTIPULADO.

NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES Y DEMÁS PRESTACIONES
DE CARÁCTER LABORAL.

6. ES DECLARADO EN QUIEBRA O EN SUSPENSIÓN DE PAGOS.

7. SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS SIN AUTORIZACIÓN PRE LA

Vjfr

CONTRATANTE''

Página 13 de 15
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8. CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO SIN SUJETARSE A LO DISPUESTO
EN ESTE CONTRATO.

9. NO DA A "LA CONTRATANTE'' Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR,
LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE
MATERIALES Y TRABAJOS.

10. EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO A CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL
CONTRATO Y SUS ANEXOS, A LAS LEYES APLICABLES A ESTE CONTRATO, O A LAS ÓROEruES OT..LA CONTRATANTE''.

CUAONNEÉSIMA SEXTA. PROCEDIMIENTo DE REScISIÓI. sI ..LA coNTRATANTE'' CoNSIDERA QUE ..LA
CONTRATISTA'' HA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSAS DE RESCISIÓN oue SE CoNSIGNAN EN LA
CI-ÁUSUI-R ANTERIOR, LO COMUNICRRÁ A ..LA coNTRATISTA'' A FIN DE oue Ésre, EXPoNGA AL
RESPECTO LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, EN EL PLAZO DE 10 (D|EZ) OÍRS HÁSILES. St
TRANSCURNIOO ÉSTT PLAZO ..LA CONTRATISTA'' No MANIFIESTA NADA EN SU DEFENSA o sI oTspuÉs
DE ANALIZAR LAS RAZoNES ADUCTDAS pon Ésre, "LA coNTRATANTE" ESTTMA euE LAS MtsMAS No
SON SATISFACTORIAS, OICTRRÁ LA RESOLUCIÓ¡¡ ouE PRoCEDA CoNFoRME A Lo ESTABLECIDo EN EL
úlrlN¡o pÁRRRro DE LA ct-Áusuln ANTERToR y EN LA ct-Áusut-R stcutENTE, Lo euE colr¡u¡llcRRÁ R
"LA coNTRATlsrA" Y A LAS coNTRALoRÍRs esrRrAL y MUNtctpAL, DENTRo DE Los 1o lotez¡ oíns
HÁallrs STGUIENTES A LA FECHA euE sE EMtrA DtcHA Resolucró¡¡.

LA FIANZA OTORGADA POR "LA CONTRATISTA'' CoNFoRME A l-os rÉRuINoS DE Ésre corrIrRATo,
OUCORRÁ VIGENTE HASTA UN AÑO OESpUÉs DE LA FECHA DE LA ResoIucIÓN QUE DECLARE
RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO, TANTO PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS DE
CONSTRUCCIÓ¡I, COIT¡O DE CUALQUIER RESPoNSABILIDAD DE ..LA CoNTRATISTA,,, INCLUIDAS LAS
SANCIoNES ESTABLECIDAS A SU CARGo CoN MoTIVo DE LA ResclsIÓu.

CUAONACÉSIUE SÉPIIMA. INTERVCICIÓT.¡. LAS DEPENDENCIAS QUE DE ACUERDo A LAS LEYES
onoÁrulcns Y sus REGLAMENToS TENGAN DERECHo A INTERVENIR, ,,LA coNTRATtsrA" sE oBLtGA
EXPRESAMENTE A FACILITAR LAS INTERVENCIONES QUE CORRESPONDAN A LAS DEPENDENCIAS
COMPETENTES CONFORME A DICHAS DISPOSICIONES.

CUEONECÉSIMA OCTAVA: EN EL CASO DE EXISTIR RECoRTE PRESPUPUESTAL PoR LA DEPENDENCIA
EXTERNA A 'LA CONTRATANTE", ESTA NO ABSORBERA DICHO RECORTE, NI TAMPOCO SENÁ

SABLE DE LAS IMPLICACIONES ¡uníoIcas CoRRESPoNDIENTES, PoR Lo QUE "LA
CONTRATISTN,TTruORÁ QUE REALIZAR UN AJUSTE EN CooRDINRcIÓN CoN EL Ánen DE SUPERVIsIÓT.¡,
PARA DETERMINAR LAS METAS A LOGRAR CON EL PRESUPUESTO REASIGNADO, REALIZANDO EL
DICTAMEN TÉcruIco CoRRESPoNDIENTE.

CURONNCÉSIMA NOVENA. JURISDICCIÓu. PARA LA INTERPRETRcIÓ¡¡ Y CUMPLIMIENTo DEL PRESENTE
CONTRATO, RSí COUO PARA TODO AQUELLO QUE No EsTÉ TxpRESAMENTE ESTIPULADo EN EL
MlsMo, LAS PARTES sE SoMETEN A LA JuRrsDrcclóru DE Los TRTBUNALES coMpETENTES EN EL
MUNICIPIO OT COIÓN, QUERETARO. POR LO TANTo ..LA CoNTRATISTA'' RENUNCIA AL FUERo QUE
PUDIERA CORRESPONDERLE PON RRZÓru DE SU DOMICILIo PRESENTE o FUTURo o PoR CUALQUIER
OTRA CAUSA, STÑRMT.¡OO AL RESPECTO ..LA CoNTRATANTE', Y ..LA CoNTRATISTA'', CoMo SUS
DOMICILIOS LOS INDICADOS EN LAS DECLARACIONES PRIMERA INC
ESTE INSTRUMENTO, RESPECTIVAMENTE.

Y SEGUNDA INCISO'G', DE

PR TRATO, LO FIRMAN DE

I

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCES D
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CONFORMIDAD Y POR TRIPLICADO EN EL ÍVUNICIPIO DE COLÓN, QUERETARO EL DiA Of DE
SEPTIEMBRE OE 2017,

POR "LA CONTRAT POR "LA ,A"

ALEJAN VALENCIA J.N UAN
PRESIDENTE AL DE COLÓN, QRO.

L.A NAYELI MONRROY AGUIRRE
S¡NDIco MUNIcI

LIC. CASTILLO
DEL AYUNTAMIENTO

ORTÍZ
FINANZAS

LIC

fiLil,
ING. ISIDRO MAR RUBIO
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
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