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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OERA PÚBLICA

No. MCQ.5OP.FlSM.AO.0O8.40.2017

DECLARACIONES

COLON
COTÓN

-
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y POR TIEMPO DETERMINADO, QUE

CELEBRARAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE COLÓN OUERÉTARO, REPRESENTADO EN ESTE

ÁCrO pOn JOSÉ ALEJANDRO OcHoA vALENclA, EN SU cARACTER DE PRESIDENTE MUNIcIPAL, L.A.

CRUZ NAyELt MONRROY AGUIRRE, SÍNDICO l\¡UNICIPAL, CON LA PARTICIPACIÓN OE LlC. DANIEL

LÓPEZ CASTILLO, EN SU CARACTER OE SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO; ING. ISIDRO MAR RUBIO' EN

SÚ CanÁCren OÉ SeCnerRO DE OBRAS PUBLICAS; Y Llc. JULIAN MART|NEZ ORTiz, EN SU CARÁCTER

DE SECRETARIO DE FINANZAS, A OUIENES EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATANTE"

Y POR LA OTRA REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR RAÚL AGAPITO ARRIAGA RESENDIZ, A QUIEN

EN LO SUCESTVO SE LE DENOMiNARA "LA CONTRATISTA" Y A OUIENES DE MANERA CONJUNTA SE

LES DENOMTNARA COMO 'LAS PARTES', DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y

CLAUSULAS,

l: DECLARA "EL MUNICIPIO":

A. ES PARTE INTEGRANTE DEL ESTADO DE OUERETARO, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL

Ánrículo s DE LA LEY oRGANtcA i,4uNlclPAL DEL ESTADo DE QUERETARo.

CUENTA coN PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, SEGIJN LO ESTABLECEN LOS

ARTÍCULOS 115 FRACCTóN ll DE LA CoNSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS

¡¡eilCeNOS; 35 DE LA CONSTITUCIóN POLITICA DEL ESTADO DE QUERETARO; 3 DE LA LEY

ORGANTCA MUN|C|PAL DEL ESTADO OE OUERÉTARO Y 25 FRACCIÓN IDEL CÓDIGO CIVIL

VIGENTE PARA EL ESTADO DE QUERETARO.

JoSÉ ALEJANDRO OCHOA VALENCIA, SE ENCUENTRA PLENAMENTE FACULTADO PARA

CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO EN NOMBRE Y POR ACUEROO DEL H. AYUNTAMIENTO, DE

ACUERDO CON EL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA OE CABItDO No. 003 CON FECHA DEL 07

DE OCTUBRE DE 2015 Y CONFORME A LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO ORGANICO

MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO, PUBLICADO EN LA'SOI\,4BRA DE ARTEAGA'EN FECHA
pñiüeno -oe 

ÁeRrL DEL Año Dos MIL DtEClsEls; Llc. oANIEL LÓPEZ cASTILLo Y L'A. cRUz
NAYELI MONRROY AGUIRRE, SUSCRIBEN ESTE INSTRUMENTO CONFORME A LO DISPUESTO

POR EL ARTÍCULO 47, FRACCION V, DEL IVIENCIONADO ORDENAI\,4IENTO LEGAL, ING. ISIDRO

MAR RUB|O, pARTtCtpA EN LA CELEBRACIÓN OEL CONTEATO POR SER EL EJECUTOR Y EL

ADMTNTSTRADOR DE OBRA PúBLICA Y LlC. JULIAN MARTíNEZ ORTíz, LO SUSCRIBEN EN LO

DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 48, FRACCION XV DEL ORDENAMIENTO LEGAL INVOCADO.

B.

c

\.7 D. OUIENES SUSCRIBEN ESTE CONTRATO ESTAN FACULTADOS PARA ELLO, OE CONFORMID

POR LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULO 3, 3'1 FRACCIÓN VIII Y 34 DE LA LEY ORGANI

MUNICIPAL DEL ESTADO DE OUERETARO.

TIENE ESTABLECIDO SU DOMICITIO EN PLAZA HEROES DE LA REVOLUCIÓN NO. 1 COL.

Ce-uinó, C.p. zOizO COr_ór..1, eRO., MtSt\,4O OUE SEñALA PARA LoS FINES Y EFEoTOS LEGALES

DE ESTE CONTRATO.

CUENTA CON REGISTRO FEDERAL DE CONTIBUYENTES DE NÚMERO MCQ85OI01BPA'

LAS EROGACIONES OUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CQNTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE

ó"ü';#úA¿ióÑ-OE iEó-Oi.E¡¡EñéíI ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN

UóCÁr-rOÁO OE EL SAUCILLO SE CUBRIRAN CON RECURSOS FONDO PARA

TNFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FlsM) 2017'

CA

E

F.

G LA
LA

H. QUE LA INVITACIÓN A LA PRESENTE LICITACIÓN LA REALIZÓ EL MUNICIPIO DE COLÓN'"' dúeafrnio, pon r,¡ebio 
--ói LA MoDALIDAD ADJUDIcACIÓN DIREcTA No'

éóp.nsu.ao.o¿0.2017, coN FECHA 21 DE JUNIo oe 2017 '
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MUN¡crPro DE co[óN, quERÉTARo

sEcREfARfa DE oBRAs PriBUcAs

coNTRATo DE oBRA PtrBUca
No. MCQ.sOP.FlSM.AD.m8.¡10.2017

colóx

LA ADJUDICACIÓN AL PRESENTE CONTRATO SE LTEVO A CABO MEDIANTE EL ACTA OE FALLO

CON FECHA DE 07 DE JULIO OE 2O17, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS
30 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS OEL ESTADO DE OUERÉTARO.

ll: DECLARA "LA CONTRATISTA"

A. sER PERSoNA FfstcA coN CAPAC|DAD ¡uRfotcn PARA CELEBRAR EL PRESENTE coNTRATo Y
CON ELLO ADQUIRIR DERECHOS Y OBLIGACIONES, DEDICADA PREPONDERANTEMENTE AL

GIRO DE VIALIDADES.

B. TENER COMO REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES AIRR67O8O57FA, SIGNADO POR LA

sEcRETARfA DE HACTENDA Y cRÉDlro PúBLlco.

c. oUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS QUE LLEVA LA SECRETARíA
DE LA CoNTRALORÍA, CON NÚMERO DE REGISTRO O I 9 5 4; DENTRO DE LA CLASIFICACIÓN
coRRESpoNDTENTE DE DrcHo PADRóN TTENE LA ESPECIALIDAD 402 ELECTRIFIcACIÓN.

D. oUE CUENTA CON LA CAPACIDAD FINANCIERA, TECNICA PARA EJECUTAR DE MANERA
INMEDIATA LA oBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, EN LOS TÉRMINOS AOUÍ ACORDADOS.

E. ouE ES coNocEDoR DE LAS DtsPostctoNEs ESTABLECIDAS EN LA LEY DE oBRA PÚBLlcA
DEL ESTADo DE QUERETARO, CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y DEMAS
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN LA REALIZACIÓN, EJECUCIÓN Y ENTREGA DE LA
oBRA PÚBLICA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO.

F. QUE CONOCE Y HA INSPECCIONADO DEBIOAIiIENTE LOS IN¡,4UEBLES EN LOS QUE SE

EJECUTARA tA OBRA A EFECTO DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN
EN SU EJECUCIÓN, POR LO QUE NO TIENE INCONVENIENTE ALGUNO EN EJECUTAR LA OBRA
PÚBLICA PARA LA QUE SE LE CONTRATA,

G. QUE PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SEÑALA COMO SU DOMICILIO EL UBICADO EN

CARRETERA SJR - XILITLA, S/N, CADEREYTA DE MONTES, QRO. C.P.76500 Y NUMERO DE
TELÉFoNo 441 -1oo-9239.

H. EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO, REGULADOS
poR Los oRDENAtv ENToS A euE sE REFTERE tA DECLARAC|óN MANTFESTADA PoR 'LA
coNTRATtsrA' EN EL rNcrso (E), AJUSTANDoSE A LAS SIGUIENTES cLAusuLAS:

clrúsulls

SEGUNDA. MoNTo DEL coNTRATo sERÁ poR LA cANTtDAo DE $ 5i3,633.79 (eutNtENTos TRECE MtL
sElscrENTos TRETNTA y TRES pEsos 79/i00 M.N.), MAs 3 82,181.41 (oCHENTA y Dos MtL ctENTo

tjfl
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PR|MERA. oBJETo DEL coNTRATo LA oBRA coNsrsrE EN LA REALrzAcróN DE Tooos Los
TRABAJoS NECESARToS PARA LA EJECUCTóN DE LA MrsMA: 'xupuecrót oE RED DE ENERG¡A
elÉcrRrcl y ALUMBRADo púBLrco", EN LA LoCALTDAD DE EL sAUCrLLo, MuNtctpto DE coLóN,
QUERETARo. ,LA CoNTRATISTA, SE oBLIGA A REALIZAR LoS TRABAJoS HASTA SU ToTAL
TERMTNACTóN, APEGANDoSE A Los pRocRAr\,4AS AUToRrzADos, pRESUpuESTos, pRoyEcros
pLANos y ESpEctFtcActoNES GENERALES y PARTTCULARES, Asf coMo A LAS NoRMAS DE
CoNSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL LUGAR DoNDE DEBAN REALIZARSE MISMoS QUE SE TIENE PoR
REPRoDUCIoos coMo PARTE INTEGRANTE DE ESTA CLAUSULA.
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MUNICIPIO DE CO[óN, QUERÉÍARO

SECRETARfA DE OBRAS PÚBtICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

No. MCQ.SOP.FlSM.AD.0O8.40.2017

COLON

ocHENrA y uN pEsos 41l1oo M.N.), CoRRESPoNDIENTE AL 16% DEL lvA., 
'^"'r*;;;i 

rorAL DE $

595,815.20 (QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 20/100 M.N.) DE

ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO EN SU RESPECTIVA PROPUESTA. "LA CONTRATISTA' SE

OBLIGA A DESTINAR LA CANTIDAD DE DINERO ACORDADA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN LA OBRA

PÚBLICA I\,,IATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, DE CONFORIVIIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES

TECNICAS Y PRESUPUESTARIAS QUE SE AGREGAN AL PRESENTE CONTRATO, QUE FORMAN PARTE

INTEGRANTE DEL MISMO.

SEGUNDA BIS.ESTA CANTIDAD PODRA SER REBASADA CON PREVIO CONVENIO ENTRE PARTES,

SIEMPRE Y CUANDO NO EXCEDA EL TECHO FINANCIERO, POR LO OUE SI "LA CONTRATISTA" REALIZA

TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAO EN

OUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAI\,4AR

PAGO ALGUNO POR ELLO.

\,. TERCERA. pLAzO DE EJECUCTóN. "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A CUMPLIR LOS TRABAJoS oBJETo

DE ESTE CONTRATO EN UN PLAZO I\,4AXIMO DE 90 DÍAS NATURALES, COMPRENDIDO EN LOS

PERIODOS DEL 1I DE JULIO DE 2017 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA TERMINAR TRABAJOS DE

OBRA COMPRENDIENDO EL ACTA DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS Y DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2017

AL 08 DE OCTUBRE DE 2OI7 PARA REALIZAR LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y FINIQUITOS, DE

CoNFoRMIDAD CoN EL PRoGRAI\,4A DE EJECUCIÓN QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE INSTRUMENTO.

CUARTA. HONORARIOS EXTRAORDINARIOS EN CASO DE NO TERMINAR LA OBRA EN EL PLAZO

SEÑALADO POR CAUSAS IMPUTABLES A "LA CONTRATISTA", ESTE SE OBLIGA A CUBRIR LOS

HONORARIOS EXTRAORDINARIOS OUE POR TAL MOTIVO SE EROGUEN, ACEPTANDO QUE TAL

II\,4PORTE SE DEDUZCA DE LAS ESTII\iIACIONES A PAGARSELE.

QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS "LA CONTRATANTE" SE

oBLIGARA A PoNER A DISPOSICIÓN DE "LA CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN

LLEVARSE A CABo LoS TRABAJoS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LOS DICTAMENES,

PERM|SOS y DEtvtAS AUTORTZACTONES OUE SEAN RESPONSABILIDAD DE "LA CONTRATANTE" Y QUE

SE REQU|ERAN PARA SU REAL|ZAC|óN, TALES COMO PERMISOS, LICENCIAS, MANIFESTACIONES DE

IMPACTO AMBIENTAL. ENTRE OTRAS,

\, SEXTA. AMPLIACIóN DE PLAZO; EN LOS CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR, OUE IMPIDAN A

"LA coNTRATlsTA" cuMpLtR coN EL PRoGRAMA, soLlclTARA OP0RTUNAMENTE ANTES DEL

TERNIINO DE CONTRATO Y POR ESCRITO LA PRÓRROGA OUE CONSIDERE NECESARIA, EXPRESANDO

Los Molvos EN ouE sE ApoyA su soLrcrruD, "LA coNTRATANTE" RESOLVERA EN uN PLAzo No

MAyoR DE 10 DIAS NATURALES SoBRE LA JUSTlFlcAclÓN Y PROCEDENCIA DE LA PRÓRRoGA Y EN

SU CASO, CONCEDERA LA QUE HAYA SOLICITADO "LA CONTRATISTA" O LA QUE ESTIME

CONVENIENTE, HACIÉNDOSE LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA.

SÉPTIMA. PRÓRROGAS; SI SE PRESENTAREN CAUSAS OUE IMPIDAN LA TERMINACIÓN DE L

TRABAJOS DENTRO DE LOS PTAZOS ESTIPULADOS' QUE FUERAN IMPUTABLES A "LA CONTRATISTA",

EsrA poDRA TAMBIEN sollclrAR UNA PRoRRoG A OUE DEBERA PRESENTAR EN UN PERIÓDO

MAXIMO DE 7 DÍAS HABILES ANTES DEL VENCIMIENTO DE CONTRATO; PERO SERA OPTATIVO PARA

"LA CONTRATANTE" CONCEDERLA O NEGARLA. SI LA CONCEDE. DECIDIRA SI PROCEDE IMPONER LAS

SANCIONES A QUE HAYA LUGAR Y SI LA NIEGA, PODRA EXIGIR A "LA CONTRATISTA" EL

CUI\,4PLIIVIIENTO DEL CONTRATO, ORDENÁNOOLE OUE ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE

OUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS OPORTUN AMENTE, O BIEN, PROCEDERÁ A RESCINDIR EL

CONTRATO DE CONFORMIDAO CON LO ESTABLECIDO EN LAS CLÁUSULAS RESPECTIVAS DE ESTE

,a(
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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO

5ECRETARfA OE OBRAS PÚBIICAS

CONTRATO DE OERA PÚBLICA

No. MCQ.SOP.FlSM.AD.008.40.2017

-

OCTAVA. AL REPRESENTANTE DE "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A

LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE

PERMANENTE, OUE OBRARA COMO RESIDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERA DE TENER

PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE

ESTE CONTRATO: OE LOS CUALES SOLO PUEDE FIGURAR ALGUNO LAS SIGUIENTES PERSONAS A
MENCIONAR: ING. JUAN CARLOS JiMENEZ HERNÁNDEZ EN CASO DE EXISTIR CAMBIO DE RESIDENTE,

ESTE SE SOLICITARÁ MEDIANTE OFICIO Y BITACORA DE OBRA, CON UN TIEIVIPO MÍNIMO DE 5 OÍAS

HABILES Y SoLo PODRA SER REEMPLAZADO POR ALGUNO DE LOS ANTES MENCIONADOS EN ESTA

CLAUSULA.

NOVENA. ANTICIPOS; PARA EL lNlClO DE LOS TRABAJOS, "LA CONTRATANTE" OTORGARA UN

ANTICIPO DEL 50% (CINCUENTA POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA CORRESPONDIENTE,

QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE: $ 297,907.60 (DOSGIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS

SIETE PESOS 60/100 M.N.) l.V.A INCLUIDO; Y "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLO PARA EL

INICIO DE LOS TRABAJOS PARA LA OBRA "AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y

ALUMBRADO PÚBLICO'EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCILLO, MUNICIPIO DE COLÓN, OUERETARO.

DÉCIMA. LA AMoRTIZAGIÓN oEL ANTICIPo SE DEBERÁ ENCoNTRAR TOTALMENTE AL TERMINAR EL

EJERCICIO SEÑALADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA EL QUE FUE OTORGADO,

MEDIANTE DEDUCCIONES PROPORCIONALES QUE SE HAGAN EN CAOA UNA DE LAS ESTII\,4ACIONES

POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE APRUEBEN A "LA CONTRATISTA",

DÉCIMA BIS. SI AL CONCLUIR DICHO TERI\,4INO NO SE HA AMORTIZADO EL ANTICIPO, EL SALDO

CORRESPONDIENTE DEBERA SER DEVUELTO POR "LA CONTRATISTA" A 'LA CONTRATANTE" PARA

GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

OÉCIMA PRIMERA. "LA CONTRATISTA", DENTRO DE LOS SIETE DÍAS NAT'URALES SIGUIENTES A LA

FECHA DE tA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, DEBERÁ OTORGAR LA FIANZA CORRESPONDIENTE POR EL

100% DEL MONTO DEL ANTICIPO; CONTRA LA ENTREGA DE LA FIANZA POR PARTE DE "LA
CONTRATISTA", "LA CONTRATANTE" A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS INICIARA EL

TRAMITE PARA LA ENTREGA DEL ANTICIPO, EL CUAL SERA PUESTO A DISPOSICIÓN DE "LA
CONTRATISTA" CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS; EL

ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN
PACTADO. CUANDO LA CONTRATISTA ENTREGUE LA GARANTIA DEt ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO
SEÑALADO EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADo oE QUERETARo,
PROCEDERA EL OIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO, DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FE
ESTABLECI DA ORIGINALI\,4ENTE.

NO

DÉCIMA SEGUNoA. FoRMA DE PAGo; LAS PARTES CoNVIENEN QUE LoS TRABAJoS oBJETo DEL
PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORI\¡ULACIÓN DE ESTIMACIONES MENSUALES, LAS
OUE SERAN ELABORADAS POR "LA CONTRATISTA" Y PRESENTARA A LA SUPERVISIÓN DENTRO DE
LOS CUATRO DíAS SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, LA QUE SERA A LOS TREINTA DÍAS DE CADA
MES OUE ABARQUEN LA VIGENCIA DEL CONTRATO; CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN
PRESENTADAS EN EL TERI\,4INO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARAN EN LA ESTIMACIÓN DE LA
SIGUIENTE FECHA DE CORTE, LA SECRETARíA DE OBRAS PÚBLICAS LAS VALIDARA Y TRA¡,4ITARA
ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS, POSTERIORIV.IENTE "LA CONTRATISTA" RECIBIRÁ LoS PAGoS
POR C(JNCEPTOS DE ESTIMACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, UBICADAS EN

páB¡na 4 de t5
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H AYUNTAT\¡IENTO DE 'tCOLÓN
MUNtctPlo DE coLóN, QUERÉTARo

secnereRle DE oBRAs púaucAs

coNTRATo DE oBRA ptlsllcA
No. MCQ.SOP. F¡SM.AD.0O8. 4,O.2OL7

2015 -2018

COLÓN
,o! t 20t a

pLAZA HÉROES DE LA REVOLUC¡ÓN NO. l, COL. CENTRO, C.P.76270, COLÓN, QRO.

DÉcIMA TERcERA. LAS oBRAS SE PAGARÁN BASANDOSE EN PRECIOS UNITARIOS, DICHOS PAGOS

INCLUYEN LA REMUNERACIÓN A PAGo TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A .,LA CONTRATISTA,, POR

TODOS LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO, QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS,

ASí COMO EL CARGO POR UTILIDAD Y EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL

CONTRATO A CARGO DE "LA CONTRATISTA".

DÉCIMA GUARTA. A LA FECHA DE TERMINO DE CONTRATO, LA OBRA DEBERÁ ENCONTRARSE EN

ESTATUS PAGADO; DE NO LLEGARSE A ENCONTRAR EN ESTE ESTATUS A LA FECHA DE VENCIMIENTO

DEL PRESENTE CoNTRATo, EL MUNICIPIO DE COLÓN QUERETARO NO SE HARA RESPONSABLE DE

SALDOS QUE SE ENCUENTREN PENDIENTES DE COBRO POR PARTE DE "LA CONTRATISTA''.

DÉCIMA QUINTA. LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE CONSIGNAN EN EL (LOS) ANEXO (S) DE ESTE

v CoNTRATo SoN RÍGIDoS Y SoLo PoDRAN SER MODIFICADOS EN LOS CASOS Y BAJO LAS

CIRCUNSTANCIAS PREVISTAS EN ESTE CONTRATO, POR LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS

PÚBLICAS DEL ESTADO DE QUERETRRO.

DÉCIMA SEXTA. LAS ESTIMACIoNES Y LA LIQUIDACIÓN AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS NO SE

CoNSIDERARAN CoMo ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS, YA QUE ,.LA CONTRATANTE'' SE RESERVA EL

DEREcHo A RECLAMAR PoR LoS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS, ASí COMO EL PAGO DE

Lo INDEBIDo o EN EXCESO, EN ESTOS ÚIT T¡OS CASOS, ..LA CONTRATISTA'' DEBERA REINTEGRAR

DICHAS CANTIDADES, MÁS LoS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LA TASA QUE SERÁ

IGUAL A LA ESTABLECIDA PoR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE

PRORROGA PARA EL PAGO DEL CREDITO FISCAL.

DÉCIMA SÉPTIMA. SI "LA CONTRATISTA'' ESTUVIERE INCONFORME CON LAS ESTIMACIONES O LA

LIQUIDACIÓN, TENDRA UN PLAZO DE UN MES, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA FORMULADO

LA ESTIMACIÓN o LIoUIDACIÓN, PARA HACER POR ESCRITO LA RECLAMACIÓN, SI TRANSCURRIDO

ESTE PLAzo ..LA coNTRATISTA'' NO LA EFECTÚA, SE CONSIDERARA DEFINITIVAMENTE COMO

ACEPTADA POR ÉL Y SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

\./ DÉCIMA ocTAVA. GARANT¡AS. ..LA GONTRATISTA,' SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA,

TERMINoS Y PRoCEDIMIENToS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO

QUERETARO, LAS GARANTíAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

QUE LE SEAN OTORGADOS POR "LA CONTRATANTE'" CONSISTENTES EN:

A. FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, LA PÓLIZA QUE SEA EXPEDIDA DEBERA SER /
OToRGADA eARA EL MUNtCtPto DE coLÓN QUERETARO Y CONTENER EXPRESAMENIE LO //L
SIGUIENTE: //
LA FTANzA sE oroRGARÁ poR LA cANTTDAD DE $ sg,soi.s2, (ctNcuENTA Y NUEVE Ml¿ ,/)
QUTNTENTOS OCHENTA y UN PESOS 52/lOO M.N.), IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 10% DEL ,/,'
MONTO TOTAL DEL CONTRATO, TENIENDO TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL ,/
MISMO.

z. LA FtANzA GARANTIzA LA EJECUCIóN TOTAL DE LoS TRABAJOS MATERIA DE ESTE coNTRATo.

3. EN cASo DE oUE SE PRoRRoGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN DE LOS

TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA

AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA.
4. sE HÁRÁ EFECTIvA EN cASo DE RESCtstóN DEL coNTRATo PoR CAUSAS IMPUTABLES A "LA
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CONTRAT¡STA".
5. NO PODRA SER CANCELADA SIN EL CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE''.
6. LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS

282Y 118 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR.
7. LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO ESTARÁ VIGENTE 15 DíAS DESPUES DE QUE SEAN RECIBIDOS

FORMALMENTE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS.

B. F¡ANZA DE GARANTÍI CONTNE DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. AL TERMINO DE LA EJECUCIÓN DE
LOS TRABAJOS, "LA CONTRATISTA" EN DICHO TERMINO PROCEDERÁ N M SUSTITUCIÓN DE LA
FIANZA VIGENTE DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POR LA EQUIVALENTE AL 1O% DEL MONTO
TOTAL EJERCIDO PARA RESPONDER A LOS DEFECTOS QUE RESULTEN, DE VICIOS OCULTOS O
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN SIENDO LA
VIGENCIA DE ESTA ULTIMA GARANTIA DE UN AÑO CONTANDO A PARTIR DE LA FECHA DE
TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. EN CASO DE PRESENTARSE VICIOS OCULTOS, "LA
CONTRATANTE'' LO COMUNICARA POR ESCRITO A "LA CONTRATISTA'' Y "LA AFIANZADORA''
RENOVÁNDOSE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA POR UN AÑO MAS. DE NO HABER INCONFORMIDAD
POR PARTE DE "LA CONTRATANTE'' LA AFIANZADORA PROCEDERÁ N SU CANCELACIÓN
AUTOMÁTICAMENTE.

C. FIANZA POR EL MONTO TOTAL DE ANTICIPO. PARA EL CASO QUE "LA CONTRATISTA'' RECIBA
ANTICIPO, ESTE DEBERA PRESENTAR FIANZA DENTRO DE LOS SIETE DíAS HÁBILES SIGUIENTES A
LA FECHA EN QUE SE HUBIESE SUSCRITO EL CONTRATO, EXPEDIDA POR INSTITUCIÓN
AUTORIZADA LEGALMENTE A FAVOR DE EL MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO, POR EL IMPORTE
TOTAL DEL ANTICIPO OTORGADO, CUYA PÓLIZA DEBERÁ CONTENER EXPRESAMENTE QUE:

1. SE EXPIDE PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓru OTI ANTICIPO RECIBIDO POR 'LA
CONTRATISTA'" CONFORME A LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO.

2. SE OTORGA LA CANTIDAD DE: $ 297,907.60 (DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL
NOVEVECIENTOS S¡ETE PESOS 60/100 M.N.); IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 100% DEL
ANTICIPO RECIBIDO, INCLUYENDO I. V. A.

3. SE HARA EFECTIVA SI "LA CONTRATISTA'' NO APLICA EL ANTICIPO A LOS CONCEPTOS
ESTABLECIDOS EN LA CLÁUSULA NOVENA, ESTANDO VIGENTE HASTA SU AMORTIZACIÓN
TOTAL.

4. NO PODRA SER CANCELADA SIN EL CONSENTIMIENTO EXPRESO Y POR ESCRITO DE "LA
CONTRATANTE''.

5. LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN
ARTíCULOS 282Y 118 BIS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.

DÉCIMA NOVENA. LAS PARTES ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN

LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS

IMPREVISTAS DE ORDEN ECONÓMICO O DENOMINADO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O

REDUCCIÓN DE UN 5% O MAS DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS AL OCURRI

DICHA CONTINGENCIA.

LA REVISIÓN DE LOS COSTOS SE REALIZARÁ MEDIANTE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

SE REVISANÁ UU GRUPO DE PRECIOS, QUE MULTIPLICADOS POR SUS CORRESPONDIENTES
CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTEN CUANDO MENOS EL 80% DEL
IMPORTE TOTAL FALTANTE DEL CONTRATO.
CON BASE EN LA SOLICITUD "LA CONTRATANTE'', LLEVARA A CABO LOS ESTUDIOS
NECESARIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA PETICIÓN, EN LA INTELIGENCIA QUE
SOLO SERA ADMITIDA, CUANDO LOS CONCEPTOS DE OBRA SEAN FUNDAMENTALES, SE
ESTÉN REALIZANDO CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO VIGENTE EN LA FECHA DE LA
SOLICITUD, ES DECIR, QUE NO EXISTA EI.J ELLOS DEMORA IMPUTABLE A "LA CONTRATISTA''.

a
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DENTR. DE Los autNcE ofAS NAT,RALES stGUtENrES, "* 

";;;^NrE', 
DE

coNStDERAR PRoCEDENTE LA PETICIÓN DE "LA coNTRATlsrA", DESPUÉS DE HABER

EVALUADO LOS RAZONAMIENTOS Y ELEMENTOS PROBATORIOS QUE HUBIESE PRESENTADO,

AJUSTARA Los PREctos uNlrARlos, APLlcANDoLos A Los coNcEPTos DE oBRA
coNFoRME AL PRoGRAMA, EJECUTEN A PARTIR oE LA FECHA DE PRESENTACIÓN oe n
SoLICITUD DE "LA CONTRATISTA", E INFORMARA A LA TESORERíA Y CONTRALORÍA
MUNTcTPAL Los rÉRMlNos DE DlcHo AJUSTE.

. SI LOS COSTOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA CALCULAR LOS PRECIOS UNITARIOS DEL

coNTRATo SUFREN VARIACIoNES ORIGINADAS POR DISMINUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS

I\,4ATERIALES, SALARIOS, EOUIPOS Y DEMAS FACTORES QUE INTEGRAN DICHOS COSTOS'
TALES QUE IMPLIOUEN LA REDUCCIÓN SUPERIOR AL 5% DEL VALOR DE LOS TRABAJOS AUN

NO EJECUTADOS, "LA CONTRATISTA" ACEPTA QUE "LA CONTRATANTE" OYENDOLO, PARA LO

CUAL CONCEDERA UN PLAZO DE OUINCE DÍAS NATURALES, A FIN DE QUE MANIFIESTE LO OUE

A SU DERECHO CONVENGA, Y AJUSTE DE PRECIOS UNITARIOS COMO CORRESPONDA, LOS

NUEVOS PRECIOS UNITARIOS SE APLICARAN EN LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE

EJECUTEN APARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN. EL AJUSTE SE APLICARA SOBRE LOS

IMPoRTES DE LoS TRABAJoS, AUN No EJECUTADoS, SIN MoDlFlcAR LoS PRECIoS

UNITARIOS ORIGINALES EN EL CONTRATO POR CONCEPTOS YA EJECUTADOS.

. NO SE OTORGARAN ANTICIPOS PARA EL IMPORTE RESULTANTE DE LOS AJUSTES DE COSTO

DE LOS CONTRATOS.

VIGÉSIMA. "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A OUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS FUNCIONEN AL l OOO/O

PARA PODER DAR SERVICIO A LOS BENEFICIARIOS Y EN CASO DE QUE LOS BENEFICIARIOS APORTEN

nl-óÚr..l 
-ponceNTAJE pARA CUMPLTR coN LAS METAS INICIALES DEBERA ANEXARSE A ESTE

CONTRATO UN CONVENIO ADICIONAL.

VIGÉStMA pRtMERA. RETENCIONES; "EL CONTRATISTA" ACEPTA, QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE

LE CUBRAN, SE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

t. EL 2% (DOS POR CIENTO) SOBRE EL IMPORTE OE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE

TRABAJO pOR CONCEPTO DE DERECHOS, POR LOS SERVICIOS oE VlclLANClA, INSPECCIÓN
y CONTROL NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN, LO ANTERIOR EN BASE A Lo ESTABLECIDO POR

io§Ániictñlsg oe u LEy DE oBRA púBLtcA DEL ESTADo DE QUERÉrARo Y EL

ARTicULo 109 FRACCIóN xxl DE LA LEY DE HACIENDA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE

QUERÉTARO.

. EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL 2.00 % (Dos PoR clENTo) SOBRE EL IMPORTE DE LAS

ESTTMAóIONES POR CONCEPTO oe OeneCHOi DEL IMPUESTO PARA LA EDUCACIÓN Y LAS

OBRAS MUNICIpALES, SEGUN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 90, 91, 92 Y 93 OE LA LEY DE

HACIENDA DE LOS MUNICIPIOS OEL ESTADO DE QUERÉTARO'

vtGÉStMA SEGUNDA. MODIFICAGIONES DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES, PROGRAMA Y

VARIACIONES EN LAS CANTIDADES DE TRABAJO. DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO "LA

CONTRATANTE" PODRA MODIFICAR EL PROYECTO, EL PROGRAI\,4A Y EL MONTO DE LOS TRABAJOS,

ASf COMO LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES I\iIEDIANTE CONVENIO (S), CUANDO ELLO NO IMPLIQUE

ALTERACIÓN MAYOR A UN 25% DEL MONTO TOTAL O DEL PLAZO, NI MODIFICACIONES SUSTANCIALES

AL PROYECTO. OANDO AVISO A "LA CONTRATISTA", QUIEN QUEDARA OBLIGADO A ACATAR LAS

ORDENES CORRESPONDIENTES. LAS MODIFICACIONES QUE SE APRUEBEN A LOS PLANOS' A LAS

ESPECIFICACIONES Y AL PROGRAIVIA SE CONSIDERAN INCORPORADAS AL CONTRATO Y POR LO

TANTo, oBLtcAToRtAS poR AMBAS PARTES. Los pREctos CoNTEMPLADoS EN LA MoolFlcAClÓN o
AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NO ACEPTARAN VARIACIÓN ALGUNA, EN LO RELATIVO A LOS FACTORES

DE INDIRECTOS Y UTILIDAD.
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vIcÉsIn¡n TERcERA. PREVIo A LA SUScRIpcIÓ¡I DEL CONTRATO MODIFICATORIO O LA AMPLINCIÓIrI
coRRESpoNDtENTE, ,,LA coNTRAT¡srA" oeeeRÁ oroRGAR LAS GARANTTAS ADtctoNALES DE

ANTICIPO, CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y CONTRA DEFECTOS O VICIOS OCULTOS.

vIcÉsImn CUARTA. SI coN MoTIVo DE LAS MODIFICACIONES A JUICIO DE .,LA CONTRATANTE,'
RESULTA EN pRocEDENTES ALGUNoS cASTos, ESTE REEMaoLSIRA A "LA coNTRATtsrA" Los QUE
EN SU CASO HUBIERE EFECTUADO. SI LAS MODIFICACIONES A QUE SE REFIERE ESTA CLAUSULA
oRIGINA VARIACIoNES EN I-os cAI-cuLOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA FIJAR LOS PRECIOS
uNtrARlos, AMBAS pARTES oe covúru ACUERDo, DETERMTNAnÁru uru PRocEDtMtENTo RruÁloco Rl
ESTABLECTDo EN lR clÁusulA srcuIENTE, IGUAL pRocEDtMtENTo sE sreulRA EN cASo FoRTUlro
O DE FUERZA MAYOR.

vIcÉsIma QUINTA. CUANDo A JUIcIo DEL MUNICIPIO SEA NECESARIO LLEVAR A CABO TRABAJOS

EXTRAoRDINARIoS QUE No TsTEru CoMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y EN EL PROGRAMA, SE
pROCEoERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA:

I.. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS.

A) St EXTSTEN CONCEPTOS y PREC|OS UN|TARTOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE SEAN
APLICABLES A LoS TRABAJoS DE QUE SE TRATE, EL MUNICIPIO ESTRRA FACULTADO PARA
oRDENAR A ,,LA coNTRATISTA" su e¡ecuclóN v ÉsrE sE oBLtcA A REALIZARLoS coNFoRME A
DICHOS PRECIOS.

B) st PARA Esros TRABAJoS No ExrsrEREN coNcEpros y PREC|oS uNtrARtos EN EL coNTRATo Y
EL MUNICIPIO CONSIDERA FACTIBLE DETERMINAR NUEVOS PRECIOS CON BASE EN LOS
ELEMENToS CoNTENIDoS EN I-os nNÁusIS DE LOS PRECIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO,
PROCEDERA E OCTERMINAR LOS NUEVOS, CON LA INTERVEI.ICIÓT'¡ DE "LA CONTRATISTA'" EL

CUAL SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A TALES PRECIOS.

c) st No FUESE POSIBLE DETERMTNAR LOS NUEVOS PRECTOS UNTTARTOS EN LA FORMA
ESTABLECTDA DE LOS |NC|SOS A) O B), "LA CONTRATTSTA" A REQUERIMIENTO DE "LA
coNTRATANTE,'y DENTRo DE EL plAzo our Esre SEñALE, sourrrRÁ A su coNslorRRclór.t
LoS NUEVoS PRECIoS UNITARIoS, ACoMPAÑADOS DE SUS RESPECTIVOS RNÁI-ISIS, EN LA
tNTELtcENCtA DE euE, pARA m n¡Rcróru oe Ésros pREcros, oeernÁ ApLtcAR EL MtsMo
CRITERIo QUE HUBIERE SEGUIDo PARA LA OCTTNUIruRCIÓru DE LOS PRECIOS UNITARIOS
ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, DEBIENDO RESOLVER EL MUNICIPIO EN UN PLAZO NO MAYOR
DE 1s (outNCE) oÍRs TRTuRRLES. STAMBAS PARTES LLEGARAN A uN ACUERDo RESPECTo A Los
PRECIoS UNITARIoS A QUE SE REFIERE EsTT IruCISO, ..LA CONTRATISTA,' SE OBLIGA A EJECUTAR
LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CONFORME A DICHOS PRECIOS UNITARIOS.

D) EN cASo DE euE ,,LA coNTRATtsrA" No eRESENTE oeoRTUNAMENTE LA pRopostclólt
PREC|OS A QUE SE REFTERE EL TNCTSO C) ANTERTOR, O BrEN, NO LLEGUEN LAS PARTES A UN
ACUERDo RESpECTo A Los ctrADos pRECtos, "LA coNTRATANTE" poonÁ oRDENARLE LA
e.IrcucIÓru DE LoS TRABAJoS EXTRAORDINARIOS, RPTICÁruOOTC PRECIOS UNITARIOS
ANALtzADoS poR oBSERVAcTóN orRecrA, pREVro AcuERDo ENTRE LAS pARTES soBRE EL
pRocEDrMrENTo DE coNSTRUCcTóN, Eourpo, pERSoNAL y oruÁs FACToRES RELACToNADoS
CoN LoS TRABAJoS. EN ESTE CASo, LA oRGANIzRCIÓN y oIReCCIÓN DE LOS rReaR¡OS, eSÍ
coMo LA RESpoNSABILIDAD DE LA e¡Ecuclóu EFtctENTE y coRREcrA DE LA oBRA y Los
RtESGos TNHERENTES A LA MtsMA, senÁN A cARGo DE "LA coNTRATISTA".

II. ASIMISMO, CON EL FIN DE QUE "LA CONTRATANTE" PUEDA VERIFICAR QUE LAS OBRAS SE

REALICEN EN FORMA EFICIENTE Y ACORDE CON SUS NECESIDADES, EL'CONTRATISTA" PREPANNNÁ
Y SoMETERÁ n m RpRoeRcIÓ¡¡ oe aouÉl, LoS PLANOS Y PROGRAMA DE EJECUcIÓru RTSpECTIVoS.

1Ñ
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III. EN ESTE SUPUESTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS "LA CONTRATISTA" DESDE SU INICIACIÓN,

OEBERA IR COMPROBANDO Y JUSTIFICANDO N4ENSUALMENTE LOS COSTOS DIRECTOS ANTE EL

REPRESENTANTE DE "LA CONTRATANTE", PARA FORI\4ULAR LOS DOCUMENTOS DE PAGO

CORRESPONDIENTES.

IV. EN CUALESOUIERA DE LOS CASOS SEÑALADOS ANTERIORMENTE, "LA CONTRATANTE" DARA POR

ESCRITO A "LA CONTRATISTA" LA ORDEN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE Y A PARTIR DE ESE

I\,4OMENTO LOS CONCEPTOS, SUS ESPECIFICACIONES Y LOS PRECIOS UNITARIOS RESPECTIVOS,

QUEDARAN INCORPORADOS AL CONTRATO PARA TODOS SUS EFECTOS, EN LOS TÉRMINOS DEL

DOCUMENTO QUE SE SUSCRIBA.

UGÉS|MA SEXTA. LA OBRA NO PODRA SER l\¡oTlVO DE SUBCONTRATACIÓN, SALVO CON

AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE", TRATANDOSE DE PARTES DE LA

oBRA o cUANDo ADQUIERA MATERIALES o EQUIPOS QUE INCLUYAN SU INSTALACIÓN EN LA OBRA,

EN ESTOS CASOS, "LA CONTRATISTA" SEGUIRA SIENDO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN OE LA

OBRA ANTE 'LA CONTRATANTE" Y EL SUBCONTRATANTE NO OUEDARÁ SUBROGADO EN NINGUNO

DE LOS DERECHOS DE "LA CONTRATISTA".

VIGÉSIMA SÉPTMA. "LA CONTRATISTA" DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE OCUPARA EN

PRIMER ORDEN DE PREFERENCIA EN UN 80% A TRABAJADORES HABITANTES DE LA COMUNIDAD O EN

SU CASO DEL MUNICIPIO, TOMANDO EN CUENTA LA COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS, O A MENOS

OUE SE REQUIERA I\4ANO DE OBRA CALIFICAOA, LO ANTERIOR SIN MENOS CABO DE LA BUENA

CALIDAO DE LOS TRABAJOS DE LOS CUALES ES RESPONSABLE.

VIGÉSIMA OCTAVA. EN RELACIÓN A LOS MATERIALES QUE SE EMPLEARAN OURANTE LA EJECUCIÓN DE

LA OBRA, "LA CONTRATISTA' DEBERA PREFERIR SU ADQUISICIÓN CON PROVEEDORES LOCALES, CON

LA FINALIOAD DE FAVORECER LA ECONOMÍA MUNICIPAL, SIN EMBARGO, LO ANTERIOR NO EXCLUYE A

"LA CONTRATISTA" CO¡/O RESPONSABLE DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS.

VIGÉSIMA NOVENA. "LA CONTRATISTA" SOLO PODRÁ CEDER O COMPROMETER SUS DERECHOS DE

COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES QUE POR TRABAJOS EJECUTADOS LE EXPIDA "LA CONTRATANTE",

CON LA APROBACIÓN EXPRESA, PREVIA Y POR ESCRITO DE ÉSTE, SIEIiIPRE Y CUANDO NO TEN

OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR DERIVADAS DE ESTE U OTRO CONTRATO OUE TENGA

CELEBRADO CON "LA GONTRATANTE",

TRIGÉSIMA. "LA CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LOS REPRESENTANTES QUE PARA TAL EFECTO

DESIGNE, TENDRA DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DEL

CONTRATO Y DAR A "LA CONTRATISTA' POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME

PERTINENTES RELACIONADAS CON LA EJECUCTÓN, EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS

MODIFICACIONES OUE EN SU CASO ORDENE "LA CONTRATANTE"'

TRtcÉStMA PR|MERA. EL PAGO DE LAS OBRAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MlSl\'4AS' YA SEA

PARCIAL o ToTAL, SE HARA SIEMPRE PREVIA VERIFICACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS Y CONFORME

A LAS PREVISIONES CONTRACTUALES RESPECTIVAS; EN NINGÚN CASO SE EJECUTARAN PAGOS O SE

CUBRIRAN ESTIMACIONES QUE AMPAREN TRABAJOS NO EFECTUADOS O DE AQUELLOS OUE NO SE

AJUSTEN A LAS NORI\,4AS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DE CALIDAD DE LOS PROYECTOS'

TRIGÉSIMA SEGUNDA. ES FACULTAD DE "LA CONTRATANTE" REALIZAR LAS INSPECCIONES DE TODOS

LoS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS YA SEA EN EL SITIO DE
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'lttl<

I

t,
\



H, AYUNTAMIENTO DE
MUNICIPIO DE COIóN, QUERÉTARO

SECRETARIA DE OERAS PÚBLICAS

COI.¡TRATO DE OBRA PÚBLICA

No. MCQ.SOP.FISM.AD.0O8. 40.2OLl

COLóN
2015.2018

COLÓN
,ort ror¡

És¡os o EN LOS LUGARES DE ADQUISICIÓN O DE FABRICACIÓN.

TRIGÉSIMA TERcERA. .LA coNTRATISTA'' DEBERÁ DE ENTREGAR A LA SUPERVISIÓN, LAS

ESTIMACIoNES QUE SE GENEREN, ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE

coRRESPoNDIENTE, DENTRo DE LoS CUATRO DÍAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, A FIN

DE QUE DENTRo DE LoS oCHo DÍAS HÁBILES SIGUIENTES SE REVISE Y EN SU CASO, SE AUTORICE.

TRIGÉSIMA TERcERA BIS. EN EL SUPUESTO QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMÉRICAS, LAS

PARTES TENDRÁN DoS DÍAS HABILES CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO SEÑALADO
pARA LA REVtstóN, pARA cANCELAR DtcHAS DIFERENCIAS, Y EN su cASo, AUToRIzAR m esrluRclÓr't
CORRESPONDIENTE. DE NO SER POSIBLE CONCILIAR TODAS LAS DIFERENCIAS, LAS PENDIENTES

DEBERAN RESOLVERSE E INCORPORARSE EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

TRIGÉ5IMA 6UARTA. SUSPENSIÓN DE LoS TRABAJOS; ..LA CONTRATANTE" TIENE LA FACULTAD DE

SUSPENDER TEMPoRAL o DEFINITIVAMENTE LA EJECUCIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS

OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN CUALQUIER ESTADO QUE ÉSTOS SE ENCUENTREN, DANDO AVISO

POR ESCRITO A "LA CONTRATISTA"; A SU VEZ SE OBLIGA A ATENDER LAS INDICACIONES QUE "LA
coNTRATANTE" LE HAGA coN RELAcTóru n LA suspENSróN TEMpoRAL o DEFtNtrtvA o DE LA

EJECUCIÓN DE LAS oBRAS A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO QUE ANTECEDE. CUANDO LA SUSPENSIÓN

SEA TEMPORAL O PARCIAL "LA CONTRATANTE'' INFORMARA AL "CONTRATISTA" SOBRE LA DURACIÓN

APRoXIMADA Y CoNcEDERÁ LA AMPLIAcIÓN DEL PLp¿O QUE SE JUSTIFIQUE. SI LA SUSPENSIÓN ES

PARCIAL ..LA coNTRATANTE'' PoDRÁ REDUCIR EL MONTO DEL CONTRATO; PARA EL CASO DE QUE LA

SUSPENSIÓN SEA ToTAL Y DEFINITIVA, SE DARÁ POR TERMINADO EL CONTRATO. CUANDO "LA
coNTRATANTE" oRDENE LA suspENSróN poR cAUSA No rMpurABLE A "LA coNTRATtsrA" PAGARÁ A

ÉSTC, A LOS PRECIOS UNITARIOS FIJADOS EN EL CONTRATO, LAS CANTIDADES DE TRABAJO QUE

HUBIERE EJECUTADO HASTA LA FECHA DE LA SUSPENSIÓN.

TRIGESIMA QUINTA. RELACIONES LABORALES. "LA CONTRATISTA'" COMO EMPRESARIO Y PATRÓN

PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO

RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS

ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. "LA CONTRATISTA'' CONVIENE POR

LO MISMO EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES REPRESENTEN

EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "LA CONTRATANTE'' EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS DEL

CONTRATO.

TRlcÉslMA eulNTA Bts. "LA coNTRATtsrA" TENDRÁ our REALIzAR Los rRÁMtrES NECESARIoS pARA

DAR DE ALTA LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, DELANTE DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUMPLIR

CON LOS TÉRMINOS Y LOS ESTATUTOS DE LEY.

TR¡GÉSIMA SEXTA. LA RECEPCIÓN DE LoS TRABAJoS YA SEA ToTAL O PARCIAL, SE REALIZARÁ
CONFORME A LO SEÑALADO EN LOS LINEAMIENTOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY DE
oBRAS púeltcns DEL ESTADo DE euERÉrnno, RrsrRvÁruDosE "LA coNTRATANTE", EL DERECHo
POR RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS.

A) .,LA coNTRATANTE,, PoDRÁ EFECTUAR RECEPCIoNES PARCIALES CUANDo A SU JUICIo
EXISTIERE TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE
UTILIzARSE. PARA TAL EFECTO, ..LA CONTRATISTA'' IIoT IcRRÁ PoR ESCRITo LA
TERMINACIÓru OE LOS TRABAJOS ADJUNTANDo I-R RemcIÓN DE LAS ESTIMACIoNES o DE
cASTos ApRoBADos, MoNTo EJERCIDo, cnÉotro A FAVoR o EN coNTRA y sALDos.
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B) SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE,

EXISTIEREN RESPONSABILIDADES DEBIDAMENTE COMPROBADAS A CARGO DE "LA
CONTRATISTA'' PARA CON "LA CONTRATANTE'" EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRA DE

LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO

FUERAN SUFICIENTES SE HARÁ EFECTIVO CON CARGO A LA FIANZA OTORGADA POR "LA
CONTRATISTA".

c) st AL REC|B|RSE LOS TRABAJOS EXTSTIEREN RECLAMACIONES DE "LA CONTRATISTA",

PENDIENTES DE RESOLVER, SE DECIDIRA SOANE LAS MISMAS, A MAS TARDAR EN EL PLAZO DE

QUINCE DíAS NATURALES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS, SE

EFECTUARAN SIN PERJUICIO DE LAS DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE

RETENCIONES O SANCIONES EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

D) LA RECEPCIÓN O ENTREGA DE LOS TRABAJOS SE HARÁ A LA SECRETARíA DE OBRAS

PÚBLICAS, UNA VEZ QUE EL SUPERVISOR DE LA ZONA HAYA REVISADO LOS TRABAJOS Y SE

ENCUENTREN AL 1OO%.

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. "LA CONTRATISTA'' SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE

UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS

NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACIÓN

DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE "LA
CoNTRATANTE", ASf COMO, A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO, DE LOS DEFECTOS Y VICIOS

oCULToS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE

SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "LA CONTRATANTE'' O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA

EFECTIVA LA GARANTIN OTONCRDA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO

TOTAL DE LA MISMA.

TRIGÉSIMA OCTAVA. IGUALMENTE SE OBLIGA A "LA CONTRATISTA'' A NO CEDER A TERCERAS

PERSoNAS FíSICAS o MoRALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ÉSTE CONTRATO Y

SUS ANEXOS, ASí COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS

QUE AMPARA ESTE CoNTRATo SIN PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE ..LA

\, coNTRATANTE,' EN LoS TERMINoS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE QUERÉTRNO.

TRIGÉSIMA NovENA. BASÁNDosE EN Lo ANTERIoR, "LA coNTRATlsrA" sERÁ EL ÚNlco

RESPoNSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LoS TRABAJOS, CUANDO ÉSTOS NO SE HAYAN REALIZADO DE

ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DE "LA

coNTRATANTE" DADAS poR ESCRtro, Esrc oRorNARÁ su REPARACIÓN o REPoslclÓN INMEDIATA,

CoN LoS TRABAJoS ADICIoNALES QUE RESULTEN NECESARIOS, MISMOS QUE SERAN EFECTUADOS

PoR ..LA coNTRATISTA'', SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCIÓN ADICIONAL ALGUNA. EN ESTE

CASo, ..LA coNTRATANTE,, SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRÁ ORDENAR LA SUSPENSIÓN TOTAL O

PARCIAL DE LoS TRABAJoS coNTRATADOS, HASTA EN TANTO NO SE EJECUTE SU REPARACIÓN O

REPOSICIÓN. SI "LA CONTRATISTA'' NO ATENDIERE LOS REQUERIMIENTOS DE ':LA CONTRATANTE",

EsTe poonÁ ENCoMENDAR A UN TERCERo o HACER DIRECTAMENTE LA REPARACIÓN O REPOSICIÓN

DE QUE SE TRATE CON CARGO A "LA CONTRATISTA" Y SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL

PLAZO SEÑALADO PARA SU TENUIruRCIÓI'I.

CUADRAGÉSIMA. SI "LA CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL INDICADO,

TNDEpENDTENTEMENTE DE LA RESpoNSABTLTDAD EN euE TNCURRA PoR LA e¡ecuclóN DE Los
Página 11 de 15
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TRABAJoS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. "LA CONTRATISTA'' DEBERÁ SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS U

oRDENAMIENToS DE LAS AUToRIDADES COMPETENTES.EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL

AMBIENTAL, SEGURIDAD Y USO DE LAS VÍAS PÚBLICAS Y A LAS DISPOSICIONES CON BASE EN

AQUELLoS TENGA ESTABLECIDO ..LA CONTRATANTE'' PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PARA

LO CUAL SE OBLIGA A OBTENER EL INSTRUCTIVO CORRESPONDIENTE.

GUADRAGÉSIMA SEGUNDA. 'LA CONTRATISTA" SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS PERJUICIOS QUE

CAUSE A 'LA GoNTRATANTE'' o A TERCERAS PERSONAS CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS

TRABAJOS, POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS

INSTRUCCIoNES DADAS PoR ESCRITO POR ..LA CONTRATANTE,, O POR VIOLACIÓN A LAS LEYES Y

REGLAMENToS. LoS RIESGOS, LA CONSERVACIÓN Y LA LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA EL

MOMENTO DE SU ENTREGA, SERÁN A CARGO DE "LA CONTRATISTA''.

CUADRAGÉSIMA TERCERA. OBLIGACIONES
COMPROMETE EXPRESAMENTE A:

DE 'LA CONTRAT¡STA''. "LA CONTRATISTA" SE

A. REALIZAR LOS TRABAJOS Y PAGAR POR SU CUENTA LOS SERVICIOS DE "AMPLIACIÓN DE RED DE

ENERGíA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO'' EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCILLO.

B. LLEVAR A CABo EL LLENADO DE LA BITACORA DE LA OBRA CONTRATADA PARA FACILITAR EL

ACcESo A LA INFORMACIÓN, APOYAR A LA TRANSPARENCIA, EL CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA

EJECUCIÓN DE LA OBRA.

C. A EJECUTAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES
Y DE LAS OBRAS MATERIA DEL CONTRATO. "LA CONTRATANTE" DEBERÁ REALIZAR LAS PRUEBAS
ANTES CITADAS Y EL COSTO DE DICHOS SERVICIOS SERA A CARGO DE "LA CONTRATISTA'"
DEBIENDOSELE DEDUCIR DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS Y LE SEAN APROBADAS.

D. RESPETAR LAS DISPOSICIONES FISCALES Y LABORALES DEL LUGAR DE LA OBRA.
DESCONOCIMIENTO EN NINGÚN CASO SERA EXCLUYENTE PARA QUE CUMPLA CON
OBLIGACIONES A SU CARGO.

CUADRAGÉSIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES. SI "LA CONTRATISTA'' NO CONCLUYE LA OBRA

EN LA FECHA SEÑALADA EN EL CONTRATO Y PROGRAMA ANEXO, COMO PENA CONVENCIONAL DEBERA

CUBRIR A "LA CONTRATANTE" POR CADA DíA DE ATRASO UNA CANTIDAD IGUAL A UNO AL MILLAR DEL

IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, SIENDO EL TOPE MAXIMO DE LA PENA EL 1OO/O DEL MONTO

CONTRATADO.

PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y EN SU CASO LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES

ESTIPULADAS NO SE TOMARÁ EN CUENTA LAS DEMORAS OCASIONADAS POR CASO FORTUITO O DE

FUERZA MAYOR, YA QUE EN TAL CASO "LA CONTRATANTE'' HARÁ LAS MODIFICACIONES AL

PROGRAMA A SU JUICIO.

INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS ANTERIORMENTE,
..LA CONTRATANTE'' PODRÁ OPTAR POR LA RESCISIÓN DEL CONTRATO O EXIGIR JUDICIALMENTE SU

CUMPLIMIENTO. "LA CONTRATISTA'' ESTARÁ OSLICROO A PAGAR POR CONCEPTO DE DAÑOS Y
PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL QUE PODRÁ SER HASTA EL MONTO DE LAS GARANTÍAS
OTORGADAS A "LA CONTRATANTE".

SU
LAS

uÁ
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LoS MoNToS QUE RESULTASEN DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE

IMPoNGAN A ..LA cONTRATISTA", SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE

HAYAN SIDo RETENIDAS EN LOS TERMINOS DE ÉSTE CONTRATO, O CON CARGO A LA FIANZA DE

CUMPLIMIENTO OTORGADA POR "LA CONTRATISTA''.

cUADRAGÉSIMA QUINTA. REScIS¡ÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. ..LA CONTRATANTE'', PODRA

EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE

INTERÉS GENERAL.

LA CONTRAVENCIÓN DE LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS

QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE QUERÉTARO; ASÍ COMO EL

INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE A LAS OBLIGACIONES DE "LA CONTRATISTA'' QUE SE ESTIPULAN

EN LE PRESENTE CoNTRATO DA DERECHO A RESCISIÓN INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA..LA

CONTRATANTE'" ADEMÁS OT QUE SE APLIQUEN A "LA CONTRATISTA'' LAS PENAS CONVENCIONALES,

coNFoRME A Lo ESTABLECIDo PoR ESTE CONTRATO, SE HAGA EFECTIVA LA GARANTÍR OTORCRON

PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

AL RESPEcTo, LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL CONTRATO PODRÁ SER RESCINDIDO EN CASO DE

INCUMPLIMIENTO, ACEPTANDO QUE CUANDO "LA CONTRATANTE'' SEA EL QUE DETERMINE

RESCINDIRLo, DtcHA RESctstóN opERARA DE PLENo DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN

JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECE EN LA

CLÁUSULA SIGUIENTE, EN TANTO QUE SI "LA CONTRATISTA'' QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERÁ

NECESARIo QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL Y OBTENGA LA DECLARACIÓN

CORRESPONDIENTE.

SON CAUSAS DE RESCISIÓN POR PARTE DE'LA CONTRATANTE'" SI "LA CONTRATISTA''

1. NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO EN LA FECHA ESTABLECIDA O EN SU CASO EN

LA QUE POR ESCRITO SEÑALE "LA CONTRATANTE''.

2. SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS, O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA

PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO DEFECTUOSA POR "LA
CONTRATANTE''.

3. NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO

NO ACATA LAS ÓRDENES DADAS POR ESCRITO POR "LA CONTRATANTE,,

4. NO DA CUMPLIM IENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y A JUICIO DE "LA CONTRAT

ATRASO PUEDE DI FIcULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN

ESTIPULADO

T:F:;;¿/

5. No CUBRE oPoRTUNAMENTE LoS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES Y DEMAS PRESTACIONES

DE CARACTER LABORAL.

6. ES DECLARADO EN QUIEBRA O EN SUSPENSIÓN DE PAGOS.

7. suBcoNTRATA pARTE DE Los TRABAJoS stN AUToRlzAclóN PREVIA Y PoR ESCRlro DE "

CONTRATANTE".

CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO SIN SUJETARSE A LO DISPUESTO
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9. NO DA A "LA CONTRATAI{TE" Y A LAS DEPENDENCIAS OUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR,
LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE
MATERIALES Y TRABAJOS.

10. EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO A CUALESOUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS OEL
CONTRATO Y SUS ANEXOS, A LAS LEYES APLICABLES A ESTE CONTRATO, O A LAS ÓROENES DE

"LA CONTRATANTE".

CUADRAGÉSIMA SEXTA. PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN. SI "LA CONTRATANTE" CONSIDERA QUE "LA
CONTRATISTA" HA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSAS DE RESCISIÓN QUE SE CONSIGNAN EN LA

CLAUSULA ANTERIOR, LO COMUNICARA A "LA CONTRATISTA" A FIN OE OUE ESTE, EXPONGA AL

RESPECTO LO OUE A SU DERECHO CONVENGA, EN EL PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES. SI

TRANSCURRIDO ESTE PLAZO "LA CONTRATISTA" NO MANIFIESTA NADA EN SU DEFENSA O SI DESPUÉS

DE ANALIZAR LAS RAZONES ADUCIDAS POR ESTE, "LA CONTRATANTE" ESTIMA QUE LAS MISMAS NO

SON SATISFACTORIAS, DICTARA LA RESOLUCIÓN QUE PROCEDA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL

ÚLTIMo PÁRRAFo DE LA CLAUSULA ANTERIOR Y EN LA CLAUSULA SIGUIENTE, LO OUE COMUNICARA A

"LA CONTRATISTA" Y A LAS CONTRALORÍAS ESTATAL Y MUNICIPAL, DENTRO DE LOS 1O (DIEZ) DIAS

HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA QUE SE EMITA DICHA RESOLUCIÓN.

LA FIANZA OTORGADA POR "LA CONTRATISTA" CONFORME A LOS TÉRI/INOS DE ÉSTE CONTRATO,

OUEDARA VIGENTE HASTA UN AÑO DESPUES DE LA FECHA DE LA RESOLUCIÓN OUE DECLARE

RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO, TANTO PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS DE
CONSTRUCCIÓN, COMO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD DE 'LA CONTRATISTA", INCLUIDAS LAS

SANCIONES ESTABLECIDAS A SU CARGO CON I\¡OTIVO DE LA RESCISIÓN.

CUADRAGÉSIMA OCTAVA: EN EL CASO DE EXISTIR RECORTE PRESPUPUESTAL POR tA OEPENDENCIA

EXTERNA A'LA CONTRATANTE', ESTA NO ABSORBERA DICHO RECORTE, NI TAMPOCO SERA
RESPONSABLE DE LAS II\,4PLICACIONES JURÍDICAS CORRESPONDIENTES, POR LO QUE "LA

CONTRATISTA' TENDRA QUE REATIZAR UN AJUSTE EN COORDINACIÓN CON EL AREA DE SUPERVISIÓN,
PARA DETERMINAR LAS METAS A LOGRAR CON EL PRESUPUESTO REASIGNADO. REALIZANDO EL
DICTAMEN TECNICO CO RRES PON DIE NTE.

CUADRAGÉSIMA NOVENA. JURISDICCIÓN. PARA tA INTERPRETACIÓN Y CUMPLII\,4IENTO DEL PRESENTE
CONTRATO, ASf COMO PARA TODO AQUELLO OUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL
MISMO, LAS PARTES SE SOIVIETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES EN EL
MUNICIPIO DE COLÓN, QUERETARO. POR LO TANTO "LA CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE
PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICITIO PRESENÍE O FUTURO O POR CUALQUIER
OTRA CAUSA, SEÑALANDO AL RESPECTO "LA CONTRATANTE" Y "LA CONTRATISTA", COMO SUS
OOMICILIOS LOS INDICADOS EN LAS DECLARACIONES PRII\,4ERA INCISO'E'Y SEGUNDA INCISO'G', DE
ESTE INSTRUMENTO, RESPECTIVAMENTE.
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EN ESTE CONTRATO.

culonqoÉsrtvrr sÉpIMA. r¡rrenve¡rcrór,¡. LAS DEPENDENC|AS euE oE ACUERDo A LAS LEYES

oRGANICAS Y SUS REGLAMENToS TENGAN DERECHO A INTERVENIR, "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA

EXPRESAMENTE A FACILITAR LAS INTERVENCIONES QUE CORRESPONDAN A LAS DEPENOENCIAS
COMPETENTES CONFORIVIE A DICHAS DISPOSICIONES.



POR "LA CONTRATANTE''

JOSE ALEJANDRO
PRESIDENTE

L.A. CRUZ
S¡NDICO

2015 2018

o
AYUNTAMIENTO

ORTÍZ
FINANZAS

MUNICIPIO DE COIóN, QUERÉTARO

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBIICA
No. MCQ.SOP.F|SM.AD.008. 40.2OL7

QRO.

H, AYUNTAMIENTO DE

COLÓN

lot Lo! I

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCES DEL PRESENTE CONTRATO, LO FIRMAN DE

CONFORMIDAD Y POR TRIPLICADO EN EL MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO EL DfA IO DE JUNIO DE

2017.

COLÓ}I

POR
,A"

RAÚL AGAPITO ARRIAGA RESÉNDIZ

DE
IA

RRE

\/ Llc.

ELLrc.

Ch/il%
ING. ISIDRO MAR RUBIO
sEcRETARTo DE oBRAs púeLlcas
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H. AYUNÍAMIENTO DE

COLóN
SEcRETARía oe oBRAS púgltcls

CONVENIO ADICIONAL AL CONTRATO
No. MGQ.SOP.FISM.AD .008.40.2017 cg!*r

CONVENIO ADICIONAL QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE COLÓN
QUERÉTARO, A QUIEN SE DENOMINARÁ "EL CONTRATANTE", REPRESENTADO
POR EL ING. IS¡DRO MAR RUBIO EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE OBRAS
PÚBLICAS, Y POR LA OTRA REPRESENTADA EN ESTE ACTo PoR RAÚL AGAPITo
ARRIAGA RESÉNDIZ, A QUIEN SE DENOMINARA "EL CONTRATISTA'" DE
ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLACIONES Y CLÁUSULAS.

DECLARAGIONES

PRIMERA: LAS PARTES DECLARAN QUE:

A. CON FECHA 10 DE JULIO DE 2017 "EL CONTRATANTE" Y "EL
CONTRATISTA" CELEBRAN CONTRATO AMPLIAC¡ÓN DE RED DE ENERGÍA
ELÉGTRIcA Y ALUMBRADo PÚBUco, EN LA LoGALIDAD DE EL SAUGILLo
NÚMERo MGQ.SoP.F¡SM.AD.oo8.4o.2o17, PoR LA CANTIDAD DE $
595,815.20 (QUTNIENTOS NOVENTA y CTNCO MtL OCHOCTENTOS QUTNCE
PESOS 20t100 M.N.)

SEGUNDA: ..EL GONTRATANTE', DECLARA QUE:

A. A LA FECHA SE HA DETERMINADO LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL
CONTRATO ORIGINAL, DEBIDO AL PROCESO PARA REALIZACIÓN DE PAGO,
SE REQUIERE DE LA CELEBRACION DE ESTE CONVENIO ADICIONAL; EN
COMÚN ACUERDO ENTRE AMBAS PARTES Y CON APROBACIÓN DE LA
SECRETARíA DE OBRAS PÚBLICAS, SE INCREMENTA EL PLAZO DE
EJECUCIÓN, PARA CONCLUIR LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y
FINIQUITO.

TERCERA: ..EL CONTRATISTA,, DECLARA QUE

A. CONOCE EL ALCANCE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTE
CONVENIO, TIENE CAPACIDAD JURÍDICA Y DISPONE DE LA ORGANIZACIÓN
Y ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON ELLAS.

2015 -20'18

GLÁUSULAS

PRIMERA. EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO, INCREMENTO EN PLAZO
AUTORIZADO PARA LA OBRA AMPLIAGIÓU OE RED DE ENERGíA ELÉCTRICA Y
ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCILLO.

SEGUNDA. "EL CONTRATISTA" MANIFIESTA SU CONFORMIDAD PARA QUE EL
PLA¿O PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS DE LA OBRA MENCIONADA EN LA
CLÁUSULA PRIMERA DEL PRESENTE CoNVENIo, SEA HASTA EL DíA 21 DE
NOVIEMBRE DE 2017.

fi,l
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H. AYUNÍAMIENIO DE SEcRETARíI oe oBRAS púeL¡cas
CONVENIO ADICIONAL AL CONTRATO

No. MCQ.SOP.FISM.AD .@8.e 20'17 COLÓT
,ot t ror t

TISTA"

RAUL AGAPITO ARRIAGA RESÉNDIZ

COLÓN
201 5 .2018

TERCERA. AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE POR EXCEPCIÓN DE LO
SEÑALADO Y QUE SE ESTIPULA EN LOS TÉRMINoS DE ESTE CoNVENIo, RIGEN
TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO ORIGINAL

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE DEL PRESENTE CONVENIO,
LO FIRMAN DE CONFORMIDAD EN EL MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO EL DíA 06
DE OCTUBRE DE 2017

POR "

/- /"t
ING. I MAR RUBIO
SEcRETARTo DE oBRAS púeL¡cls
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