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COLÓN

MUNTCTPTO DE CO[óN, qUERfAnO

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLrcASCOLóN
iE

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y POR TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRARAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE COLÓN OUERETARO, REPRESENTADO EN ESTE
ACTO POR JOSÉ ALEJANDRO OCHOA VALENCIA, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, L.A.
CRUZ NAYELI MONRROY AGUIRRE, SíNDICO MUNICIPAL, CON LA PARTICIPACIÓN DE LIC. DANIEL
LÓPEZ CASTILLO, EN SU CARACTER OE SECRETARIO OE AYUNTAMIENTO; ING. ISIDRo MAR RUBIo, EN
SU CARÁCTER DE SECRETRo DE oBRAS PÚBLICAS: Y LIc. JULIAN MART¡NEZ oRTiz, EN SU CARÁCTER
DE SECRETARIO DE FINANZAS, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATANTE"
Y POR LA OTRA REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR CESAR OURAN COL¡N, A OUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATISTA" Y A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES
DENOMINARÁ COMO 'LAS PARTES", OE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES OECLARACIONES Y
CLAUSULAS,

DECLARACIONES

l: DECLARA "EL MUNICIPIO"

A. ES PARTE INTEGRANTE DEL ESTADO DE QUERETARO, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL
ARTICULO 5 OE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE OUERÉTARO.

B. CUENTA CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, SEGt]N LO ESTABLECEN LOS
ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LoS ESTADoS UNIDoS
MEXICANOS: 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTAOO DE QUERETARO: 3 OE LA LEY
ORGANICA MUNICIPAL OEL ESTADO DE OUERETARO Y 25 FRACCIÓN I DEL CÓDIGO CIVIL
VIGENTE PARA EL ESTADO DE OUERÉTARO.

C. JOSÉ ALEJANDRO OCHOA VALENCIA, SE ENCUENTRA PLENAMENTE FACULTADO PARA
CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO EN NOMBRE Y POR ACUERDO DEL H. AYUNTAMIENTO. OE
ACUERDO CON EL ACTA DE SESIÓN EXTRAOROINARIA OE CABILDO NO. OO3 CON FECHA DEL 07
DE OCTUBRE OE 2015 Y CONFORME A LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO ORGANICO
MUNICIPAL DEL ESTADO DE OUERETARO, PUBLICAOO EN LA "SOMBRA DE ARTEAGA' EN FECHA
PRIMERO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS; LIC. OANIEL LÓPEZ CASTILLO Y L.A. CRUZ
NAYELI MONRROY AGUIRRE, SUSCRIBEN ESTE INSTRUMENTO CONFORME A LO DISPUESTO
POR EL ARTíCULO 47, FRACCION V, DEL MENCIONAOO ORDENAMIENTO LEGAL, ING. ISIDRO
MAR RUBIO, PARTICIPA EN LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO POR SER EL EJECUTOR Y EL
ADMINISTRADOR DE OBRA PÚBLICA Y LIC. JULIAN fIIARTiNEz ORTÍ¿ LO SUSCRIBEN EN LO
OISPUESTO POR EL ARTÍCULO 48, FRACCION XV DEL OROENAMIENTO LEGAL INVOCADO.

D. QUIENES SUSCRIBEN ESTE CONTRATO ESTAN FACULTADOS PARA ELLO, DE CONFORMIDAO
POR LO DISPUESTO EN LOS ART|CULO 3, 31 FRACCIÓN VIII Y 34 DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE OUERÉTARO.

E. TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PLAZA HÉROES DE LA REVOTUCIÓN NO. 1 COL.
CENTRO, C,P.76270 COLÓN, ORO,, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES
DE ESTE CONTRATO.

F. CUENTA CON REGISTRO FEDERAL OE CONTIBUYENTES DE NÚMERO MCQ85OtO1BPA.

G. LÁS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LA
OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCAUDAD DE NUEVO PROGRESO, EN
LA LOCALIDAO DE NUEVO PROGRESO SE CUBRIRAN CON RECURSOS FONOO PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCTAL MUNTCTPAL (FISM) 2017.

H. OUE LA INVITACIÓN A LA PRESENTE LICITACIÓN LA REALIZÓ EL MUNICIPIO DE COLÓN,
OUERÉTARO, POR MEOIO DE LA MODALIOAD INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
NO. SOP.FISM.AD .087 .2017 , CON FECHA 27 DE SEPTIEMBRE OE 2017 .

CONÍRATO DE OBRA PÚB[rcA
No. MCQ.SOP.FI5M.AO.O27.87.2Ol7
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MUNICIPIO OE CO[óN, qUERÉfARO

SECRETARfA DE OBRAS PÚBIICAS

CONTRAfO DE OBRA PÚBLICA

No. MCQ.SOP.FI5M.AD.O27.A7.2Ol7

I. LA ADJUDICACIÓN AL PRESENTE CONTRATO SE LLEVO A CABO MEDIANTE EL ACTA DE FALLO
CON FECHA OE 13 DE OCTUBRE OE. 2017, CON FUNOAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS
ARTICULOS 30 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PIJBLICAS OEL ESTADO DE OUERÉTARO,

II: DECLARA ..LA CONTRATISTA"

A. SER PERSONA FÍSICA CON CAPACIDAO JUR|DICA PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO Y
CON ELLO ADQUIRIR DERECHOS Y OBLIGACIONES, DEDICADA PREPONDERANTEMENTE AL
GIRO DE VIALIDADES,

B. TENER COMO REGISTRO FEOERAL DE CONTRIBUYENTES OUCC87O731HQ2, SIGNAOO POR LA
SECRETARiA OE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO-

C. QUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS QUE LLEVA LA SECRETAR¡A
DE LA CONTRALORíA, CON NÚMERO DE REGISTRO O 31 1 1; OENTRO DE LA CLASIFICACIÓN
CORRESPONDIENTE DE DICHO PADRÓN TIENE LA ESPECIALIDAD 401 VIALIDADES,

O. QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD FINANCIERA, TECNICA PARA EJECUTAR DE MANERA
INMEDIAfA LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, EN LOS TÉRMINOS AOU| ACORDADOS,

E. QUE ES CONOCEDOR DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE OBRA PI'BLICA
DEL ESTADO OE OUERÉTARO, CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE OUERÉTARO, Y DEMÁS
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN LA REALIZACIÓN, EJECUCIÓN Y ENTREGA DE LA
OBRA PÚBLICA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO,

G. OUE PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SEÑALA COMO SU DOMICILIO EL UBICADO EN
SENDA DEL AMANECER 77, MILENIO III, EL MAROUES, ORO. C,P, 76060 Y NÚMERO DE
TELEFONO /r42-253-3047.

H. EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO, REGULADOS
POR LOS ORDENAMIENTOS A QUE SE REFIERE LA OECLARACIÓN MANIFESTADA POR'LA
CONTRATISTA" EN EL INCISO (E), AJUSTÁNDOSE A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

CLAUSULAS

PRIMERA. OB.'ETO DEL CONTRATO LA OBRA CONSISTE EN LA REALIZACIÓN DE TODOS LOS
TRABAJOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA MISMA: 'AMPLIACION DE RED DE AGUA
POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO", EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO,
MUNICIPIO DE COLÓN, OUERÉTARO. "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS HASTA
SU TOTAL TERMINACIÓN, APEGANDOSE A LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS, PRESUPUESTOS,
PROYECTOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, ASi COMO A LAS NORMAS
OE CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE MISMOS OUE SE TIENE POR
REPROOUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE OE ESTA CLAUSULA,

-

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO SERA POR LA CANTTDAD OE § 111,888.03 (CTENTO ONCE MrL
ocHoctENTos ocHENTA Y OCHO PESOS O3/100 M.N.), MAS t 17,902.08 (DtECTSTETE MrL NOVECTET{TOS
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F. QUE CONOCE Y HA INSPECCIONAOO DEBIDAMENTE LOS INMUEBLES EN LOS QUE SE
EJECUTARA LA oBRA A EFEcro DE CoNSTDERAR ToDos Los FACToRES ouE TNTERVTENEN
EN su EJEcucróN, poR Lo euE No IENE TNCoNVEN|ENTE ALGUNo EN EJECUTAR LA oBRA
PúBLrcA PARA LA ouE sE LE coNrRATA.
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COLóN

oos PEsos 08/100 M.N.), CoRRESPoNDIENTE AL 16% DEL rVA., HACTENDO UN TOTAL DE S 129,790.11
(crENTO VETNTTNUEVE MtL SETECTENTOS I{OVENTA PESOS r r/r00 U.N.) OE ACUEROO AL
PRESUPUESTO PRESENTADO EN SU RESPECTIVA PROPUESTA. "LA CONTRATISTA' SE OBLIGA A
DESTINAR LA CANTIDAD DE OINERO ACORDAOA ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN LA OBRA PÚBLICA
MATERIA OEL PRESENTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y
PRESUPUESTARIAS QUE SE AGREGAN AL PRESENTE CONTRATO, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE
DEL MISMO.

SEGUNDA BIS.ESTA CANTIDAD PODRA SER REBASADA CON PREVIO CONVENIO ENTRE PARTES,
SIEMPRE Y CUANDO NO EXCEDA EL TECHO FINANCIERO, POR LO QUE SI "LA CONTRATISTA" REALIZA
TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE tA RESPONSABILIDAD EN
OUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENORA DERECHO A RECLAMAR
PAGO ALGUNO POR ELLO.

TERCERA. PLAZO OE EJECUCIÓN. "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A CUMPLIR LOS TRABAJOS OBJETO
DE ESTE CONTRATO EN UN PLAZO MAXIMO DE 45 DIAS NATURALES, COMPRENDIDO EN LOS
PERIODOS DEL 13 DE OCTUBRE DE 2017 AL 13 DE NOVIEÍI'IBRE OE 2017 PARA TERMINAR TRABAJOS
DE OBRA COMPRENDIENDO EL ACTA DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS Y DEL 13 DE NOVIEIIIBRE DE
2017 AL 26 DE ¡{OVIEMBRE DE 2017 PARA REALIZAR LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y FINIQUITOS,
DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA OE EJECUCIÓN OUE SE ADJUNTA AL PRESENTE
INSTRUMENTO.

CUARTA. HONORARIOS EXTRAORDINARIOS EN CASO DE NO TERMINAR LA OBRA EN EL PLAZO
SEÑALADO POR CAUSAS IMPUTABLES A "LA COI{TRATISTA", ESTE SE OBLIGA A CUBRIR LOS
HONORARIOS EXTRAORDINARIOS OUE POR TAL MOTIVO SE EROGUEN, ACEPTANDO QUE TAL
IMPORTE SE DEDUZCA DE LAS ESTIMACIONES A PAGARSELE,

QUINTA DISPONIBILIDAD DEL INiIUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISÍRATIVOS 'LA CONTRATANTE" SE
OBLIGARA A PONER A OISPOSICIÓN DE "LA CONTRATISTA', EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN
LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LOS DICTAMENES,
PERMISOS Y DEI¡IAS AUTORIZACIONES QUE SEAN RESPONSABILIDAO DE 'LA COI{TRATANTE" Y QUE
SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN, TALES COMO PERMISOS, LICENCIAS, MANIFESTACIONES DE
IMPACTO AMBIENTAL, ENTRE OTRAS.

SEXTA. AMPLIACIóN DE PLAZO; EN LOS CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR, QUE IMPIDAN A.LA CONTRATISTA" CUMPLIR CON EL PROGRAMA, SOLICITARA OPORTUNAMENTE ANTES DEL
TERMINo DE CoNTRATo Y PoR ESCRITo LA PRÓRRoGA QUE CoNSIoERE NECESARIA, EXPRESAN
LOS MOTIVOS EN OUE SE APOYA SU SOLICITUD, 'LA CONÍRATANTE" RESOLVERA EN UN PTAZO NO
MAYOR DE 10 DIAS NATURALES SOBRE LA JUSTIFICACIÓN Y PROCEDENCIA DE LA PRÓRROGA Y EN
SU CASO, CONCEDERA LA QUE HAYA SOLICITADO "LA CONTRATISTA' O LA QUE ESTIME
CONVENIENTE, HACIENDOSE LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA.

SÉPni,A PRÓRRoGAS; sI SE PRESENTAREN CAUSAS QUE IMPIDAN LA TERMINACIÓN DE LoS
TRABAJOS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTIPULADOS, QUE FUERAN IMPUTABLES A "LA CONTRATISTA',
ESTA PoDRA TAMBIEN SoLICITAR UNA PRoRRoGA oUE oEBERA PRESENTAR EN UN PERIÓDo
MAxIMo DE 7 D|AS HABILES ANTES DEL VENCIMIENTo DE coNTRATo; PERo SERA oPTATIVo PARA
"LA CONTRATANTE" CONCEDERLA O NEGARLA. SI LA CONCEDE, DECIDIRA SI PROCEDE IMPONER LAS
SANCIONES A QUE HAYA LUGAR Y SI LA NIEGA. PODRA EXIGIR A 'LA CONTRATI§TA" EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ORDENANDOLE QUE ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARI,¡CS A FIN DE
QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS OPORTUNAMENTE, O BIEN, PROCEDERA A RESCINOIR EL
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MUNICIPIO DE COI.ÓN, QUERÉÍARO

SECRETARÍA DE OBNAS PÚBLICAS

CONTRATO OE OBRA PÚBLrcA
No. MCQ.SOP.FISM.AD.O27.a7.2Ol7

-- corÓx
¡att¡ara

CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS CLAUSULAS RESPECTIVAS DE ESTE
INSTRUMENTO.

NOVENA. ANTICIPOS; PARA EL lNlClO OE LOS TRABAJOS, "LA CONTRATANTE" OTORGARA UN
ANTICIPO DEL 3OO/O OREINTA POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA CORRESPONDIENTE, QUE
IMPORTA LA CANTIDAD DE: ¡ 38,937.03 [RElNfA Y OCHO MIL PESOS _/100 ii.N.) l.v.A INCLUIDO; Y
"LA CONTRAÍISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLO PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS PARA LA OBRA
"AMPLIACION OE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIOAD DE NUEVO PROGRESO' EN LA
LOCALIDAO DE NUEVO PROGRESO, MUNICIPIO DE COLÓN, OUERÉTARO,

OÉGITiA, LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPC, SE DEBERA ENCoNTRAR ToTALMENTE AL TERMINAR EL
EJERCICIO SEÑALAOO PARA LA EJECUCIÓN OEL CONTRATO PARA EL OUE FUE OTORGADO,
MEDIANTE DEDUCCIONES PROPORCIONALES QUE SE HAGAN EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES
POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE APRUEBEN A "LA CONTRATISTA".

DÉCIMA BIs. SI AL CoNCLUIR o|cHo TERMINo No SE HA AMoRTIzADo EL ANTICIPo, EL SALDo
CORRESPONDIENTE DEBERA SER DEVUELTO POR "LA CONTRAÍISTA" A 'LA CONTRATANTE' PARA
GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

oÉcIMA PRIMERA. "LA CoNTRATISTA", DENTRo DE LoS SIETE DÍAS NAT,URALES SIGUIENTES A LA
FECHA DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, DEBERA OTORGAR LA FIANZA CORRESPONDIENTE POR EL
1000/0 DEL MONTO DEL ANTICIPO; CONTRA LA ENTREGA DE LA FIANZA POR PARTE DE "LA
CONTRATISTA", 'LA CONTRATANTE" A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS INICIARA EL
TRAMITE PARA LA ENTREGA DEL ANTICIPO, EL CUAL SERA PUESTo A oISPOSICIÓN DE "LA
CONTRATISTA" CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS; EL
ATRASO EN tA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN
PACTADO. CUANDO LA CONTRATISTA ENTREGUE LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO
SEÑALADo EL ARTICULo 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS oEL ESTAoo DE QUERETARo. No
PROCEOERA EL OIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO, DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA
ESTABLECIOA ORIGINALMENTE.

DÉCIMA SEGUNDA. FORII/IA DE PAGO; LAS PARTES CONVIENEN OUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES MENSUALES, LAS
OUE SERAN ELABORADAS POR 'LA CONTRATISTA" Y PRESENTARA A LA SUPERVISIÓN DENTRO DE
LOS CUATRO DIAS S¡GUIENTES A LA FECHA DE CORTE, LA OUE SERA A LOS TREINTA D¡AS DE CADA
MES QUE ABAROUEN LA VIGENCIA OEL CONTRATO; CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN
PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARAN EN LA ESTIMACIÓN DE tA
SIGUIENTE FECHA DE CORTE. LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS LAS VALIDARA Y TRAMITARA
ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS, POSTERIORMENTE "LA CONÍRATISTA" RECIBIRA LOS PAGOS
POR CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA SECREIARIA DE FINANZAS, UBICADAS EN

,
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OCTAVA. AL REPRESENTANTE DE "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A
LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE
PERMANENTE, QUE OBRARA COMO RESIDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERA DE TENER
PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO OE
ESTE CONTRATO; DE LOS CUALES SOLO PUEDE FIGURAR ALGUNO LAS SIGUIENTES PERSONAS A
MENCIONAR: ING. CESAR DURAN COL|N, EN CASO DE EXISTIR CAMBIO DE RESIDENTE, ESTE SE
SOLICITARA MEDIANTE OFICIO Y BITACORA DE OBRA, CON UN TIEMPO MINIMO DE 5 OIAS HABILES Y
SOLO POORA SER REEMPLAZADO POR ALGUNO DE LOS ANTES MENCIONADOS EN ESTA CLAUSULA.
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COLON
MUNICIPIO DE COLÓN, QUERíARO

SECREÍANÍA DE OBRAS PÚBLICAS

COT{IRATO DE OBRA PÚ8L|CA
No. MCQ.SOP.FISM.Afr.ü27.87.2017

PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN NO. I, COL CENTRO, C.P.76?70, COLÓN, ORO.

DÉGIMA cuARTA. A LA FECHA DE TERMINo DE coNTRATo, LA oBRA DEBERA ENCoNTRARSE EN
ESTATUS PAGAOO; OE NO LLEGARSE A ENCONTRAR EN ESTE ESTATUS A LA FECHA DE VENCIMIENTO
DEL PRESENTE CONTRATO, EL MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO NO SE HARA RESPONSABLE DE
SALDOS OUE SE ENCUENTREN PENOIENTES DE COBRO POR PARTE OE 'LA CONTRATISTA".

DECIMA OUINTA. LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE CONSIGNAN EN EL (LOS) ANEXO (S) DE ESTE
CONTRATO SON RÍGIDOS Y SOLO PODRAN SER MODIFICADOS EN LOS CASOS Y BAJO LAS
CIRCUNSTANCIAS PREVISTAS EN ESTE CONTRATO, POR LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS DEL ESTADO DE OUERETARO,

DÉCIMA SEXTA LAS ESTIMACIoNES Y LA LIQUIDACIÓN AUNQUE HAYAN sIDo PAGADAS No SE
CONSIDERARAN COMO ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS, YA QUE "LA CONTRATANTE' SE RESERVA EL
DERECHO A RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS, ASI COMO EL PAGO DE
LO INDEBIOO O EN EXCESO, EN ESTOS ÚLTIMOS CASOS, 'LA CONTRATISTA' DEBERA REINTEGRAR
DICHAS CANTIDADES, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A tA TASA QUE SERA
IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE I,A FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE
PRORROGA PARA EL PAGO DEL CREDITO FISCAL.

DÉCIiiA SEPTIMA. SI .LA CoNTRATISTA" ESTUVIERE INcoNFoRME coN LAS ESTIMACIoNES o LA
LIQUIDACIÓN, TENDRA UN PLAZO DE UN MES, A PARTIR DE LA FECHA EN OUE SE HAYA FORMULADO
LA ESTIMACIÓN O LIQUIOACIÓN, PARA HACER POR ESCRITO LA RECLAMACIÓN, SI TRANSCURRIDO
ESTE PLAZO "LA CONTRATISTA" NO LA EFECTÚA, SE CONSIDERARA DEFINITIVAMENTE COMO
ACEPTADA POR EL Y SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

DÉCIMA OCTAVA. GARANTíAS. "LA Co¡{TRATISTA. SE oBLIGA A CoNSTITUIR EN LA FoRMA,
TERMINoS Y PRoCEoIMIENToS PREMSToS PoR LA LEY DE oBRAS PÚBLICAS DEL ESTADo DE
OUERETARO, LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
QUE LE SEAN OTORGADOS POR "LA CONTRATANTE", CONSISTENTES EN:

r. LA FIANZA SE OTORGARA POR LA CANTIDAD DE $ 12,979.0I, (DOCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y
NUEVE PESOS 0l/100 M.N.), |MPORTE CORRESPONDTENTE AL 10olo DEL MONTO TOTAL DEL
CONTRATO, TENIENDO TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL MISMO.

2. LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS MAfERIA DE ESTE CONTRATO,

/
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DECIMA TERCERA" LAS oBRAS SE PAGARAN BASANDoSE EN PRECIoS UNITARIoS, DIcHoS PAGoS
INCLUYEN LA REMUNERACIÓN A PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A'LA CONTRATISTA" POR
TODOS LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO, OUE ORIGINEN LOS TRABAJOS,
ASi COMO EL CARGO POR UTILIDAD Y EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL
CONTRATO A CARGO OE "LA CONTR.ATISTA".

A. FIANZA DE GUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, LA PÓLIZA QUE SEA EXPEDIOA DEBERA SER
OTORGADA PARA EL MUNICIPIO DE COLÓN OUERÉTARO Y CONTENER EXPRESAMENTE LO
SIGUIENTE:

f
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3. EN CASO DE OUE SE PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN DE LOS

TRABAJOS A OUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA
AUTOMATICAMENTE PRORROGADA.

4. SE HARA EFECTIVA EN CASO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A "LA
CONTRATISTA".

5. NO PODRA SER CANCELAOA SIN EL CONSENTIMIENTO POR ESCRITO OE "LA CONTRATANTE",
6. LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS

282 Y 118 DE LA LEY DE INSTITUCIONES OE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR.
7. LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO ESTARA VGENTE T5 DIAS DESPUES DE QUE SEAN RECIBIDOS

FORMALMENTE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS.

B. FIANZA OE GARANTíA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. AL TERMINO DE LA EJECUCIÓN DE
LOS TRABAJOS, "LA CONTRATISTA" EN DICHO TERMINO PROCEDERA A LA SUSTITUCIÓN DE LA
FIANZA VIGENTE DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POR LA EOUIVALENTE AL 1OOIO DEL MONTO
TOTAL EJERCIDO PARA RESPONDER A LOS DEFECTOS QUE RESULTEN, DE VICIOS OCULTOS O
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIOO EN SU EJECUCIÓN SIENOO LA
VIGENCIA DE ESTA ULTIMA GARANTIA DE UN AÑO CONTANDO A PARTIR DE LA FECHA DE
TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN CASO DE PRESENTARSE VICIOS OCULTOS. "LA
CONTRATANTE" LO COMUNICARA POR ESCRITO A "LA CONTRATISTA" Y "LA AFIANZADORA"
RENOVANDOSE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA POR UN AÑO MAS. DE NO HABER INCONFORMIDAD
POR PARTE DE "LA CONTRATANTE" LA AFIANZADORA PROCEDERA A SU CANCELACIÓN
AUTOMAICAMENTE,

C. FIANZA POR EL ÍIIONTO TOTAL DE ANTICIPO. PARA EL CASO QUE'LA CONTRATISfA" RECIBA
ANTICIPO, ESTE DEBERA PRESENTAR FIANZA DENTRO DE LOS SIETE DIAS HABILES SIGUIENTES A
LA FECHA EN OUE SE HUBIESE SUSCRITO EL CONTRATO, EXPEDIDA POR INSTITUCIÓN
AUTORIZADA LEGALMENTE A FAVOR DE EL MUNICIPIO DE COLÓN, OUERÉTARO, POR EL IMPORTE
TOTAL DEL ANTICIPO OTORGADO, CUYA PÓLIZA OEBERA CONTENER EXPRESAMENTE QUE:

DÉCIMA NovE A. LAS PARTES ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LoS coSToS OUE INTEGRAN
LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS
IMPREVISTAS DE ORDEN ECONÓMICO O DENOMINADO OUE DETERMINEN UN AUMENTO O

REOUCCIÓN DE UN 5% O MAS DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS AL OCURRIR
DICHA CONTINGENCLq.

LA REVISIÓN DE LOS COSTOS SE REALIZARA MEDIANTE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO

SE REVISARA UN GRUPO DE PRECIOS, QUE MULTIPLICADOS POR SUS CORRESPONDIENTES
CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR. REPRESENTEN CUANDO MENOS EL 80% DEL
IMPORTE TOTAL FALTANTE DEL CONTRAÍO.
CON BASE EN LA SOLICITUD "LA CONTRATA , LLEVARA A CABO LOS ESTUDIOS

=J.=- g'il
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MU rclPro DE coló , quERÉfaRo

srcREfARlA DE oBRAs PúBucAs

coNTRATo DE osRA PúBLtcA
t{o. MCQ.SOP.F|SM.AD.OZ7.A7.2Ol7

1. sE ExprDE PARA GARANTTZAR LA coRREcrA |NVERSTóN oEL ANTtctpo REcrBtoo poR "LA
CONTRATISTA", coNFoRME A LoS TERMINoS DEL PRESENTE CoNTRATo,

2. SE OTORGA LA CANTIDAD OE: i 38,937.03 (TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
SIETE PESOS 03/100 M.N.); IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 100% DEL ANTICIPO RECIBIDO,
INCLUYENDO I. V, A.

3. SE HARA EFECTIVA SI "LA CoNTRATISTA" No APLIoA EL ANTICIPo A LoS CoNcEPToS
ESTABLECIDoS EN LA CLAUSULA NoVENA, ESTANoo VIGENTE HASTA sU AMoRfIzAcIÓN
TOTAL,

4. NO PoDRA SER CANCELADA SIN EL CoNSENTIMIENTo EXPRESo Y PoR ESCRITo DE "LA
COI'ITRATANTE".

5. LA INSTITUCIÓN AFIANZADoRA ACEPTA EXPRESAMENTE Lo PRECEPTUADo EN LoS
ARTICULoS 282 Y 118 BIS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN vIGoR.
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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBIICAS

COT{INATO DE OERA PÚ¡LICA
No. MCQ.$P.F|SM.AIr.U¿7.E7.2017

--
NEcEsARros 

'ARA 
DETERMTNAR LA pRocEDENcrA oE rA pE cró", ." *,i,i;:i]"ENcrA ouE

SoLo SERA ADMITIDA, cUANoo LoS coNcEPToS DE oBRA SEAN FUNoAMENTALES, SE
ESTEN REALIZANDo coNFoRME AL PRoGRAMA oE TRABAJo VIGENTE EN LA FECHA DE LA
SOLICITUD, ES DECIR, QUE NO EXISTA EN ELLOS DEMORA IMPUÍABLE A "LA CONTRATISÍA".
DENTRo oE LoS oUINcE DIAS NATURALES SIGUIENTES, .LA CoI{TRATANTE", DE
CoNSTDERAR pRocEoENTE LA pETtcróN DE 'LA coNTRAnsrA", DESpuEs DE HABER
EVALUADO LOS RAZONAMIENTOS Y ELEMENTOS PROBATORIOS OUE HUBIESE PRESENTADO,
AJUSTARA LoS PRECIoS UNITARIoS, APLICANDoLoS A LoS coNcEPToS DE oBRA
CONFORME AL PROGRAMA, EJECUTEN A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA
SoLICITUD DE "LA coNTRATIsfA". E INFoRMARA A LA TESoRERIA Y CoNTRALoRIA
MUNICIPAL LoS TERMINoS DE o|cHo AJUSTE,
SI LOS COSTOS OUE SIRVIERON DE BASE PARA CALCULAR LOS PRECIOS UNITARIOS OEL
coNTRATo SUFREN vARrAcroNES oRTGTNADAS poR DrsMtNUctóN DE Los pREctos DE Los
MATERIALES, SALARIOS, EQUIPOS Y DEMAS FACTORES OUE INTEGRAN DICHOS COSTOS,
TALES oUE IMPLIQUEN LA REDUCCóN SUPERIoR AL 5% DEL VALOR DE LOS TRABAJoS AUN
No EJECUTADoS, .LA GoNTRATISTA" ACEPTA QUE .LA GoI{TRATANTE" oYENDoLo, PARA Lo
CUAL coNcEDERA UN PLAzo DE QUINCE DIAS NATURALES, A FIN DE QUE MANIFIESTE Lo QUE
A SU DERECHO CONVENGA, Y AJUSTE DE PRECIOS UNITARIOS COMO CORRESPONDA, LOS
NUEVOS PRECIOS UNITARIOS SE APLICARAN EN LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE
EJECUTEN APARTTR DE LA FECHA DE NorFtcActóN. EL AJUSTE sE ApLtcARA soBRE Los
IMPORTES DE LOS TRABAJOS, AUN NO EJECUTADOS, SIN MOOIFICAR LOS PRECIOS
UNITARIOS ORIGINALES EN EL CONTMTO POR CONCEPTOS YA EJECUTADOS,
NO SE OTORGARAN ANTICIPOS PARA EL IMPORTE RESULTANTE OE LOS AJUSTES DE COSTO
DE LOS CONTRATOS.

vlcÉslue. "LA coNTRATtsrA" sE oBLTGA A ouE Los TRABAJoS EJEcurADos FUNCToNEN AL 1oo%
PARA PODER DAR SERVICIO A LOS BENEFICIARIOS Y EN CASO DE QUE LOS BENEFICIARIOS APORTEN
ALGÚN PoRCENTAJE PARA CUMPLIR coN LAS METAS INICI/{LES DEBERÁ ANEXARSE A ESTE
CONTRATO UN COT.¡VENIO ADICIONAL.

vcÉstMA pRtMERA. RETENctoNES; "EL coNTRATtsrA" AcEprA" euE DE LAs EsTtfuActot{ES euE sE
LE CUBRAN, SE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

EL 2% (DOS POR CIENTO) SOBRE EL IMPORTE DE CAOA UNA DE LAS ESTIMACIOT{ES DE
TRABAJo poR coNcEpro DE oEREcHos, poR Los sERvtctos DE vtGrLANcrA, lxspecctóx
y coNTRoL NEcESARto PARA LA EJEcuctóN, Lo ANTER|oR EN BASE A Lo ESTABLECTDo poR
LoS ARTícULos 59 DE LA LEY DE oBRA PÚBLICA DEL ESTADo DE QUERÉTARo Y EL
¡nrícut-o tog rRtcclót xxt oE LA LEy oE HActENoA DE Los MuNtctptos DEL ESTADo DE
QUERÉTARO.

.

ucÉstirA SEGUNDA. MoDrFrcActoNEs DEL pRoyEcro, EspEctFtcAcroNEs, pRocRAMA y
VARIACIONES EI{ LAS CAITITIDADES DE TRABAJO, DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO "LA
co TRATANTE" poDRA MoDtFlcAR EL pRoyEcro, EL PRoGRAMA y EL MoNTo DE Los rRAÉAJos,
ASI coMo Los ptANos y ESpECrFtcAcroNES MEDTANTE coNVENro (s), cuANDo ELLo No rMplrouE
ALTERACTóN MAyoR A uN 25oÁ DEL MoNTo rorAL o DEL pLAzo. Nr MoDrFrcAcroNES susrANcrALES
AL PROYECTO, DANDO AVISO A "LA CONTRATISTA", OUIEN OUEDARA OBLIGADO A ACATAR I.AS
ORDENES CORRESPONDIENTES. LAS MODIFICACIONES QUE SE APRUEBEN A LOS PLANOS, A LAS
ESPECIFICACIONES Y AL PROGRAMA SE CONSIDERAN INCORPORADAS AL CONTRATO Y POR LO

TANTo, oBLIGAToRIAS PoR AMBAS PARTES. LoS PRECIoS coNTEMPLAooS EN LA MoDIFICACIÓN o
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EL 25% (VEINT|CTNCO POR CTENÍO) DEL 2.00 % (DOS POR CTENTO) SOBRE EL IMPORTE DE LAS
ESTtMActoNES poR coNcEpro DE DERECHoS DEL t puESTo PARA LA EDucAcrót{ y LAs
oBRAS IuuNtclpALEs, SEGúN Lo DrspuESTo EH Los lnrlcu¡-os 90,91,92 y93 DE LA LEy DE
HAcIENDA DE Los uNtcrptos DEL ESTADo oe ouenÉnno.
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SECRETARfA DE OBRAS PIJBUCAS

COf{fRAfO DE OBRA PÚBLrcA
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AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NO ACEPTARAN VARIACIÓN ALGUNA, EN LO RELATIVO A LOS FACTORES
DE INDIRECTOS Y UTILIDAD.

VIGÉSIMA TERCERA. PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DEL CoNTRATo MoDIFIcAToRIo o LA AMPLIACIÓN
CORRESPONDIENTE, "LA CONTRATISTA" DEBERA OTORGAR LAS GARANTIAS ADICIONALES DE
ANTICIPO, CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y CONTRA DEFECTOS O VICIOS OCULTOS.

VIGÉSIMA CUARTA. SI CON MOTIVO DE LAS MoDIFICACIoNES A JUIcIo DE "LA CoNTRATANTE"
RESULTA EN PROCEDENTES ALGUNOS GASTOS, ESTE REEMBOLSARA A 'LA CONTRATISTA" LOS QUE
EN SU CASO HUBIERE EFECTUADO, SI LAS MODIFICACIONES A QUE SE REFIERE ESTA CLAUSULA
ORIGINA VARIACIONES EN LOS CALCULOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA FIJAR LOS PRECIOS
UNITARIOS, AMBAS PARTES OE COMÚN ACUERDO, DETERMINARAN UN PROCEDIMIENTO ANALOGO AL
ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SIGUIENTE, IGUAL PROCEDIMIENTO SE SEGUIRA EN CASO FORTUITO
O DE FUERZA MAYOR.

VIGÉSIMA QUINTA. CUANDO A JUICIO DEL MUNICIPIO SEA NECESARIO LLEVAR A CABO TRABAJOS
EXTRAORDINARIOS QUE NO ESTEN COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y EN EL PROGRAMA, SE
PROCEDERA DE TA SIGUIENTE MANERA:

I.. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS.

A) SI EXISTEN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE SEAN
APLICABLES A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATE, EL MUNICIPIO ESTARA FACULTADO PARA
ORDENAR A "LA CONTRATISTA" SU EJECUCIÓN Y ÉSTE SE OBLIGA A REALIZARLOS CONFORME A
DICHOS PRECIOS.

B) SI PARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTIEREN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS EN EL CONTRATO Y
EL MUNICIPIO CONSIOERA FACTIBLE DETERMINAR NUEVOS PRECIOS CON BASE EN LOS
ELEMENTOS CONTENIDOS EN LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO,
PROCEDERA A DETERMINAR LOS NUEVOS, CON LA INTERVENCIÓN DE "LA CONTRATISTA", EL
CUAL SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A TALES PRECIOS,

C} SI NO FUESE POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA
ESTABLECIDA DE LOS INCISOS A) O B), "LA CONTRATISTA" A REQUERIMIENTO DE "LA
CONÍRATANÍE" Y DENTRO DE EL PLAZO QUE ESTE SEÑALE, SOMETEP,/A A SU CONSIDERACIÓN
LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS, ACOMPAÑADOS DE SUS RESPECTIVOS ANALISIS, EN LA
INTELIGENCIA DE OUE, PARA LA FIJACIÓN DE ESTOS PRECIOS, DEBERA APLICAR EL MISMO
CRITERIO QUE HUBIERE SEGUIDO PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS
ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, DEBIENDO RESOLVER EL MUNICIPIO EN UN PLAZO NO MAYOR
DE 15 (OUINCE) OhS NATURALES. SI AMBAS PARTES LLEGARAN A UN ACUERDO RESPECTO A LOS
PRECIOS UNITARIOS A QUE SE REFIERE ESTE INCISO, "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR
LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CONFORME A OICHOS PRECIOS UNITARIOS.

D) EN CASO DE OUE "LA CONTRATISTA" NO PRESENTE OPORTUNAMENTE LA PROPOSICIÓN DE
PRECIOS A QUE SE REFIERE EL INCISO C) ANTERIOR, O BIEN, NO LLEGUEN LAS PARTES A UN
ACUERDO RESPECTO A LOS CITADOS PRECIOS, "LA CONTRATANTE" PODRA ORDENARLE LA
EJECUCIÓN DE LOS ÍRABAJOS EXTRAORDINARIOS, APLICANDOLE PRECIOS UNITARIOS
ANALIZADOS POR OBSERVACIÓN OIRECTA, PREVIO ACUERDO ENTRE LAS PARTES SOBRE E
PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPO, PERSONAL Y DEMAS FACTORES RELACIONADOS
CON tOS TRABAJOS. EN ESTE CASO, tA ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASI
COMO LA RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCIÓN EFICIENTE Y CORRECTA DE LA OBRA Y LOS
RIESGOS INHERENTES A LA MISMA, SERAN A CARGO OE "LA COi{TRATISTA".

II. ASIMISMO, CON EL FIN DE OUE "LA CONTRATANTE" PUEDA VERIFICAR OUE LAS OBRAS SE

Il"l
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REALICEN EN FORMA EFICIENTE Y ACORDE CON SUS NECESIDADES, EL 'CONTRATISTA' PREPARARA
Y SOMETERA A LA APROEACIÓN OE AOUEL, LOS PLANOS Y PROGRAMA DE EJECUCIÓN RESPECTIVOS.

III. EN ESTE SUPUESTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS "LA CONTRATTSTA" DESDE SU INICIACIÓN,
DEBERA IR COMPROBANOO Y JUSTIFICANDO MENSUALMENTE LOS COSTOS OIRECTOS ANTE EL
REPRESENTANTE DE 'LA CONTRATANTE", PARA FORMULAR LOS DOCUMENTOS DE PAGO
CORRESPONDIENTES.

IV. EN CUALESQUIERA DE LOS CASOS SEÑALADOS ANTERIORMENTE, "LA COI{TRATANTE" DARA POR
ESCRITO A "LA CONTRATISTA" LA ORDEN OE TRABAJO CORRESPONOIENTE Y A PARTIR DE ESE
MOMENTO LOS CONCEPTOS, SUS ESPECIFICACIONES Y LOS PRECIOS UNITARIOS RESPECTIVOS,
OUEDARAN INCORPORADOS AL CONTRATO PARA TODOS SUS EFECTOS, EN LOS TÉRMINOS DEL
DOCUMENTO QUE SE SUSCRIBA.

uGÉSITA SEXTA. LA oBRA No PoDRA SER MoTIvo DE SUBCoNTRATACIÓN. SALVo coN
AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE 'LA CONTRATANTE", TRATANDOSE DE PARTES OE LA
OBRA O CUANDO AOQUIERA MATERIALES O EQUIPOS QUE INCLUYAN SU INSTALACIÓN EN LA OBRA.
EN ÉSTOS CASOS, "LA CONTRATISTA" SEGUIRA SIENDO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA
OBRA ANTE "LA CONTRATANTE" Y EL SUBCONTRATANTE NO QUEOARA SUBROGADO EN NINGUNO
DE LOS DERECHOS DE 'LA CONTRATISTA",

VIGESI A OCTAVA. EN RELACIÓN A LoS MATERIALES QUE SE EMPLEARAN DURANTE LA EJECUCIÓN DE
LA OBRA, 'LA CONTRATISTA" DEBERA PREFERIR SU ADQUISICIÓN CON PROVEEDORES LOCALES, CON
LA FINALIDAO DE FAVORECER LA ECONOMIA MUNICIPAL, SIN EMBARGO, LO ANTERIOR NO EXCLUYE A
"LA COT{TRATISfA" COMO RESPONSABLE DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS.

uGEsIfxA NovEI{A. "LA CoNTRATISTA" SoLo PoDRA CEDER o CoMPRoMETER SUs DERECHoS DE
COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES QUE POR TRABAJOS EJECUTADOS LE EXPIDA "LA CONTRATANTE",
CON LA APROBACIÓN EXPRESA, PREVIA Y POR ESCRITO DE ESTE, SIEMPRE Y CUANDO NO TENGA
OBLIGACIONES PENDIENTES OE CUMPLIR OERIVAOAS DE ESTE U OTRO CONTRATO QUE TENGA
CELEBRADO CON "LA CONTRATANTE".

TruIGÉSIMA" 'LA CONTRATANTE", A TRAVES DE LOS REPRESENTANTES OUE PARA TAL EFECTO
OESIGNE, TENDRA DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DEL
CONTRATO Y DAR A 'LA CONTRATISTA" POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME
PERTINET.¡TES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN, EN LA FORMA CONVENIOA Y CON LAS
MODIFICACIONES QUE EN SU CASO OROENE "LA CONTRATANTE".

TRIGÉSIMA PRIMERA. EL PAGO DE LAS OBRAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. YA S
PARCIAL O TOTAL, SE HARA SIEMPRE PREVIA VERIFICACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS Y CONFORME
A LAS PREVISIONES CONTRACTUALES RESPECTIVAS; EN NINGUN CASO SE EJECUTARAN PAGOS O SE

CUBRIRAN ESTIMACIONES QUE AMPAREN TRABAJOS NO EFECTUADOS O DE AOUELLOS OUE NO SE
AJUSTEN A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OE CALIDAD DE LOS PROYECTOS.

?
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ucÉstmA sÉprr A. "LA coNTR TrsrA" DURANTE LA EJEcucróN DE Los TRABAJoS sE ocupARA EN
PRIMER ORDEN DE PREFERENCIA EN UN 80% A TRABAJADORES HABITANTES DE LA COMUNIDAD O EN
SU CASO DEL MUNICIPIO, TOMANDO EN CUENTA LA COMPLEJIDAD OE LOS TRABAJOS, O A MENOS
OUE SE REQUIERA MANO DE OBRA CALIFICAOA, LO ANTERIOR SIN MENOS CABO DE LA BUENA
CALIDAD OE LOS TRABAJOS DE LOS CUALES ES RESPONSABLE.
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TRIGÉSIMA TERCERA 'LA CONTRATISTA' DEBERA OE ENTREGAR A LA SUPERVISIÓN. LAS
ESTTMACIONES QUE SE GENEREN, ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE
CORRESPONDIENTE, DENTRO DE LOS CUATRO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, A FIN
DE QUE OENTRO DE LOS OCHO DIAS HABILES SIGUIENTES SE REMSE Y EN SU CASO, SE AUTORICE.

TRIGÉSIiiA TERCERA BIS. EN EL SUPUESTO QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS o NUMÉRICAS, LAS
PARTES TENDRAN DOS DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PI.AZO SEÑALADO
PARA LA REVISIÓN, PARA CANCELAR DICHAS DIFERENCIAS, Y EN SU CASO, AUTORIZAR LA ESTIMACIÓN
CORRESPONDIENTE. DE NO SER POSIBLE CONCILIAR TODAS LAS DIFERENCIAS, LAS PENOIENTES
OEBERAN RESOLVERSE E INCORPORARSE EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

TRIGÉSIMA CUARTA. SUSPENSIÓN DE LoS TRABAJoS; .,LA CoNTRATANTE" TIENE LA FACULTAD DE
SUSPENDER TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN CUALQUIER ESTADO OUE ESTOS SE ENCUENTREN, DANDO AVISO
POR ESCRITO A "LA CONTRATISTA"; A SU VEZ SE OBLIGA A ATENDER tAS INOICACIONES QUE'LA
CONTRATANTE" LE HAGA CON RELACIÓN A LA SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA O DE LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS A QUE SE REFIERE EL PARRAFO OUE ANTECEDE. CUANDO LA SUSPENSIÓN
SEA TEMPORAL O PARCIAL'LA CONTRATANTE" INFORMARA AL "CONTRATISTA' SOBRE LA DURACIÓN
APROXIMADA Y CONCEDERA LA AMPLIACIÓN DEL PTAZO QUE SE JUSTIFIQUE- SI LA SUSPENSIÓN ES
PARCIAL "LA CONTRATANTE" PODRA REOUCIR EL MONTO DEL CONTRATO: PARA EL CASO DE QUE LA
SUSPENSIÓN SEA TOTAL Y DEFINITIVA, SE DARA POR TERMINADO EL CONTRATO. CUANDO "LA
CONTRATANTE" ORDENE LA SUSPENSIÓN POR CAUSA NO IMPUTABLE A "LA CONTRATISTA" PAGARA A
EsrE, A Los pREctos uNtrARros FrJADos EN EL coNTRATo, LAs cANTtoADES DE TRABAJo ouE
HUBIERE EJECUTADO HASTA LA FECHA OE LA SUSPENSIÓN.

TRIGESIMA QUINTA. RELACIOI{ES LABORALES. "LA CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PATRÓN
PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERA EL ÚNICO
RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS
ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. "LA CONTRAÍISTA" CONVIENE POR
LO MISMO EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES REPRESENTEN
EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "LA CONTRATANTE" EN REI-ACIÓN CON LOS TRABAJOS DEL
CONTRATO.

TRIGESIÍUIA QUINTA BIS. .LA CONTRATISTA" TENDRA oUE REALIzAR LoS TRAMITES NEcESARIoS PARA
DAR DE ALTA LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, DELANTE DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUMPLIR
CON LOS TERMINOS Y LOS ESTATUTOS DE LEY.

TRJGÉSI]TA SEXTA. LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARA
CONFORME A LO SEÑALADO EN LOS LINEAMIENTOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE OUERETARO, RESERVANDOSE "LA CONTRATANTE", EL DERECHO
POR RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS.

A) "LA CONTRATANTE" PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO
IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DEEXISTIERE TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES

7r{
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TRtcÉstMA SEGUNoA. ES FAcULTAD DE "LA coNTRATANTE' REALIZAR LAS rNSpEccroNES DE ToDos
LOS MATERIALES OUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUoIÓN oE LoS TRABAJoS YA SEA EN EL SITIo oE
ESToS o EN Los LUGARE§ DE ADQUISICIÓN o oE FABRICACIÓN,
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UTILIZARSE. PARA TAL EFECTO, "LA CONTRATISTA" NOTIFICARA POR ESCRITO LA
TERMINACIÓN DE LOS TRABAJO§ ADJUNTANOO LA REI.ACIÓN DE LAS ESTIMACIONES O DE
GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO, CRÉOITO A FAVOR O EN CONTRA Y SALOOS.

B) SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACIÓN CORRESPOND¡ENTE,
EXISTIEREN RESPONSABILIDADES DEBIDAMENTE COMPROBADAS A CARGO DE 'LA
CONTRATISTA" PARA CON'LA CONTRATANTE", EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRA DE
LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO
FUERAN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVO CON CARGO A LA FIANZA OTORGADA POR 'LA
CONTRATISTA".

C} SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS EXISTIEREN RECLAMACIONES DE "LA CONTRATISTA",
PENDIENTES DE RESOLVER, SE DECIDIRÁ SOBRE LAS MISMAS, A MAS TAROAR EN EL PI.AZO DE
OUINCE DIAS NATURALES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS, SE
EFECTUARAN SIN PERJUICIO DE LAS DEDUCCIONES OUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE
RETENCIONES O SANCIONES EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

TRIGÉSI]f,A SÉPTIÍUA. 'LA COI{TRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO OUE SE
UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS
NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS DE ESTE CONTRATO Y A OUE LA REALIZACIÓN
DE TODAS Y CADA UNA OE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCIÓN DE "LA
CONTRATANTE", ASI COMO, A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO, OE LOS DEFECTOS Y VICIOS
OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE
SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "LA CONTRATANTE" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA
EFECTIVA tA GARANTIA OTORC.AOA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO
TOTAL OE LA MISMA,

TRIGESIMA OCTAVA. IGUALMENTE SE OBLIGA A 'LA CONTRANSTA" A NO CEDER A TERCERAS
PERSONAS FÍSICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y
SUS ANEXOS, ASf COMO LOS OERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTAOOS
QUE AMPARA ÉSTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE "LA
CONfRATANTE" EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRAS PIJBLICAS DEL ESTADO DE OUERÉTARO.

TRIGÉSIMA NOVENA. BASANDOSE EN LO ANTERIOR, 'LA CONTRATISTA" SERA EL ÚNICO
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. CUANDO ÉSTOS NO SE HAYAN REALIZADO DE
ACUEROO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DE "LA
COi{TRATANTE" DADAS POR ESCRITO, ESTE ORDENARA SU REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA,
CON LOS TRABAJOS ADICIONALES OUE RESULTEN NECESARIOS, MISMOS QUE SERAN EFECTUADOS
POR "LA CONTRATISTA", SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCIÓN ADICIONAL ALGUNA. EN ESTE
CASO, "LA CONTRATANTE" SI LO ESTIMIA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSIÓN TOTAL O
PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, HASTA EN TANTO NO SE EJECUTE SU REPARAC¡ÓN O

ESTE PODRA ENCOMENDAR A UN TERCERO O HACER DIRECTAMENTE LA REPARACIÓN O REPOSICIÓN
DE QUE SE TRATE CON CARGO A "LA CONTRATISTA" Y SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AIVIPLIAR EL
PLAZO SEÑALADO PARA SU TERMINACIÓN.

-
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D) LA RECEPCIÓN O ENTREGA DE LoS TRABAJOS SE HARA A LA SECRETARIA DE oBRAS
PÚBLICAS, UNA VEz QUE EL SUPERVISoR DE LA ZONA HAYA REVISADo LoS TRABAJoS Y SE
ENCUENTREN AL IOO%,

REposroóN. st 'LA coNTRATtsrA" No AfEND|ERE Los REeuERtMtENTos DE "LA CoNTRATANTE.
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cutomeÉstu¡" st "LA coNTRATtsrA' REALTZA TRABAJoS poR MAyoR vALoR DEL tNDtcADo,
TNDEPENDTENTEMENTE DE LA RESpoNSABtLtoAD EN ouE tNcuRRA poR LA EJEcuctóN oE Los
TRABAJoS EXCEDENTES. No TENoRA DERECHo A RECLAMAR PAGo ALGUNo.

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. .LA CoNTRATISTA" DEBERA SUJETARSE A ToDoS LoS REGLAMENToS U

oRDENAMIENToS DE LAS AUToRIDADES CoMPETENTES EN MATERIA DE coNSTRUccIÓN, coNTRoL
AMBTENTAL, SEGURTDAo y uso DE LAS vlAS púBLtcAs y A t-AS DtspostctoNEs coN BASE EN
AQUELLoS TENGA ESTABLECIDo "LA CoNTRATANTE" PARA LA EJECUCIÓN oE Los TRABAJoS, PARA
LO CUAL SE OBLIGA A OBTENER EL INSTRUCTIVO CORRESPONDIENTE.

cueomcÉsrut SEGUNDA. 'LA coNTRATtsrl" seRÁ RESPoNSABLE DE Los DAños pERJurcros ouE
CAUSE A.LA GoNTRATANTE" o A TERCERAS PERSoNAS coN MoTIVo DE LA EJECUCIÓN DE LoS
TRABAJOS, POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS
TNSTRUCCToNES DADAS poR EScRtTo poR "LA CoNTRATANTE" o poR v¡oLeclóN A LAS LEYES y
REGLAMENToS. Los RlESGos. LA CoNSERVACTóN y LA LtMplEzA DE Los TRABAJoS HASTA EL
MoMENTo oE SU ENTREGA, SERAN A cARGo DE "LA CoNTRATISTA",

cUADRAGÉsIMA TERcERA. oBLtcActoNEs DE .LA coNTRATtsrA". "LA coNTRATtsrA" sE
COMPROMETE EXPRESAMENTE A:

A. REALIZAR LOS TRABAJOS Y PAGAR POR SU CUENTA LOS SERVICIOS DE'AMPLIACION DE RED DE
AGUA POTABLE EI,I LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO" EN LA LOCALIDAD DE NUEVO
PROGRESO.

B. LLEVAR A cABo EL LLENADo DE LA BITACoRA DE LA oBRA CoNTRATADA PARA FACILITAR EL
AccESo A LA INFoRMACIÓN, APoYAR A LA TRANSPARENCIA, EL coNTRoL Y SEGUIMIENTo EN LA
EJECUCIÓN oE LA oBRA.

C. A EJECUTAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES
Y DE LAS OBRAS MATERIA DEL CONTRATO, "LA CONTRATANTE" DESIGNA A EL LABORATORIO:
LAPREMCo oUE DEBERA REALIZAR LAS PRUEBAS ANTES oITADAS Y EL cosTo DE DIcHoS
sERVrcros SERAA cARGo DE "LA coNTRATrsrA", DEB|ENDoSELE DEDUCTR DE LAS EST|MACtoNES
PRESENTAOAS Y LE SEAN APROBADAS,

LABORALES DEL LUGAR
EXCLUYENTE PARA OUE

DE LA OBRA. SU
CUMPLA CON LAS

O. RESPETAR LAS OISPOSICIONES FISCALES Y
DEScoNocrMtENTo EN N|NGúN cASo SERA
OBLIGACIONES A SU CARGO.

cuaoRecÉslul cuARTA. pENAS coNvENctoNALES. st "LA coNTRATtsrA" No coNcLUyE LA oBRA
EN I.A FECHA SEÑALADA EN EL coNTRATo Y PROGRAMA ANExo, coMo PENA coNVENcIoNAL oEBERÁ
cuBRrR A 'LA GoNTRATANÍE" poR CADA DIA DE ATRASo UNA CANTTDAD |GUAL A uNo AL MTLLAR DEL
rMpoRTE TorAL DEL coNTRAro, srENoo EL TopE MAxrMo DE LA PENA EL 10% oEL MoNTo
CONTRATADO.

PARA DETERMINAR LAS RETENCIoNES Y EN SU cAso LA APLICACIÓN DE LAS SANCIoNES
ESTIPULADAS No SE ToMARA EN CUENTA LAS oEMoRAS oCASIoNADAS PoR cASo FoRTUITo o DE
FUERZA MAYoR, YA QUE EN TAL cASo "LA co TRATANÍE" HARA LAS MoDIFICACIoNES AL
PROGRAMA A SU JUICIO.

oNVENCToNALES SEñALADAS ^Hl:TyilrTINDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PEN
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"LA CONTRATANTE" PODRA OPTAR POR LA RESCISIÓN DEL CONTRATO O EXIGIR JUDICIALMENTE SU
CUMPLIMIENTO. "LA CONTRATISTA" ESTARA OBLIGAOO A PAGAR POR CONCEPTO DE DAÑOS Y
PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL OUE PODRA SER HASTA EL MONTO OE LAS GARANTIAS
OTORGADAS A 'LA CONTRAÍANTE".

LOS MONTOS QUE RESULTASEN DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE
IMPONGAN A "LA COI{TRATISTA", SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE
HAYAN SIDO RETENIDAS EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO, O CON CARGO A TA FIANZJ DE
CUMPLIMIENTO OTORGADA POR "LA COI{TRATISTA".

CUADRAGÉSIMA QUINTA. RESCISIÓN ADÍ{INISTRATIVA DEL CONTRATO. 'LA COIIITRATA TE", PODRA
EN CUALOUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE
INTERES GENERAL,

LA CONTRAVENCIÓN DE LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS
OUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PIJBLICAS DEL ESTADO OE OUERETARO; ASi COMO EL
INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE A tAS OBLIGACIONES DE "LA CONTRATISTA" OUE SE ESTIPULAN
EN LE PRESENTE CONTRATO DA DERECHO A RESCISIÓN INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA "LA
CONTRATANTE", ADEMAS DE OUE SE APLIQUEN A "LA CONTRATISTA" LAS PENAS CONVENCIONALES,
CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO, SE HAGA EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

AL RESPECTO, LAS PARTES CONVIENEN EN OUE EL CONTRATO PODRA SER RESCINDIDO EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO. ACEPTANOO OUE CUANDO "LA CONTRATANTE" SEA EL OUE DETERMINE
RESCINDIRLO, DICHA RESCISIÓN OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN
JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO OUE SE ESTABLECE EN LA
CLAUSULA SIGUIENTE, EN TANTO OUE SI 'LA CONTRANSTA" QUIEN OECIDE RESCINDIRLO, SERA
NECESARIO OUE ACUDA ANTE tA AUTORIDAD JUDICIAL Y OBTENGA LA DECLARACIÓN
CORRESPONDIENTE.

SON CAUSAS DE RESCISIÓN POR PARTE DE "LA CONÍRATANTE", SI "LA COIIITRATISTA"

I, NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO EN LA FECHA ESTABLECIDA O EN SU CASO EN
LA OUE POR ESCRITO SEÑALE "LA CONTRATANTE",

3. NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO JU§TIFICADO
NO ACATA LAS ÓROENES DADAS POR ESCRITO POR "LA CONTRATANTE".

4. NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA OE TRABAJO Y A JUICIO DE 'LA CONTRATANTE", EL
ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO
ESTIPULAOO,

5, NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES Y DEMAS PRESTACIO
DE CARACTER LABORAL.

6. ES DECLARADO EN OUIEBRA O EN SUSPENSIÓN DE PAGOS
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2- SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS, O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA( /

PARTE DE ELLOS, OUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO DEFECTUOSA POR "LATCoNTRATANTE" /
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7. SUBCoNTRATA PARTE DE LoS TRABAJoS SIN AUToRIZACIÓN PREVIA Y PoR ESCRITo DE "LA
CONTRATANTE".

8. CEDE LOS DERECHOS DE COBRO OERIVADOS DEL CONTRATO SIN SUJETARSE A LO DISPUESTO
EN ESTE CONTRATO.

9. NO DA A "LA CONTRATANTE" Y A I.AS DEPENDENCIAS OUE TENGAN FAGULTAD DE INTERVENIR,
LAS FActLtDAoES y DATos NECESARToS PARA LA rNSpEccróN, vtGtLANctA y supERvtstóN DE
MATERIALES Y TRABAJOS.

10. EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO A CUALESQUIERA OE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL
CONTRATO Y SUS ANExoS, A LAS LEYES APLICABTES A ESTE coNTRATo, o A LAS ÓRDENES DE
"LA CONTRATANTE".

cu¡on¡cÉstun sExrA. pRocEDr uENTo DE REsclstóN. sr "LA coNTRATANTE" CoNSTDERA ouE "LA
CONTRATISTA" HA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSAS DE RESCISIÓN oUE SE CoNSIGNAN EN LA
CIAUSUIA ANTERIoR, Lo coMUNIcARA A .LA GoNTRATISTA" A FIN DE QUE ESTE, EXPoNGA AL
RESPECTo Lo QUE A SU DERECHo CoNVENGA, EN EL PLAzo DE Io (DIEZ) DIAS HABILES. SI
TRANscuRRrDo EsrE pLAzo "LA coNTRATtsrA" No MANTFTESTA NADA EN su DEFENSA o sr DESpUÉs
DE ANALTZAR LAS RAZoNES ADUC|DAS poR EsrE, "LA CoNTRATANTE" ESTTMA euE tAS M|SMAS No
soN sATrsFAcroRtAS, DtcrARA LA RESoLUCTóN ouE pRocEDA coNFoRME A Lo ESTABLECTDo EN EL
úLTtMo PARRAFo DE LA clÁusut ANTER|oR y EN LA cLAusuLA stcurENTE, Lo ouE coMUNTcARA A
"LA CoNTRATISTA" Y A LAS CoNTRALoRIAS ESTATAL Y MUNICIPAL, oENTRo DE LoS 1o (DIEZ) DÍAS
HABTLES STGUTENTES A LA FECHA ouE sE EMrrA DtcHA RESoLUCtóN.

LA FTANZA oToRGADA poR.LA coNTRATtsrA" coNFoRME A Los rÉRMtNos DE EsfE coNTRATo,
OUEDARA VIGENTE I.IASTA UN AÑO DESPUES DE LA FECHA DE LA RESOLUCIÓN OUE DECLARE
RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO, TANTO PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS DE
CoNSTRUCCIÓN, coMo DE CUALQUIER RESPoNSABILIDAo DE "LA CoNTRATISTA", INCLUIDAS I-As
sANcroNES ESTABLEdDAS A su cARGo coN Morvo DE LA REScrstóN.

culoReeÉst¡ua sÉprMA. tNTERvENctóN. LAS DEPENDENC|AS euE DE AcuERDo A LAS LEYES
oRGANtcAS y sus REGLAMENToS TENGAN DERECHo A TNTERVENTR, "LA coNTRATtsrA" sE oBLtGA
EXPRESAMENTE A FACILITAR LAS INTERVENCIONES QUE CORRESPONDAN A LAS DEPENOENCIAS
COMPETENTES CONFORME A DICHAS DISPOSICIONES,

CUADRAGÉSIMA OCTAVA: EN EL CASo DE EXISTIR REcoRTE PRESPUPUESTAL PoR LA DEPENDENcIA
EXTERNA A "LA CONTRATANTE', ESTA NO ABSORBERA DICHO RECORTE, NI TAMPOCO SERÁ
RESPoNSABLE DE LAS IMPLICACIoNES JURIDICAS CoRRESPoNDIENTES, PoR Lo QUE ,LA

CONTRATISTA' TENDRA QUE REALIZAR UN AJUSTE EN cooRDINAcIÓN coN EL AREA oE SUPERVISIÓN.
PARA DETERMINAR LAS METAS A LOGRAR CON EL PRESUPUESTO REASIGNADO, REALIZANDO EL
OICTAMEN TÉcNIco coRRESPoNDIENTE,

cu¡omeÉstul NovENA. JURtsDrccóN. pARA LA TNTERpRETAcIóN y cuMpLtMtENTo DEL pRESENTE

coNTRATo, ASf coMo PARA ToDo AeuELLo euE No ESTE EXPRESAMENTE EsIpuLADo EN EL
MISMO, LAS PARTES SE SoMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LoS TRIBUNALES CoMPETENTES EN EL
MuNlcrpto oE coLóN. QUERETARo. poR Lo rANTo .LA cot{fRATtsrA" RENUNC|A AL FUERo ouE
puDrERA coRRESpoNDERue pon nnzóN DE su DoMtctLto PRESENTE o FUTURo o poR cuALeutER
OTRA CAUSA, SEÑALANDO AL RESPECTO 'LA CONTRATANTE" Y "LA CONTRATISTA", COMO SUS

w,R
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DOMICILIOS LOS INDICADOS EN LAS OECLARACIONES PRIMERA INCISO 'E' Y SEGUNDA INCISO 'G', DE
ESTE INSTRUMENTO, RESPECTIVAMENTE.

POR "LA CONTRATAN POR "LA CONTRATISTA"
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JOSÉ ALEJANDRO O VALENCIA
PRESIDENTE MUNICIP DE COLóN, QRO.

L.A. CRUZ ELI MONRR IRRE

LIC. DANIE L CASTILLO
SECRETARIO L AYUNTAMIENTO

C SAR DURAN COLÍN

Llc NEZ ORTIZ
S DE FINANZAS

,,.&ilr^l,k{.^
SECRETARTo DE oBRAS púBLrcAs
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ENTERAOAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCES OEL PRESENTE CONTRATO, LO FIRMAN DE
CONFORMIDAD Y POR TRIPLICADO EN EL MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO EL DIA 13 oE oGTUBRE
DE 20r7.
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