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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y POR TIEMPO DETERMINADO, OUE
CELEBRARAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO OE COLÓN QUERÉTARO, REPRESENTADO EN ESTE
ACTO POR JOSÉ ALEJANDRO OCHOA VALENCIA, EN SU CARÁCTER OE PRESIDENTE MUNICIPAL, L.A.
CRUZ NAYELI MONRROY AGUIRRE, SÍNDICO I\¡UNICIPAL, CON LA PARTICIPACIÓN DE LIC. DANIEL
LópEz cAslLLo, EN su cARAcTER DE sECRETARto DE AyuNTAtvlENTo; tNG. tstDRo MAR RUBto, EN
su CARACTER DE SECRETRo DE oBRAS púaLlces; y Ltc. JULTAN ulnritez onriz, e¡¡ su cnRtcieR
DE SECRETARIO DE FINANZAS, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATANTE"y poR LA orRA REpRESENTADA EN ESTE Acro poR RAúL AGAptro ARRTAGA REsENotz, A outEN
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATISTA" Y A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE
LES DENoMINARÁ coMo.LAs PARTES,,, DE ACUERDo CoN LAS SIGUIENTES DECLARACIoNES Y
CLAUSULAS.

DECLARACIONES

I: DECLARA ..EL MUNICIPIO"

A. ES PARTE TNTEGRANTE DEL ESTADo oE euERÉTARo, coNFoRME A Lo DtspuEsro EN EL
ARTICULO 5 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE OUERETARO,

B. CUENTA CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, SEGTJN LO ESTABLECEN LOS
ARTÍCULoS 115 FRACCIÓN II DE LA CoNSTITUCIÓN PoLITICA DE LoS ESTADoS UNIDoS
MEXICANOS; 35 OE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE QUERETARO; 3 DE LA LEY
oRGANICA MUNICIPAL DEL ESTADo oE QUERÉTARo Y 25 FRACCIÓN IDEL cÓDIGo CIVIL
VIGENTE PARA EL ESTADO DE OUERETARO,

C. JOSÉ ALEJANDRO OCHOA VALENCIA, SE ENCUENTRA PLENAMENTE FACULTADO PARA
CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO EN NOi,4BRE Y POR ACUERDO DEL H. AYUNTAMIENTO. DE
ACUERDO CON EL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NO. OO3 CON FECHA OEL 07
DE OCTUBRE DE 2015 Y CONFORI\¡E A LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO ORGANICO
MUNrcrpAL DEL ESTADo DE ouERÉTARo, puBLtcADo EN LA.Sot\,4BRA DE ARTEAGA'EN FECHA
pRrMERo DE ABRTL DEL Año Dos tv L oleclsÉrs; Ltc. DANTEL LópEz cASTtLLo y L.A. cRUz
NAYELI MONRROY AGUIRRE, SUSCRIBEN ESTE INSTRUN/ENTO CONFORME A LO DISPUESTOpoR e¡- ¡nricuLo 47, FRAcctoN v, DEL MENCtoNADo oRDENAi,4tENTo LEGAL, tNG. tstDRo
MAR RUBIo, PARTICIPA EN LA CELEBRACIÓN oEL CoNTRATo PoR SER EL EJECUToR Y EL
ADMTNTSTRADoR DE oBRA púBLtcA y Ltc. JULTAN MARTíNEZ oRTiz, Lo suscRtBEN EN to
DISPUESTo PoR EL ARTíCULo 48, FRACCIoN XV DEL oRDENAMIENTo LEGAL INVocADo,

D. QUIENES SUSCRIBEN ESTE CoNTRATo ESTAN FACULTADoS PARA ELLo. DE CoNFoRMIDAD
POR LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULO 3,3,I FRACCIÓN VIII Y 34 DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE OUERÉTARO.

E. TTENE ESTABLECTDo su DoMtctlto EN pLAzA HERoES DE LA REVoLUctóN No. 1 col.
CENTRo, c.P.76270 CoLÓN, oRo,, MISMo QUE SEÑALA PARA LoS FINES Y EFECToS LEGALES
DE ESTE CONTRATO,

F. CUENTA CON REGISTRO FEDERAL DE CONTIBUYENTES DE NÚMERO MCQ8sOI01BPA. ,/)
G. LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LA

OBRA: "AMPLIACIÓI.¡ OE NEO OE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE
GARDENIAS Y FRACCIONAMIENTO'TIERRA Y LIBERTAD', EN LA LOCALIDAD DE NUEVO RUMBO.
EN EL MuNrcrpro oE coLóN, oRo, sE CUBR|RAN coN RECURSoS FtsM 2017.

H. QUE LA INVITACIÓN A LA PRESENTE LICITACIÓN LA REALIZÓ EL MUNICIPIO DE COLÓN,
QUERETARo, poR t\,4EDto DE LA MoDALtoAD DE ADJUDtcActoN DtREcrA No.
SOP.FISM.AD.IO8.2O17, CON FECHA OI DE DICIEMBRE OE2017.
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MUNICIPIO DE COLóN, QUERÉTARO

SECRETARfA DE OBRAS PÚBIICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

No. MCq.SOP.FlSM.AO.O40.108.2017

-
r. LA ADJUDT.A.TóN AL 

'RESENTE 
coNrRAro sE LLEV. A cABo MEDTANT. ..';:;^ DE FALL'

CON FECHA OE II DE DICIEMBRE DE, 20'17, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS
ARTrcuLos 30 FRAcctóN I y 3s DE LA LEy DE oBRAS púBLtcAS DEL ESTADo DE QUERETARo.

ll: DECLARA "LA CONTRATISTA"

A. SER PERSoNA FÍSICA CoN CAPACIDAD JURÍDICA PARA CELEBRAR EL PRESENTE coNTRATo Y
CON ELIO ADQUIRIR DERECHOS Y OBLIGACIONES, DEDICADA PREPONDERANTEMENTE AL
GIRO OE VIALIDADES.

C. OUE SE ENCUENTRA INSCRITo EN EL PADRÓN oE CoNTRATISTAS QUE LLEVA LA SECRETARÍA
DE LA CONTRATORÍA, CON NÚMERO DE REGISTRO 1954; DENTRO DE LA CLASIFICACIÓN
coRRESpoNDtENTE DE DtcHo PADRóN TTENE LA ESpEctALtDAD 402 oBRAs ELEcrRtcAS,
MEDIA TENSION.

D. QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD FINANCIERA. TECNICA PARA EJECUTAR DE MANERA
TNMEDTATA LA oBRA MATERTA DE ESTE coNTRATo, EN Los rERMtNos AouÍ ACoRDADoS.

E. OUE ES CONOCEDOR DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA
DEt ESTADo DE QUERETARo, cóotco URBANo DEL ESTADo DE euERÉTARo, y oEMAs
OISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN LA REALIZACIÓN, EJECUCIÓN Y ENTREGA OE LA
OBRA PÚBLICA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO.

G. QUE PARA EFECToS DEL PRESENTE CoNTRATo SEÑALA coMo SU DoI\,4ICILIo EL UBICADo EN
CARRETERA,I20, S. JUAN DEL RIO - XILITLA, KM 55, CAOEREYTA DE MONTES, C.P.76500 Y
NúMERo oE TELÉFoNo 44r-r r0-092-39.

H. EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO, REGULADOS
poR Los oRDENAMTENToS A ouE sE REFTERE LA DECLARAC|óN MANTFESTADA poR 'LA
CONTRATISTA' EN EL INCISO (E), AJUSTÁNDOSE A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

CLAÚSULAS

PR|MERA. oBJETo DEL coNTRATo LA oBRA coNStsTE EN LA REALtzACtóN DE ToDos Los
TRABAJoS NEcESARtoS PARA tA EJECUCTóN DE LA t\¿ISt\¡tA: - AMpLtActóN oE RED DE ENERGTA
ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE GARDENIAS Y FRACCIONAMIENTO 'TIERRA Y
LIBERTAD', EN LA LOCALIDAD DE NUEVO RUMBO, MUNICIPIO DE COLÓN, QUERETARO. 'LA
CONTRATISTA'SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS HASTA SU TOTAL TERI\¡INACIÓN, APEGÁNDOSE
A LOS PROGRAI\iIAS AUTORIZADOS, PRESUPUESTOS, PROYECTOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES
GENERALES Y PARTICULARES, ASf COMO A tAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN Et LUGAR
DONDE DEBAN REALIZARSE MlSiilOS QUE SE TIENE POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE
DE ESTA CLÁUSULA.

SEGUNOA. MONTO DEL CONTRATO SERA POR LA CANTTDAD DE $ 470,158.,10 (CUATROCTENTOS
SETENTA MrL CTENTO CTNCUENTA Y OCHO PESOS 10ñ00 M.N.), MAS $ 75,225.30 (SETENTA y Ctr{CO
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B. TENER COMO REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES AIRR67O8O67FA, SIGNADO POR LA
SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

\

F. QUE CONOCE Y HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE LOS INI\iIUEBLES EN LOS OUE SE
EJECUTARA LA OBRA A EFECTO DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN
EN SU EJECUCIÓN, POR LO QUE NO TIENE INCONVENIENTE ALGUNO EN EJECUTAR LA OBRA
PÚBLICA PARA LA QUE SE LE CoNTRATA,

/
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MrL DOSCTENTOS VETNTTCTNCO PESOS 30/100 M.N.), CORRESPONDTENTE AL 16% DEL tVA., HACTENDO
UN TOTAL DE S 545,383.40 (QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES
PESOS 4Ol1OO M.N.) DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO EN SU RESPECTIVA PROPUESTA..LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A DESTINAR LA CANTIDAD DE DINERO ACORDADA ÚNICA Y
EXCLUSIVAMENTE EN LA OBRA PÚBLICA MATERIA OEL PRESENTE CONTRATO, DE CONFORMIDAO CON
LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PRESUPUESTARIAS QUE SE AGREGAN AL PRESENTE
CONTRATO, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

SEGUNDA BIS,ESTA CANTIDAD PODRA SER REBASADA CON PREVIO CONVENIO ENTRE PARTES,
SIEMPRE Y CUANDO NO EXCEOA EL TECHO FINANCIERO, POR LO QUE SI "LA CONTRATISTA" REALIZA
TRABAJOS POR I\,4AYOR VALOR DE LO INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN
QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN OE TRABAJOS EXCEDENTES. NO TENDRA DERECHO A RECLAI\iIAR
PAGO ALGUNO POR ELLO.

TERCERA. PLAZO DE EJECUCIÓN. "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A CUMPLIR LOS TRABAJOS OBJETO
DE ESTE CONTRATO EN UN PLAZO MAXIMO DE 2.I DÍAS NATURALES, COMPRENDIDO EN LOS
PERIODOS DEL 11 AL 3.I OE DICIEMBRE PARA TERMINAR TRABAJOS DE OBRA COMPRENDIENDO EL
ACTA DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS Y OEL I.I AL 3I DE DICIEMBRE DE 2017 PARA REALIZAR LOS
TRAMITES AOMINISTRATIVOS Y FINIQUITOS, DE CONFORMIDAO CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN
QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE INSTRUMENTO.

CUARTA. HONORARIOS EXTRAORDINARIOS EN CASO DE NO TERMINAR LA OBRA EN EL PLAZO
SEÑALADO POR CAUSAS II\¡PUTABLES A "LA CONTRATISTA", ESTE SE OBLIGA A CUBRIR LOS
HONORARIOS EXTRAORDINARIOS OUE POR TAL MOTIVO SE EROGUEN, ACEPTANDO QUE TAL
IMPORTE SE DEDUZCA DE LAS ESTIMACIONES A PAGARSELE.

QUINTA. DISPONIBILIOAD OEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS "LA CONTRATANTE" SE
OBLIGARA A PONER A DISPOSICIÓN DE "LA CONTRATISTA", EL O LOS INI\¡UEBLES EN QUE DEBAN
LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASí COMO LOS DICTAi,4ENES,
PERMISOS Y DEMAS AUTORIZACIONES OUE SEAN RESPONSABILIDAD DE "LA CONTRATANTE" Y QUE
SE REOUIERAN PARA SU REALIZACIÓN, TALES COMO PERMISOS, LICENCIAS, MANIFESTACIONES DE
IMPACTO AMBIENTAL, ENTRE OTRAS.

SEXTA. AMPLIACIÓN DE PLAZO; EN LOS CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR. QUE IMPIDAN A
"LA CONTRATISTA" CUMPLIR CON EL PROGRAMA, SOLICITARA OPORTUNAMENTE ANTES DEL
TÉRMINO DE CONTRATo Y PoR EScRITo LA PRÓRRoGA QUE coNSIDERE NECESARIA, EXPRESANDo
LOS MOTIVOS EN QUE SE APOYA SU SOLICITUD, "LA CONTRATANTE" RESOLVERA EN UN PLAZO NO
MAYOR DE ,10 DIAS NATURALES SOBRE LA JUSTIFICACIÓN Y PROCEDENCIA DE LA PRÓRROGA Y EN
SU CASO, CONCEOERÁ LA QUE HAYA SOLICITADO "LA CONTRATISTA" O LA OUE ESTIME
CONVENIENTE, HACIENDOSE LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA.

SÉPTIMA. PRÓRRoGAS; SI SE PRESENTAREN CAUSAS QUE IMPIDAN LA TERMINACIÓN DE LoS
TRABAJOS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTIPULADOS, OUE FUERAN IMPUTABLES A "LA CONTRATISTA',
ESTA PoDRA TAMBIEN SoLICITAR UNA PRoRRoGA oUE DEBERA PRESENTAR EN UN PERIÓDo
I\,4AXIMO oE 7 DIAS HÁBILES ANTES DEL VENCIMIENTo DE coNTRATo; PERo SERA oPTATIVo PARA
.LA CONTRATANTE" CONCEDERLA O NEGARLA. SI LA CONCEOE. DECIDIRÁ SI PROCEDE II\,4PONER LAS
SANCIONES A OUE HAYA LUGAR Y SI LA NIEGA, POORA EXIGIR A 'LA CONTRATISTA" EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ORDENANOOLE QUE ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE
OUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS OPORTUNAMENTE, O BIEN, PROCEDERA A RESCINDIR EL
CONTRATO DE CONFORMIDAO CON LO ESTABLECIDO EN LAS CLAUSULAS RESPECTIVAS DE ESTE

--\ /7
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INSTRUI\,4ENTO

OCTAVA. AL REPRESENTANTE DE "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A
LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO oE REALIZACIÓN DE LoS MISiiIoS, UN REPRESENTANTE
PERMANENTE, QUE OBRARÁ COMO RESIDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERA DE TENER
PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TOOO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO OE
ESTE CONTRATO; DE LOS CUALES SOLO PUEDE FIGURAR ALGUNO LAS SIGUIENTES PERSONAS A
MENCIONAR: lNG. JUAN CARLOS JIMENEZ HERNANOEZ, EN CASO DE EXtSTtR CAMBTO DE RESTDENTE,
ESTE SE SOLICITARA MEDIANTE OFICIO Y BITÁCORA DE OBRA, CON UN TIEMPO MÍNIMO DE 5 OÍAS
HABILES Y SOLO PODRA SER REEMPLAZADo PoR ALGUNo DE LoS ANTES N¡ENCIoNADoS EN ESTA
CLÁUSULA.

NOVENA. ANTICIPOS; PARA EL lNlCtO DE LOS TRABAJOS, "LA CONTRATANTE" OTORGARÁ UN
ANTICIPO DEL 50% (CINCUENTA POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA CORRESPONDIENTE,
QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE: § 272,691.70 (DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MtL SETSCTENTOS
NOVENTA Y UN PESOS 70/100 M.N.) l.V.A INCLUIDO; Y'LA CONTRAT|STA" SE OBLtcA A UTTLTZARLO
PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS PARA LA OBRA'AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y
ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE GARDENIAS Y FRACCIONAMIENTO 'TIERRA Y LIBERTAD-, EN LA
LOCALIDAD DE NUEVO RUMBO., MUNICIPIO DE COLÓN, QUERETARO.

DÉclMA. LA AMoRTtzActóN DEL ANTtctpo sE DEBERA ENCoNTRAR ToTALMENTE AL TERMTNAR EL
EJERCICIO SEÑALADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA EL QUE FUE OTORGADO,
MEDIANTE DEDUCCIONES PROPORCIONALES OUE SE HAGAN EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES
POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE APRUEBEN A "LA CONTRATISTA".

DÉcIft,IA BIS. SI AL coNcLUIR DIcHo TERMINo No SE HA AMoRTIzAoo EL ANTICIPo, EL SALDo
CORRESPONDIENTE DEBERA SER DEVUELTO POR'LA CONTRATISTA" A "LA CONTRATANTE" PARA
GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

DÉCIMA PRIMERA. "LA CoNTRATISTA", DENTRo DE LoS SIETE ofAS NAT,URALES SIGUIENTES A LA
FECHA DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, DEBERA OTORGAR LA FIANZA CORRESPONOIENTE POR EL
100% DEL MONTO DEL ANTICIPQ; CONTRA LA ENTREGA OE LA FtANzA POR PARTE DE "LA
CONTRATISTA", .LA CONTRATANTE" A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA OE OBRAS PÚBLICAS INICIARA EL
TRAMITE PARA LA ENTREGA DEL ANTICIPO, EL CUAL SERA PUESTO A DISPOSICIÓN DE 'LA
CONTRATISTA" CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS; EL
ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA OIFERIR EL PROGRAMA OE EJECUCIÓN
PACTADO. CUANDO LA CONTRATISTA ENTREGUE LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO
SEÑALADO EL ARTicULo 55 DE LA LEY DE oBRAS PÚBLICAS DEt ESTADo DE oUERETARo, No
PROCEDERÁ EL OIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO, DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA
ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

DÉCIMA SEGUNDA. FoRMA DE PAGo; LAS PARTES CoNVIENEN oUE LoS TRABAJoS oBJETo oEL
PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMUTACIÓN DE ESTII\,4ACIONES MENSUALES, LAS
QUE SERÁN ELABORADAS POR "LA CONTRATISTA" Y PRESENTARA A LA SUPERVISIÓN DENTRO DE
LOS CUATRO DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, LA OUE SERA A LOS TREINTA DÍAS DE CADA
MES QUE ABARQUEN LA VIGENCIA DEL CONTRATO; CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN
PRESENTADAS EN EL TER¡/INO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARAN EN LA ESTIMACIÓN DE LA
SIGUIENTE FECHA DE CORTE, LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS LAS VALIDARA Y TRAMITARA
ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS, POSTERIORMENTE "LA CONTRATISTA" RECIBIRA LOS PAGOS
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POR CONCEPTOS DE ESTII\,4ACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, UBICADAS EN
PLAZA HÉROES OE LA REVOLUCIÓN NO. 1, COL. CENTRO, C.?.76270, COLÓN, QRO.

oÉcIMA TERCERA. LAS oBRAS sE PAGARAN BASANDoSE EN PRECIoS UNITARIoS, DIcHoS PAGoS
INCLUYEN LA REMUNERACIÓN A PAGO TOTAL QUE OEBE CUBRIRSE A "LA CONTRATISTA' POR
TODOS LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO, QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS,
ASf COMO EL CARGO POR UTILIDAD Y EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL
CONTRATO A CARGO DE "LA CONTRATISTA".

DÉCIMA QUINTA. LoS PRECIoS UNITARIoS oUE SE CoNSIGNAN EN EL (LoS) ANEXo (S) DE ESTE
CONTRATO SON RÍGIDOS Y SOLO PODRÁN SER MODIFICADOS EN LOS CASOS Y BAJO LAS
CIRCUNSTANCIAS PREVISTAS EN ESTE CONTRATO, POR LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS
PÚBLIcAS DEL ESTADo DE oUERÉTARo.

DECIMA SEXTA. LAS ESTIMACIONES Y LA LIQUIDACIÓN AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS NO SE
CONSIDERARAN COMO ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS, YA QUE "LA CONTRATANTE" SE RESERVA EL
DERECHO A RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS, ASÍ COMO EL PAGO DE
LO INDEBIDO O EN EXCESO, EN ESTOS ULTIMOS CASOS, "LA CONTRATISTA" DEBERA REINTEGRAR
DICHAS CANTIOADES, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LA TASA QUE SERÁ
IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE
PRORROGA PARA EL PAGO DEL CREDITO FISCAL.

DÉCIMA SÉPTIMA. SI "LA CoNTRATISTA" ESTUVIERE INCoNFoRME coN LAS ESTIMACIoNES o LA
LIQUIDACIÓN, TENDRA UN PLAZO DE UN MES, A PARTIR DE LA FECHA EN OUE SE HAYA FORMULADO
LA ESTIMACIÓN O LIQUIDACIÓN, PARA HACER POR ESCRITO LA RECLAMACIÓN, SI TRANSCURRIDO
ESTE PLAZO "LA CONTRATISTA" NO LA EFECTÚA, SE CONSIDERARA DEFINITIVAMENTE COMO
ACEPTADA POR EL Y SIN DERECHO A ULTERIOR RECLA¡,4ACIÓN.

DÉCIMA ocTAvA. GARANTíAS. .LA GoNTRATISTA" SE oBLIGA A CoNSTITUIR EN LA FoRMA,
TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE
OUERÉTARO, LAS GARANTÍAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
QUE LE SEAN OTORGADOS POR "LA CONTRATANTE", CONSISTENTES EN:

A. FIANZA OE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, LA PÓLIZA QUE SEA EXPEDIDA OEBERA SER
OTORGADA PARA EL MUNICIPIO DE COLÓN OUERÉTARO Y CONTENER EXPRESAMENTE LO
SIGUIENTE:

1. LA FIANZA SE OTORGARA POR LA CANTIDAD DE S54,538.34 (CINCUENTA Y CUATRO MIL
QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 34/I OO M.N.), IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 10% DEL
MONTO TOTAL DEL CONTRATO, TENIENDO TOOAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL
t\,4tsMo.

2. LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO.
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DÉCIMA cuARTA. A LA FECHA DE TERMINo DE CoNTRATo, LA oBRA DEBERÁ ENCoNTRARSE EN
ESTATUS PAGADO; DE NO LLEGARSE A ENCONTRAR EN ESTE ESTATUS A LA FECHA DE VENCIMIENTo
DEL PRESENTE CONTRATO, EL MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO NO SE HARÁ RESPONSABLE DE
SALDOS AUE SE ENCUENTREN PENDIENTES DE COBRO POR PARTE DE "LA CONTRATISTA".
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3. EN CASO DE QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN DE LOS
TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA
AUTOMATICAMENTE PRORROGADA.

4. SE HARA EFECTIVA EN CASO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A "LA
CONTRATISTA".

5. NO PODRA SER CANCELADA SIN EL CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE".
6. LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE Lo PRECEPTUADo EN LoS ARTICULoS

282Y 118 OE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR.
7, LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO ESTARA VIGENTE 15 DIAS OESPUES DE QUE SEAN RECIBIDOS

FORMALMENTE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS,

B. FIANZA DE GARANTíA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. AL TERMINo DE LA EJECUCIÓN DE
LOS TRABAJOS, "LA CONTRATISTA" EN DICHO TERI\,4INO PROCEDERÁ A LA SUSTITUCIÓN OE LA
FIANZA VIGENTE DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POR LA EOUIVALENTE AL 1O% DEL MONTO
TOTAL EJERCIDO PARA RESPONDER A LOS DEFECTOS OUE RESULTEN, DE VICIOS OCULTOS O
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN SIENDO LA
VIGENCIA DE ESTA ULTIMA GARANTIA DE UN AÑO CONTANDO A PARTIR DE LA FECHA DE
TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN CASO DE PRESENTARSE VICIOS OCULTOS. "LA
CONTRATANTE" LO COMUNICARÁ POR ESCRITO A "LA CONTRATISTA" Y "LA AFIANZAOORA"
RENOVANDOSE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA POR UN AÑO MAS. DE NO HABER INCONFORI\,4IDAD
POR PARTE DE "LA CONTRATANTE" LA AFIANZADORA PROCEDERÁ A SU CANCELACIÓN
AUTOMATICAMENTE.

C. FIANZA POR EL MONTO TOTAL OE ANTICIPO. PARA EL CASO QUE "LA CONTRATISTA" RECIBA
ANTICIPO, ESTE DEBERA PRESENTAR FIANZA DENTRO DE LoS SIETE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A
LA FECHA EN QUE SE HUBIESE SUSCRITO EL CONTRATO. EXPEDIDA POR INSTITUCIÓN
AUTORIZADA LEGALMENTE A FAVOR DE EL MUNICIPIO DE COLÓN, QUERETARO, POR EL IIVIPORTE
TOTAL DEt ANT¡CIPO OTORGADO, CUYA PÓLIZA DEBERA CONTENER EXPRESAMENTE QUE:

1, SE EXPIDE PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO RECIBIDO POR "LA
CONTRATISTA", CONFORME A LOS TERMINOS DEL PRESENTE CONTRATO.

2. SE OTORGA LA CANTIDAD DE: $ 272,691.70 (DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MtL SE|SC|ENTOS
NOVENTA Y UN PESOS 70/100 M.N.); IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 100% DEL ANT|C|PO
RECIBIDO, INCLUYENDO I. V. A,

3. SE HARA EFECTIVA SI "LA CONTRATISTA' NO APLICA EL ANTICIPO A LOS CONCEPTOS
ESTABLECIDOS EN LA CLÁUSULA NOVENA, ESTANDO VIGENTE HASTA SU AMORTIZACIÓN
TOTAL.

4. NO POORA SER CANCELADA SIN EL CONSENTIMIENTO EXPRESO Y POR ESCRITO DE "LA
CONTRATANTE".

5. LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS
ARTÍCULOS 282Y 118 BIS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR,

DÉCIÍI¡IA NOVENA. LAS PARTES ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN
LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS
IMPREVISTAS OE ORDEN ECONÓMICO O OENOMINADO QUE DETERMINEN UN AUI\,4ENTO O
REDUCCIÓN DE UN 5% O MAS DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS AL OCURRIR
DICHA CONTINGENCIA.

LA REVISIÓN DE LOS COSTOS SE REALIZARA MEDIANTE EL SIGUIENTE PROCEDII\,4IENTO

SE REVISARA UN GRUPO DE PRECIOS, OUE MULTIPLICADOS POR SUS CORRESPONDIENTES
CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTEN CUANDO MENOS EL 80% DEL
IMPORTE TOTAL FALTANTE DEL CONTRATO.
CON BASE EN LA SOLICITUD "LA CONTRATANTE", LLEVARA A CABO LOS ESTUDIOS
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NEcESARTos ,ARA DETERMTNAR LA pRocEDENcrA oE LA pE.cróN, 
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soLo SERA ADMTIDA, cuANDo LoS coNcEpros DE oBRA SEAN FUNDAMENTATES, sE
ESTÉN REALIZANDo coNFoRME AL PRoGRAMA DE TRABAJo VIGENTE EN LA FECHA DE LA
SOLICITUD, ES DECIR, QUE NO EXISTA EN ELLOS DEMORA IMPUTABLE A "LA CONTRATISTA".
DENTRo DE LoS oUINcE DIAS NATURALES SIGUIENTES, .LA GoNTRATANTE", oE
CONSIDERAR PRoCEDENTE LA PETICIÓN DE "LA CoNTRATISTA., DESPUES DE HABER
EVALUAOO LOS RAZONAMIENTOS Y ELEMENTOS PROBATORIOS OUE HUBIESE PRESENTADO,
AJUSTARA Los PRECtos uNtrARtos, ApLrcÁNooLos A Los coNcEpros DE oBRA
CoNFoRME AL PRoGRAI\,4A, EJECUTEN A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA
SoLICITUD DE "LA CoNTRATISTA", E INFoRMARÁ A LA TESoRERÍA Y coNTRALoRfA
MUNICIPAL LoS TERMINoS DE DICHo AJUSTE.
SI LOS COSTOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA CALCULAR LOS PRECIOS UNITARIOS DEL
coNTRATo SUFREN vARrAcloNES oRtctNADAS poR Dtst\,4tNUCIóN DE Los pREctos DE Los
MATERTALES, sALARtos, Eoutpos y oEMAs FACToRES euE TNTEGRAN otcHos cosTos,
TALES QUE II\¡PLIQUEN LA REDUCCIÓN SUPERIoR AL 5% DEL VALoR DE LoS TRABAJoS AUN
No EJECUTADoS, "LA GoNTRATISTA" ACEPTA QUE "LA CoNTRATANTE" oYENDoLo, PARA Lo
CUAL CoNCEDERA UN PLAzo DE QUINCE DÍAS NATURALES, A FIN DE QUE MANIFIESTE Lo QUE
A SU DERECHO CONVENGA, Y AJUSTE DE PRECIOS UNITARIOS COMO CORRESPONDA, tOS
NUEVOS PRECIOS UNITARIOS SE APLICARAN EN LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE
EJECUTEN APARTIR DE LA FECHA DE NoTIFICACIÓN. EL AJUSTE SE APLICARA SoBRE LoS
IMPORTES DE tOS TRABAJOS, AUN NO EJECUTADOS, SIN MODIFICAR LOS PRECIOS
UNITARIOS ORIGINALES EN EL CONTRATO POR CONCEPTOS YA EJECUTADOS.
NO SE OTORGARAN ANTICIPOS PARA EL IMPORTE RESULTANTE OE LOS AJUSTES DE COSTO
DE LOS CONTRATOS,

VICÉSIUI. "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LoS TRABAJoS EJECUTADoS FUNCIoNEN AL 1oo%
PARA PODER DAR SERVICIO A LOS BENEFICIARIOS Y EN CASO DE QUE LOS BENEFICIARIOS APORTEN
ALGÚN PoRCENTAJE PARA CUMPLIR coN LAS METAS INICIALES DEBERA ANEXARSE A ESTE
CONTRATO UN CONVENIO ADICIONAL,

vrcÉsr¡lr¡ pRlueRA. RETENctoNEs; ,,EL CoNTRATtsrA" AcEprA, euE DE LAS EST|MActoNES euE sE
LE CUBRAN, SE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

EL 2% (OOS POR CIENTO) SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE
TRABAJO POR CONCEPTO OE OERECHOS, POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN
Y CONTROL NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN, LO ANTERIOR EN BASE A LO ESTABLECIOO POR
LOS ART|CULOS 59 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO OE QUERÉÍARO Y EL
ART|CULO1Og FRACCIÓN XXI DE LA LEY DE HACIENDA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO OE
OUERÉTARO.

I. EL 25% (VE|NT|C|NCO pOR CTENTO) DEL 2.00 % (DOS pOR CTENTO) SOBRE EL |MPORTE DE LAS
ESTIMACIONES POR CONCEPTO DE DERECHOS DEL IMPUESTO PARA LA EDUCACIóN Y LAS
OBRAS MUNICIPALES, SEGÚN LO OISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 90,91, 92 Y 93 DE LA LEY DE
HACIENDA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO.

VIGÉSIMA SEGUNOA. MOOIFICACIONES DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES, PROGRAMA Y
VARIACIONES EN LAS CANTIDADES DE TRABAJO. DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO 'LA
CONTRATANTE" PODRA ¡,4ODIFICAR EL PROYECTO, EL PROGRAMA Y EL MONTO DE LOS TRABAJOS,
ASí coMo Los PLANoS y ESPECTFTCACToNES MEDTANTE coNVENto (s), cuANDo ELLo No tMpLteuE
ATTERACIÓN MAYOR A UN 25% DEL MONTO TOTAL O DEL PLAZO, NI I\,4ODIFICACIONES SUSTANCIALES
AL PROYECTO, DANDO AVISO A "LA CONTRATISTA", QUIEN OUEDARA OBLIGADO A ACATAR LAS
ORDENES CORRESPONOIENTES, LAS MODIFICACIONES OUE SE APRUEBEN A LOS PLANOS, A LAS
ESPECIFICACIONES Y AL PROGRAMA SE CONSIDERAN INCORPORADAS AL CONTRATO Y POR LO
TANTO, OBLIGATORIAS POR AIVBAS PARTES. LOS PRECIOS CONTEI\,4PLADOS EN LA IVODIFICACIÓN O
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AMPLIACIÓN OEL CONTRATO NO ACEPTARAN VARIACIÓN ALGUNA, EN LO RELATIVO A LOS FACTORES
OE INDIRECTOS Y UTILIDAD.

I.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS.

B) SI PARA ÉSTOS TRABAJOS NO EXISTIEREN CONCEPTOS Y PREcIos UNITARIoS EN EL coNTRATo Y
EL MUNICIPIO CONSIDERA FACTIBLE DETERMINAR NUEVOS PRECIOS CON BASE EN LOS
ELEI\iIENTOS CONTENIDOS EN LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO,
PROCEDERA A DETERMINAR LOS NUEVOS, CON LA INTERVENCIÓN DE "LA CONTRATISTA", EL
CUAL SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A TALES PRECIOS,

C) SI NO FUESE POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA
ESTABLECIDA DE LOS INCISOS A) O B), "LA CONTRATISTA" A REQUERIMIENTO OE 'LA
CONTRATANTE" Y DENTRO OE EL PLAZO OUE ESTE SEÑALE, SOi/ETERA A SU CONSIDERACIÓN
LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS, ACOMPAÑAOOS DE SUS RESPECTIVOS ANALISIS, EN LA
INTELIGENCIA DE QUE, PARA LA FIJACIÓN DE ESTOS PRECIOS, DEBERA APLICAR EL MISMO
CRITERIO QUE HUBIERE SEGUIDO PARA LA DETER¡,4INACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS
ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, OEBIENOO RESOLVER EL MUNICIPIO EN UN PTAZO NO MAYOR
DE 15 (OUINCE) D|AS NATURALES, SI AMBAS PARTES LLEGARAN A UN ACUERDO RESPECTO A tOS
PRECIOS UNITARIOS A QUE SE REFIERE ESTE INCISO, "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR
LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CONFORME A OICHOS PRECIOS UNITARTOS.

D) EN CASO DE QUE "LA CONTRATISTA" NO PRESENTE OPORTUNAMENTE LA PROPOSICIÓN DE
PRECIOS A OUE SE REFIERE EL INCISO C) ANTERIOR, O BIEN, NO LLEGUEN LAS PARTES A UN
ACUERDO RESPECTO A LOS CITADOS PRECIOS, "LA CONTRATANTE" PODRÁ ORDENARLE LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, APLICANDOLE PRECIOS UNITARIOS
ANALIZADOS POR OBSERVACIÓN DIRECTA, PREVIO ACUERDO ENTRE LAS PARTES SOBRE EL
PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPO, PERSONAL Y OEMÁS FACTORES RELACIONADOS
CON LOS TRABAJOS. EN ESTE CASO, LA ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASf
COMO LA RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCIÓN EFICIENTE Y CORRECTA DE LA OBRA Y LOS
RIESGOS INHERENTES A LA MISMA, SERÁN A CARGO DE "LA CONTRATISTA".

/)
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VIGÉSIMA TERCERA. PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN oEL CoNTRATo MoDIFIcAToRIo o LA AMPLIACIÓN
CORRESPONOIENTE, "LA CONTRATISTA" DEBERA OTORGAR LAS GARANTIAS ADICIONALES DE
ANTICIPO, CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y CONTRA OEFECTOS O VICIOS OCULTOS.

VIGÉSIMA CUARTA. SI CON MOTIVO DE LAS MODIFICACIONES A JUICIO DE "LA CONTRATANTE'
RESULTA EN PROCEDENTES ALGUNOS GASTOS, ESTE REEMBOLSARA A "LA CONTRATISTA" LOS QUE
EN SU CASO HUBIERE EFECTUADO. SI LAS MODIFICACIONES A OUE SE REFIERE ESTA CLAUSULA
ORIGINA VARIACIONES EN LOS CÁLCULOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA FIJAR LOS PRECIOS
UNITARIOS, AMBAS PARTES DE COMÚN ACUERDO, DETERMINARAN UN PROCEDII\iIIENTO ANALOGO AL
ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SIGUIENTE, IGUAL PROCEDI¡,,IIENTo SE SEGUIRA EN CASo FoRTUITo
O DE FUERZA MAYOR,

VIGÉSIMA QUINTA. CUANDO A JUICIO OEL MUNICIPIO SEA NECESARIo LLEVAR A cABo TRABAJoS
EXTRAORDINARIOS QUE NO ESTEN COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y EN EL PROGRAMA. SE
PROCEDERA DE LA SIGUIENTE I\4ANERA:

A) SI EXISTEN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE SEAN
APLICABLES A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATE. EL MUNICIPIO ESTARA FACULTADO PARA
OROENAR A'LA CONTRATISTA" SU EJECUCIÓN Y ESTE SE OBLIGA A REATIZARLOS CONFORME A
DICHOS PRECIOS.
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II. ASIMISMO, CON EL FIN DE QUE "LA CONTRATANTE" PUEDA VERIFICAR QUE LAS OBRAS SE
REALICEN EN FORMA EFICIENTE Y ACORDE CON SUS NECESIOADES, EL 'CONTRATISTA' PREPARARÁ
Y SOMETERÁ A LA APROBACIÓN DE AQUEL, LOS PLANOS Y PRoGRAMA oE EJEcUcIÓN RESPECTIVoS.

III. EN ESTE SUPUESTO OE TRABAJOS EXTRAOROINARIOS "LA CONTRATISTA" DESDE SU INICIACIÓN,
DEBERA IR COMPROBANDO Y JUSTIFICANDO MENSUALIVIENTE LOS COSTOS DIRECTOS ANTE EL
REPRESENTANTE DE "LA CONTRATANTE", PARA FORMULAR LOS DOCUMENTOS DE PAGO
CORRESPONDIENTES.

IV. EN CUALESOUIERA DE LOS CASOS SEÑALADOS ANTERIORMENTE, 'LA CONTRATANTE" DARA POR
ESCRITO A'LA CONTRATISTA" LA ORDEN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE Y A PARTIR DE ESE
MOMENTO LOS CONCEPTOS, SUS ESPECIFICACIONES Y LOS PRECIOS UNITARIOS RESPECTIVOS,
QUEDARAN INCORPORADOS AL CONTRATO PARA TODOS SUS EFECTOS, EN LOS TÉRMINOS DEL
OOCUMENTO QUE SE SUSCRIBA.

VIGÉSIMA SEXTA. LA oBRA No PoDRA SER MoTIVo DE SUBCoNTRATACIÓN, SALVo coN
AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE 'LA CONTRATANTE', TRATÁNDOSE DE PARTES DE LA
OBRA O CUANDO ADQUIERA MATERIALES O EQUIPOS OUE INCLUYAN SU INSTALACIÓN EN LA OBRA,
EN ESTOS CASOS, "LA CONTRATISTA" SEGUIRA SIENDO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA
OBRA ANTE "LA CONTRATANTE" Y EL SUBCONTRATANTE NO OUEDARÁ SUBROGADO EN NINGUNO
DE LOS DERECHOS DE "LA CONTRATISTA".

VIGÉSIMA SÉPTMA. "LA CONTRATISTA" DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE OCUPARA EN
PRIMER ORDEN DE PREFERENCIA EN UN 80% A TRABAJADORES HABITANTES DE LA COMUNIDAO O EN
SU CASO DEL MUNICIPIO, TOMANDO EN CUENTA LA COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS, O A I\¡ENOS
QUE SE REQUIERA MANO OE OBRA CALIFICAOA, LO ANTERIOR SIN i/ENOS CABO OE LA BUENA
CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE LOS CUALES ES RESPONSABLE.

VIGÉSIMA OCTAVA. EN RELACIÓN A LOS MATERIALES oUE SE EMPLEARAN DURANTE LA EJECUCIÓN DE
LA OBRA, "LA CONTRATISTA" DEBERÁ PREFERIR SU ADQUISICIÓN coN PRoVEEDoRES LoCALES, coN
LA FINALIDAD DE FAVORECER LA ECONOMIA MUNICIPAL, SIN EI\¡BARGO, LO ANTERIOR NO EXCLUYE A
"LA CONTRATISTA" COMO RESPONSABLE OE CALIDAD DE LOS TRABAJOS.

uGÉSIMA NovENA. "LA CoNTRATISTA" SoLo PooRÁ CEDER o CoMPRoMETER SUS DERECHoS D
COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES QUE POR TRABAJOS EJECUTADOS LE EXPIDA "LA CONTRATANTE",
CON LA APROBACIÓN EXPRESA, PREVIA Y POR ESCRITO DE ESTE, SIEMPRE Y CUANDO NO TENGA
OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR DERIVADAS DE ESTE U OTRO CONTRATO OUE TENGA
CELEBRADO CON "LA CONTRATANTE".

TruIGÉSIMA. "LA CONTRAÍANTE", A TRAVES DE LOS REPRESENTANTES QUE PARA TAL EFECTO
DESIGNE, TENDRA OERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DEL
CONTRATO Y DAR A "LA CONTRATISTA" POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME
PERTINENTES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN, EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS
MODIFICACIONES QUE EN SU CASO ORDENE 'LA CONTRATANTE".

TRIGÉSIMA PRIMERA. EL PAGO DE LAS OBRAS o SERVIoIoS RELACIoNADoS CoN LAS MISMAS, YA SEA
PARCIAL O TOTAL, SE HARA SIEMPRE PREVIA VERIFICACIÓN DE TRABAJoS EJECUTADoS Y coNFoRME
A LAS PREVISIONES CONTRACTUALES RESPECTIVAS; EN NINGÚN CASO SE EJECUTARAN PAGOS O SE
CUBRIRÁN ESTIMACIONES OUE AMPAREN TRABAJOS NO EFECTUADOS O DE AQUELLOS QUE NO SE
AJUSTEN A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DE CALIDAD OE LOS PROYECTOS.
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TRIGÉSIMA SEGUNDA. ES FACULTAo DE "LA CoNTRATANTE. REALIZAR LAS INSPECCIoNES DE ToDoS
LOS I\¡ATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS YA SEA EN EL SITIO DE
ÉSToS o EN LoS LUGARES DE ADQUISICIÓN o DE FABRICACIÓN,

TRIGÉSIMA TERCERA. 'LA CONTRATISTA" DEBERA DE ENTREGAR A LA SUPERVISIÓN, LAS
ESTI¡iIACIONES QUE SE GENEREN, ACOMPAÑADAS DE LA DOCUI\,4ENTACIÓN DE SOPORTE
CORRESPONDIENTE, DENTRO DE LOS CUATRO DIAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, A FIN
DE QUE OENTRO DE LOS OCHO DíAS HABILES SIGUIENTES SE REVISE Y EN SU CASO, SE AUTORICE.

TRIGÉSIMA TERCERA BIS. EN EL SUPUESTo QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS o NUMERICAS, LAS
PARTES TENDRÁN DOS DÍAS HABITES CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTo DEL PLAzo SEÑALADo
PARA LA REVISIÓN, PARA CANCELAR DICHAS DIFERENCIAS, Y EN SU CASO, AUTORIZAR LA ESTIMACIÓN
CORRESPONDIENTE. DE NO SER POSIBLE CONCILIAR TODAS LAS DIFERENCIAS, LAS PENDIENTES
DEBERAN RESOLVERSE E INCORPORARSE EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

TRIGÉSIMA CUARTA. SUSPENSIÓN DE LoS TRABAJoS; ..LA CoNTRATANTE" TIENE LA FACULTAD DE
SUSPENDER TEMPORAL O DEFINITIVAI\,4ENTE LA EJECUCIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN CUALQUIER ESTADO OUE ESTOS SE ENCUENTREN, DANDO AVISO
POR ESCRITO A "LA CONTRATISTA"; A SU VEZ SE OBLIGA A ATENDER LAS tNDtcActONES QUE "LA
CONTRATANTE" LE HAGA CON RELACIÓN A LA SUSPENSIÓN TEN4PORAL O DEFINITIVA O OE LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFo QUE ANTECEDE. cUANDo LA SUSPENSIÓN
SEA TEMPORAL O PARCIAL "LA CONTRATANfE" INFORMARA AL 'CONTRATISTA' SOBRE LA DURACIÓN
APROXIMADA Y CONCEDERÁ LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO OUE SE JUSTIFIQUE, SI LA SUSPENSIÓN ES
PARCIAL'LA CONTRATANTE" PODRÁ REDUCIR EL MONTO DEL CONTRATO; PARA EL CASO DE QUE LA
SUSPENSIÓN SEA TOTAL Y DEFINITIVA, SE DARÁ POR TERMINAOO EL CONTRATO. CUANDO "LA
CONTRATANTE" ORDENE LA SUSPENSIÓN POR CAUSA NO II\,4PUTABLE A 'LA CONTRATISTA" PAGARA A
ESTE, A LOS PRECIoS UNITARIoS FIJADoS EN EL CoNTRATo, LAS cANTIDADES DE TRABAJo QUE
HUBIERE EJECUTADo HASTA LA FEcHA DE LA SUSPENSIÓN.

TR|GES|MA eurNTA. RELACToNES LABoRALES. "LA coNTRATtsrA", coMo EMpRESARto y PATRóN
PERSONAL OUE OCUPA CON IVOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO
RESPONSABLE DE LAS oBLIGACIoNES DERIVAoAS DE LAS DISPoSICIoNES LEGALES Y DEMAS
ORDENAI\,4IENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAO SOCIAL. "LA CONTRATISTA" CONVIENE POR
LO MISMO EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAI\,4ACIONES QUE SUS TRABAJADORES REPRESENTEN
EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "LA CONTRATANTE" EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS DEL
CONTRATO.

TRIGÉSIMA QUINTA BIS. "LA CONTRATISTA" TENDRÁ QUE REAIIZAR LoS TRAMITES NEcEsARIoS PARA
DAR DE ALTA LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, DELANTE DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUMPLIR
CON LOS TERMINOS Y LOS ESTATUTOS DE LEY.

TRIGÉSIMA SEXTA. LA RECEPCIÓN DE LoS TRABAJoS YA sEA ToTAL o PARCIAL. SE REALIZARÁ
CONFORME A LO SEÑALADO EN LOS LINEAMIENTOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY OE
OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE QUERETARO, RESERVANDOSE'LA CONTRATANTE", EL DERECHO
POR RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS.

MUNrcrPro oE coLóN, quERÉraRo

sEcREraRfa DE oBRAs PúBLrcas

coNTRAfo oE oBRA PtiBLtcA
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UTILIZARSE. PARA TAL EFECTO, "LA CONTRATISTA" NOTIFICARA POR ESCRITO LA
TERMINACIÓN OE LOS TRABAJOS ADJUNTANDO LA RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES O OE
GASTOS APROBADOS, IVIONTO EJERCIDO, CRÉDITO A FAVOR O EN CONTRA Y SALDOS.

B) SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACIÓN CORRESPONOIENTE,
EXISTIEREN RESPONSABILIDAOES DEBIDAMENTE COMPROBADAS A CARGO DE "LA
CONTRATISTA" PARA CON "LA CONTRATANTE", EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRA OE
LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO
FUERAN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVO CON CARGO A LA FIANZA OTORGADA POR "LA
CONTRATISTA".

C} SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS EXISTIEREN RECLAMACIONES DE 'LA CONTRATISTA',
PENDIENTES DE RESOLVER, SE DECIOIRA SOBRE LAS MISMAS, A MAS TARDAR EN EL PLAZO OE
OUINCE DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS, SE
EFECTUARAN SIN PERJUICIO DE LAS DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE
RETENCIONES O SANCIONES EN LOS TÉRMINOS OE ESTE CONTRATO.

D) LA RECEPCIÓN O ENTREGA DE LOS TRABAJOS SE HARA A LA SECRETARÍA DE OBRAS
PIJBLICAS, UNA VEZ QUE EL SUPERVISOR DE LA ZONA HAYA REVISADO LOS TRABAJOS Y SE
ENCUENTREN AL .1OO%,

TRIGÉSIMA SÉPNMA. "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A OUE LOS IVIATERIALES Y EOUIPO OUE SE
UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE tA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS
NORMAS DE CATIDAD ESTABLECIDAS EN tOS ANEXOS DE ESTE CONTRATO Y A OUE LA REALIZACIÓN
OE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE OICHA OBRA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE "LA
CONTRATANTE", ASí COMO, A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO, DE LOS DEFECTOS Y VICIOS
OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PoR INoBSERVANCIA o NEGLIGENCIA DE
SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A'LA CONTRATANTE" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA
EFECTIVA LA GARANTíA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO
TOTAL DE LA MISMA.

TRIGÉSIMA OCTAVA. IGUALMENTE SE OBLIGA A "LA CONTRATISTA" A NO CEDER A TERCERAS
PERSONAS FÍSICAS O MORALES SUS DERECHOS Y oBtIGAcIoNES DERIVADoS DE ESTE coNTRATo Y
sus ANEXos, ASÍ coMo Los DEREcHos DE coBRo soBRE Los BTENES o TRABAJoS EJECUTADoS
OUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE "LA
CONTRATANTE" EN LOS TERMINOS DE LA LEY OE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTAOO DE OUERETARO.

TRIGÉSIMA NOVENA. BASANDOSE EN LO ANTERIOR, "LA CONTRATISTA" SERA EL ÚNICO
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CUANDO ESTOS NO SE HAYAN REALIZADO DE
ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DE "LA
CoNTRATANTE" DADAS PoR ESCRITo, ESTE oRDENARÁ su REpARActóN o REpoStctóN tNMED|ATA,
CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, MISMOS QUE SERAN EFECTUADOS
POR 'LA CONTRATISTA", SIN OUE TENGA DERECHO A RETRIBUCIÓN ADICIONAL ALGUNA. EN ESTE
CASO, "LA CONTRATANTE" SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSIÓN TOTAL O
PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, HASTA EN TANTO NO SE EJECUTE SU REPARACIÓN O
REPOSICIÓN. SI 'LA CONTRATISTA" NO ATENDIERE LOS REQUERIMIENTOS DE "LA CONTRATANTE",
ÉsrE PoDRA ENCoMENDAR A uN TERCERo o HACER DTRECTAMENTE LA REPARAC|óN o REpostctóN
DE OUE SE TRATE CON CARGO A "LA CONTRATISTA" Y SIN OUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL
PLAZO SEÑALAOO PARA SU TERI\4INACIÓN.

-,-\
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CUAORAGÉSIMA. SI "LA CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL INDICADO,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN OUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO.

CUADRAGÉSIMA PRIÍI'ERA.'LA CONTRATISTA" DEBERA SUJETARSE A TOOOS LOS REGLAMENTOS U

OROENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, CONTROT
AMBIENTAL, SEGURIOAD Y USO DE LAS VÍAS PÚBLICAS Y A LAS DISPOSICIONES CON BASE EN
AQUELLOS TENGA ESTABLECIDO "LA GONTRATANTE" PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PARA
LO CUAL SE OBLIGA A OBTENER EL INSTRUCTIVO CORRESPONDIENTE.

CUADRAGÉSIMA SEGUNDA. "LA CONTRATISTA. SERÁ RESPoNSABLE DE LoS DAÑoS PERJUICIoS QUE
CAUSE A "LA CONTRATANTE" O A TERCERAS PERSONAS CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS, POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS
INSTRUCCIONES OAOAS POR ESCRITO POR "LA CONTRATANTE" O POR VIOLACIÓN A LAS LEYES Y
REGLAMENTOS. LOS RIESGOS, LA CONSERVACIÓN Y LA LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA EL
MOMENTO DE SU ENTREGA, SERAN A CARGO DE 'LA CONTRATISTA".

CUADRAGÉSIMA TERCERA. OBLIGACIONES OE "LA CONTRATISTA". "LA CONTRATISTA" SE
COMPROMETE EXPRESAMENTE A:

B. LLEVAR A CABO EL LLENADO DE LA BITACORA DE LA OBRA CONTRATADA PARA FACILITAR Et
ACCESO A LA INFORMACIÓN, APOYAR A LA TRANSPARENCIA, EL CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA.

C. A EJECUTAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES
Y DE LAS OBRAS MATERIA DEL CONTRATO. "LA CONTRATANTE" QUE DEBERA REALIZAR LAS
PRUEBAS ANTES CITADAS Y EL COSTO OE DICHOS SERVICIOS SERA A CARGO DE 'LA
CONTRATISTA", DEBIENDOSELE DEDUCIR DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS Y LE SEAN
APROBADAS.

FISCALES Y
CASO SERA

LABORALES DEL LUGAR
EXCLUYENTE PARA QUE

SU
LAS

DE LA OBRA
CUN¡PLA CON

CUADRAGÉSIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES. SI 'LA CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA
EN LA FECHA SEÑALADA EN EL CONTRATO Y PROGRAMA ANEXO, COMO PENA CONVENCIONAL DEBERA
CUBRIR A "LA CONTRATANTE" POR CADA DfA DE ATRASO UNA CANTIDAD IGUAL A UNO AL MILLAR DEL
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, SIENOO EL TOPE MAXIMO DE LA PENA EL 10% DEL MONTO
CONTRATADO.

PARA OETERMINAR LAS RETENCIONES Y EN SU CASO LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES
ESTIPULADAS NO SE TOMARA EN CUENTA LAS DEI\,4ORAS OCASIONADAS POR CASO FORTUITO O DE

FUERZA MAYOR, YA QUE EN TAL CASO "LA CONTRATANTE" HARÁ LAS MODIFICACIONES AL
PROGRAIVIA A SU JUICIO.

lr1

A. REALIZAR Los TRABAJoS y pAGAR poR su CUENTA Los sERvtctos oe "e¡lplteclór¡ oe neo
DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE GARDENIAS Y
FRACCIONAMIENTO 'TIERRA Y LIBERTAD', EN LA LOCALIDAD DE NUEVO RUMBO, EN EL
¡iIUNICIPIO DE COLÓN. ORO.

/)
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INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS ANTERIOR¡/ENTE,
"LA CONTRATANTE" PODRA OPTAR POR LA RESCISIÓN DEL CONTRATO O EXIGIR JUDICIALMENTE SU
CUMPLIMIENTO. "LA CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A PAGAR POR CONCEPTO DE DAÑOS Y
PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL OUE PODRÁ SER HASTA EL MONTO DE LAS GARANTÍAS
OTORGADAS A "LA CONTRATANTE".

LOS MONTOS QUE RESULTASEN DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE

IMPONGAN A "LA CONTRATISTA", SE HARÁN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES OUE LE

HAYAN SIOO RETENIDAS EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO, O CON CARGO A LA FIANZA DE

CUMPLIMIENTO OTORGADA POR "LA CONTRATISTA".

CUADRAGÉSIMA QUINTA. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.'LA CONTRATANTE", PODRA
EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE

INTERES GENERAL.

LA CONTRAVENCIÓN DE LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REOUISITOS

OUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE QUERETARO: ASf COMO EL

INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA OE A LAS OBLIGACIONES DE "LA CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN
EN LE PRESENTE CONTRATO DA DERECHO A RESCISIÓN INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA "LA
CONTRATANTE", ADEMÁS DE QUE SE APLIQUEN A "LA CONTRATISTA" LAS PENAS CONVENCIONALES,

CONFORIVE A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO. SE HAGA EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO,

AL RESPECTO, LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL CONTRATO PODRA SER RESCINOIDO EN CASO DE

INCU¡,4PLIMIENTO, ACEPTANDO OUE CUANDO "LA CONTRATANTE" SEA EL QUE DETERMINE
RESCINDIRLO, DICHA RESCISIÓN OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN
JUDICIAL, BASTANOO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO OUE SE ESTABLECE EN LA
CLAUSULA SIGUIENTE, EN TANTO QUE SI "LA CONTRATISTA" QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA
NECESARIO OUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAT Y OBTENGA LA DECLARACIÓN
CORRE SPON DIE NTE.

SON CAUSAS DE RESCISIÓN POR PARTE DE "LA CONTRATANTE'', SI "LA CONTRATISTA"

1, NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO EN LA FECHA ESTABLECIDA O EN SU CASO E
LA QUE POR ESCRITO SEÑALE "LA CONTRATANTE".

2. SUSPENDE INJUSTIFICADAI\,4ENTE LOS TRABAJOS, O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA
PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIOO RECHAZADA COMO DEFECTUOSA POR "LA
CONTRATANTE".

3. NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO
NO ACATA LAS ÓRDENES DADAS POR ESCRITO POR "LA CONTRATANTE".

4. NO DA CUMPLII\,4IENTO AL PROGRAI\,4A DE TRABAJO Y A JUICIO DE "LA CONTRATANTE", EL
ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO
ESTIPULADO,

5. NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJAOORES Y OEMAS PRESTACIONES
DE CARACTER LABORAL.
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7. SUBCONTRATA PARTE DE LoS TRABAJoS SIN AUToRIZACIÓN PREVIA Y PoR ESCRITo DE .LA
CONTRATANTE".

9. NO DA A "LA CONTRATANTE" Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD OE INTERVENIR,
LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIoS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN oE
iiIATERIALES Y TRABAJOS.

10. EN GENERAL, POR INCUi,4PLIMIENTO A CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL
CONTRATO Y SUS ANEXoS, A LAS LEYES APLICABLES A ESTE coNTRATo, o A LAS ÓRDENES DE
"LA GONTRATANTE"

cUADRAGÉsIMA sExrA. pRocEDrMrENTo DE nescrsrór,r. st "LA coNTRATANTE. coNStDERA euE "LA
CONTRATISTA" HA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSAS DE RESCISIÓN QUE SE CoNSIGNAN EN LA
CLAUSULA ANTERIoR, Lo CoMUNICARA A "LA CoNTRATISTA. A FIN DE oUE ESTE, EXPoNGA AL
RESpEcro Lo euE A su DERECHo CoNVENGA, EN EL pLAzo DE 10 (DtEz) ofAS HAB|LES. st
TRANSCURRIDO ESTE PLAZO "LA GONTRATISTA" No MANIFIESTA NADA EN SU DEFENSA o SI DESPUES
DE ANALIZAR LAS RAZoNES ADUCIDAS PoR ESTE, "LA CoNTRATANTE" ESTIMA QUE LAS MISMAS No
soN SATISFACToRIAS, DrcrARÁ LA RESoLUCTóN ouE pRocEDA coNFoRME A Lo ESTABLEcIDo EN EL
ÚLTIMO PARRAFO DE LA CLAUSULA ANTERIoR Y EN LA CLAUSULA SIGUIENTE, Lo QUE CoMUNICARA A
"LA coNTRATrsrA" y A LAS coNTRALoRfAS ESTATAL y MUNtctpAL, DENTRo DE Los 1o (DtEz) DIAS
HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA QUE SE EMITA DICHA RESoLUCIÓN.

cUADRAGÉsIMA sÉpr¡rl. r¡tenvetcló¡.1. LAS DEpENDENcIAS ouE DE ACUERDo A LAS tEyES
ORGANICAS Y SUS REGLAMENToS TENGAN DERECHo A INTERVENIR, "LA coNTRATISTA" SE oBLIGA
EXPRESAMENTE A FACILITAR LAS INTERVENCIONES OUE CORRESPONOAN A LAS DEPENDENCIAS
COIVIPETENTES CONFORME A DICHAS DISPOSICIONES.

0,1
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6. ES DECLARADo EN oUIEBRA o EN SUSPENSIÓN DE PAGoS,

8. CEDE LOS OERECHOS DE COBRO OERIVADOS DEL CONTRATO SIN SUJETARSE A LO DISPUESTO
EN ESTE CONTRATO.

LA FTANZA oToRGADA poR "LA coNTRATtsrA" coNFoRME A Los rERMtNos DE ESTE coNTRATo,
QUEoARA VIGENTE HASTA UN AÑo DESPUES DE LA FECHA DE LA RESoLUCIÓN QUE DECLARE
RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO, TANTO PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS DE
CoNSTRUCCIÓN, covIo DE cUALoUIER RESPoNSABILIDAD DE "LA coNTRATISTA., INCLUIDAS LAS
SANCToNES ESTABLECTDAS A su cARGo CoN MoIVo DE LA RESctStóN.

CUAORAGÉSIMA OCTAVA: EN EL CASo DE EXISTIR RECoRTE PRESPUPUESTAL PoR LA DEPENDENcIA
EXTERNA A'LA CoNTRATANTE', ESTA No ABSoRBERA DtcHo RECoRTE, Nt rAMpoco SERA
RESPoNSABLE DE LAS rMpLlcACtoNES JURÍDtcAS coRRESpoNDtENTES. poR Lo ouE ,LA

CONTRATISTA' TENDRA QUE REALIZAR UN AJUSTE EN CooRoINAcIÓN CoN EL AREA DE SUPERVISIÓN,
PARA DETERMINAR LAS METAS A LOGRAR CON EL PRESUPUESTO REASIGNADO. REALIZANOO EL
DICTAMEN TEcNICo CoRRESPoN DIE NTE.

cUADRAGÉstMA NovENA. JURrsDtcctóN. pARA LA TNTERpRETActóN y cuMpLl\,4tENTo DEL pRESENTE
coNTRATo, ASi co[,to PARA Tooo AeuELLo euE No ESTÉ EXPRESAMENTE ESTtpULADo EN EL
I\¡ISIVIo, LAS PARTES SE SoMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LoS TRIBUNALES CoMPETENTES EN EL
I\¡UNICIPIo DE CoLÓN, oUERETARo. PoR Lo TANTo.LA GoNTRATISTA" RENUNCIA AL FUERo oUE
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PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU OOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER
OTRA CAUSA, SEÑALANDO AL RESPECTO "LA CONTRATANTE" Y "LA CONÍRATISTA", COMO SUS
DOMICILIOS LOS INDICADOS EN LAS DECLARACIONES PRIMERA INCISO'E'Y SEGUNDA INCISO "G', DE
ESTE INSTRUMENTO, RESPECTIVAMENTE.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCES DEL PRESENTE CONTRATO, tO FIRMAN DE
CONFORMIDAD Y POR TRIPLICADO EN EL MUNICIPIO DE COLÓN, OUERÉTARO EL DíA 1.I DE DICIEMBRE
DE 2017.

POR "LA CO TANTE

-

JOSE ALEJANDRO
PRESIDENTE MUN

OA VALENCIA
IPAL DE GOLÓN, QRO.

L,A. CRUZ NAYEL
SíNDIco MU

LIC. DANIEL CASTILLO
SECRETA OEL AYUNTAMIENTO

E

LI LIAN TÍNEz oRTíz
RET DE FINANZAS

il/"/L
ING. ISIDRO MAR RUBIO
sEcRETARto DE oBRAs PúBLtcAS

RROY
AL
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