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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y POR TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRARAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE COLÓN OUERETARO, REPRESENTADO EN ESTE
ACTO POR JOSÉ ALEJANDRO OCHOA VALENCIA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNIC¡PAL, L.A.
CRUZ NAYELI MONRROY AGUIRRE, SÍNDICO ¡,4UNICIPAL, CON LA PARTICIPACIÓN DE LIC. DANIEL
LÓPEZ CASTILLo, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIo DE AYUNTAMIENTo; ING. ISIoRo MAR RUBIo, EN
SU CARACTER DE SECRETRO DE OBRAS PÚBLICAS: Y LIC. JULIAN MART|NEZ ORT¡Z, EN SU CARÁCTER
DE SECRETARIO DE FINANZAS, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LE OENOI\4INARA "LA CONTRATANTE"
Y POR LA OTRA REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR JUAN CARLOS RAM|REZ SÁNCHEZ, A OUIEN EN
LO SUCESIVO SE LE OENOI\4INARÁ "LA CONTRATISTA" Y A QUIENES DE IVANERA CONJUNTA SE LES
DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", OE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS.

DECLARACIONES

l: DECLARA "EL MUNICIPIO"

A. ES PARTE INTEGRANTE DEL ESTADO DE QUERÉTARO, CONFORIVE A LO DISPUESTO EN EL
ARTÍCULO 5 DE LA LEY ORGANICA I\¡UNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO,

B. CUENTA CON PERSONALIDAO JURíDICA Y PATRIMONIO PROPIO, SEGÚN LO ESTABLECEN LOS
ARTíCULOS 1 15 FRACCIÓN II DE LA CoNSTITUCIÓN PoLíTICA DE LoS ESTAooS UNIDoS
MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE QUERETARO; 3 DE LA LEY
ORGANICA I\,4UNICIPAL OEL ESTADO DE OUERETARO Y 25 FRACCIÓN IDEL CÓDIGO CIVIL
VIGENTE PARA EL ESTADO DE OUERETARO.

C. JOSÉ ALEJANDRO OCHOA VALENCIA, SE ENCUENTRA PLENAMENTE FACULTADO PARA
CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO EN NOMBRE Y POR ACUERDO DEL H. AYUNTAMIENTO, DE
ACUERDO CON EL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NO. OO3 CON FECHA DEL 07
DE OCTUBRE DE 2015 Y CONFORME A LO DISPUESTO EN EL REGLAIVIENTO ORGANICO
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO, PUBLICADO EN LA "SOMBRA DE ARTEAGA'EN FECHA
PRIMERO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS; LIC. DANIEL LÓPEZ CASTILLO Y L.A. CRUZ
NAYELI MONRROY AGUIRRE, SUSCRIBEN ESTE INSTRUMENTO CONFORME A LO DISPUESTO
POR EL ARTÍCULO 47, FRACCION V, DEL MENCIONADO ORDENAMIENTO LEGAL, ING. ISIDRO
MAR RUBIO, PARTICIPA EN LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO POR SER EL EJECUTOR Y EL
ADMINISTRADOR OE OBRA PÚBLICA Y LIC. JULIAN MARTíNEZ ORT|Z, LO SUSCRIBEN EN LO
OISPUESTO POR EL ARTÍCULO 48, FRACCION XV DEL OROENAMIENTO LEGAL INVOCADO

D. QUIENES SUSCRIBEN ESTE CONTRATO ESTÁN FACULTADOS PARA ELLO, DE CONFORMIDAD
POR LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULO 3, 3,I FRACCIÓN VIII Y 34 OE tA LEY ORGANICA
MUNICIPAL DEL ESTADO OE QUERETARO.

E. TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PLAZA HEROES DE LA REVOLUCIÓN NO, 1 COL.
CENTRO, C.P.76270 COLÓN, ORO,, MISMO OUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES
DE ESTE CONTRATO,

F. CUENTA CON REGISTRO FEDERAL DE CONTIBUYENTES DE NÚMERO MCQ85OIOIBPA.

G. LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LA
OBRA AMPLIACION DE RED OE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DEL COYOTE, SE CUBRIRAN CON RECURSOS FONDO PARA LA INFRAE'TñUCTURAsoctAl MUNtCtPAL (FtSM) 2017.

H. QUE LA INVITACIÓN A LA PRESENTE LICITACIÓN LA REALIZÓ EL MUNICIPIO DE COLÓN,euERÉrARo, poR MEDro oE LA MoDALTóÁD ADJUDTCACTóñ 
- ornec-r¡ No.SOP, FISM.AO.,I O5,2O17, CON FECHA 01 DE DICIEMBRE OE 2017.
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I. LA ADJUDICACIÓN AL PRESENTE CONTRATO SE LLEVO A CABO MEDIANTE EL ACTA OE FALLO
CON FECHA DE 11 DE DICIEMBRE OE 2017, CON FUNOAI\¡ENTO EN LO DISPUESTO EN LOS
ARTICULOS 30 FRACCIÓN I OE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE OUERETARO,

ll: DECLARA "LA CONTRATISTA"

A. SER PERSONA FíSICA CON CAPACIDAD JURÍDICA PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO Y
CON ELLO ADQUIRIR DERECHOS Y OBLIGACIONES, DEDICADA PREPONOERANTEMENTE AL
GIRO DE VIALIDADES.

B. TENER COMO REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES RASJ761227FP7, SIGNADO POR LA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,

C. OUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS QUE LLEVA LA SECRETARíA
DE LA CONTRALORÍA, CON NÚMERO DE REGISTRO O 1 7 O 1; DENTRO DE LA CLASIFICACIÓN
CORRESPONDIENTE DE DICHO PADRÓN TIENE LA ESPECIALIOAD 402 ELECTRIFICACIÓN.

D. QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD FINANCIERA, TECNICA PARA EJECUTAR DE MANERA
INMEDIATA LA OBRA MATERIA OE ESTE CONTRATO, EN LOS TERMINOS AOUÍ ACORDAOOS.

E. OUE ES CONOCEDOR DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY OE OBRA PUBLICA
DEL ESTADO DE OUERÉTARO, CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE OUERETARO, Y DEMAS
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN LA REALIZACIÓN, EJECUCIÓN Y ENTREGA DE LA
OBRA PÚBLICA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO.

F. OUE CONOCE Y HA INSPECCIONADO OEBIDAMENTE LOS INMUEBLES EN LOS QUE SE
EJECUTARA LA OBRA A EFECTO DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN
EN SU EJECUCIÓN, POR LO QUE NO TIENE INCONVENIENTE ALGUNO EN EJECUTAR LA OBRA
PÚBLICA PARA LA QUE SE LE CONTRATA.

H. EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO, REGULADOS
POR LOS ORDENAMIENTOS A OUE SE REFIERE LA DECLARACIÓN MANIFEST
CONTRATISTA' EN EL INCISO (E), AJUSTANDOSE A LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS:

ADA R'LA

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO LA OBRA CONSISTE EN LA REALIZACIÓN DE TODOS LOS

TRABAJOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ¡/ISIVIA: 'AMPLIACION DE RED DE ENERGIA

ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DEL COYOTE", EN LA LOCALIDAD DE EL

COYOTE, MUNICIPIO DE COLÓN, QUERETARO. 'LA CONTRATISTA' SE OBLIGA A REALIZAR LOS

TRABAJOS HASTA SU TOTAL TERI\,4INACIÓN, APEGÁNDOSE A LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS,

PRESUPUESTOS, PROYECTOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, ASí

COMO A tAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE

MISMOS QUE SE TIENE POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTA CLAUSULA.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO SERÁ POR LA CANTIDAD OE $ 274,862.57 (DOSCIENTOS SETENTA Y

CUATRO MtL OCHOcIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 57/1oo M.N.), l\,4ÁS $ 43,978.01 (CUARENTA Y TRES

$l,,[,
Página 2 de 15

I
¡
I COLóN

MUNtctPto oE coLóN, quERÉTARo

SECRETARfA DE oBRAs PúBLtcas

coNTRATo DE oBRA PúBLtcA
No. MCq.SOP.FlSM.AO.037.105.2017

G. QUE PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SEÑALA COMO SU DOMICILIO EL UBICADO EN
PRIVADA PUERTO ESCONDIDO 09, PUERTO DEL CHIQUIHUITE, CADEREYTA DE MONTES Y
NúMERo DE TELÉFoNo 4i 1-io3-1168.
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SEGUNOA BI§.ESTA CANTIDAD PODRA SER REBASAOA CON PREVIO CONVENIO ENTRE PARTES.
SIEMPRE Y CUANDO NO EXCEDA EL TECHO FINANCIERO, POR LO QUE SI "LA CONTRATISTA" REALIZA
TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO IND¡CADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN
QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR
PAGO ALGUNO POR ELLO.

CUARTA. HONORARIOS EXTRAOROINARIOS EN CASO DE NO TERMINAR LA OBRA EN EL PLAZO
SEÑAIADO POR CAUSAS IMPUTABLES A "LA CONTRATISTA", ESTE SE OBTIGA A CUBRIR LOS
HONORARIOS EXTRAORDINARIOS QUE POR TAL I\¡OTIVO SE EROGUEN, ACEPTANDO OUE TAL
IMPORTE SE DEDUZCA DE LAS ESTIMACIONES A PAGARSELE.

QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 'LA CONTRATANTE" SE
OBLIGARA A PONER A DISPOSICIÓN DE "LA CONÍRATISTA", EL O LOS INI\4UEBLES EN OUE DEBAN
LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA OE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES,
PERMISOS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SEAN RESPONSABILIDAD DE "LA CONTRATANTE" Y QUE
SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN, TALES COMO PERMISOS, LICENCIAS, MANIFESTACIONES DE
IMPACTO AMBIENTAL, ENTRE OTRAS,

SEXTA. AMPLIACIÓN DE PLAZO; EN LOS CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR, OUE IMPIDAN A
"LA CONTRATISTA" CUMPLIR CON EL PROGRAMA, SOTICITARA OPORTUNAMENTE ANTES DEL
TERMINo DE coNTRATo Y PoR ESCRITo LA PRÓRRoGA oUE coNsIDERE NECESARIA, EXPRESANDo
LOS MOTIVOS EN QUE SE APOYA SU SOLICITUD, "LA CONTRATANTE" RESOLVERA EN UN PLAZO NO
MAYOR DE '10 DIAS NATURALES SOBRE LA JUSTIFICACIÓN Y PROCEDENCIA DE LA PRÓRRoGA Y EN
SU CASO, CONCEDERA LA QUE HAYA SOLICITADO "LA CONTRATISTA" O LA OUE ESTIME
CONVENIENTE, HACIÉNDOSE LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA.

SÉPTIMA. PRÓRRoGAS; SI SE PRESENTAREN CAUSAS QUE IMPIDAN LA TERMINACIÓN DE LoS
TRABAJOS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTIPULADOS, QUE FUERAN IMPUTABLES A'LA CONTRATISTA",
ÉsrA poDRA TAMBTEN solrcrrAR uNA pRoRRoGA euE DEBERA pRESENTAR eN ú¡¡ peRróoo
MÁXIMO DE 7 DÍAS HABILES ANTES DEL VENCIMIENTO DE CONTRATO; PERO SERA OPTATIVO PARA
"LA CONTRATANTE" CONCEDERLA O NEGARLA. SI LA CONCEDE, DECIDIRA SI PROCEDE IMPONER LAS
SANCIONES A QUE HAYA LUGAR Y SI LA NIEGA, PODRA EXIGIR A "LA CONTRATISTA" EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ORDENANDOLE QUE ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE
QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS OPORTUNAMENTE, O BIEN, PROCEDERA A RESCINDIR EL

...t ¡

MtL NOVECTENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N.), CORRESPONDIENTE AL '16% DEL tVA.,
HACTENDO UN TOTAL DE S 3't8,840.58 (TRESCTENTOS DTECTOCHO MtL OCHOCTENTOS CUARENTA
PESOS 58/IOO M.N.} DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO EN SU RESPECTIVA PROPUESTA.
,LA CoNTRATISTA, SE oBLIGA A DESTINAR LA CANTIDAD oE DINERo ACoRDADA ÚNICA Y
EXcLUSIVAMENTE EN LA oBRA PÚBLIcA MATERIA DEL PRESENTE CoNTRATo, DE coNFoRMIDAD coN
LAS ESPECIFICACIoNES TÉCNICAS Y PRESUPUESTARIAS QUE SE AGREGAN AL PRESENTE
CONTRATO, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

TERcERA. pLAzo DE EJEcuctóN. "LA coNTRATrsrA" sE oBLTGA A cui,4pLtR Los TRABAJos oBJETo
DE ESTE coNTRATo EN uN plAzo MAxtMo DE 21 ofAS NATURALES, coMpRENDtDo EN tos
PERIODOS OEL I1 DE DICIEMBRE OE 2OI7 AL 3,I DE DICIEMBRE. OE. 2017 PARA TERMINAR TRABAJOS
OE OBRA COMPRENDIENDO EL ACTA DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS Y DEL 3I DE DICIEMBRE DE
2017 AL 31 DE OICIEMBRE DE 2OI7 PARA REAL¡ZAR LOS TRAMITES AOMINISTRATIVOS Y FINIQUITOS,
DE CoNFORMIDAD coN EL PRoGRAIVA DE EJECUCIÓN oUE SE ADJUNTA AL PRESENTE
INSTRUMENTO.

fuil,f
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-
CONTRATO DE CONFORI\,4IDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS CLAUSULAS RESPECTIVAS DE ESTE
INSTRUMENTO,

OCTAVA. AL REPRESENTANTE DE 'LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A
LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REATIZACIÓN DE LOS IVIISMOS, UN REPRESENTANTE
PERMANENTE, OUE OBRARÁ COMO RESIDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERA DE TENER
PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TO¡,4AR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUI\4PLIMIENTO DE
ESTE CONTRATO; DE LOS CUALES SOLO PUEDE FIGURAR ALGUNO LAS SIGUIENTES PERSONAS A
¡,4ENCIONAR: ING. JUAN CARLOS RAM|REZ SÁNCHEZ, EN CASO DE EXISTIR CAMBIO DE RESIDENTE.
ESTE SE SOLICITARÁ MEDIANTE OFICIO Y BITACORA DE OBRA. CON UN TIEMPO MINIMO DE 5 OíAS
HÁBILES Y SOLO PODRA SER REEI\,4PLAZADo PoR ALGUNo DE LoS ANTES MENCIoNADoS EN ESTA
CLAUSULA.

NOVENA. ANTICIPOS; PARA EL lNlclo DE LOS TRABAJOS, "LA CONTRATANTE" OTORGARÁ UN
ANTICIPO OEL 50% (CINCUENTA POR CIENTO) OEL MONTO TOTAL DE LA OBRA CORRESPONDIENTE,
OUE IMPORTA LA CANTIDAD DE: $ 't59,420.29 (CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS
VEINTE PESOS 29/100 M.N.) l.V.A INCLUIoO; Y "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLO PARA EL
INICIO DE LOS TRABAJOS PARA LA OBRA "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y
ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAO DEL COYOTE" EN LA LOCALIDAD DE EL COYOTE, I\¡UNICIPIO
DE COLÓN, QUERÉTARO.

DÉCIMA. LA AMORTIZACIÓN oEL ANTICIPo SE DEBERA ENCoNTRAR ToTALI\,4ENTE AL TERMINAR EL
EJERCICIO SEÑALADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA EL OUE FUE OTORGADO,
MEDIANTE DEDUCCIONES PROPORCIONALES OUE SE HAGAN EN CAOA UNA DE LAS ESTIMACIONES
POR TRABAJOS EJECUTADOS OUE SE APRUEBEN A "LA CONTRATISTA".

DÉCIMA BIS. SI AL CONCLUIR DICHO TERMINo No SE HA AMoRTIZADO EL ANTICIPo, EL SALDo
CORRESPONDIENTE DEBERA SER DEVUELTO POR "LA GONTRATISTA" A "LA CONTRATANTE" PARA
GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

DÉCIMA PRIMERA. "LA CONTRATISTA", DENTRo DE LoS SIETE DIAS NAT,URALES SIGUIENTES A LA
FECHA DE LA NOTIFICACIÓN OEL FALLO, DEBERA OTORGAR LA FIANZA CORRESPONDIENTE POR EL
100% DEL MONTO DEL ANTICIPO; CONTRA LA ENTREGA DE LA FIANZA POR PARTE DE "LA
CONTRATISTA", 'LA CONTRATANTE" A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS INICIARÁ EL

TRAMITE PARA LA ENTREGA DEL ANTICIPO, EL CUAL SERA PUESTO A OISPOSICIÓN DE "LA
CONTRATISTA" CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICTO DE LOS TRABAJOS: EL

ATRASO EN tA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA I\,4OTIVO PARA OIFERIR EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN

PACTADO, CUANDO LA CONTRATISTA ENTREGUE LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO

SEÑALADO EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE OUERETARO, NO

PROCEDERÁ EL DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO, DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA

ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

DÉC¡MA SEGUNDA. FORMA DE PAGO; LAS PARTES C9NVIENEN OUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL

PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES I\¡ENSUALES, LAS

OUE SERAN ELABORADAS POR "LA CONTRATISTA. Y PRESENTARA A LA SUPERVISIÓN DENTRO DE

LOS CUATRO OIAS STGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, LA QUE SERA A LOS TREINTA DÍAS DE CADA

MES QUE ABARQUEN LA VIGENCIA DEL CONTRATO; CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN

PRESENTAoAS EN EL TERMINO ANTES SEÑALAOO, SE INCORPORARAN EN LA ESTIMACTÓN DE LA

SIGUIENTE FECHA DE CoRTE. LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS LAS VALIDARÁ Y TRAMITARÁ
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DÉCIMA TERCERA. LAS oBRAS SE PAGARAN BASANDoSE EN PRECIoS UNITARIoS, DIcHoS PAGoS
INCLUYEN LA REMUNERACIÓN A PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A "LA CONTRATISTA" POR
TODOS tOS COSTOS DIRECTOS, INOIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO, QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS,
ASÍ COMO EL CARGO POR UTILIDAD Y EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL
CONTRATO A CARGO DE "LA CONTRATISTA".

oÉCIMA CUARTA. A LA FECHA DE TÉR¡/INo DE CoNTRATo. LA oBRA DEBERÁ ENCoNTRARSE EN
ESTATUS PAGADO; DE NO LLEGARSE A ENCONTRAR EN ESTE ESTATUS A LA FECHA DE VENCIMIENTO
DEL PRESENTE CONTRATO, EL I\¡UNICIPIO DE COLÓN OUERÉTARO NO SE HARÁ RESPONSABLE DE
SALDOS OUE SE ENCUENTREN PENDIENTES DE COBRO POR PARTE DE "LA CONTRATI§TA".

DÉCIMA QUINTA. LoS PRECIoS UNITARIoS QUE SE CoNSIGNAN EN EL (LoS) ANEXo (S) DE ESTE
CONTRATO SON RÍGIDOS Y SOLO PODRÁN SER MODIFICADOS EN LOS CASOS Y BAJO LAS
CIRCUNSTANCIAS PREVISTAS EN ESTE CONTRATO, POR LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS
PÚBLICAS DEL ESTADo DE oUERÉTARo.

DÉGIMA SEXTA. LAS ESTIMACIoNES Y LA LIQUIDACIÓN AUNQUE HAYAN SIDo PAGADAS No SE
CONSIDERARAN COIIO ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS, YA OUE "LA CONTRATANTE" SE RESERVA EL
DERECHO A RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS, ASi COMO EL PAGO DE
LO INDEBIDO O EN EXCESO, EN ESTOS ÚLTIT,4OS CASOS, "LA CONTRATISTA' DEBERA REINTEGRAR
DICHAS CANTIDADES, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LA TASA OUE SERA
IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS OE LA FEOERACIÓN EN LOS CASOS DE
PRORROGA PARA EL PAGO OEL CREDITO FISCAL.

DÉCIMA SÉPTIMA. SI "LA CoNTRATISTA" ESTUVIERE INCoNFoRME CoN LAS ESTIMACIoNES o LA
LIOUIDACIÓN, TENORA UN PLAZO DE UN MES, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA FORMULADO
LA ESTIMACIÓN O LIOUIDACIÓN, PARA HACER POR ESCRITO LA RECLAMACIÓN, SI TRANSCURRIDO
ESTE PLAZO "LA CONTRATISTA" NO LA EFECTÚA, SE CONSIOERARA DEFINITIVAMENTE COMO
ACEPTADA POR EL Y SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

DÉCIMA ocTAVA. GARANTíAS. "LA CoNTRATISTA,, SE oBLIGA A CoNSTITUIR EN LA FoRMA,
TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO, LAS GARANTÍAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
OUE LE SEAN OTORGADOS POR "LA CONTRATANTE", CONSISTENTES EN:

A. FIANZA DE CUMPLIMIENTO OEL CONTRATO, LA PÓLIZA QUE SEA EXPEDIDA DEBERA SER
OTORGAOA PARA EL MUNICIPIO DE COLÓN QUERETARO Y CONTENER EXPRESAMENTE LO
SIGUIENTE:
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ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS, POSTERIORIV1ENTE "LA CoNTRATISTA" RECIBIRA LoS PAGoS
POR CONCEPTOS OE ESTI¡/.IAC¡ÓN EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARíA DE FINANZAS. UBICADAS EN
praz¡ nÉaoes DE LA REvoLUcló¡¡ Ho. r, coL. cENTRo, c.p.76270, coló¡, eno.

r. LA FIANZA SE OTORGARA pOR LA CANTTDAO DE g 3.t,884.06, (TRE|NTA y UN MtL OCHOGTENTOS /,'.)ocHENrA Y cuArRo PESos 06/100 M.N.), rMpoRrE connÉ§poruoleme Ár_ lo"z" óeL-i,ññió ' -/TOTAL DEL CONTRATO, TEN¡ENDO TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS CI Cf UIÑó. - ' - ,/2. LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA OC E§TC óOÑTNNTO.
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B. FIANZA OE GARANTíA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. AL TERMINO DE LA EJECUCIÓN DE
LOS TRABAJOS, "LA CONTRATISTA" EN OICHO TERMINO PROCEDERÁ A LA SUSTITUCIÓN DE LA
FIANZA VIGENTE DE CUMPLIIVIIENTO DE CONTRATO, POR LA EQUIVALENTE AL1O% DEL MONTO
TOTAL EJERCIDO PARA RESPONDER A LOS DEFECTOS QUE RESULTEN, DE VICIOS OCULTOS O
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN OUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN SIENDO LA
VIGENCIA DE ESTA ULTIMA GARANTIA DE UN AÑO CONTANDO A PARTIR DE LA FECHA DE
TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. EN CASO DE PRESENTARSE VICIOS OCULTOS, "LA
CONÍRATANTE" LO COI\,4UNICARA POR ESCRITO A "LA CONTRATISTA" Y "LA AFIANZADORA'
RENOVÁNDOSE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA POR UN AÑO MÁS. DE NO HABER INCONFORMIDAD
POR PARTE DE "LA CONTRATANTE" LA AFIANZADORA PROCEDERA A SU CANCELACIÓN
AUTOMATICAMENTE-

1. SE EXPIDE PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO RECIBIDO POR "LA
CONTRATISTA", CONFORME A LOS TER[,4INOS OEL PRESENTE CONTRATO.

2. SE OTORGA LA CANTIDAD DE: $ 159,420.29 (CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 29/100 M.N.); IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 100% DEL
ANTICIPO RECIBIDO, INCLUYENDO I. V. A.

3, SE HARA EFECTIVA SI "LA CONTRATISTA" NO APLICA EL ANTICIPO A LOS CONCEPTOS
ESTABLECIDOS EN LA CLÁUSULA NOVENA, ESTANDO VIGENTE HASTA SU AMORTIZACIÓN
TOTAL.

4. NO POORÁ SER CANCELADA SIN EL CONSENTIMIENTO EXPRESO Y POR ESCRITO DE 'LA
CONTRATANTE".

5, LA INSTITUCIÓN AFTANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS
ARTíCULOS 282Y 118 BIS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR,

oÉcIMA NovENA. LAS PARTES ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE oE LoS coSToS QUE INTEGRAN
LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS
IMPREVISTAS DE ORDEN ECONÓMICO O DENOMINADO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O

REDUCCIÓN DE UN 5% O MAS DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AIJN NO EJECUTADOS AL OCURRIR

DICHA CONTINGENCIA.

LA REVISIÓN DE LOS COSTOS SE REALIZARÁ ¡,4EDIANTE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO

SE REVISARA UN GRUPO DE PRECIOS, QUE MULTIPLICADOS POR SUS CORRESPONDIENTES

CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTEN CUANDO MENOS EL 80% DEL

IMPORTE TOTAL FATTANTE DEL CONTRATO.
CONBASEENLASOLICITUD"LACONTRATANTE",LLEVARAACABOLOSESTUDIOS
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3. EN cASo DE ouE sE pRoRRocuE EL plo,o ESTABLE.TD. 
'ARA 

LA ,=*l,"ii,o, o= ,-o.
TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA
AUToMATIcAMENTE PRoRRoGADA.

4. SE HARA EFECTIVA EN cASo oE RESCISIÓN DEL CoNTRATo PoR CAUSAS IMPUTABLES A "LA
CONTRATISTA".

s. No poDRA sER cANcELAoA stN EL coNSENTtMtENTo poR EScRtro DE "LA GoNTRATANTE".
6. LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS

282 Y 118 DE LA LEY OE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR,
7. LA FIANZA DE CUMPLIMIENTo ESTARA VIGENTE 15 DÍAS DESPUÉS DE QUE SEAN RECIBIDoS

FORMALMENTE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS,

C. FIANZA POR EL MONTO TOTAL DE ANTICIPO. PARA EL CASO QUE "LA CONTRATISTA" RECIBA
ANTICIPO, ESTE DEBERÁ PRESENTAR FIANZA DENTRo oE LoS SIETE DiAS HABILES SIGUIENTES A
LA FECHA EN QUE SE HUBIESE SUSCRITo EL CoNTRATo, EXPEDIDA PoR INSTITUCIÓN
AUToRtzADA LEGALMENTE A FAVoR DE EL MUNtcrpto DE coLóN, QUERETARo, poR EL lMpoRTE
ToTAL oEL ANTrcrpo oroRGADo, cuyA póLtzA DEBERA coNTENER ExpRESAMENTE euE:
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SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
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'ARA 
DETERMTNAR LA pRocEDENcrA DE LA pErcróN, ar roi*rirn=rcrA euE

SoLo SERÁ ADMITIDA, cUANDo LoS CoNcEPToS DE oBRA SEAN FUNDAMENTALES, SE
ESTÉN REALtzANDo coNFoRME AL pRocRAMA DE TRABAJo vtcENTE eN le recHn oÉ le
SOLICITUD, ES DECIR, QUE NO EXISTA EN ELLOS DEMORA IMPUTABLE A "LA CONTRATISTA".
DENTRo DE LoS oUINcE DÍAS NATURALES SIGUIENTES, .LA GoNTRATAI{TE., DE
CoNSTDERAR pRocEDENTE LA pETtctóN DE "LA coNTRATtsrA", oESpuEs DE HABER
EVALUADO LOS RAZONAI\,4IENTOS Y ELEMENTOS PROBATORIOS QUE HUBIESE PRESENTADO,
AJUSTARA LoS PRECIoS UNITARIoS, APLICANDoLoS A LoS CoNcEPToS DE oBRA
CONFORME AL PRoGRAMA, EJECUTEN A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA
soLroruD DE "LA coNTRATtsTA", E |NFoRMARA A LA TESoRERIA y coNTRALoRíA
MUNtcrpAL Los TERMtNoS DE DtcHo AJUSTE.
SI LOS COSTOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA CALCULAR LOS PREC¡OS UNITARIOS DEL
coNTRATo SUFREN vARlActoNES oRtGtNADAS poR DtsMtNUCtóN DE Los pRECtos DE Los
MATERTALES, sALARtos, Eoutpos y DEMAS FACToRES euE TNTEGRAN DtcHos cosros,
TALES QUE II\4PLIQUEN LA REDUCCIÓN SUPERIoR AL 5% DEL VALoR DE LoS TRABAJoS AUN
NO EJECUTADoS, "LA CoNTRATISTA" ACEPTA QUE "LA CoNTRATANTE" oYENDoLo, PARA Lo
CUAL CoNCEDERA UN PLAzo DE QUINCE DÍAS NATURALES, A FIN oE QUE MANIFIESTE Lo QUE
A SU DERECHO CONVENGA, Y AJUSTE DE PRECIOS UNITARIOS COMO CORRESPONDA, LOS
NUEVOS PRECIOS UNITARIOS SE APLICARAN EN LOS CONCEPTOS DE TRABAJO OUE SE
EJECUTEN APARTIR oE LA FECHA DE NoTIFICACIÓN. EL AJUSTE SE APLICARA SoBRE LoS
IMPORTES DE LOS TRABAJOS, AUN NO EJECUTADOS, SIN MODIFICAR LOS PRECIOS
UNITARIOS ORIGINALES EN EL CONTRATO POR CONCEPTOS YA EJECUTADOS.
NO SE OTORGARAN ANTICIPOS PARA EL II¡PORTE RESULTANTE OE LOS AJUSTES DE COSTO
DE LOS CONTRATOS.

VIGÉSIMA. "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LoS TRABAJoS EJECUTADoS FUNCIoNEN AL loo%
PARA PODER DAR SERVICIO A LOS BENEFICIARIOS Y EN CASO DE OUE LOS BENEFICIARIOS APORTEN
ALGÚN PoRCENTAJE PARA CUMPLIR coN LAS ¡,IETAS INICIALES DEBERÁ ANEXARSE A ESTE
CONTRATO UN CONVENIO ADICIONAL,

vlGEslMA PRIMERA. RETENCIoNES; "EL coNTRATtsrA" AcEprA, euE DE LAS ESTtMActoNES euE sE
LE CUBRAN, SE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

EL 2% (DOS POR CIENTO) SOBRE EL I¡,4PORTE DE CADA UNA OE LAS ESTIMACIONES DE
TRABAJo poR coNcEpro DE DEREcHos, poR Los sERvtctos DE vtGtLANctA, r¡¡speccló¡¡
Y coNTRoL NECESARIo PARA LA EJECUCIÓN, Lo ANTERIoR EN BASE A Lo ESTABLECIDo PoRlos lnrícutos s9 DE LA LEy DE oBRA púeLlca DEL ESTADo oe ouenÉrláo-v el
ART¡CULO TOg TNICCIÓI.I XXI OE LA LEY OE HACIENDA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE
eueaÉreno.

ll. EL 25olo (vElNTlclNco PoR clENTo) DEL 2.00 % (Dos PoR ctENTo) soBRE EL tMpoRTE DE LAS
ESTIMACIONES POR CONCEPTO DE DERECHOS DEL IMPUESTO FIRA U EDUCACIÓN Y LAS
OBRA§ MUNICIPALES, SEGÚN LO DISPUESTO EI.I I-OS AATíCUTOS 90,9I, 92 Y 93 DE LA LEY DE
HAcIENDA DE Los MuNtctptos DEL ESTADo oe eueRÉtlno.

UGÉSIMA SEGUNDA. MODIFICACIONES DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES, PROGRAMA Y
VARIACIONES EN LAS CANTIDADES DE TRABAJO. DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO "LA
CONTRATANTE" PODRA MODIFICAR EL PROYECTO, EL PROGRAMA Y EL MONTO DE tOS TRABAJOS,
ASf CO¡,4O LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES MEDIANTE CONVENIO (S), CUANDO ELLO NO I¡,4PLIQUE
ALTERACIÓN MAYOR A UN 25% DEL MONTO TOTAL O DEL PLAZO, N¡ MODIFICAC¡ONES SUSTANCIALESAL PROYECTO. DANDO AVISO A "LA CONTRATISTA", QUIEN OUEDARA OBLIGADO A ACATAR LASORDENES CORRESPONDIENTES. LAS MOOIFICACIONES QUE SE APRUEBEN A LOS PLANOS, A LASESPECIFICACION ES Y AL PROGRAIVIA SE CONS¡DERAN INCORPORADAS AL CONTRATO Y POR LOTANTO, OBLIGATORIAS POR AMBAS PARTES. LOS PRECIOS CONTEMPLADOS EN LA MODIFICACIÓN O

./

$L1
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AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NO ACEPTARAN VARIACIÓN ALGUNA, EN LO RELATIVO A LOS FACTORES
DE INDIRECTOS Y UTILIDAD.

UGÉSIMA TERCERA. PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DEL CoNTRATo MoDIFIcAToRIo o LA AMPLIACIÓN
CORRESPONDIENTE, "LA CONTRATISTA" DEBERÁ OTORGAR LAS GARANTIAS ADICIONALES DE
ANTICIPO, CUI\,4PLIMIENTO DE CONTRATO Y CONTRA DEFECTOS O VICIOS OCULTOS.

UGÉSIMA cuARTA. SI coN MoTIVo DE LAS MoDIFICACIoNES A JUIcIo DE "LA GoNTRATANTE"
RESULTA EN PROCEDENTES ALGUNOS GASTOS, ESTE REEMBOLSARÁ A "LA CONTRATISTA" LOS OUE
EN SU CASO HUBIERE EFECTUAOO. SI LAS MODIFICACIONES A QUE SE REFIERE ESTA CLAUSULA
ORIGINA VARIACIONES EN LOS CALCULOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA FIJAR LOS PRECIOS
UNITARIOS, AMBAS PARTES DE COI\iIÚN ACUERDO, DETERI\,4INARAN UN PROCEDIMIENTO ANÁLOGO AL
ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA SIGUIENTE, IGUAL PROCEDIMIENTO SE SEGUIRÁ EN CASO FORTUITO
O DE FUERZA MAYOR.

VIGÉSIMA QUINTA. CUANDO A JUICIo DEL MUNICIPIo SEA NECESARIo LLEVAR A cABo TRABAJoS
EXTRAORDINARIOS QUE NO ESTEN COIVIPRENOIOOS EN EL PROYECTO Y EN EL PROGRAMA, SE
PROCEDERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA:

I.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS.

A) SI EXISTEN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO OUE SEAN
APLICABLES A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATE, EL I\iIUNICIPIO ESTARA FACULTADO PARA
ORDENAR A "LA CONTRATISTA" SU EJECUCIÓN Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS CONFORME A
DICHOS PRECIOS.

C) SI NO FUESE POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA
ESTABLECTDA DE LOS TNCTSOS A) O B), "LA CONTRATTSTA" A REQUERTMTENTO DE "LA
CONTRATANTE" Y DENTRO DE EL PLAZO OUE ESTE SEÑALE, SOi,4ETERA A SU CONSIDERACIÓN
LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS, ACOMPAÑADOS DE SUS RESPECTIVOS ANALISIS, EN LA
INTELIGENCIA DE QUE, PARA LA FIJACIÓN DE ESTOS PRECIOS, DEBERA APLICAR EL MISMO
CRITERIO OUE HUBIERE SEGUIDO PARA LA DETERI\,4INACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS
ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO. DEBIENDO RESOLVER EL MUNICIPIO EN UN PLAZO NO MAYOR
DE 15 (OUINCE) DIAS NATURALES. SI AMBAS PARTES LLEGARAN A UN ACUERDO RESPECTO A LOS
PRECIOS UNITARIOS A QUE SE REFIERE ÉSTE INCISO, "LA CONTR.ATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR
LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CONFORME A DICHOS PRECIOS UNITARIOS,

D) EN CASO DE QUE "LA CONTRATISTA" NO PRESENTE OPORTUNAMENTE LA PROPOSICIÓN DE
PRECIOS A OUE SE REFIERE EL INCISO C) ANTERIOR, O BIEN, NO LLEGUEN LAS PARTES A UN
ACUERDO RESPECTO A LOS CTTADOS PRÉCIOS, "LA CONTRATANTE" POORÁ OROENARLE LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, APLICÁNDOLE PRECIOS UNITARIOS
ANATIZADOS POR OBSERVACIÓN DIRECTA, PREVIO ACUERDO ENTRE LAS PARTES SOBRE EL

PROCED|M|ENTO DE CONSTRUCCTÓN, EOUIPO, PERSONAL Y DEMAS FACTORES RELACIONADOS

CON LOS TRABAJOS. EN ESTE CASO, LA ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASí

COMO LA RESPONSABTLTDAD DE LA EJECUCIÓN EFICIENTE Y CORRECTA DE LA OBRA Y LOS

RIESGOS INHERENTES A LA MISMA, SERAN A CARGO DE "LA CONTRATISTA".

II. ASIMISMO, CON EL FIN DE OUE "LA CONTRATANTE" PUEOA VERIFICAR QUE LAS OBRAS SE

^ ? 
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B) sl pARA Ésros TRABAJoS No EXISIEREN coNcEpros y pREctos uNtrARtos EN EL coNTRATo y
EL MUNICIPIO CONSIDERA FACTIBLE OETERi,4INAR NUEVOS PRECIOS CON BASE EN LOS
ELEMENToS coNTENrDos EN Los ANALtsrs DE Los pREcros ESTABLECTDoS EN EL coNTRATo,
pRocEDERA A DETERT\¡|NAR Los NUEVos, coN LA TNTERVENCTóN DE "LA coNTRATtsrA", EL
CUAL SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A TALES PRECIOS,



COLóN

REALICEN EN FORMA EFICIENTE Y ACOROE CON SUS NECESIOADES, EL'CONTRATISTA' PREPARARA
Y SOMETERA A LA APROBACIÓN DE AQUEL, LOS PLANoS Y PRoGRAMA oE EJECUCIÓN RESPECTIVoS.

III. EN ESTE SUPUESTO OE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS "LA CONTRATISTA" DESOE SU INICIACIÓN,
DEBERÁ IR COMPROBANDO Y JUSTIFICANDO MENSUALI\,4ENTE LOS COSTOS DIRECTOS ANTE EL
REPRESENTANTE DE "LA CONTRATANTE", PARA FORMULAR LOS DOCUMENTOS DE PAGO
CORRESPON O IE NTES.

VIGÉSIMA SEXTA. LA OBRA NO POORÁ SER I¡OT¡VO OE SUBCONTRATACIÓN, SALVO CON
AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE", TRATANDOSE DE PARTES DE LA
OBRA O CUANDO ADQUIERA MATERIALES O EQUIPOS QUE INCLUYAN SU INSTALACIÓN EN LA oBRA.
EN ÉSToS CASoS. "LA GoNTRATISTA" SEGUIRÁ SIENDo RESPoNSABLE oE LA EJECUCIÓN DE LA
OBRA ANTE "LA CONTRATANTE" Y EL SUBCONTRATANTE NO QUEDARA SUBROGADO EN NINGUNO
DE LOS DERECHOS DE "LA CONTRATISTA".

vlcÉslMA sÉPTtMA. "LA coNTRATrsrA" DURANTE LA EJEcucróN DE Los TRABAJoS sE ocupARA EN
PRIMER ORDEN DE PREFERENCIA EN UN 80% A TRABAJADORES HABITANTES DE LA COMUNIDAD O EN
SU CASO OEL MUNICIPIO, TOMANDO EN CUENTA LA COMPLEJIDAO DE tOS TRABAJOS, O A MENOS
OUE SE REOUIERA MANO DE OBRA CALIFICADA, LO ANTERIOR SIN MENOS CABO DE LA BUENA
CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE LOS CUALES ES RESPONSABLE,

MGÉSIMA OCTAVA. EN RELACIÓN A LOS MATERIALES QUE SE EI\,4PLEARAN DURANTE LA EJECUCIÓN DE
LA OBRA, "LA CONTRATISTA" DEBERA PREFERIR SU ADQUISICIÓN CON PRoVEEDoRES LoCALES, coN
LA FINALIDAD DE FAVORECER LA ECONOMÍA I\4UNICIPAL, SIN EMBARGO, LO ANTERIOR NO EXCLUYE A
"LA CONTRATISTA" COMO RESPONSABLE DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS

VIGÉSIMA NOVENA. "LA CONTRATISTA" SOLO PODRÁ CEDER O COMPROMETER SUS DERECHOS DE
COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES QUE POR TRABAJOS EJECUTADOS LE EXPIDA "LA CONTRATANTE",
CON LA APROBACIÓN EXPRESA, PREVIA Y POR ESCRITO DE ÉSTE, SIEMPRE Y CUANDO NO TENGA
OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR DERIVAOAS DE ESTE U OTRO CONTRATO QUE TENGA

-
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TRIIGÉSIMA. "LA CONTRATANTE', A TRAVES DE LOS REPRESENTANTES QUE PARA TAL EFECTO
DESIGNE, TENDRA DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DEL
CONTRATO Y DAR A "LA CONTRATISTA" POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME
PERTINENTES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN, EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS
I\¡ODIFICACIONES QUE EN SU CASO ORDENE "LA CONTRATANTE".

TRIGÉSIMA PRIMERA. EL PAGO DE LAS OBRAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, YA SEA
PARCIAL o rorAl, sE HARA SIEMPRE PREVTA vERrFrcAcróN DE TRABAJoS EJEcurADos y coNFoRME
A LAS PREVISIONES CONTRACTUALES RESPECTIVAS; EN NINGÚN CASO SE EJECUTARAN PAGOS O SECUBRIRÁN ESTIMAC¡ONES QUE AMPAREN TRABAJOS NO EFECTUADOS O DE AOUELLOS AUE NO SEAJUSTEN A LAS NORMAS Y ESPECIFICAC¡ONES TECNICAS Y DE CALIDAD DE LOS PROYECiOS.

?
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IV. EN CUALESQUIERA DE LOS CASOS SEÑALADOS ANTERIORMENTE, "LA CONTRATANTE" DARA POR
ESCRITO A "LA CONTRATISTA" LA ORDEN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE Y A PARTIR DE ESE
MOMENTO LOS CONCEPTOS, SUS ESPECIFICACIONES Y LOS PRECIOS UNITARIOS RESPECTIVOS,
QUEDARAN tNcoRpoRADos AL coNTRATo PARA ToDoS sus EFEcTos, EN Los TERMtNos DEL
DOCUMENTO QUE SE SUSCRIBA.

CELEBRADO CON 'LA CONTRATANTE",
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TRIGÉSIMA TERCERA. .LA GoNTRATISTA. oEBERÁ DE ENTREGAR A LA SUPERVISIÓN, tAS
ESTIMACIONES QUE SE GENEREN, ACOMPAÑADAS DE LA DOCUi,4ENTACIÓN DE SOPORTE
CORRESPONDIENTE, DENTRO DE LOS CUATRO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE. A FIN
DE QUE DENTRO DE LOS OCHO OIAS HABILES SIGUIENTES SE REVISE Y EN SU CASO, SE AUTORICE.

TR|GÉSIMA TERCERA BIS. EN EL SUPUESTo QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS o NU¡,4ERICAS, LAS
PARTES TENDRAN DOS DiAS HABILES CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO SEÑALADO
PARA LA REVISIÓN, PARA CANCELAR DICHAS OIFERENCIAS, Y EN SU CASO, AUTORIZAR LA ESTIMACIÓN
CORRESPONDIENTE. DE NO SER POSIBLE CONCILIAR TODAS LAS DIFERENCIAS, LAS PENDIENTES
DEBERAN RESOLVERSE E INCORPORARSE EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

TRIGÉSIMA CUARTA. SUSPENSIÓN DE LoS TRABAJoS; ..LA CoNTRATANTE" TIENE LA FACULTAD DE
SUSPENDER TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS
OBJETO OE ESTE CONTRATO, EN CUALQUIER ESTADO QUE ÉSTOS SE ENCUENTREN, DANDO AVISO
POR ESCRITO A "LA CONTRATISTA"; A SU VEZ SE OBLIGA A ATENDER LAS INDICACIONES QUE "LA
CONTRATANTE" LE HAGA CON RELACIÓN A LA SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA O DE LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS A OUE SE REFIERE EL PARRAFO QUE ANTECEDE. cUANoo LA SUSPENSIÓN
SEA TEMPORAL O PARCIAL "LA CONTRATANTE" INFORMARA AL "CONTRATISTA' SOBRE LA DURACIÓN
APROXIMAOA Y CONCEDERA LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO QUE SE JUSTIFIOUE, SI LA SUSPENSIÓN ES
PARCIAL "LA CONTRATANTE" PODRA REDUCIR EL MONTO DEL CONTRATO; PARA EL CASO DE QUE LA
SUSPENSIÓN SEA TOTAL Y DEFINITIVA. SE DARA POR TERMINADO EL CONTRATO. CUANDO "LA
CONTRATANTE" ORDENE LA SUSPENSIÓN POR CAUSA NO IMPUTABLE A "LA CONTRATISTA" PAGARA A
ÉsrE, A Los pREcros uNrrARros FrJADos EN EL coNTRATo, LAS CANTTDADES DE TRABAJo ouE
HUBIERE EJECUTADO HASTA LA FECHA DE LA SUSPENSIÓN

TRIGESIMA QUINTA. RELACIONES LABORALES. "LA CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PATRÓN
PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA OEL CONTRATO, SERA EL ÚNICO
RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES TEGALES Y DEMÁS
ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL,'LA CONTRATISTA" CONVIENE POR
LO MISMO EN RESPONOER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES REPRESENTEN
EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "LA CONTRATANTE" EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS DEL
CONTRATO,

TRIGÉSIMA QUINTA BIS. "LA CONTRATISTA" TENDRA QUE REALIZAR LOS TRAMITES NECESARIOS PARA

DAR DE ALTA LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, DELANTE DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUMPLIR

CON LOS TERMINOS Y LOS ESTATUTOS DE LEY.

TRIGÉSIMA SEXTA. LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE REALTZARA

CoNFoRME A Lo SEÑALADO EN LOS LINEAMIENTOS OUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY DE
oBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE QUERETARO, RESERVANDOSE "LA CONTRATANTE", EL DERECHO

POR RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS.

A) "LA CONTRATANTE" POORA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A sU JUlclO

EXISTIERE TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IOENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE
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TRIGÉSIMA SEGUNDA. ES FACULTAD DE .LA CoNTRATANTE" REALIZAR LAS INSPECCIoNES DE ToDoS
LOS I\4ATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCIÓN OE LOS TRABAJOS YA SEA EN EL SITIO DE
ÉSTOS o EN LoS LUGARES oE ADQUISICIÓN o DE FABRICACIÓN.
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UTILIZARSE. PARA TAL EFECTO, "LA CONTRATISTA" NOTIFICARÁ POR ESCRITO LA
TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS ADJUNTANDO LA RELACIÓN OE LAS ESTIMACIONES O DE
GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO, CREDITO A FAVOR O EN CONTRA Y SALDOS.

B) SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS Y EFECTUARSE LA LIOUIDACIÓN CORRESPONDIENTE,
EXISTIEREN RESPONSABILIDADES DEBIDAMENTE COMPROBADAS A CARGO DE "LA
CONTRATISTA" PARA CON "LA CONTRATANTE", EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRA DE
LAS CANTIOADES PENDIENTES OE CUBRIRSE POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO
FUERAN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVO CON CARGO A LA FIANZA OTORGAOA POR 'LA
CONTRATISTA",

C) SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS EXISTIEREN RECLAMACIONES DE "LA CONTRATISTA',
PENDIENTES DE RESOLVER, SE DECIDIRA SOBRE LAS MISMAS, A MAS TAROAR EN EL PLAZO DE
QUINCE DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS, SE
EFECTUARAN SIN PERJUICIO DE LAS DEDUCC¡ONES OUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE
RETENCIONES O SANCIONES EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

D) LA RECEPCIÓN O ENTREGA DE LOS TRABAJOS SE HARÁ A LA SECRETARíA DE OBRAS
PÚBLICAS, UNA VEz QUE EL SUPERVISoR DE LA zoNA HAYA REVISADo LoS TRABAJoS Y SE
ENCUENTREN AL IOO%.

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A OUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE
UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO OEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS
NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS DE ESTE CONTRATO Y A OUE LA REALIZACIÓN
DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE'LA
CONTRATANTE", ASI COMO, A RESPONOER POR SU CUENTA Y RIESGO, DE LOS DEFECTOS Y VICIOS
OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS OUE PoR INoBSERVANCIA o NEGLIGENCIA DE
SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "LA CONTRATANTE" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA
EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTo DEL coNTRATo, HASTA PoR EL IVoNTo
TOTAL DE LA MISMA.

TRIGESIMA OCTAVA. IGUALIVIENTE SE OBLIGA A "LA CONTRATISTA" A NO CEDER A TERCERAS
PERSONAS FÍSICAS O MORALES SUS DERECHOS Y oBLIGACIoNES DERIVADoS DE ESTE CoNTRATo Y
SUS ANEXOS, ASí CON¡O LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS
QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO D "LA
CONTRATANTE" EN LOS TÉRi,4INOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE OUERÉT

L ÚNIco
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CUANDO ÉSTOS NO SE HAYAN REALIZADO DE
ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DE 'LA
CoNTRATANTE" DAoAS PoR ESCRITo, ÉSTE oRDENARÁ SU REPARAC|óN o REpoStCtóN tNMED|ATA.
CON LOS TRABAJOS ADICIONALES OUE RESULTEN NECESARIOS, MISIVIOS QUE SERÁN EFECTUADOS
POR "LA CONTRATISTA", SIN OUE TENGA DERECHO A RETRIBUCIóN ADICIONAL ALGUNA. EN ESTE
CASO, "LA CONTRATANTE" SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSIÓN TOTAL O
PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, HASTA EN TANTO NO SE EJECUTE SU REPARACIÓN O
REPOSICIÓN. SI "LA CONTRATISTA" NO ATENDIERE LOS REQUERIMIENTOS DE "LA CONTRATANTE",.,
EsrE PooRA ENCOMENDAR A uN TERCERo o HACER DTREcTAMENTE LA REpARACIóN o REpostctóN
DE QUE SE TRATE CON CARGO A "LA CONTRATISTA" Y SIN QUE ESTO SEA I\¿OTIVO PARA AMPLIAR EL
PLAZO SEÑALADO PARA SU TERN¡INACIÓN.

r-
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SECRETARÍA oE oBRAs púBLtcAs

coNTRAfo DE oBRA PúBucA
No. MCQ.SOP.FlSM.AD.037.105.2017
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CUADRAGÉSIMA. SI "LA CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL INDICADO,
INDEPENDIENTE¡,4ENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS EXCEDENTES. NO TENDRÁ DERECHO A RECLAI\,4AR PAGO ALGUNO,

CUADRAGÉSIMA PRIMER,A. "LA CONTRATISTA" DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS U

ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL
AMBIENTAL, SEGURIDAD Y USO DE LAS VIAS PÚBLICAS Y A LAS DISPOSICIONES CON BASE EN
AQUELLOS TENGA ESTABLECIDO "LA CONTRATANTE" PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PARA
LO CUAL SE OBLIGA A OBTENER EL INSTRUCTIVO CORRESPONDIENTE,

CUADRAGÉSIMA SEGUNDA. "LA CONTRATISTA" SERA RESPONSABLE DE LOS DAÑOS PERJUICIOS OUE
CAUSE A "LA CONTRATANTE" O A TERCERAS PERSONAS CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS, POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO. POR INOBSERVANCIA OE LAS
INSTRUCCIONES DADAS POR ESCRITO POR'LA CONTRATANTE" O POR VIOLACIÓN A LAS LEYES Y
REGLAMENTOS, LOS RIESGOS, LA CONSERVACIÓN Y LA LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA EL
MOMENTO DE SU ENTREGA, SERÁN A CARGO DE "LA CONTRATISTA".

D. RESPETAR LAS DISPOSICIONES FISCALES Y LABORALES DEL LUGAR DE LA OBRA
DESCONOCIMIENTO EN NINGÚN CASO SERA EXCLUYENTE PARA QUE CUMPLA CON
OBLIGACIONES A SU CARGO.

CUADRAGÉSIMA TERCERA. OBLIGACIONES DE "LA CONTRATISTA". "LA CONTRATISTA' SE
COMPROMETE EXPRESAMENTE A:

A. REALIZAR LOS TRABAJOS Y PAGAR POR SU CUENTA LOS SERVICIOS DE "AMPLIACION DE RED DE
ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DEL COYOTE" EN LA LOCALIDAD
DE EL COYOTE.

B, LLEVAR A CABO EL LLENADO DE LA BITÁCORA DE LA OBRA CONTRATADA PARA FACILITAR EL
ACCESO A LA INFORMACIÓN, APOYAR A LA TRANSPARENCIA, EL CONTROL Y SEGUIIVIIENTO EN LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA.

C, A EJECUTAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS I\¡ATERIALES
Y DE LAS OBRAS I\¡ATERIA DEL CONTRATO. "LA CONTRATANTE" DEBERA REALIZAR LAS PRUEBAS
ANTES CITADAS Y EL COSTO DE DICHOS SERVICIOS SERA A CARGO DE "LA CONTRATISTA'+-\
DEBIENDOSELE DEDUCIR DE LAS ESTI¡,4ACIONES PRESENTADAS Y LE SEAN APROBAOAS

SU
tAS

CUADRAGÉSIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES. SI "LA CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA
EN LA FECHA SEÑALADA EN EL CONTRATO Y PROGRAMA ANEXO, COMO PENA CONVENCIONAL DEBERÁ

CUBRIR A "LA CONTRATANTE" POR CADA DIA DE ATRASO UNA CANTIDAD IGUAL A UNO AL MILLAR DEL

IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, SIENDO EL TOPE MAXI¡,4O DE LA PENA EL 10% DEL MONTO

CONTRATAOO,

PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y EN SU CASO LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES

ESTIPULADAS NO SE TOMARA EN CUENTA LAS DEMORAS OCASIONADAS POR CASO FORTUITO O DE

FUERZA MAYOR, YA QUE EN TAL CASO "LA CONTRATANTE" HARA LAS MODIFICACIONES AL

PROGRAMA A SU JUICIO.

INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGo DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALAOAS ANTERIORIVENTE,
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"LA CONTRATANTE" PODRA OPTAR POR LA RESCISIÓN DEL CoNTRATo o EXIGIR JUDICIALMENTE SU
CUMPLI¡,4IENTO. "LA CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A PAGAR POR CONCEPTO DE DAÑOS Y
PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL OUE PODRA SER HASTA EL MONTO DE LAS GARANTÍAS
OTORGADAS A "LA CONTRATANTE".

LOS MONTOS OUE RESULTASEN DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES OUE SE
IMPONGAN A "LA CONTRATISTA", SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDAOES QUE LE
HAYAN SIDO RETENIDAS EN LOS TERMINOS DE ÉSTE CONTRATO, O CON CARGO A LA FIANZA DE
CUMPLIMIENTO OTORGADA POR "LA CONTRATISTA".

CUADRAGÉSIMA QUINTA. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, "LA CONTRATANTE', PODRA
EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE
INTERES GENERAL.

LA CONTRAVENCIÓN DE LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PRocEDIMIENToS Y REoUISIToS
OUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE QUERETARO; ASf COMO EL
INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE A LAS OBLIGACIONES DE "LA CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN
EN LE PRESENTE CONTRATO DA DERECHO A RESCISIÓN INMEOIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA "LA
CONTRATANTE", ADEMÁS DE QUE SE APLIQUEN A "LA CONTRATISTA" LAS PENAS CoNVENCIoNALES,
CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO, SE HAGA EFECTIVA LA GARANTíA OTORGADA
PARA EL CUI\¡PLIMIENTO DEL ¡,,IISI\,4O.

AL RESPECTO, LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL CONTRATO PODRA SER RESCINDIDO EN CASO DE
INCUi,4PLIMIENTO, ACEPTANDO QUE CUANDO 'LA CONTRATANTE" SEA EL QUE OETERMINE
RESCINDIRLO, DICHA RESCISIÓN OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN
JUDICIAL, BASTANOO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECE EN LA
CLÁUSULA SIGUIENTE, EN TANTO QUE SI "LA CONTRATISTA" QUIEN OECIDE RESCINDIRLO, SERA
NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIOAD JUDICIAL Y OBTENGA LA DECLARACIÓN
CORRE SPON DIE NTE,

SON CAUSAS DE RESCISIÓN POR PARTE OE "LA CONTRATANTE". SI 'LA CONTRATISTA"

,I. NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO EN LA FECHA ESTABLECIDA O EN SU CASO EN
LA QUE POR ESCRITO SEÑALE "LA CONTRATANTE".

2. SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS, O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA
PARTE DE ELLOS, OUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO DEFECTUOSA POR "LA
CONTRATANTE"

6, ES DECLARADO EN QUIEBRA O EN SUSPENSIÓN DE PAGOS

NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES Y DEMAS PRESTACIONE
DE CARÁCTER LABORAL.
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3. NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN I\,4OTIVO JUSTIFICADO
NO ACATA LAS ÓRDENES DADAS POR ESCRITO POR "LA CONTRATANTE"

4, NO DA CUMPLII/IENTO AL PROGRAI\4A DE TRABAJO Y A JUICIO DE 'LA CONTRATANTE', EL
ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERI\¡INACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO
ESTIPULAOO,
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7. SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS SIN AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE "LA
CONTRATANTE"

8. CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO SIN SUJETARSE A LO OISPUESTO
EN ESTE CONTRATO.

9. NO DA A "LA CONTRATANTE" Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD OE INTERVENIR,
LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN OE
IVATERIALES Y TRABAJOS,

,IO, EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO A CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL
CONTRATO Y SUS ANEXOS, A LAS LEYES APTICABLES A ESTE CONTRATO. O A LAS ÓRDENES DE
"LA CONTRATANTE".

CUADRAGÉSIMA SEXTA. PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN. SI "LA CoNTRATANTE. CoNSIDERA oUE "LA
CONTRATISTA" HA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSAS DE RESCISIÓN OUE SE CONSIGNAN EN LA
CLAUSULA ANTERIoR, Lo ooMUNICARA A "LA CoNTRATISTA" A FIN DE QUE ESTE, EXPoNGA AL
RESPECTO LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, EN EL PLAZO DE 10 (DIEZ) OÍAS HABILES. SI
TRANSCURRIDO ESTE PLAZO "LA CONTRATISTA" NO MANIFIESTA NAoA EN SU DEFENSA o SI oESPUES
DE ANALIZAR LAS RAZONES ADUCIDAS POR ESTE, "LA CONTRATANTE" ESTIMA QUE LAS MISMAS NO
SON SATISFACTORIAS, DICTARÁ LA RESOLUCIÓN QUE PROCEDA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL
úLTtMo PARRAFo DE LA cLÁusuLA ANTERToR y EN LA cLAusuLA srcurENTE. Lo ouE coMUNtcARA A
"LA CONTRATTSTA" Y A LAS CONTRALORÍAS ESTATAL Y MUNTCTPAL, DENTRO OE LOS 10 (O|EZ) DIAS
HABILES SIGUIENTES A LA FECHA QUE SE EMITA DICHA RESoLUcIÓN.

LA FIANZA OTORGADA POR "LA CONTRATISTA" CONFORME A LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO,
OUEDARA VIGENTE HASTA UN AÑo DESPUES DE LA FECHA DE LA RESoLUCIÓN oUE DECLARE
RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO, TANTO PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS DE
CONSTRUCCIÓN, COI\,4O DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD DE 'LA CONTRATISTA", INCLUIDAS LAS
SANCIONES ESTABLECIDAS A SU CARGO CON MOTIVO DE LA RESCISIÓN

CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA. INTERVENCIóN. LAS DEPENDENCIAS QUE DE ACUERDO A LAS LEYES
ORGANICAS Y SUS REGLA¡,4ENTOS TENGAN DERECHO A INTERVENIR,'LA CONTRATISTA" SE OBLIGA
EXPRESAMENTE A FACILITAR LAS INTERVENCIONES OUE CORRESPONOAN A LAS DEPENDENCIAS
COMPETENTES CONFORI\¡E A DICHAS DISPOSICIONES,

CUADRAGÉSIMA OCTAVA: EN EL CASO OE EXISTIR RECORTE PRESPUPUESTAL POR LA DEPENDENCIA
EXTERNA A'LA CONTRATANTE', ESTA NO ABSORBERA DICHO RECORTE, NI TAMPOCO SERA
RESPONSABLE DE LAS IMPLTCACIONES JURIDICAS CORRESPONDIENTES, POR LO QUE 'LA
CONTRATISTA' TENDRA OUE REALIZAR UN AJUSTE EN COOROINACIÓN CON EL AREA DE SUPERVISIÓN.
PARA DETERMINAR LAS METAS A LOGRAR CON EL PRESUPUESTO REASIGNADO, REALIZANDO EL

DICTAMEN TECNICO CORRESPONDIENTE.

CUADRAGÉSIMA NOVENA, JURISDICCIÓN. PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUI\¡PLTMIENTO DEL PRESENTE

CONTRATO, ASí COMO PARA TODO AQUELLO OUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL

I\,4ISI\,4C), LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN OE LOS TRIBUNALES COMPETENTES EN EL

MUNICIPIO DE COLÓN. QUERETARO, POR LO TANTO "LA CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE

PUDIERA CoRRESPoNDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER

OTRA CAUSA, SEÑALANDO AL RESPECTO "LA CONTRATANTE" Y "LA CONTRATISTA", COMO SUS

fi,
I
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DOMICILIOS LOS INDICADOS EN LAS DECLARACIONES PRIMERA INCISO'E'Y SEGUNDA INCISO'G', OE

ESTE INSTRUMENTO, RESPECTIVAMENTE.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCES DEL PRESENTE CONTRATO, LO FIRMAN DE

CONFORMIDAD Y POR TRIPLICADO EN EL MUNICIPIO DE COLÓN, OUERETARO EL DfA I1 OE DICIEMBRE
oE 2017.

POR "LA AN POR 'LA CONTRATISTA"

JOSE o OA VALENCIA JUAN CARLOS RAMIREZ SANCHEZ

PR MUNICIP DE COLÓN, QRO

L.A. CRUZ NAYELI U IRRE
SíNDIcO MUNIC

ILLO
SECRET DEL AYUNTAMIEN

LIC. J N TíNEz oRTfz
S DE FINANZAS

-
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SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
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