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MUNICIPIO OE COLÓN, QUERÉTARO

SECTETANÍA DE OERAS PÚ8UCAS

CONTRATO DE OSRA PÚBUCA
No. MCQ.SOP.FlSM.AD.0t3.45.2017 COLÓ1{

COLóN

--
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y POR TIEIIPO DETERMINADO, OUE
CELEBRARAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE COLÓN OUERETARO, REPRESENTADO EN ESTE
ACTO POR JOSÉ ALEJANDRO OCHOA VALENCIA, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, L.A.
CRUZ NAYELI MONRROY AGUIRRE, S|NDICO MUNICIPAL, CON LA PARTICIPACIÓN DE LIC. DANIEL
LÓPEZ CASTILLo, EN SU CARACTER DE SECRETARIo DE AYUNTAMIENTo; ING. ISIoRo MAR RUBIo, EN
SU CARACTER OE SECRETRO DE OBRAS PÚBLICAS; Y LIC. JULIAN II'ARTINEZ ORTÍZ, C¡I SU CARACTER
DE SECRETARIO OE FINANZAS, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LE OENOMINARA "LA CONTRATANTE"
Y POR LA OTRA REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR CESAR DURAN COLIN, A OUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATISTA" Y A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES
DENOMINARA COMO "LAS PARTES', DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES OECLARACIONES Y
CLAUSULAS.

OECLARACIONES

l: DECLARA "EL MUNICIPIO"

A. ES PARTE INTEGMNTE DEL ESTADO DE QUERETARO. CONFORME A LO DISPUESTO EN EL
ARTICULO 5 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO.

B. CUENTA CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, SEGTJN LO ESTABLECEN LOS
ARTICULoS 115 FRACCIÓN II oE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDoS
MEXICANOS; 35 DE TA CONSTITUCIÓN POLITICA OEL ESTADO DE QUERETARO; 3 OE LA LEY
ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO Y 25 FRACCIÓN I OEL CÓOIGO CIVIL
VIGENTE PARA EL ESTADO DE OUERETARO.

G, JOSÉ ALEJANDRO OCHOA VALENCIA, SE ENCUENTRA PLENAMENTE FACULTADO PARA
CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO EN NOMBRE Y POR ACUERDO DEL H. AYUNTAMIENTO, DE
ACUERDO CON EL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA OE CABILDO NO. OO3 CON FECHA DEL 07
DE OCTUBRE DE 2015 Y CONFORME A LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO ORGANICO
MUNICIPAL DEL ESTADO DE OUERÉIARO, PUBLICADO EN LA "SOMBRA DE ARTEAGA' EN FECHA
PRIMERO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS; LIC. DANIEL LÓPEZ CASTILLO Y L.A. CRUZ
NAYELI I ONRROY AGUIRRE, SUSCRIBEN ESTE INSTRUMENTO CONFORME A LO DISPUESTO
POR EL ARTICULO 47, FRACCION V, DEL MENCIONADO OROENAMIENTO LEGAL, ING. ISIDRO
MAR RUBIO, PARTICIPA EN LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO POR SER EL EJECUTOR Y EL
ADMINISTRADOR DE OBRA PÚBLICA Y LIC. JUUAN MARTíNEZ ORTi¿ LO SUSCRIBEN EN LO
DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 48, FRACCION XV DEL ORDENAMIENTO LEGAL INVOCADO.

O. OUIENES SUSCRIBEN ESTE CONTRATO ESTAN FACULTADOS PARA ELLO, DE CONFORMIDAD
POR LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULO 3, 31 FRACCIÓN UII Y 34 DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE OUERÉTARO.

E. TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PLAZA HEROES DE LA REVOLUCIÓN NO. 1 COL.
CENTRO, C-P,76270 COLÓN, QRO,, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES
DE ESTE CONTRATO.

F. CUENTA CON REGISTRO FEDERAL DE CONTIBUYENTES DE NTJMERO MCO85O1OIBPA

G. LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LA
OBRA AXTPLIACIÓ DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIOAD OE SAN VICENTE, SE CUBRIRAN
coN RECURSOS FONDO PARA LA TNFRAESTRUCTURA SOCTAL MUNtCtpAL (Flsilt) 2017.

H. QUE LA INVITACIÓN A LA PRESENTE LICITACIÓN LA REALIZÓ EL MUNICIPIO DE COLÓN.
QUERÉTARO, POR MEDIO DE TA MODALIDAD DE AOJUDICACION DIRECTA NO.
soP.FlsM.Ao.045.2017. CON FECHA2T 0E JUNTO DE 2017
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MUNICIPIO DE COIÓN, QUERETARO

SECREfARfA DE OBRAS PÚBLICAS

CON¡RATO DE OBRA PI,BUCA
No. MCQ.SOP.FlSM.AD.013.45.2017

-
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I. LA ADJUDICACIÓN AL PRESENTE CONTRATO SE LLEVO A CABO MEDIANTE EL ACTA DE FALLO
CON FECHA OE 1O DE JULIO OE2017, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS
30 FRACCIÓN II Y 35 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE QUERETARO.

ll: DECLARA "LA CONTRATISTA"

A. SER PERSONA FISICA CON CAPACIOAD JURIOICA PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO Y
CON ELLO ADOUIRIR DERECHOS Y OBLIGACIONES, DEDICADA PREPONDERANTEMENTE AL
GIRO OE VIALIOADES-

B. TENER COMO REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DUCC87O731HQ2, SIGNADO POR LA
SECRETARiA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO.

C. QUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS QUE LLEVA LA SECRETARiA
DE LA CONTRALORIA, CON NTJMERO DE REGISTRO 31.11; DENTRO DE LA CLASIFICACIÓN
CORRESPONDIENTE DE OICHO PADRÓN TIENE tA ESPECIALIDAD DENTRO DE LA
CLASIFICACION CORRESPONDIENTE DE DICHO PADRON TIENE LA ESPECIAL¡DAD 401
VIALIDADES.

D. QUE CUENTA CON LA CAPACIOAD FINANCIERA, TECNICA PARA EJECUTAR DE MANERA
INMEDIATA LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO. EN LOS TERMINOS AQUÍACORDAOOS,

E. QUE ES CONOCEDOR DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY OE OBRA PÚBLICA
DEL ESTADO DE OUERETARO, CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE OUERETARO, Y DEMAS
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN LA REALIZACIÓN. EJECUCIÓN Y ENTREGA DE LA
OBRA PÚBLICA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO.

F. OUE CONOCE Y HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE LOS INMUEBLES EN LOS QUE SE
EJECUTARA LA OBRA A EFECTO DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES OUE INTERVIENEN
EN SU EJECUCIÓN, POR LO QUE NO TIENE INCONVENIENTE ALGUNO EN EJECUTAR LA OBRA
PÚBLICA PARA LA OUE SE LE CONTRATA.

G. QUE PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SEÑALA COMO SU DOMICILIO EL UBICADO EN
CALLE SENDA DEL AMANECER 77, MILENIO III, EL MARQUES, QUERETARO, C.P,76060 Y
NUMERO DE TELÉFONO 442-253.3047 -

H. EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO, REGULADOS
POR LOS ORDENAMIENTOS A OUE SE REFIERE LA DECLARACIÓN MANIFESTADA POR "LA
CONTRATISTA' EN EL INCISO (E), AJUSTANDOSE A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

CLAÚSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO LA OBRA CONSISTE EN LA REALIZACIÓN DE TODOS LOS

TRABAJOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA MISMA: 'AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN

LA LOCALIOAD DE SAN VICENTE', MUNICIPIO DE COLÓN, QUERETARO. 'LA CONTRATISTA" SE OBLIGA

A REALIZAR LOS TRABAJOS HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, APEGANDOSE A LOS PROGRAMAS

AUTORTZADOS, PRESUPUESTOS, PROYECTOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y
PARTICULARES, ASi COMO A LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL LUGAR DONDE

EBAN REALIZARSE MISMOS OUE SE TIENE POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTA

LA.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO SERA POR LA CANTIDAD DE ¡ 427,891.6¡1 (CUATROCIENTOS

vElNTrstETE MrL OCHOCTENTOS NOVENTA Y UN PESOS 6411OO M.N.), MAS $ 68,462.66 (SESENTA Y
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MUNIOPIO DT COIóN, qUERÉÍARO

SECRETARÍA DE OSRAS PÚ8UCASCOLóN
CONTNATO DE OBRA PÚBUCA

No. MCq.sOP.FlSM.Alr.013.45.2017
:.- corÓx

SEGUNOA BIS,ESTA CANTIDAO PODRA SER REBASADA CON PREVIO CONVENIO ENTRE PARTES,
SIEMPRE Y CUANDO NO EXCEDA EL TECHO FINANCIERO, POR LO QUE SI "LA CONTRATISTA" REALIZA
TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO INDICAOO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAO EN
QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR
PAGO ALGUNO POR ELLO.

TERCERA. PLAZO DE EJECUCÉN. 'LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A CUMPLIR LOS TRABAJOS OBJETO
DE ESTE CONTRATO EN UN PLAZO MAXIMO OE 120 DIAS NATURALES, COMPRENDIDO EN LOS
PERIODOS DEL 12 DE JULIO DE 2017 AL 21 OE OCTUBRE OE 2OI7 PARA TERMINAR TRABAJOS DE
OBRA COMPRENDIENDO EL ACTA DE ENTREGA OE LOS TRABAJOS Y DEL 24 DE OCTUBRE DE 2OI7 AL
08 OE NOVIEMBRE DE 2017 PARA REALIZAR LOS TRAMITES AOMINISTRATIVOS Y FINIQUITOS, DE
CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE INSTRUMENTO,

CUARTA. HONORARIOS EXTRAORDINARIOS EN CASO DE NO TERMINAR LA OBRA EN EL PLAZO
SEÑALADO POR CAUSAS IMPUTABLES A "LA CONTRATISTA", ESTE SE OBLIGA A CUBRIR LOS
HONORARIOS EXTRAORDINARIOS OUE POR TAL MOTIVO SE EROGUEN, ACEPTANDO OUE TAL
IMPORTE SE DEDUZCA DE LAS ESTIMACIONES A PAGARSELE.
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y Dos pEsos 66/100 M.N.), coRREspoND;*i, o, ,u"r" oa,-
IVA., HACIENDO UN TOTAL DE ¡ ¡§6,354.30 (CUATROCIENTOS NOVET{TA Y SEIS MIL TRESCIENTOS
crNcuENTA Y CUATRO PESOS 30/100 rur.t{.) OE ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO EN SU
RESPECTIVA PROPUESTA. 'LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A OESTINAR LA CANTIDAD OE DINERO
ACORDADA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN LA OBRA PÚBLICA MATERIA DEL PRESENTE coNTRATo, DE
CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PRESUPUESTARIAS OUE SE AGREGAN AL
PRESENTE CONTRATO, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL INi'IUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS "LA CONTRATANTE" SE
oBLIGARA A PoNER A DISPoSICIÓN DE "LA CoNTRATISTA", EL o LoS INMUEBLES EN QUE DEBAN
LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES,
PERMISOS Y DEMAS AUTORIZACIONES OUE SEAN RESPONSABILIDAD DE'I.A CONTRATANTE" Y OUE
SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN, TALES coMo PERMISoS, LICENCIAS, MANIFESTACIoNES oE
IMPACTO AMBIENTAL, ENTRE OTRAS.

sExrA. AMpuActóN DE pLAzo; EN Los cAsos FoRTUtros o DE FUERZA MAyoR, euE tMptoAN A
"LA CONTR.ATISTA" CUMPLIR CON EL PROGRAMA, SOLICITARA OPORTUNAMENTE ANTES OEL
TÉRMINo DE coNTRATo Y PoR ESCRITo LA PRÓRRoGA oUE CoNSIDERE NECESARIA, EXPRESANDo
LoS MoTIVOS EN QUE SE APoYA SU SoLIcITUo, "LA CoNTRATANTE" ReSoTvenA EN UN PLAzo No
MAYoR DE 10 DIAS NATURALES SoBRE LA JUSTIFICACIÓN Y PRoCEDENCIA DE LA PRÓRRoGA Y EN
SU cASo, coNcEDERA LA QUE HAYA SoLIcITADo .LA CoNTRATISTA" o LA QUE ESTIME
CONVENIENTE, HACIENDOSE LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA.

SÉPniiA" enÓnnocas; SI SE PRESENTAREN CAUSAS QUE IMPIDAN LA TERMINACIÓN oE LoS
TRABAJOS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTIPULADOS, QUE FUERAN IMPUTABLES A'LA CONTRATISTA',
ESTA PoDRA TAMBIEN SoLICITAR UNA PRoRRoGA oUE DEBERA PRESENTAR EN UN PERIÓDo
MAxrMo DE 7 DÍAS HABTLES ANTES DEL vENctMtENTo DE coNTRATo; pERo SERA oprATtvo PARA
"LA CoNTRATANTE" coNcEDERLA o NEGARLA. sr LA coNcEDE. DECTDTRÁ sl pRocEDE tMpoNER LAS
SANCIONES A OUE HAYA LUGAR Y SI LA NIEGA, POORA EXIGIR A "I.A COI{TRATISTA" EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ORDENANDOLE QUE ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE
oUE LoS TRABAJoS QUEDEN coNcLUIooS oPoRTUNAMENTE, o BIEN, PRoCEDERA A RESCINDIR EL
CONTRAÍO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO CT'I LAS CI-AUSULAS RESPECTIVAS DE ESTE

q
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OCTAVA. AL REPRESENTANTE DE "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A
LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE
PERMANENTE, OUE OBRARA COMO RESIDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERA DE TENER
PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE
ESTE CONTRATO; DE LOS CUALES SOLO PUEDE FIGURAR ALGUNO DE LAS SIGUIENTES PERSONAS A
MENCIONAR: lNG. PEDRO FARID UGALDE RESENDIZ, EN CASO DE ExlSTlR CAMBIO DE RESIDENTE,
ESTE SE SOLICITARA MEDIANTE OFICIO Y BITÁCORA DE OBRA, CON UN TIEMPO MINIMO DE 5 DIAS
HABILES Y SOLO PODRA SER REEMPI.AZADo POR ALGUNO DE LoS ANTES MENCIoNADoS EN ESTA
CLAUSULA.

NOVENA. ANTIGIPOS; PARA EL lNlClO DE LOS TRABAJOS, "LA GONTRATANTE" OTORGARA UN
ANTICIPO DEL 30% ITREINTA POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA CORRESPONDIENTE, QUE
IMPORTA LA CANTIDAD DE: $ 1¡18,906.29 (clENTO CUARENTA Y OCHO UIL NOVECIENTOS SEIS PESOS
29n00 M.N.) l.V.A INCLUIDO: Y "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLO PARA EL lNlClO DE LOS
TRABAJOS PARA LA OBRA'AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE',
MUNICIPIO DE COLÓN, OUERETARO.

DÉCIMA. LA AMoRTIZAGIÓN DEL ANTICIPo SE DEBERA ENCoNTRAR ToTALMENTE AL TERMINAR EL

EJERCICIO SEÑALADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA EL QUE FUE OTORGADO,
MEDIANTE DEDUCCIONES PROPORCIONALES OUE SE HAGAN EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES
POR TRABAJOS EJECUTADOS OUE SE APRUEBEN A "LA CONTRATISTA".

DÉCIMA BIS. SI AL coNcLUIR DICHo TERMINo No SE HA AMoRTIzADo EL ANTICIPo, EL SALoo
CORRESPONDIENTE DEBERÁ SER DEVUELTO POR "LA CONTRATISTA" A "LA CONTRATANTE" PARA
GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

DÉGIMA PRIMERA. "LA CoNTRATISTA", DENTRo oE LoS SIETE DÍAS NAT,URALES SIGUIENTES A LA
FECHA DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, DEBERA OTORGAR LA FIANZA CORRESPONDIENTE POR EL
100% DEL MONTO OEL ANTICIPO; CONTRA LA ENTREGA OE LA FIANZA POR PARTE OE "LA
CONTRATISTA", "LA CONTRATANTE" A TRAVES DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PIJBLICAS INICIARA EL
TRAMITE PARA LA ENTREGA DEL ANTICIPO, EL CUAL SERA PUESTO A DISPOSICIÓN DE "LA
CONTRATISTA" CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS; EL
ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR EL PROGRAMA DE EJECUC¡ÓN
PACTADO, CUANDO LA CONTRATISTA ENTREGUE LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO
SEÑALADo EL ARTicULo 55 DE LA LEY DE oBRAS PÚBLICAS DEL ESTADo DE QUERÉTARo, No
PROCEDERA EL DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO, DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA
ESTABLECIOA ORIGINALMENTE.

DÉCIMA §EGUNDA. FoRMA DE PAGO; LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES MENSUALES, LAS
QUE SERAN ELABORADAS POR "LA CONTRATISTA" Y PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DENTRO DE
LOS CUATRO DíAS SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, LA OUE SERAA LOS TREINTA DíAS DE CADA
MES QUE ABARQUEN LA VIGENCIA DEL CONTRATO; CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN
PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARAN EN LA ESTIMACIÓN DE LA

UIENTE FECHA DE CORTE. LA SECRETA Rh DE OBRAS PÚBLICAS LAS VALIDARA Y TRAMITARA
ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS, POSTERIORMENTE "LA CONTRATISTA" RECIBIRÁ LOS PAGOS

DE LA SECRETAR|A DE FINANZAS, UBICADAS EN

COLÓX

POR CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN EN LAS OFICI
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MUNICIPIO OE COLÓN, QUERÉÍARO

SECRETARIA DE OBRAS PÚBUCAS

COÍ{TRATO DE OBRA PÚBUCA
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DÉCIMA TERCERA. LAS OBRAS SE PAGARAN BASANDOSE EN PRECIoS UNITARIoS, DIcHoS PAGoS
INCLUYEN LA REMUNERACIÓN A PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A'Iá CONTRATISTA' POR
TODOS LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO, QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS,
ASf COMO EL CARGO POR UTILIDAD Y EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL
CONTRATO A CARGO DE "LA CONTRATISTA".

DÉCIMA GUARTA. A LA FECHA oE TERMINo DE coNTRATo, LA oBRA DEBERA ENCoNTRARSE EN
ESTATUS PAGADO; DE NO LLEGARSE A ENCONTRAR EN ESTE ESTATUS A LA FECHA DE VENCIMIENTO
DEL PRESENTE CONTRATO, EL MUNICIPIO DE COLÓN OUERETARO NO SE tiARA RESPONSABLE DE
SALOOS QUE SE ENCUENTREN PENDIENTES DE COBRO POR PARTE DE "LA CONTRATISTA".

DÉcIuA aUINTA. LoS PRECIoS UNITARIoS oUE sE CoNSIGNAN EN EL (LoS) ANExo (S) DE ESTE
CONTRATO SON RIGIDOS Y SOLO PODRAN SER MODIFICAOOS EN LOS CASOS Y BAJO LAS
CIRCUNSTANCIAS PREVISTAS EN ESTE CONTRATO, POR LO DISPUESTO EN LA tEY DE OBRAS
PTJBLICAS OEL ESTADO DE OUERETARO.

DÉCIMA SEXTA LAS ESTIMACIoNES Y LA LIoUIDACIÓN AUNoUE HAYAN SIDo PAGADAS No SE
CONSIDERARAN COMO ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS, YA QUE "LA CONTRATANTE" SE RESERVA EL
DERECHO A RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTAOOS, ASI COMO EL PAGO OE
LO INDEBIOO O EN EXCESO, EN ESTOS ÚLTIMOS CASOS, 'LA CO]iITRATISTA" DEBERA REINTEGRAR
DICHAS CANTIDADES, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LA TASA OUE SERA
IGUAL A LA ESTABTECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE
PRORROGA PARA EL PAGO DEL CRÉOITO FISCAL.

DÉCIMA OCTAVA. GARANTÍAS. "LA CoNTRATISTA" SE oBLIGA A CoNSTITUIR EN LA FoRMA.
TERMINoS Y PRoCEDIMIENToS PREVISToS PoR LA LEY DE oBRAs PÚBLICAS oEL ESTADo DE
OUERETARO, LAS GARANTiAS A OUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTFÁTO
QUE LE SEAN OTORGADOS POR "LA CONTRATANTE", CONSISTENTES EN:

A- FIANZA DE CUMPLIiIIENTO OEL CONTRATO, LA PÓLIZA QUE SEA EXPEDIDA DEBERA SER
OTORGADA PARA EL MUNICIPIO DE COLÓN OUERÉTARO Y CONTENER EXPRESAMENTE LO
SIGUIENTE:

I. LA FTANZA SE OTORGARA POR LA CANTIDAD DE ¡ ¿19,635.¡13, (CUARENTA Y NUEVE IL
SEISCIE TOS TREINTA Y CINCO PESOS ¿1ll/IOO M.N.), IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 10% DEL
MONTO TOTAL DEL CONTRATO, TENIENDO TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL
MISMO.

2. LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN fOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO,
3. EN CASO DE QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN DE LOS

TRABAJOS A OUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA
AUTOMATICAMENTE PRORROGADA.

4. SE HARA EFECTIVA EN CASO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO POR UTABLES A "LA

\Ñ
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PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN NO. 1, COL. CENTRO, C.P.76270, coLóN, QRo.

DÉCIMA SÉPIMA. S¡ "LA CONTRATISTA. ESTUVIERE INcoNFoRME coN LAS ESTIMACIoNES o LA
LIQUIDACIÓN, TENDRA UN PLAZO DE UN MES, A PARTIR OE LA FECHA EN QUE SE HAYA FORMULADO
LA ESTIMACIÓN O LIQUIOACIÓN, PARA HACER POR ESCRITO LA RECLAMACIÓN, SI TRANSCURRIDO
ESTE PLAZO "LA CONTRATISTA" NO LA EFECTIJA, SE CONSIDERARA DEFINITIVAMENTE COMO
ACEPTADA POR EL Y SIN OERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

q
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CONTRATISTA".
5. NO PODRA SER CANCELADA SIN EL CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE".
6. LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS

282 Y 118 DE LA LEY OE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR.
7. LA FIANZA OE CUMPLIMIENTO ESTARA VIGENTE 15 DIAS OESPUES DE QUE SEAN RECIBIDOS

FORMALMENTE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS.

B. FIANZA DE GARANTiA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. AL TERMINO DE LA EJECUCIÓN DE
LOS TRABAJOS, "LA CONTRATISTA" EN DICHO TERMINO PROCEDERÁ A LA SUSTITUCIÓN DE LA
FIANZA VIGENTE DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POR LA EQUIVALENTE AL 1O% DEL MONTO
TOTAL EJERCIDO PARA RESPONDER A LOS DEFECTOS QUE RESULTEN, DE VICIOS OCULTOS O
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAO EN OUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN SIENDO LA
VIGENCIA OE ESTA ULTIMA GARANTIA DE UN AÑO CONTANDO A PARTIR DE LA FECHA DE
TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. EN CASO DE PRESENTARSE VICIOS OCULTOS, 'LA
CONTRATANTE" LO COMUNICARA POR ESCRITO A "LA CONTRATISTA" Y "LA AFIANZADORA"
RENOVANDOSE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA POR UN AÑO MAS, DE NO HABER INCONFORMIDAD
POR PARTE DE "LA CONTRAÍANTE" LA AFIANZADORA PROCEDERA A SU CANCELACIÓN
AUTOMATICAMENTE.

C. FIANZA POR EL MONTO TOTAL DE ANTICIPO. PARA EL CASO OUE "LA CONTRATISTA" RECIBA
ANTICIPO, ESTE DEBERA PRESENTAR FIANZA DENTRO DE LOS SIETE DIAS HABILES SIGUIENTES A
LA FECHA EN AUE SE HUBIESE SUSCRITO EL CONTRATO, EXPEDIOA POR INSTITUCIÓN
AUTORIZAOA LEGALMENTE A FAVOR DE EL MUNICIPIO DE COLÓN, OUERETARO, POR EL IMPORTE
TOTAT DEL ANTICIPO OTORGADO, CUYA PÓLIZA DEBERA CONTENER EXPRESAMENTE QUE:

1. SE EXPIDE PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO RECIBIDO POR 'LA
CONTRATISTA", CONFORME A LOS TERMINOS DEL PRESENTE CONTRATO.

2. SE OTORGA LA CANTIDAD DE: $ 1¡4,906.29 (CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS
SEIS PESOS 29/100 M.N.); IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 100% DEL ANTICIPO RECIBIDO,
INCLUYENDO I. V. A-

3. SE HARA EFECTIVA SI 'LA CONTRATISTA" NO APLICA EL ANTICIPO A LOS CONCEPTOS
ESTABLECIDOS EN LA CLAUSULA NOVENA, ESTANDO VIGENTE HASTA SU AMORTIZACIÓN
TOTAL.

4. NO POORA SER CANCELADA SIN EL CONSENTIMIENTO EXPRESO Y POR ESCRITO DE "LA
CONTRATANTE".

5, tA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS
ARTICULOS 282 Y 118 BIS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.

oÉcIMA NovENA. LAS PARTES ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS coSToS QUE INTEGRAN

LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS
IMPREVISTAS DE ORDEN ECONÓMICO O OENOMINADO OUE DETERMINEN UN AUMENTO O
REDUCCIÓN DE UN 5% O MÁS OE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS AL OCURRIR
DICHA CONTINGENCIA.

LA REVISIÓN DE LOS COSTOS SE REALIZARA MEOIANTE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO

SE REVISARA UN GRUPO DE PRECIOS, QUE MULTIPLICADOS POR SUS CORRESPONDIENTES
CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTEN CUANDO MENOS EL 80% DEL
IMPORTE TOTAL FALTANTE DEL CONTRATO,
CON BASE EN LA SOLICITUD "LA CONTRATANTE", LLEVARA A CABO LOS ESTUDIOS
NECESARIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA PETICIÓN, EN LA INTELIGENCIA QUE
SOLO SERA AOMITIDA, CUANDO LOS CONCEPTOS OE OBRA SEAN FUNDAMENTALES, SE
ESTEN REALIZANOO CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO VIGENTE EN LA FECHA OE LA
SOLICITUD, ES OECIR, QUE NO EXISTA EN ELLOS DEMORA IMPUTABLE A'LA CONTRATISTA".

}-fl
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DENTRo DE LoS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES, "LA CoNTRATANTE". DE
CoNSIDERAR PRoCEDENTE LA PETICIÓN DE "LA CoNTRATISTA", oESPUES DE HABER
EVALUADO LOS RAZONAMIENTOS Y ELEMENTOS PROBATORIOS QUE HUBIESE PRESENTADO,
AJUSTARA LoS PRECIoS UNITARIoS, APLICANDoLoS A LoS coNcEPToS DE oBRA
CONFORME AL PROGRAMA, EJECUTEN A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA
SoLICITUD DE "LA co TRATISTA", E INFoRMARA A LA TESoRERÍA Y CoNTRALoRIA
MUNlcrpAL Los rERMtNos DE DlcHo AJUSTE.
SI LOS COSTOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA CALCULAR LOS PRECIOS UNITARIOS DEL
coNTRATo SUFREN vARtACtoNES oRtGtNADAS poR DtsMtNUcróN DE Los pREctos DE Los
MATERIALES, SALARIoS, EQUIPoS Y DEMAS FACToRES QUE INTEGRAN DIcHoS cosTos,
TALES QUE IMPLIQUEN LA REDUCCIÓN SUPERIoR AL 5% DEL VALoR DE LoS TRABAJoS AUN
No EJECUTADoS, .LA CoNTRATISTA" ACEPTA QUE "LA CoNTRATANTE" oYENDoLo, PARA Lo
cuAL coNcEDERA uN pLAzo DE ourNcE DIAS NATURALES, A FrN DE euE MAN|F|ESTE Lo euE
A SU DERECHO CONVENGA, Y AJUSTE DE PRECIOS UNITARIOS COMO CORRESPONOA, LOS
NUEVOS PRECIOS UNITARIOS SE APLICARAN EN LOS CONCEPTOS DE TRABAJO OUE SE
EJEoUTEN APARTIR DE LA FECHA DE NolFrcAcróN. EL AJUSTE sE ApLtcARA soBRE Los
IMPORTES DE LOS TRABAJOS, AUN NO EJECUTADOS, SIN MODIFICAR LOS PRECIOS
UNITARIOS ORIGINALES EN EL CONTRATO POR CONCEPTOS YA EJECUTADOS,
NO SE OTORGARAN ANTICIPOS PARA EL IMPORTE RESULTANTE DE LOS AJUSTES OE COSTO
DE LOS CONTRATOS,

vloÉstue. "LA coNTRATlsrA" sE oBLrcA A ouE Los TRABAJoS EJEcurADos FUNCToNEN AL 100%
PARA PODER DAR SERVICIO A LOS BENEFICIARIOS Y EN CASO OE OUE LOS BENEFICIARIOS APORTEN
ALGÚN PoRCENTAJE PARA CUMPLIR coN LAS METAS INICIALES DEBERA ANEXARSE A ESTE
CONTRATO UN CONVENIO ADICIONAL.

vroÉslue pnlueRA. RETENctoNES; .,EL coNTRATIsrA" AcEprA, euE DE LAS ESTIuActoNES euE sE
LE CUBRAN, SE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

EL 2% (DOS POR CIENTO) SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE
TRABAJO POR CONCEPTO DE DERECHOS, POR LOS SERVICIOS OE VIGILANCIA, TNSPECCIÓN
y coNTRoL NECESARTo PARA LA EJEcucróN, Lo ANTER|oR EN BASE A Lo ESTABLEC|Do poR
Los ARTicuLos 59 DE LA LEy DE oBRA púBLtcA oEL EsrADo DE QUERETARo y EL
lnrículo 109 FRAcctóN xxr oE LA LEy DE HAcTENDA DE Los uuNlctptos DEL ESTADo DE
QUERETARo.

I

vtcÉstmA SEGUNDA MoDrFrcActoNEs DEL pRoyEcro, EspEctFtcActoNEs, pRocRAltA y
VARIACIONES EN LAS CANTIDADES DE TRABAJO. DURANTE IA VIGENCIA DEL CONTRATO "LA
CoNTRATANTE" poDRA MoDrFtcAR EL pRoyEcro, EL pRocRAMA y EL MoNTo DE Los rRABAJos,
ASI coMo Los pLANos y ESpEctFtcActoNES MEDTANTE coNVENro (s), cuANDo ELLo No tMpLteuE
nLrenectóN MAyoR A uN 2s% DEL MoNTo rorAL o DEL ptAzo, Nr MoDrFtcActoNES susrANcrALES
AL PROYECTO, DANDO AVISO A "LA CONTRATISTA", QUIEN QUEDARA OBLIGADO A ACATAR LAS
ORDENES CORRESPONDIENTES. LAS MODIFICACIONES QUE SE APRUEBEN A LOS PLANOS, A LAS
ESPECIFICACIONES Y AL PROGRAMA SE CONSIDERAN INCORPORADAS AL CONÍRATO Y POR LO
TANTO, OBLIGATORIAS POR AMBAS PARTES. LOS PRECIOS CoNTEMPLADOS EN LA MoDIFICACIÓN o
AMpLLqctóN DEL coNTRATo No ACEPTARAN vARrAcróN ALGUNA, EN Lo RELATtvo A Los FACToRES
DE INDIRECTOS Y UTILIDAD.

EL 25% (VETNTTCTNCO POR CTENTO) DEL 2.00 % (DOS POR CTENTO) SOBRE EL |MPORTE DE LAS
EsIMActoNEs poR coNcEpro DE DEREGHoS DEL mpuEsTo PARA LA EDUcActóN y LAs
oBRAs filruNtctpAlEs, sEGrlN Lo DtspuESTo EN Los ARTícuLos 90, 91, 92 y 93 DE LA LEy DE
HAcTENDA DE Los MuNtctptos DEL ESTADo DE euERÉTARo.

'N$
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VIGÉ§IMA TERGERA. PREVIo A LA SUSCRIPCIÓN DEL coNTRATo MoDIFIcAToRIo o LA AMPLIACIÓN
CORRESPONDIENTE, 'LA CONTRATISTA" OEBERA OTORGAR LAS GARANTIAS ADICIONALES DE
ANTICIPO, CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y CONTRA DEFECTOS O VICIOS OCULTOS.

VIGÉSIMA CUARTA. SI CON MOTIVO DE LAS MODIFICACIONES A JUICIO DE "LA CONTRATANTE"
RESULTA EN PROCEDENTES ALGUNOS GASTOS, ESTE REEMBOLSARA A "LA CONTRATISTA" LOS QUE
EN SU CASO HUBIERE EFECTUADO. SI LAS MODIFICACIONES A QUE SE REFIERE ESTA CLAUSULA
ORIGINA VARIACIONES EN LOS CALCULOS OUE SIRVIERON OE BASE PARA FIJAR LOS PRECIOS
UNITARIOS, AMBAS PARTES DE COMÚN ACUERDO, DETERMINARAN UN PROCEDIMIENTO ANALOGO AL
ESTABLECIDO EN I.A CLAUSULA SIGUIENTE, IGUAL PROCEDIMIENTO SE SEGUIRA EN CASO FORTUITO
O DE FUERZA MAYOR.

VIGESIMA QUINTA. CUANDO A JUICIO DEL MUNICIPIO SEA NECESARIO LLEVAR A CABO TRABAJOS
EXTRAORDINARIOS QUE NO ESTEN COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y EN EL PROGRAMA, SE
PROCEDERA DE LA SIGUIENTE MANERA:

I.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS.

A) SI EXISTEN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE SEAN
APLICABLES A LOS TRABAJOS DE OUE SE TRATE, EL MUNICIPIO ESTARA FACULTADO PARA
ORDENAR A 'LA CONTRATISTA" SU EJECUCIÓN Y ÉSTE SE OBLIGA A REALIZARLOS CONFORME A
DICHOS PRECIOS.

B) Sr PARA ESTOS TRABAJOS NO EXTSTTEREN CONCEPTOS Y PRECTOS UNTTARTOS EN EL CONTRATO Y
EL MUNICIPIO CONSIDERA FACTIBLE DETERMINAR NUEVOS PRECIOS CON BASE EN LOS
ELEMENTOS CONTENIDOS EN LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO,
PROCEDERA A DEfERMINAR LOS NUEVOS, CON LA INTERVENCIÓN DE "LA CONTRATISTA", EL
CUAL SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A TALES PRECIOS.

O) EN CASO DE QUE 'LA CONTRATISTA' NO PRESENTE OPORTUNAMENTE LA PROPOSICIÓN DE
PRECIOS A QUE SE REFIERE EL INCISO C) ANTERIOR, O BIEN, NO LLEGUEN LAS PARTES A UN
ACUERDO RESPECTO A LOS CITADOS PRECIOS, 'LA CONTRATANTE" PODRA ORDENARTE LA
EJECUCIÓN OE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, APLICANDOLE PRECIOS UNITARIOS
ANALIZADOS POR OBSERVACIÓN DIRECTA, PREVIO ACUERDO ENTRE LAS PARTES SOBRE EL
PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPO, PERSONAL Y DEMAS FACTORES RELACIONADOS
CON LOS TRABAJOS, EN ESTE CASO, LA ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASI

MO LA RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCIÓN EFICIENTE Y CORRECTA DE LA OBRA Y LOS
RIESGOS INHERENTES A LA MISMA, SERAN A CARGO DE "LA CONTRATISTA"

II. ASIMISMO, CON EL FIN DE OUE "LA COI{TRATANTE" PUEDA VERIFICAR QUE LAS OBRAS SE

REALICEN EN FORMA EFICIENTE Y ACORDE CON SUS NECESIDADES, EL 'CONTRATISTA' PREPARARA
OGRAMA DE EJECUCIÓN RESPECTIVOSY SOMETERA A LA APROBACIÓN DE AOUEL, LOS PLANOS
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C) SI NO FUESE POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA
ESTABLECIDA DE LOS INCISOS A) O B), "LA CONTRATISTA" A REQUERIMIENTO DE "LA
CONTRATANTE'Y DENTRO DE EL PLAZO OUE ÉSTE SEÑALE, SOMETERA A SU CONSIOERACIÓN
LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS, ACOMPAÑADOS DE SUS RESPECTIVOS ANALISIS, EN LA
INTELIGENCIA DE QUE, PARA LA FIJACIÓN DE ESTOS PRECIOS, DEBERA APLICAR EL MISMO
CRITERIO QUE HUBIERE SEGUIDO PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS
ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, DEBIENDO RESOLVER EL MUNICIPIO EN UN PLAZO NO MAYOR
OE 15 (AUINCE) DIAS NATURALES, SI AMBAS PARTES LLEGARAN A UN ACUERDO RESPECTO A LOS
PRECIOS UNITARIOS A QUE SE REFIERE ESTE INCISO, "LA COI{TRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR
LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CONFORME A DICHOS PRECIOS UNITARIOS.
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III. EN ESTE SUPUESTO OE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS "LA GoNTRATISTA" DESDE SU INICIACIÓN.
DEBERA IR coMPRoBANDo Y JUSTIFICANDo MENSUALMENTE LoS coSToS DIRECToS ANTE EL
REPRESENTANTE DE 'LA CONTRATANTE", PARA FORMULAR LOS DOCUMENTOS DE PAGO
CORRESPONDIENTES.

Iv. EN CUALESOUIERA DE LoS cAsos SEÑALADoS ANTERIoRMENTE, "LA co TRATANTE" DARA PoR
ESCRITO A "LA CONTRATISTA" LA ORDEN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE Y A PARTIR DE ESE
MOMENTO LOS CONCEPTOS, SUS ESPECIFICACIONES Y LOS PRECIOS UNITARIOS RESPECTIVOS,
oUEDARAN rNcoRpoRADos AL coNTRATo PARA ToDos sus EFEcros, EN Los rÉRMtNos DEL
DOCUMENTO QUE SE SUSCRIBA.

vrcÉsrMA SExrA. LA oBRA No poDRA sER MoTtvo DE suBcoNTRATActóN, sALVo coN
AUToRrzAcróN pREVTA y poR EScRtro DE .LA coNTRATANTE", TRATANDoSE DE pARTES DE LA
OBRA O CUANDO ADQUIERA MATERIALES O EQUIPOS QUE INCLUYAN SU INSTALACIÓN EN LA oBRA.
EN ESToS cASoS, "I-A CoNTRATISTA" SEGUIRA SIENDo RESPoNSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA
oBRA ANTE .LA CoNTRATANTE" y EL SUBCoNTRATANTE No euEoARA suBRoGADo EN NINGUNo
DE LOS DERECHOS DE'LA CO1{TRATISTA".

vrcÉsrut sÉpr¡rúA" 'LA coNTRATrsrA" DURANTE LA EJEcucróN DE Los TRABAJoS sE ocupARA EN
PRIMER ORDEN DE PREFERENCIA EN UN 80% A TRABAJADORES HABITANTES OE LA COMUNIDAD O EN
SU CASO DEL MUNICIPIO, TOMANDO EN CUENTA LA COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS, O A MENOS
OUE SE REOUIERA MANO DE OBRA CALIFICADA, LO ANTERIOR SIN MENOS CABO DE LA BUENA
CALIDAD DE LOS TRABAJOS OE LOS CUALES ES RESPONSABLE.

vteÉstue ocmvn. EN RELACTóN A Los MATERTALES euE sE EMPLEARAN DURANTE n e¡Ecuclóru oe
LA oBRA, "LA coNTRATtsrA" DEBERA PREFERIR su ADeutstctóN coN pRovEEDoRES LoCALES, coN
LA FINALIDAD DE FAvoREcER LA EcoNoM[A MUNICIPAL, SIN EMBARGo, Lo ANTERIoR No EXCLUYE A
.LA CONTRATISTA" COMO RESPONSABLE DE CALIDAO DE LOS TRABAJOS.

vrcÉsrMA NovENA..LA coNTRATtsrA" soLo pooRÁ CEDER o coMpRoMETER sus DEREcHos DE
COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES QUE POR TRABAJOS EJECUTADOS LE EXPIDA "LA CONTRATANTE",
coN LA ApRoBActóN EXPRESA, pREVtA y poR EScRtro DE EsrE, stEMpRE y cuANDo No rENGA
oBLIGACIoNES PENDIENTES DE CUMPLIR DERIVAoAS DE ÉSTE U oTRo coNTRATo QUE TENGA
CETEBRADO CON 'LA COI{TRATANTE".

TRIIGÉSIMA. "LA CONTRATANTE., A TRAVES DE LoS REPRESENTANTES QUE PARA TAL EFEcTo
DESIGNE, TENDRA DERECHo DE SUPERVISAR EN ToDo TIEMPo LoS TRABAJoS oBJETo oEL
CONTRATO Y DAR A "LA CONTRATISTA" POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME
PERTTNENTES RELAG|oNADAS coN LA EJEcucróN, EN LA FoRMA coNVENtDA y coN LAs
MOOIFICACIONES QUE EN SU CASO ORDENE "LA CONTRATANTE".

tarcÉsrur SEGuNDA. ES FACULTAD DE "lá coNTRATANTE' REALIZAR LAS rNSpEccroNES DE Tooos
LoS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCIÓN DE LoS TRABAJoS YA SEA EN EL SIfIo DE

Nt
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TRtcÉsrMA pRTMERA. EL pAGo DE LAS oBRAS o sERvtctos RELActoNADos coN LAS MtsMAS, yA sEA
pARclAL o rorAl, sE HARA stEMpRE PREVTA vERrFtcAcróN oE TRABAJoS EJECUTADoS y coNFoRME
A LAS PREVISIONES CONTRACTUALES RESPECTIVAS; EN NINGÚN CASO SE EJECUTARAN PAGOS O SE
CUBRIRÁN ESTIMACIONES QUE AMPAREN TRABAJoS No EFECTUADoS o DE AQUELLoS oUE No SE
AJUSTEN A LAS NoRMAS y ESpEcrFrcAcroNES TÉcNrcAS y oE CAL|DAD DE LoS pRoyEcros.
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TRIGÉSIMA TERCERA. 'LA CONTRATI§TA" DEBERA DE ENTREGAR A LA SUPERVISIÓN, LAS
ESTIMACIONES QUE SE GENEREN, ACOMPAÑADAS OE LA OOCUMENTACIÓN DE SOPORTE
CORRESPONDIENTE, DENTRO DE LOS CUATRO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, A FIN
DE QUE DENTRO OE LOS OCHO DÍAS HABILES SIGUIENTES SE REVISE Y EN SU CASO, SE AUTORICE,

TRIGÉSIMA TERCERA BIS. EN EL SUPUESTO QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, LAS
PARTES TENDRAN DOS OIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PTAZO SEÑALADO
PARA LA REVISIÓN, PARA CANCELAR DICHAS DIFERENCIAS, Y EN SU CASO, AUTORIZAR LA ESTIMACIÓN
CORRESPONDIENTE. DE NO SER POSIBLE CONCILIAR TODAS LAS DIFERENCIAS, LAS PENDIENTES
DEBER,AN RESOLVERSE E INCORPORARSE EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

TRIGESITIA CUARTA. SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS; "LA CONTRATANTE" TIENE LA FACULTAD DE
SUSPENDER TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN CUALQUIER ESTADO OUE ÉSTOS SE ENCUENTREN, DANDO AVISO
POR ESCRITO A "LA CONTRATISTA"; A SU VEZ SE OBLIGA A ATENDER LAS INDICACIONES QUE'LA
CONTRATANTE" LE HAGA CON RELACIÓN A LA SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA O DE LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS A QUE SE REFIERE EL PARRAFO QUE ANTECEDE. CUANDO LA SUSPENSIÓN
SEA TEMPORAL O PARCIAL "LA CONTRATANTE" INFORMARA AL "CONTRATISTA' SOBRE LA DURACIÓN
APROXIMADA Y CONCEDERA LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO QUE SE JUSTIFIQUE. SI LA SUSPENSIÓN ES

PARCIAL "LA CONTRATANTE" PODRA REDUCIR EL MONTO DEL CONTRATO; PARA EL CASO DE QUE LA
SUSPENSIÓN SEA TOTAL Y DEFINITIVA, SE DARA POR TERMINADO EL CONTRATO. CUANDO "LA
CONTRATAT{TE" ORDENE TA SUSPENSIÓN POR CAUSA NO IMPUTABLE A "LA COi{TRATISTA" PAGARA A

STE, A LOS PRECIOS UNITARIOS FIJADOS EN EL CONTRATO, LAS CANTIOADES DE TRABAJO QUE
HUBIERE EJECUTADO HASTA LA FECHA DE LA SUSPENSIÓN

TRIGESIMA QUII{TA. RELACIO}¡ES LABORALES.'LA CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PATRÓN
PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERA EL ÚNICO
RESPONSABLE DE I.AS OBLIGACIONES DERIVAOAS DE I.AS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS

ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. 'LA CONTRATISTA" CONVIENE POR

LO MISMO EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES OUE SUS TRABAJADORES REPRESENTEN
EN SU CONTRA O EN CONTRA DE 'LA COI{TRATANTE" EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS DEL

CONTRATO.

TRIGÉSIMA QUINTA BIS. "LA CONTRATISTA" TENDRA OUE REALIZAR LOS TRAMITES NECESARIOS PARA
DAR DE ALTA LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, DELANTE DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUMPLIR

CON LOS TERMINOS Y LOS ESTATUTOS DE LEY,

TRIGÉSIÍUIA SEXTA. LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARA
CONFORME A LO SEÑALAOO EN LOS LINEAMIENTOS OUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY DE
OBRAS PIJBLICAS DEL ESTADO DE OUERETARO, RESERVANDOSE'LA CONTRATANTE", EL DERECHO
POR RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS.

A} "LA CONTRATANTE" PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO

EXISTIERE TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE

UTILIZARSE. PARA TAL EFECTO, 'LA CONTRATISTA"
TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS ADJUNTANDO LA RELAC

NOTTFTCARA POR ESCRTTO LA A
IÓN DE LAS ESTIMACIoNES o DE^ .I]
o EN coNrRAYSALDos. ]p/l'GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIOO, CREOITO A
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B) SI AL RECIBIRSE LoS TRABAJoS Y EFECTUARSE tA LIQUIDACIÓN CoRRESPoNDIENTE,
EXISTIEREN RESPONSABILIDADES DEBIDAMENTE COMPROBADAS A CARGO DE "LA
coNTRATrsrA" PARA coN "LA CoNTRATANTE", EL rMpoRTE DE LAS M|SMAS sE DEDUC|RA DE
LAS CANTIOADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO
FUERAN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVo CoN cARGo A LA FIANZA oToRGADA PoR "LA
CONTRATISTA",

C) SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS EXISTIEREN RECLAMACIONES DE "LA CONTRATISTA",
PENDIENTES DE RESOLVER, SE DECIDIRA SOBRE LAs MISMAS, A MAS TARDAR EN EL PLAzo DE
eutNcE DIAS NATURALES A PARTTR DE LA REcEpctóN pARcrAL o rorAL DE Los rRABAJos, sE
EFECTUARAN SIN PERJUICIo DE LAs DEDUCCIoNES oUE DEBAN HACERSE PoR coNcEPTo DE
RETENCIoNES o SANCIoNES EN LoS TERMINoS DE ESTE coNTRATo.

D) LA RECEPCIÓN o ENTREGA DE LoS TRABAJoS SE HARA A LA SECRETARh oE oBRAS
PÚBLICAS, UNA VEz QUE EL SUPERVISoR DE LA zoNA HAYA REVISADo Los TRABAJoS Y SE
ENCTJENTREN AL lOOO¿-

tnrcÉsr¡n sÉplul 'LA coNTRATtsrA" sE oBLtcA A euE Los MATERTALES y Eeutpo ouE sE
UÍILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE tA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON tAS
NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN LoS ANExoS oE ESTE coNTRATo Y A QUE LA REALIZ}CIÓN
DE ToDAS y CADA UNA DE LAS PARTES DE DtcHA oBRA sE EFECTUEN e settsracclóN DE "Ll
CoNTRAÍANTE", ASI coMo, A RESPoNDER poR su CUENTA y RrESGo, DE Los DEFEcros y vtctos
ocuLTos DE LA MtsMA y DE Los DAños y pERJutctos ouE poR tNoBSERVANctA o NEGL|GENC|A DE
SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "LA CONTRAÍANÍE" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA
EFECTIVA LA GARANTÍA oToRGADA PARA EL CUMPLIMIENTo DEL coNTRATo, HASTA PoR EL MoNTo
TOTAL DE LA MISMA.

TRtGÉstMA ocrAvA. TGUALMENTE sE oBLTGA A .LA coNTRATlsTA. A No CEDER A TERCERAS
PERSoNAS FlstcAS o MoRALES sus DERECHoS y oBLrGActoNES DERtvADos DE EsrE coNTRATo y
sus ANExos, Asl coMo Los DERECHoS DE coBRo soBRE Los BTENES o TRABAJoS EJEcurAoos
oUE AMPARA ESTE coNTRATo SIN PREVIA APRoBACIÓN EXPRESA Y PoR ESCRITo DE "LA
CoNTRATANTE" EN LoS TERMINoS DE LA LEY DE oBRAS PÚBIICAS DEL ESTADo DE QUERÉTARo.

rRteÉst¡yre NovENA. BASANDoSE EN Lo ANTERToR, .LA coNTRATtsrA" SERA EL úNtco
RESPoNSABLE DE LA EJEcuctóN DE Los rRABAJos, cuANDo Esros No sE HAYAN REALtzAoo DE
ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DE "LA
CoNTRATANTE" DADAS poR EScRtro, EsrE oRDENARA su REPARAC|óN o REposrctóN TNMED|ATA,
CON LOS TRABAJOS AOICIONALES oUE RESULTEN NECESARIoS. MISMoS QUE SERAN EFECTUADoS
poR "LA coNTRATrsrA", stN euE TENGA DERECHo A RETRTBUCTóN ADtctoNAL ALGUNA. EN ESTE
cASo, "LA CoNTRATANTE" SI Lo ESTIMA NECESARIo, PoDRA oRDENAR LA SUSPENSIÓN ToTAL o
PARCIAL DE LoS TRABAJoS CoNTRATADoS, HASTA EN TANTo No SE EJECUTE SU REPARACIÓN o
REposroóN. sr "LA coNTRATtsrA" No ATENDTERE Los REouERrMrENTos DE .t¡ coNTRATAI{TE.,
EsrE poDRA ENCoMENDAR A uN TERGERo o HACER DTRECTAMENTE LA REPARACTóN o REpostctóN
DE OUE SE TRATE CON CARGO A "LA CONTRATISTA" Y SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL
PtAzo SEÑALADo PARA SU TERMINACIÓN.

cutoR¡eÉst¡rte" sr "tá coNTRATtsrA' REALIZA TRABAJoS poR MAyoR vALoR DEL tNotcAoo,
LA EJECUCIÓN DE LoSINDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAO EN OUE INCURRA

N\
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-
TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. "LA CONTRATISTA" DEBERÁ SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS U

ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIOADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL
AMBIENTAL, SEGURIDAO Y USO DE LAS VÍAS PÚBLICAS Y A LAS DISPOSICIONES CON BASE EN
AQUELLOS TENGA ESTABLECIDO "LA CONTRATANTE" PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PARA
LO CUAL SE OBLIGA A OBTENER EL INSTRUCTIVO CORRESPONDIENTE.

CUADRAGÉSIISA SEGUNDA. "LA CONTRATISTA" SERA RESPONSABLE OE LOS OAÑOS PERJUICIOS QUE
CAUSE A 'LA CONTRATANTE" O A TERCERAS PERSONAS CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS, POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULÁDO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS
INSTRUCCIONES DADAS POR ESCRITO POR'LA CONTRATANTE" O POR VIOLACIÓN A LAS LEYES Y
REGLAMENTOS. LOS RIESGOS, LA CONSERVACIÓN Y LA LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA EL
MOMENTO DE SU ENTREGA, SERAN A CARGO DE 'LA CONTRATISTA".

CUADRAGÉSITiA TERCERA. OBLIGACIONES OE "LA CONTRATISTA". "LA CONTRATISTA" SE
COMPROMETE EXPRESAMENTE A:

A. REALIZAR LOS TRABAJOS Y PAGAR POR SU CUENTA LOS SERVICIOS OE'AMPLIACIóN DE RED DE
DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE".

LLEVAR A CABO EL LLENADO DE LA BITACORA DE LA OBRA CONTRATADA PARA FACILITAR EL
ACCESO A LA INFORMACIÓN, APOYAR A LA TRANSPARENCIA, EL CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA.

C. A EJECUTAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES
Y DE LAS OBRAS MATERIA OEL CONTRATO. "LA CONTRATANTE" DESIGNA A EL LABORATORIO
LAPREMCO QUE DEBERA REALIZAR LAS PRUEBAS ANTES CITADA Y EL COSTO DE DICHOS
SERVICIOS SERA A CARGO DE "LA CONTRATISTA", DEBIENOOSELE DEDUCIR OE LAS ESTIMACIONES
PRESENTADAS Y LE SEAN APROBADAS.

O. RESPETAR LAS DISPOSICIONES FISCALES Y
DESCONOCIMIENTO EN NINGÚN CASO SERA
OBLIGACIONES A SU CARGO,

LABORALES DEL LUGAR
EXCLUYENTE PARA QUE

SU
LAS

CUADRAGESIMA CUARTA. PENAS CONVENCIOT{ALES. SI "LA CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA
EN LA FECHA SEÑALADA EN EL CONTRATO Y PROGRAMA ANEXO, COMO PENA COM/ENCIONAL DEBERA
CUBRIR A "LA CONTRATANTE" POR CADA DiA DE ATRASO UNA CANTIDAD IGUAL A UNO AL MILLAR DEL
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, SIENDO EL TOPE MÁXIMO DE LA PENA EL 10% DEL MONTO
CONTRATADO,

ROGRAMA A SU JUICIO

NDIENTEMENTE OEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS ANTERIORMENTE,
.LA GONTRATANTE" PODRA OPTAR POR LA RESCISIÓN DEL CONTRATO O EXIGIR JUDICIALMENTE SU
CUMPLIMIENTO. "LA CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADO A PAGAR POR CONCEPTO DE DAÑOS Y
PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL OUE PODRA SER HASTA EL MONTO DE LAS GARANTÍAS
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PARA OETERMINAR LAS RETENCIONES Y EN SU CASO LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES
ESTIPULADAS NO SE TOMARA EN CUENTA LAS DEMORAS OCASIONADAS POR CASO FORTUITO O DE
FUERZA MAYOR, YA QUE EN TAL CASO "LA CONTRATANTE" HARA LAS MODIFICACIONES AL
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OTORGADAS A "LA CONTRATANTE"

LOS MONTOS QUE RESULTASEN DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES OUE SE
IMPONGAN A "LA CONTRATISTA", SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES OUE LE
HAYAN SIDO RETENIDAS EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO, O CON CARGO A LA FIANZA DE
CUMPLIMIENTO OTORGADA POR "LA CONTRATISTA",

CUADRAGÉSIMA OUINTA. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. "LA CONTRATANTE", PODRA
EN CUALOUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE
INTERES GENERAL.

AL RESPECTO, LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL CONTRATO PODRA SER RESCINDIDO EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO, ACEPTANDO QUE CUANDO "LA CONTRATANTE" SEA EL QUE DETERMINE
RESCINDIRLO, DICHA RESCISIÓN OPERARÁ DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN
JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECE EN LA
CLAUSULA SIGUIENTE, EN TANTO QUE SI "LA COI{TRATISTA" QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA
NECESARIO QUE ACUOA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL Y OBTENGA LA DECLARACIÓN
CORRESPONDIENTE.

SON CAUSAS DE RESCISIÓN POR PARTE DE "LA GONTRATANTE", S¡ 'LA CONTRATISTA''

1. NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO OEL CONTRATO EN LA FECHA ESTABLECIDA O EN SU CASO EN
LA QUE POR ESCRITO SEÑALE "LA CONTRATANTE".

2. SUSPENDE INJUSTIFICAOAMENTE LOS TRABAJOS, O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA
PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO DEFECTUOSA POR 'LA
CONTRATANTE".

3. NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPUTADO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO
NO ACATA tAS ÓRDENES DADAS POR ESCRITO POR "LA CONTRATANTE".

4. NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y A JUICIO DE 'LA CONTRATANTE", EL
ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PI-AZO
ESTIPULADO,

5. NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES Y DEMAS PRESTACIONES
DE CARÁCTER LABORAL,

6, ES DECLARADO EN OUIEBRA O EN SUSPENSIÓN DE PAGOS

7, SUBCONÍRATA PARTE DE LOS TRABAJOS SIN AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE "LA
CONTRATANTE".
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LA CONTRAVENCIÓN DE LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS
QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO OE OUERETARO; ASi COMO EL
INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE A LAS OBLIGACIONES DE "LA CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN
EN LE PRESENTE CONTRATO DA DERECHOA RESCISIÓN INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA "LA
CONTRATANTE", ADEMAS DE OUE SE APLIOUEN A'LA CONTRATISTA" LAS PENAS CONVENCIONALES,
CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO, SE HAGA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.
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8. CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO SIN SUJETARSE A LO DISPUESTO
EN ESTE CONTRATO.

9. NO DA A "LA CONTRATANTE" Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR,
LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE
MATERIALES Y TRABAJOS.

.IO, EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO A CUALESQUIERA OE I.AS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL
CONTRATO Y SUS ANEXOS, A LAS LEYES APLICABLES A ESTE CONTRATO, O A LAS ÓRDENES DE
"LA CONTRATANTE".

CUADRAGÉSIMA SEXTA. PROCEDIÍIIIENTO DE RESCISIóN. SI 'LA CONTRATANTE' CONSIDERA QUE "LA
CONTRATISTA" HA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSAS DE RESCISIÓN QUE SE CONSIGNAN EN LA
CLAUSULA ANTERIOR, Lo coMUNIcARA A "LA CoNTRATISTA" A FIN DE oUE ESTE, EXPoNGA AL
RESPECTO LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, EN EL PLAZO DE 1O (DIEZ) DIAS HABILES. SI
TRANSCURRIDO ESTE PLAZO "LA CONTRATISTA' NO MANIFIESTA NADA EN SU DEFENSA O SI OESPUES
DE ANALIZAR LAS RAZONES ADUCIDAS POR ESTE, "LA CONTRATANTE" ESTIMA QUE LAS MISMAS NO
SON SATISFACTORIAS, DICTARA LA RESOLUCIÓN QUE PROCEDA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL
ÚLTIMO PARRAFO DE LA CLAUSULA ANTERIoR Y EN LA CLÁUSULA SIGUIENTE, Lo oUE coMUNIcARA A
"LA CONTRATISTA" Y A LAS CONTRALORIAS ESTATAL Y MUNICIPAL, OENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS
HABILES SIGUIENTES A LA FECHA QUE SE EMITA DICHA RESoLUCIÓN,

LA FIANZA OTORGADA POR'LA CONTRATISTA" CONFORME A LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO,
QUEDARA VIGENTE HASTA UN AÑO DESPUES DE LA FECHA OE LA RESOLUCIÓN OUE DECLARE
RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO, TANTO PARA RESPONDER OE LOS DEFECTOS Y VICIOS DE
CONSTRUCCIÓN, COMO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD DE "LA CONTRATISTA". INCLUIDAS LAS
SANCIONES ESTABLECIDAS A SU CARGO CON MOTIVO DE LA RESCISIÓN,

CUAORAGÉSIMA SÉPTIMA. INTERVENCIÓN. LAS DEPENOENCIAS QUE DE ACUEROO A LAS LEYES
ORGANICAS Y SUS REGLAMENTOS TENGAN DERECHO A INTERVENIR, "LA CONTRATISTA'SE OBLIGA
EXPRESAMENTE A FACILITAR LAS INTERVENCIONES OUE CORRESPONDAN A LAS DEPENDENCIAS
COMPETENTES CONFORME A DICHAS DISPOSICIONES,

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCES DEL PRESENTE CONTRATO, LO FIRMAN DE
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CUAORAGÉSIMA OCTAVA: EN EL CASO DE EXISTIR RECORTE PRESPUPUESTAL POR LA DEPENDENCIA
EXTERNA A 'LA CONTRATANTE', ESTA NO ABSORBERA DICHO RECORTE, NI TAMPOCO SERA
RESPONSABLE DE LAS IMPLICACIONES JURíOICAS CORRESPONDIENTES, POR LO QUE "LA

CONTRATISTA' TENDRA OUE REALIZAR UN AJUSTE EN COORDINACIÓN CON EL AREA DE SUPERVISIÓN,
PARA OETERMINAR LAS METAS A LOGRAR CON EL PRESUPUESTO REASIGNADO, REALIZANDO EL
DICTAMEN TÉCNICO CORRESPONDIENTE,

CUAORAGÉSIMA NOVENA. JURISDICCIÓN. PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE
CONTRATO, ASi COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL

^ MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES EN EL
(/ uunta"llo oe colórrt, euERETARo. poR Lo rANTo 'LA cot{TRATrsrA' RENUNCTA AL FUERo euE

- _UDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER(/ orRA cAUSA, sEñALANDo AL RESpECTo "LA coNTRATANTE" y "LA coNTRATrsrA", coMo sus
DOMICILIOS LOS INDICADOS EN LAS DECLARACIONES PRIMERA INCISO'E" Y SEGUNDA INCISO'G" DE
ESTE INSTRUMENTO, RESPECTIVAMENTE.
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CONFORMIDAD Y POR TRIPLICAOO EN EL MUNICIPIO DE COLÓN, OUERÉTARO EL DIA I1 DE JULIO DE
2017.

POR "LA CONTRAT POR "LA CONTRATISÍA"

JOSÉ ALEJANDRO OC VALENCIA N COLIN

PRESIDENTE MUNI DE COLÓN, QRO.

L.A, CRU LI MONRROY AGUIRRE
SiNDICo MUN

EL CASTILLO
DEL AYUNTAMIENTO

NEZ ORTIZ
DE FINANZAS

,,/- lt
IN IDRO MAR RUBIO
SEcRETARIo DE oBRAS púaucts
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