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corÓx-
CONTRATO DE OBRA PÚBUCA

No. CQ.SOP.FORTALEGIUIENTO.INv.o(N.57.2017

CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO OETERMINADO OUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL
MUNICIPIO DE COLÓN, QUERETARO, "LA CONTRATANTE", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR
JOSE ALEJANDRO OGHOA VALENCIA! EN SU CARACTER OE PRESIDENTE MUNICIPAL, L.A CRUZ
NAYELI MONRROY AGUIRRE S|NOICO MUNICIPAL, CON LA PARTICIPACIÓN DE LIC. DANIEL LÓPEZ
CASTILLO, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO; ING. TSIDRO MAR RUBIO, EN
SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS Y LIC. JULIAN MARTII{EZ ORTIZ, EN SU
CARACTER DE SECRETARIO DE FINANZAS, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA
"LA CONTRATAI{TE" Y POR LA OTRA REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. JORGE LUIS
ORDAZ MORALES A OUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA 'LA CONTRATISTA" Y A
OUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES OENOMINARA "LAS PARTES" DE ACUERDO CON LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES

PRIMERA: DECLARA "EL MUNICIPIO"

A. ES PARTE INTEGRANTE DEL ESTADO DE OUERETARO, CONFORME A LO DISPUESTO EN
EL ARTICULO 5 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL OEL ESTADO DE OUERETARO.

B. CUENTA CON PERSONALIDAO JURIOICA Y PATRIMONIO PROPIO, SEGÜN LO ESTABLECEN
LOS ARTICULOS 115 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE QUERETARO; 3
DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL OEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 25 FRACCIÓN I DEL
CÓDIGO CIVIL VIGENÍE PARA EL ESTADO DE OUERETARO.

C. JOSE ALEJANDRO OCHOA VALENCIA, SE ENCUENTRA PLENAMENTE FACULTADO PARA
CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO EN NOMBRE Y POR ACUERDO DEL H.
AYUNTAMIENTO, DE ACUERDO CON EL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO
NO. OO3 CON FECHA DEL 07 DE OCTUBRE DE 2015 Y CONFORME A LO DISPUESTO EN EL
REGLAMENTO ORGANICO MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO, PUBLICADO EN tA
"SOMBRA DE ARTEAGA'EN FECHA PRIMERO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISEISi LIC.
OANIEL LÓPEZ CASTILLO Y L.A" CRUZ NAYELI I,IONRROY AGUIRRE, SUSCRIBEN ESTE
INSTRUMENTO CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 47, FRACCIÓN V, DEL
MENCIONADO ORDENAMIENTO LEGAL, ING. ISIDRO MAR RUBIO, PARTICIPA EN LA
CELEBRACIÓN DEL CONTRATO POR SER EL EJECUTOR Y EL ADMINISTRADO DE OBRA
PÚBLICA Y LIc. JULIAI{ MARÍINEZ oRTIz, Lo SUSCRIBEN EN Lo DISPUESTo PoR EL
ARTICULO 4S, FRACCIÓN XV DEL ORDENAMIENTO LEGAL INVOCADO,

D. OUIENES SUSCRIBEN ESTE CONTRATO ESTAN FACULTADOS PARA ELLO, DE
CONFORMIDAD POR LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULO 3, 31 FRACCIÓN VIII Y 34 DE LA LEY
ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE OUERETARO.

E. TIENE ESTABLECIDO SU OOMICILIO EN PLAZA HEROES DE LA REVOLUCIÓN NO. 1 COL.

CENTRO, C.P.76270 COLÓN, ORO., MISMO OUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS

LEGALES DE ESTE CONTRATO.

F. CUENTA CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO iICQS5IIÍOI BPA

G. LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN- DE" ü"o-aü;iñe1i¡-áiiON ErcaLr-es GRAL FELTPE ANGELES Y SALVADoR DlAz ttlRóN-,

EN CABECERA MUNtCtpAi; Er.¡ er_ uugcrpto DE COLON, QRO., SE CUBRTRAN coN
RECURSOS DE FORTALECITIIENTO FINANCIERO 20I7.

H. oUE LA INVITACIÓN A LA PRESENTE LICITACIÓN LA REALIZÓ EL MUNICIPIO DE COLÓN,

/
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COLóN
MUNICIPIO DE COLÓN OUERÉÍARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
-

l

I. LA ADJUOICACIÓN AL PRESENTE CONTRATO SE LLEVO A CABO MEDIANTE ACTA DE
FALLO CON FECHA DE 07 OE SEPTIEMBRE DE 2017, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO
EN LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN II Y 30 FRACCIÓN IDE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

SEGUNDA: DECLARA "LA CONTRATISTA":

A. SER PERSONA FISICA CON CAPACIDAD JURÍDICA PARA CELEBRAR EL PRESENTE
CONTRATO Y CON ELLO ADQUIRIR DERECHOS Y OBLIGACIONES, DEDICADA
PREPONDERANTEMENTE AL GIRO DE AREAS VERDES Y RECREATIVAS, PARQUES Y
JARDINES.

B, TENER COMO REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES OAIIIJ88O2256N3, SIGNADO POR
LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO.

C, OUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS QUE LLEVA LA
SECRETARIA OE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO CON NUMERO DE REGISTRO 026'1;
DENTRO DE LA CLASIFICACIÓN CORRESPONDIENTE DE DICHO PADRÓN TIENE LAS
ESPECIALIDADES 401, VIALIOAT'ES.

D. QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD FINANCIERA, TÉCNICA PARA EJECUTAR DE MANERA
INMEDIATA LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, EN LOS TERMINOS AQUI
ACORDADOS.

E. OUE ES CONOCEOOR DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE OBRAS
PÚBLICAS Y SERVICIoS RELACIoNADoS CON LAS MISMAS, CÓDIGO URBANO DEL ESTADO
DE OUERÉTARO, Y DEMAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN LA REALIZACIÓN,
EJECUCIÓN Y ENTREGA DE LA OBRA PÚBLICA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO.

F. QUE CONOCE Y HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE LOS INMUEBLES EN LOS OUE SE
EJECUTARA LA OBRA A EFECTO DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE
INTERVIENEN EN SU EJECUCIÓN, POR LO OUE NO TIENE INCONVENIENTE ALGUNO EN
EJECUTAR LA OBRA PÚBLICA PARA LA OUE SE LE CONTRATA.

G. QUE PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SEÑALA COMO SU DOMICILIO EL
UBICADO CARRETERA SAN JUAN DEL RfO XLITLA KTI. 47.5, COLONIA LOS LLANIÍOS,
CADEREYTA DE MONTES, OUERETARO, C.P. 76503.

H. EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO,
REGULADOS POR LOS ORDENAMIENTOS A QUE SE REFIERE LA DECLARACIÓN
MANIFESTADA POR "LA CONTRATISTA" EN EL INCISO (E), AJUSTANDOSE A LAS
SIGUIENTES CLAUSULAS:

No.MGQ.SOP.FORTALEClnlENTo.lNv.oo4.s7.2017 COLÓX
OUERETARO, POR MEDIO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. 10{220059 !Eñ}20I7, CON
FECHA 21 DE AGOSTO OE 20'17.
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CONTRATO DE OBRA PÚBUCA

No. taCQ.SOP.FORTALECIXIENTO.INV.00¡1.57.mí 7

CLA[,SULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. ES LA REALIZACIÓN DE UNA OBRA CONSISTENTE EN LA
"URBANIZACIÓN EN CALLES GRAL FELIPE ANGELES Y SALVADOR DIAZ MIRÓN', EN CABECERA
MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE COLON, QRO, DE ACUERDO AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS
ANEXO, Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, ACATANDO PARA
ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS DE "LA
CONTRATANTE" SEÑALADOS EN LA DECLARACIÓN DE 'LA CONTRATISTA" EN EL INCISO (E), DE
ESTE CONTRATO, ASI COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL LUGAR DONDE
DEBEN REALIZARSE LOS TRABAJOS MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE
INTEGRANTE EN ESTE CONTRATO.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO. SERA POR LA CANTTDAD DE 9 2'169,669.21 (DOS IT|LLONES
CIENTO SESENTA Y NUEVE iflL SETSCTENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 2ll100 M.N.), MAS EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CORRESPONDIENTE DE: I U7,147.O1 (TRESCTENTOS
CUARENTA Y SIETE MIL CIE¡ITO CUARENTA Y SIETE PESOS O7I1OO M.N.), SIENOO UN TOTAL DE
32's'16,816.28 (DOS MILLONES QU|I{|ENTOS DtECtSEtS MtL OCHOCTENTOS DIECISE|S PESOS
28/100 fú.N.).

SEGUNDA BIS. ESTA CANTIDAD PODRA SER REBASADA CON PREVIO CONVENIO ENTRE PARTES,
SIEMPRE Y CUANDO NO EXCEDA EL MONTO DEL TECHO FINANCIERO, POR LO QUE SI 'LA
CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO INDICADO,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE
TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN. "LA CONTRATISTA' SE OBLTGA A CUMPLIR LOS TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO EN UN PLAZO MAXIMO DE 85 DIAS NATURALES, COMPRENDIDO EN
LOS PERIODOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 20,17 AL 17 DE NOVIETÚBRE DE 2017 PARA TERMINAR
TRABAJOS DE OBRA COMPRENDIENDO EL ACTA DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS Y DEL 17 DE
NOVIEMBRE DE 2017 AL 02 OE DICIEiIBRE OE. 2017, PARA REALIZAR LOS TRAMITES
ADMINISTRATIVOS Y FINIQUITOS, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN OUE SE
ADJUNTA AL PRESENTE INSTRUMENTO.

COLóN
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CUARTA: HONORARIOS EXTRAORDINADIOS. EN CASO DE NO TERMINAR LA OBRA EN EL PLAZO
SEÑALADO POR CAUSAS IMPUTABLES A 'LA CONTRATISTA", ESTE SE OBLIGA A CUBRIR LOS
HONORARIOS EXTRAORDINARIOS OUE POR TAL MOTIVO SE EROGUEN POR LA SUPERVISIÓN
EXTERNA AL EFECTO CONTRATADO, ACEPTANDO OUE TAL IMPORTE SE DEDUZCA DE LAS
ESTIMACIONES A PAGÁRSELE,

QUlNTA:DlsPoNlBlLlDADDELlN¡lUEBLEYDocUt,ENToSADÍtllNlSTRATlvoS.
CONTRATANTE'SE OBLIGARA A PONER A DISPOSICIÓN DE "LA CONTRATISTA", EL O LOS

INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO,

ASI COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SEAN

RESpONSABTLTDAD DE "LA CoNTnÁrefre' Y QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN, TALES

COMO PERMISOS, LICENCIAS, MANIFESTACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL, ENTRE OTRAS.

sExTA: AiIPLIACIÓN DE PLAZO. EN LOS CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR, QUE IMPIDAN

A "LA CONTRATISTA'' CUMPLIR CON EL PROGRAMA, SOLICITARÁ OPORTUNAMENTE Y POR

rSCnrró La pRóRROGA QUE CONSIOERE NECESARIA, EXPRESANDO LOS MOTIVOS EN OUE SE

Ápótó aU SoLtctruD, "r-e coÑin¡rÑrÉ' nrsolvenA EN uN PLAzo No MAYoR DE 10 DIAS

Ñaiuneres SOBRE LA JUSTiFICAcIóN Y PRoCEDENCIA DE LA PRÓRRoGA Y' EN SU CASo'

Cci¡léÉóinl L¡-oue Hnvn SoLtCITADo 'LA coNTRATlSrA" o LA oUE ESTIME CoNVENIENTE'

I



MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICASCOLóN

-
CONTRATO OE OBRA PÚBLICA

No. UCQ.SOP.FORTALEClMlENTO.lNV.0O4.57.20l 7
HACIÉNOOSE LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA.

OCTAVA: REPRESENTATTTE DE LA CONTRATISTA: "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A
ESTABLECER ANTICIPAOAMENTE A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE
REALIZACIÓN OE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE OBRARA COMO
RESIDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL OEBERA DE TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE
PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, ASI
MISMO DEBERA DE CONTAR CON FIRMA ELECTRÓNICA PARA LA APERTURA, SEGUIMIENTO Y
CIERRE DE LA BEOP; DE LOS CUALES SOLO PUEDE FIGURAR ALGUNO LAS SIGUIENTES
PERSONAS A MENCIONAR: lNG. JORGE LUIS OROAZ MORALES, EN CASO DE ExlSTlR CAMBIO DE
RESIDENTE, ESTE SE SOLICITARA MEDIANTE OFICIO Y BITACORA DE OBRA, CON UN TIEMPO
MÍNIMO DE 5 DIAS HABILES Y SOLo PODRA SER REEMPLAZADO POR ALGUNO DE LOS ANTES
MENCIONADOS EN ESTA CLAUSULA.

DÉCIMA BIS: SI AL coNcLUIR DIcHo TERMINo No SE HA AMoRTIzADo EL ANTICIPo, EL SALDo
CORRESPONDIENTE DEBERA SER DEVUELTO POR "LA CONTRATISTA" A "LA CONTRATANTE"
PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO,

DECIMA PRIiIERA: "LA CoT.¡TRATISTA", DENTRo DE LoS SIETE DIAS NATURALES SIGUIENTES A
LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, DEBERA OTORGAR LA FIANZA CORRESPONDIENTE
POR EL 100% DEL MONTO DEL ANTICIPO; CONTRA LA ENTREGA DE LA FTANZA POR PARTE DE "LA
CONTRATISTA", 'LA CONTRATANTE" A TRAVES OE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
INICIARA EL TRAMITE PARA LA ENTREGA DEL ANTICIPO, EL CUAL SERA PUESTO A DISPOSICIÓN
DE "LA CONTRATISTA' CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS
TRABAJOS; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR EL
PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTAOO. CUANDO LA CONTRATISTA ENTREGUE LA GARANTh DE.
ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO SEÑALAOO EL ARTICULO 48 FRACCIÓN 1'. DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS , NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO Y,
POR fANTO, DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

MA SEGUNDA: FORMA DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJ ETO DEL
NTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN OE ESTI

,/')v

SENTE CO

wul

MACIONES

-*t§','

COLÓX

SÉPTI}IA: PRÓRRoGAS. SI SE PRESENTAREN CAUSAS QUE IMPIDAN LA TERMINACIÓN DE LoS
TRABAJOS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTIPULADOS, QUE FUERAN IMPUTABLES AL
"CONTRATISTA', ESTE PODRA TAMBIEN SOLICITAR UNA PRÓRROGA, PERO SERA OPTATIVO
PARA "LA CONTRATANTE" CONCEDERLA O NEGARLA. SI LA CONCEDE, DECIDIRA SI PROCEDE
IMPONER LAS SANCIONES A QUE HAYA LUGAR Y SI LA NIEGA, PODRA EXIGIR A "LA
CONTRATISTA" EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ORDENANDOLE QUE ADOPTE LAS MEDIDAS
NECESARIAS A FIN DE QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS OPORTUNAMENTE O BIEN,
PROCEDERA A RESCINDIR EL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS
CLAUSULAS RESPECTIVAS DE ESTE INSTRUMENTO.

NOVENA: ANTICIPOS. PARA EL lNlClO DE LOS TRABAJOS,'LA CONTRATANTE" OTORGARA UN
ANTICIPO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA CORRESPONDIENTE,
QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE: $ 755,0¡t4.88 (SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUARENTA
Y CUATRO PESOS 88/100 ftl.N.); Y "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLO PARA EL lNlClO
DE LOS TRABAJOS, PARA LA OBRA 'URBANIZACIÓN EN CALLES GRAL FELIPE AT{GELES Y
SALVADOR DIAZ MIRÓN', EN CABECERA IIUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE COLON, QRO.

DÉcIuA: A oRTIzAcIÓN oEL ANTICIPo. EL ANTICIPo DEBERA SER AMORTIZADo ToTALMENTE
AL TERMINAR EL EJERCICIO SEÑALADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA EL QUE FUE
OTORGADO, MEDIANTE DEDUCCIONES PROPORCIONALES QUE SE HAGAN EN CADA UNA DE LAS
ESTIMAC/ONES POR TRABAJOS EJECUTAOOS QUE SE APRUEBEN A'LA CONTRATISTA".

d-'
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iIUNICIPIO DE COLÓN AUERETARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

No.ucq.soP.FoRTALECrUrEr{TO.lNV.O{r4.57.20r7 COtÓX
MENSUALES, LAS QUE SERAN ELABoRADAS PoR .LA CoNTRATISTA,Y PRESEIIÁhA A LA
SUPERVISIÓN DENTRo oE LoS cUATRo DIAS SIGUIENTES A LA FECHA DE coRTE, LA oUE SERA
A LOS TREINTA OIAS OE CADA MES QUE ABARQUEN LA VIGENCIA DEL CONTRATO; CUANDO LAS
ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARAN
EN LA ESTIMACIÓN DE tA SIGUIENTE FECHA DE CORTE. LA SECRETARIA DE OBRAS PIJBLICAS
LAS VALIDARA Y TRAMITARA ANTE LA SECRETARIA OE FINANZAS, POSTERIORMENTE 'LA
CONTRATISTA" RECIBIRA LOS PAGOS POR CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA
SECRETARIA DE FINANZAS, UBICADAS EN PLAZA HEROES DE LA REVOLUCIÓN NO. 1, COL.
cENTRO, C.P. 76270, COLÓN, ORO.

DECIMA TERCERA: LAS oBRAS SE PAGARAN BASANDoSE EN PRECIoS UNITARIoS, DICHoS
PAGOS INCLUYEN LA REMUNERACIÓN A PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A "LA
CONTRATISTA" POR TODOS LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO, QUE
ORIGINEN LOS TRABAJOS, ASI COMO EL CARGO POR UTILIDAO Y EL COSTO DE LAS
OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO A CARGO DE "LA CO TRATISTA".

DÉCIMA GUARTA" A LA FECHA oE TERMINo DE coNTRATo, LA oBRA DEBERA ENCoNTRARSE EN
ESTATUS PAGADO; DE NO LLEGARSE A ENCONTRAR EN ESTE ESTATUS A LA FECHA DE
VENCIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, EL MUNICIPIO DE COLÓN OUERETARO NO SE HARA
RESPONSABLE DE SALDOS QUE SE ENCUENTREN PENDIENTES DE COBRO POR PARTE DE "LA
CONTRATISTA".

DECIiIA OUINTA: LoS PRECIoS UNITARIoS oUE SE CoNSIGNAN EN EL (LoS) ANEXo (S) DE ESTE
CONTRATO SON RÍGIDOS Y SOLO PODRAN SER MODIFICADOS EN LOS CASOS Y BAJO LAS
CIRCUNSTANCIAS PREVISTAS EN ESTE CONTRATO, POR LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS
PÚBLICAS Y SERVICIoS RELACIoNADoS CoN LAs MISMAS.

DÉGIMA SEXTA: ESTIMACIoNES. LAS ESTIMACIoNES Y LA LIQUIDACIÓN AUNQUE HAYAN SIDo
PAGADAS NO SE CONSIOERARAN COMO ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS, YA QUE 'LA
CONTRAÍANTE" SE RESERVA EL DERECHO A RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL
EJECUTADOS, ASf COMO EL PAGO DE LO INDEBIDO O EN EXCESO, EN ESTOS ÚLTIMOS CASOS,
"LA CONTRATISTA" DEBERA REINTEGRAR DICHAS CANTIDADES, MAS LOS INTERESES
CORRESPONOIENTES, CONFORME A LA TASA OUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY
DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DEL CREDITO
FISCAL.

DÉCITA SEPTIUA: SI "I-A CONTRATISTA" ESTUVIERE INCONFORME CON LAS ESTIMACIONES O
LA LIOUIDACIÓN, TENDRA UN PLAZO DE UN MES, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA
FORMULAOO LA ESTIMACIÓN O LIQUIDACIÓN, PARA HACER POR ESCRITO LA RECLAMAC}ÓN, SI
TRANSCURRIDO ESTE PLAZO "LA CONTRATISTA" NO LA EFECTÚA, SE CONSIDERARA
DEFINITIVAMENTE COMO ACEPTADA POR EL Y SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

{

DECIMA oCTAvA: GARANTÍAS. .LA CONTRATISTA'' SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA,

TERMTNOS y PROCED|M|ENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SUS REGLAMENTOS Y REGLAS GENERALES. PARA LA

CONTRATACIóN y EJECUCTóN DE LAS OBRAS PÚBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS

CoN LAS MISMAS, LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DEL

CONTRATO QUE LE SEAN OTORGADOS POR "LA CONTRATANTE"' CONSISTENTES EN:

A. FIANZA OE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, LA PÓLIZA QUE SEA EXPEDIDA DEBERA SER

OTORGADA PARA EL MUNICIPIO DE COLÓN OUERETARO Y CONTENER EXPRESAMENTE LO

SIGUIENTE:

1. LA FIANZA SE OTORGARÁ POR LA CANTIDAD DE $ 25I,68I.83 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN

fi
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MUNICIPIO DE COLÓN QUERETARO
SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS

-
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

No.¡{CQ.SOP.FORÍALEGTUTENTO.TNV.O(¡1.57.2017 coLÓx
fi L sErscrENTos oCHENTA Y UN PE§OS 83/100 M.N.), IMPORTE CORRESPO'II G|TE AL r0%
DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, TENIENDO TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS
EN EL MISMO.

2. LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO
3. EN CASO DE QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ESÍABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN DE LOS

TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA
AUTOMATICAMENTE PRORROGAOA.

4. SE HARA EFECTIVA EN CASO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A
"LA CONTRATISTA".

5. NO PODRA SER CANCELADA SIN EL CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE 'LA
CONTRATANTE".

6. LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS
ARTÍCULOS 85, 93, 93 BIS, 95, 95 BIS, 1I8 Y 118 BIS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE
FIANZAS EN VIGOR.

7. LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO ESTARA VIGENTE 15 DIAS DESPUÉS DE QUE SEAN RECIBIDOS
FORMALMENTE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS.

B. FIANZA DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. AL TERMINO DE LA

C. FIANZA POR EL MONTO TOTAL DE ANTICIPO. PARA EL CASO QUE 'LA CONTRATISTA" RECIBA
ANTICIPO, ESTE DEBERA PRESENTAR FIANZA DENTRO OE LOS OIEZ DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA EN OUE SE HUBIESE SUSCRITO EL CONTRATO, EXPEDIDA POR
INSTITUCIÓN AUTORIZADA LEGALMENTE A FAVOR DEL MUNICIPIO DE COLÓN, OUERÉTARO,
POR EL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO OTORGADO, CUYA PÓLIZA DEBERA CONTENER
EXPRESAMENTE OUE:

1. SE EXPIDE PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEt ANTICIPO RECIBIDO POR
"I-A CONTRATISTA", CONFORME A LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO.

2. SE OTORGA LA CANTIDAD DE: S 755,0¡14.88 (SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO tll
CUARENTA Y CUATRO PESOS 88/'100 M.N.); IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 100% DEL
ANTICIPO RECIBIDO, INCLUYENDO I. V. A.

3. SE HARÁ EFECTIVA SI 'LA CONTRATISTA" NO APLICA EL ANTICIPO A LOS CONCEPTOS
ESTABLECIDOS EN LA CLAUSULA QUINTA, ESTANDO VIGENTE HASTA SU AMORTIZACIÓN
TOTAL.

4. NO PODRA SER CANCELADA SIN EL CONSENTIMIENTO EXPRESO Y POR ESCRITO DE "LA
CONTRATANTE".

5. LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS
ARTÍCULOS 282 Y 118 BIS DE LA LEY FEOERAL OE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN
VIGOR.

COLóN

,

DÉCITIA I{OVET{A: A.'USTE DE COSTOS. LAS PARTES ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS
COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTAOOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO
OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE OROEN ECONÓMICO O OCTIOTTIÑÁOO OUE
OETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE UN 5% O MAS DE LOS COSTOS OE I.OS iNIAA¡OS

\\.X___ ,filÍ
af
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EJEcuctóN DE Los rRABAJos, 'LA coNTRATtsrA" EN DtcHo rERMtNo pRocEDERA A LA
SUSTITUCIÓN DE LA FIANZA VIGENTE DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POR LA
EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO PARA RESPONDER A LOS DEFECTOS
QUE RESULTEN, DE VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN OUE
HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN SIENDO LA VIGENCIA DE ESTA I]LTIMA GARANTIA DE
UN AÑo coNTANDo A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LoS TRABAJoS. EN CASO
oE PRESENTARSE vlcros ocuLTos, 'LA CoNTRATANTE" Lo coMUNtcARA poR EScRtro A
'LA coNTRATlsrA" y'LA AFtANzAooRA" RENoVANDoSE LA vtGENctA DE LA GARANTÍA
poR uN Año MAs. DE No HABER tNCoNFoRMtDAD poR PARTE DE "LA GoNTRATANTE" LA
AFIANZADORA PROCEOERA A SU CANCELACIÓN AUTOMATICAMENTE.
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MUNICTPIO DE COLÓN QUERETARO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
No. IúCQ.SOP.FORTALECImIENTO.INV.oO¡1.57.201 7-

AUN NO EJECUTADOS AL OCURRIR DICHA CONTINGENCIA.

LA REVISIÓN DE LOS COSTOS SE REALIZARA MEDIANTE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO

SE REVISARA UN GRUPO DE PRECIOS, QUE MULTIPLICADOS POR SUS
CORRESPONDIENTES CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTEN
CUANDO MENOS EL 80% OEL IMPORTE TOTAL FALTANTE DEL CONTRATO.
CON BASE EN LA SOLICITUD 'LA CONTRATANTE", LLEVARA A CABO LOS ESTUDIOS
NECESARIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA PETICIÓN, EN LA INTELIGENCIA
QUE SOLO SERA ADMITIDA, CUANDO LOS CONCEPTOS DE OBRA SEAN FUNDAMENTALES,
SE ESTEN REALIZANDO CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO VIGENTE EN LA FECHA
DE LA SOLICITUD, ES DECIR, QUE NO EXISTA EN ELLOS DEMORA IMPUTABLE A "LA
CONTRATISTA". DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES, 'LA
CONÍRATAI{TE", DE CONSIDERAR PROCEDENTE LA PETICIÓN OE "LA CONTRATISTA",
DESPUES DE HABER EVALUADO LOS RAZONAMIENTOS Y ELEMENTOS PROBATORIOS
QUE HUBIESE PRESENTAOO, AJUSTARA LOS PRECIOS UNITARIOS, APLICANDOLOS A LOS
CONCEPTOS DE OBRA CONFORME AL PROGRAMA, EJECUTEN A PARTIR DE LA FECHA DE
PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE 'LA CONTRATISTA", E INFORMARA A LA TESORERÍA
Y CONTRALORIA MUNICIPAL LOS TÉRMINOS DE DICHO A"JUSTE.
SI LOS COSTOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA CALCULAR LOS PRECIOS UNITARIOS DEL
CONTRATO SUFREN VARIACIONES ORIGINADAS POR DISMINUCIÓN DE LOS PRECIOS DE
LOS MATERIALES, SALARIOS, EQUIPOS Y DEMAS FACTORES QUE INTEGRAN DICHOS
COSTOS, TALES QUE IMPLIQUEN LA REOUCCIÓN SUPERIOR AL 5% DEL VALOR DE LOS
TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, "LA CONTRATISTA' ACEPTA QUE "LA CONTRAÍANTE"
oYÉNDoLo, PARA Lo CUAL CoNCEDERA UN PLAzo DE QUINCE DIAS NATURALES, A FIN
DE OUE MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, Y AJUSTE DE PRECIOS
UNITARIOS COMO CORRESPONDA, LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS SE APLICARAN EN
LOS CONCEPTOS DE TRABAJO OUE SE EJECUTEN A PARTIR DE LA FECHA DE
NOTIFICACIÓN. EL AJUSTE SE APLICARA SOBRE LOS IMPORTES DE LOS TRABAJOS, AUN
NO EJECUTADOS, SIN MODIFICAR LOS PRECIOS UNITARIOS ORIGINALES EN EL
CONTRATO POR CONCEPTOS YA EJECUTADOS.
NO SE OTORGARAN ANTICIPOS PARA EL IMPORTE RESULTANTE DE LOS AJUSTES DE
COSTO DE LOS CONTRATOS.

VIGESTMA "LA CONTRATISTA'" SE OBLIGA A OUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS FUNCIONEN AL
1OO% PARA PODER DAR SERVICIO A LOS BENEFICIARIOS Y EN CASO DE QUE LOS BENEFICIARIOS
APORTEN ALGÚN PORCENTAJE PARA CUMPLIR CON LAS METAS INICIALES DEBERA ANEXARSE A
ESTE CONTRATO UN CONVENIO ADICIONAL.

UGÉSIMA PRIMERA: RETENCIONES. DE LAS ESTIMACIONES OUE SE LE CUBRAN AL
,CONTRATISTA", SE LE RETENDRA EL 0.5% (5 AL MILLAR) DE CADA UNA DE ELLAS, PARA CUMPLIR
CON EL ARTICÚLO 191 OE LA LEY FEDERÁL OE DERECHOS, POR CONCEPTO DE INSPECCIÓN,

VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS TRABAJOS.

VIGESIMA SEGUNDA: MODIFICACIONES DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES, PROGRAT,A Y

VARIACIONES EN LAS CANTIDADES DE TRABAJO, DURANTE I"A VIGENCIA DEL CONTRATO "LA
CONTRATANTE' PODRA MOOIFICAR EL PROYECTO, EL PROGRAMA Y EL MONTO DE LOS

in¡eAJOS, ASf COMO LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES MEOIANTE CONVENIO (S), CUANDO

ELLO NO itr¡pl-lOUe ALTERACIóN MAYOR A UN 25 % DEL MONTO TOTAL O DEL PLAZO' Nl

MODIFICACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO, DANDO AVISO A *LA CONTRATISTA" OUIEN

QUEDARA OBLIGADO A ACATAR LAS ÓRDENES CORRESPONDIENTES. SI LAS MODIFICACIONES

OUE SE EPRUCAEN A LOS PLANOS, A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PROGRAMA SE CONSIDERAN

ÑóóNPOMONS AL CONTRATO Y POR LO TANTO, OBLIGATORIAS POR AMBAS PARTES. LOS

,
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COLóN
iIUNICIPIO DE COLÓN OUERETARO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
-

UGÉ§IMA TERCERA: PREVIo A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO MODIFICATORIO O LA
AMPLIACIÓN CORRESPONDIENTE, 'LA CONTRATISTA" DEBERA OTORGAR LAS GARANTIAS
ADICIONALES DE ANTICIPO, CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y CONTRA DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS.

VIGÉSIMA CUARTA: SI CON MOTIVO DE LAS MODIFICACIONES A JUICIO DE 'LA CONTRATANTE"
RESULTA EN PROCEDENTES ALGUNOS GASTOS, ESTE REEMBOLSARA A "LA CONTRATISTA" LOS
QUE EN SU CASO HUBIERE EFECTUADO. SI LAS MODIFICACIONES A QUE SE REFIERE ESTA
CLAUSULA ORIGINA VARIACIONES EN LOS CALCULOS OUE SIRVIERON DE BASE PARA FIJAR LOS
PRECIOS UNITARIOS, AMBAS PARTES OE COMÚN ACUERDO, DETERMINARAN UN
PROCEDIMIENTO ANALOGO AL ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SIGUIENTE, IGUAL
PROCEDIMIENTO SE SEGUIRA EN CASO FORTUITO O OE FUERZA MAYOR.

V|GÉSIUA QUINTA: CUANDO A JUICIO DEL MUNICIPIO SEA NECESARIO LLEVAR A CABO
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS QUE NO ESTEN GOMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y EN EL
PROGRAMA, SE PROCEDERA DE LA SIGUIENTE MANERA:

I.. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS.

SI EXISTEN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO OUE SEAN
APLICABLES A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATE, EL MUNICIPIO ESTARA FACULTADO PARA
ORDENAR A 'LA CONTRATISTA' SU EJECUCIÓN Y ÉSTE SE OBLIGA A REALIZARLOS
CONFORME A DICHOS PRECIOS.

B) SI PARA ÉSTOS TRABAJOS NO EXISTIEREN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS EN EL
CONTRATO Y EL MUNICIPIO CONSIDERA FACTIBLE DETERMINAR NUEVOS PRECIOS CON BASE
EN LOS ELEMENTOS CONTENIDOS EN LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS ESTABLECIDOS EN EL
CONTRATO, PROCEDERA A DETERMINAR LOS NUEVOS, CON LA INTERVENCIÓN OE "LA
CONTRATISTA" EL CUAL SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A TALES
PRECIOS.

C) SI NO FUESE POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA
ESTABLECIDA DE LOS INCISOS A) O B), "LA CONTRATISTA" A REQUERIMIENTO DE 'LA
CONTRATANTE" Y OENÍRO DEL PLAZO QUE ESTE SEÑALE, SOMETERA A SU CONSIDERACIÓN
LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS, ACOMPAÑADOS DE SUS RESPECTIVOS ANALISIS, EN LA
INTELIGENCIA DE OUE, PARA LA FIJACIÓN DE ESTOS PRECIOS, DEBERA APLICAR EL MISMO
CRITERIO OUE HUBIERE SEGUIDO PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS
ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, DEBIENDO RESOLVER EL MUNICIPIO EN UN PLAZO NO
MAYOR DE 15 (QUINCE) OIAS CALENDARIO. SI AMBAS PARTES LLEGARAN A UN ACUERDO
RESPECTO A LOS PRECIOS UNITARIOS A QU€ SE REFIERE ÉSTE INCISO, "LA CONTRATISTA'
SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CONFORME A DICHOS PRECIOS
UNITARIOS.

No.UCQ.SOP.FORTALECT[TENTO.IT{V.ü}4.57.m17 cotÓn
PRECIOS CONTEMPLADOS EN LA MODIFICACIÓN O AMPLIACIÓN DEL CONTRATOÍ{I'?CEPTARAN
VARIACIÓN ALGUNA, EN LO RELATIVO A LOS FACTORES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD.

EN CASO DE QUE "LA CONTRATISTA" NO PRESENTE OPORTUNAMENTE LA PROPOSICIÓN DE
PRECTOS A OUE SE REFTERE EL tNCtSO C) ANTERIOR, O B|EN, NO LLEGUEN LAS PARTES A UN
ACUERDO RESPECTO A LOS CITADOS PRECIOS, 'LA CONTRATANTE' PODRA ORDENARLE LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, APLICANDOLE PRECIOS UNITÁRIOS
ANALIZADOS POR OBSERVACIÓN DIRECTA, PREVIO ACUERDO ENTRE LAS PARTES SOBRE EL
PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN, EOUIPO, PERSONAL Y DEMAS FACTORES
RELACIONADOS CON LOS TRABAJOS, EN ESTE CASO, LA ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DELos rRABAJos, ASi coMo LA RESPoNSABILToAD DE LA EJECUCTóN Errórer..¡re i'óóCñecrn
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CONTRATO DE OBRA PÚBLrcA

No. ¡ICQ.SOP.FORTALECI IENTO.INv.00¡1.57.2017
DE LA OBRA Y LOS RIESGOS INHERENTES A LA MISMA, SERAN
CONTRATISTA".

A $IIIGO DE "LA

II.- ASI MISMO, CON EL FIN DE QUE "LA CONTRATANTE" PUEDA VERIFICAR QUE LAS OBRAS SE
REALICEN EN FORMA EFICIENTE Y ACORDE CON SUS NECESIDADES, EL "CONTRATISTA"
PREPARARÁ Y COMETERA A LA APROBACIÓN DE AOUEL, LOS PLANOS Y PROGRAMA DE
EJECUCIÓN RESPECTIVOS-

III.. EN ESTE SUPUESTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS "LA CONTRATISTA" DESDE SU
INICIACIÓN, DEBERA IR COMPROBANDO Y JUSTIFICANDO MENSUALMENTE LOS COSTOS
DIRECTOS ANTE EL REPRESENTANTE DE "LA CONTRATANTE", PARA FORMULAR LOS
DOCUMENTOS DE PAGO CORRESPONDIENTES.

IV.. EN CUALESQUIERA DE LOS CASOS SEÑALADOS ANTERIORMENTE, "LA CONTRATANTE"
DARA POR ESCRIÍO A'LA CONTRATISTA" LA OROEN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE Y A
PARTIR DE ESE MOMENTO LOS CONCEPTOS, SUS ESPECIFICACIONES Y LOS PRECIOS
UNITARIOS RESPECTIVOS, OUEDARAN INCORPORADOS AL CONTRATO PARA TODOS SUS
EFECTOS, EN LOS TERMINOS DEL DOCUMENTO OUE SE SUSCRIBA.

VIGÉSIMA SEXTA: LA OBRA No PooRA SER MoTIVo DE SUBCoNTRATACIÓN, SALVo CoN
AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE', TRATANDOSE OE PARTES DE
LA OBRA O CUANDO ADOUIERA MATERIALES O CUANDO ADOUIERA MATERIALES O EQUIPOS
QUE INCLUYAN SU INSTALACIÓN EN LA OBRA, EN ESTOS CASOS, "LA COI{TRATISTA" SEGUIRA
SIENDO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ANTE 'LA CONTRATANTE" Y EL
SUBCONTRATANTE NO OUEDARA SUBROGADO EN NINGUNO DE LOS DERECHOS DE "LA
CONTRATISTA".

VIGESIMA SÉPTIMA "LA CoNTRATISTA" DURANTE LA EJECUCIÓN DE LoS TRABAJoS SE
OCUPARA EN PRIMER ORDEN DE PREFERENCIA EN UN 80% A TRABAJADORES HABITANTES DE
LA COMUNIDAO O EN SU CASO DEL MUNICIPIO, TOMANDO EN CUENTA LA COMPLEJIDAD DE LOS
TRABAJOS, O A MENOS QUE SE REQUIERA MANO DE OBRA CALIFICADA, LO ANTERIOR SIN
MENOS CABO OE LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE LOS CUALES ES RESPONSABLE.

VIGESIMA OCTAVA: EN RELACIÓN A LOS MATERIALES QUE SE EMPLEARAN DURANTE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA, 'LA CONTRATISTA" DEBERÁ PREFERIR SU ADQUISICIÓN CON
PROVEEDORES LOCALES, CON LA FINALIDAD DE FAVORECER LA ECONOMiA MUNICIPAL, SIN
EMBARGO, LO ANTERIOR NO EXCLUYE A 'LA CONTRATISTA" COMO RESPONSABLE DE CALIDAD
DE LOS TRABAJOS,

UGESIMA NOVENA: "LA CONTRATISTA" SOLO PODRA CEDER O COMPROMETER SUS DERECHOS
DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES OUE POR TRABAJOS EJECUTADOS LE EXPIDA "LA
CONTRATANTE', CON LA APROBACIÓN EXPRESA, PREVIA Y POR ESCRITO DE ÉSTE, SIEMPRE Y
CUANDO NO TENGA OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR DERIVADAS DE ESTE U OTRO
CONTRATO OUE TENGA CELEBRADO CON "LA CONTRATANTE".

TRIGESIi¡IA: .LA CONTRATANTE", A TRAVES DE LOS REPRESENTANTES QUE PARA TAL EFECTO

DESIGNE, TENDRA DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DEL

CONTRATO Y DAR A "LA CONTRAÍISTA" POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME

PERTTNENTES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN, EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS

MODIFICACIONES QUE EN SU CASO OROENE 'LA CONTRATANTE".

TRtcEStMA pRtttERA: EL PAGO DE LAS OBRAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS'

YA SEA PARCIAL O TOTAL, SE HARA SIEMPRE PREVIA VERIFICACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS

Y CONFORME A LAS PREVISIOÑES CONTRACTUALES RESPECTIVAS; EN NINGÚN CASO SE

/
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COLON +II¡rUNICIPIO DE COLÓN OUERETARO
SECRETAR¡A DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBL¡CA

TRIGESIiIA SEGIJNDA: ES FACULTAD DE "LA CONTRATANTE" REALIZAR LAS INSPECCIONES DE
TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS YA SEA EN
EL SITIO DE ESTOS O EN LOS LUGARES DE ADOUISICIÓN O DE FABRICACIÓN.

TRIGESIMA TERCERA: "LA CONTRATISTA" DEBERA DE ENTREGAR A LA SUPERVISIÓN, LAS
ESTIMACIONES OUE SE GENEREN, ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE
CORRESPONDIENTE, DENTRO DE LOS CUATRO DÍAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE
CORTE, A FIN DE QUE DENTRO DE LOS OCHO DIAS HABILES SIGUIENTES SE REVISE Y EN SU
CASO, SE AUTORICE.

TRIGESIMA TERCERA BIS: EN EL SUPUESTO OUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O
NUMERICAS, LAS PARTES TENDRÁN DOS DÍAS HABITES CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO
DEL PLAZO SEÑALADO PARA LA REVISIÓN, PARA CANCELAR DICHAS DIFERENCIAS, Y EN SU
CASO, AUTORIZAR LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE. DE NO SER POSIBLE CONCILIAR TODAS
LAS DIFERENCIAS, LAS PENDIENTES DEBERAN RESOLVERSE E INCORPORARSE EN LA
SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

RIGÉSIMA CUARTA: SUSPENSIÓN OE LOS TRABAJOS. 'LA CONTRATANTE" TIENE LA
FACULTAD OE SUSPENOER TEMPORAL O OEFINITIVAMENTE LA EJECUCIÓN TOTAL O PARCIAL
DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN CUALOUIER ESTADO QUE ÉSTOS SE
ENCUENTREN, DANDO AVISO POR ESCRITO A "LA CONTRATISTA", A SU VEZ SE OBLIGA A
ATENDER LAS INDICACIONES QUE 'LA CONTRATANTE" LE HAGA CON RELACIÓN A LA
SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA O DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS A QUE SE REFIERE
Et PARRAFO QUE ANTECEDE. CUANDO LA SUSPENSIÓN SEA TEMPORAL O PARCIAL 'LA
CONTRATANTE" INFORMARA AL "CONTRATISTA' SOBRE LA DURACIÓN APROXIMADA Y
CONCEDERA LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO OUE SE JUSTIFIOUE. SI LA SUSPENSIÓN ES PARCIAL
"LA CONTRATANTE" PODRA REDUCIR EL MONTO DEL CONTRATO; PARA EL CASO DE QUE LA
SUSPENSIÓN SEA TOTAL Y DEFINITIVA, SE DARA POR TERMINADO EL CONTRATO. CUANDO "LA
CONTRATANTE" ORDENE LA SUSPENSIÓN POR CAUSA NO IMPUTABLE A "LA CONTRATISTA"
PAGARA A ESTE, A LOS PRECIOS UNITARIOS FIJADOS EN EL CONTRATO, LAS CANTIDAOES DE
TRABAJO QUE HUBIERE EJECUTADO HASTA LA FECHA DE LA SUSPENSIÓN.

TRIGESIMA QUINTA: RELACIONES LABORALES. 'LA CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y
PATRÓN PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO,
SERA EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES
LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. "LA
CONTRATI§TA" CONVIENE POR LO MISMO EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES OUE
SUS TRABAJADORES REPRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "LA CONTRATANTE" EN
RELACIÓN CON LOS TRABAJOS DEL CONTRATO.

TRIGÉSIMA QUINÍA BIS. 'LA CONTRATISTA" TENDRA OUE REALIZAR LOS TRAMITES
N

No.ircQ.soP.FoRTALECrMrENTO.rNV.OO4.57.20l7 cotóX
EJECUTARÁN PAGOS O SE CUBRIRÁN ESTIMACIONES QUE AMPAREN ¡'FTATAJOS NO
EFECTUADOS O DE AQUELLOS QUE NO SE AJUSTEN A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES
TECNICAS Y OE CALIDAD DE LOS PROYECTOS.

ESARIOS PARA DAR DE ALTA LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, DELANTE DEL SEGURO
IAL, PARA CUMPLIR CON LOS TERMINOS Y LOS ESTATUTOS DE LEY.

TRIGÉSIMA SEXTA: LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARA
CONFORME A LO SEÑALADO EN LOS LINEAMIENTOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY
DE oBRAS púBLrcAS y sERvrcros RELACToNADoS coN LAs MrsMAS, nesenvÁñóóse "r-rCONTRATANTE", EL DERECHO POR RECLAMAR POR LOS fRABAJOS FALTANTES O MAL
EJECUTADOS.

\ 0,/

ffi

,/)7
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A) "LA CONTRATANTE" PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUAI{ü'OA SU JUICIO

EXISTIERE TRABAJOS TERMINAOOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y
SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE. PARA TAL EFECTO, 'LA CONTRATISTA" NOTIFICARA POR
ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS AOJUNTANDO LA RELACIÓN DE LAS
ESTIMACIONES O DE GA§TOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO, CREDITO A FAVOR O EN
CONTRA Y SALOOS.

B} SI AL RECIB¡RSE LOS TRABAJOS Y EFECTUARSE LA L¡QUIDACIÓN CORRESPONDIENTE,
EXISTIEREN RESPONSABILIDADES DEBIDAMENTE COMPROBADAS A CARGO DE 'LA
CONTRATISTA' PARA CON "LA CONTRATANTE", EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE
OEOUCIRA DE LAS CANTIDADES PENOIENTES DE CUBRIRSE POR LOS TRABAJOS
EJECUTADOS Y SI NO FUERAN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVO CON CARGO A LA
FIANZA OTORGADA POR "LA CONTRATISTA".

C) SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS EXISTIEREN RECLAMACIONES OE 'LA CONTRATISTA",
PENDIENTES DE RESOLVER, SE DECIOIRA SOBRE LAS MISMAS, A MAS TARDAR EN EL
PLAZO DE OUINCE DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN PARCIAL O TOTAL DE
LOS TRABAJOS, SE EFECTUARAN SIN PERJUICIO DE LAS DEDUCCIONES QUE DEBAN
HACERSE POR CONCEPTO DE RETENCIONES O SANCIONES EN LOS TERMINOS OE ESTE
CONTRATO.

D) LA RECEPCIÓN O ENTREGA DE LOS TRABAJOS SE HARA A LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, UNA VEZ QUE EL SUPERVISOR DE LA ZONA HAYA REVISADO LOS TRABAJOS Y
SE ENCUENTREN AL lOO%.

TRIGÉSIMA SEPTIMA: "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A OUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE
UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO OEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS
NORMAS DE CALIOAD ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA
REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÜEN A
SATISFACCIÓN DE "LA CONTRATANTE", ASÍ COMO, A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO,
DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR
INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A 'LA CONTRATANTE" O
A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

/')
//

A
U

TRIGÉSIMA OCTAVA; IGUALMENTE SE OBLIGA A "LA CONTRATISÍA'A NO CEDER A TERCERAS
PERSONAS FISICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE
CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS OE COBRO SOBRE LOS BIENES O
TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ÉSTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y
POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE" EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

TRIGESIMA NOVENA: BASANDOSE EN LO ANTERIOR. "LA CONTRATISTA' SERA EL ÚNICO

RESPoNSABLE DE LA EJECUCIóN OE LOS TRABAJOS, CUANDO ESTOS NO SE HAYAN REALIZADO

DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRAÍO O CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DE

"LA CoNTRATANTE" DADAS POR ESCRITO, ESTE ORDENARA SU REPARACIÓN O REPOSICIÓN

INMEOIATA, CON LOS TRABAJOS ADICIONALES OUE RESULTEN NECESARIOS, MISMOS OUE

éenlÑ eTeCTUADOS PoR "LA cONTRATISTA", SIN QUE TENGA DERECHo A RErRlBUclÓN

ADICIONAL ALGUNA. EN ESTE CASO, "LA CONTRATANTE' SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRA

OnOeÑÁn Ln SUSpENSIóN TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADoS, HASTA EN

TANTO NO SE EJECUTE SU REPARACIÓN O REPOSICIÓN. Sl "LA CONÍRATISTA" NO ATENDIERE

Ios RTOUENIUIENTOS DE "LA CONTRATANTE., ESTE. PODRA ENCOMENDAR A UN TERCERO O

HÁóelornrcraMENrE LA REPARAcIÓN o REPoslclÓN DE ouE sE rryTE^-c.-9.ry caRgo A "LA

COñinqlSil" y StN OUE eérO See MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SEÑALADo PARA SU

LV.,)
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TERMINACIÓN.

CUADRAGESII'A: SI 'LA CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL INDICAOO,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN OUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN OE LOS
TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO.

CUADRAGESIMA PRIMERA: "LA CONTRATISTA" DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS
REGLAMENTOS U ORDENAMIENTOS OE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE
CONSTRUCCIÓN, CONTROL AMBIENTAL, SEGURIDAD Y USO DE LAS VIAS PUBLICAS Y A LAS
DISPOSICIONES CON BASE EN AOUELLOS TENGA ESTABLECIDO "LA CONTRATANTE" PARA LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PARA LO CUAL SE OBLIGA A OBTENER EL INSTRUCTIVO
CORRESPONDIENTE,

CUADRAGÉSItUA SEGUT{DA: "LA CONTRATISTA" SERA RESPONSABLE OE LOS DAÑOS
PERJUICIOS QUE CAUSE A "LA CONTRATANTE" O A TERCERAS PERSONAS CON MOTIVO DE LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR
INOBSERVANCIA DE LAS INSTRUCCIONES DADAS POR ESCRITO POR "LA CONTRATANTE" O
POR VIOLACIÓN A LAS LEYES Y REGLAMENTOS. LOS RIESGOS, LA CONSERVACIÓN Y LA
LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA, SERAN A CARGO DE "LA
CONTRATISTA".

CUADRAGÉSIMA TERCERA: OBLIGACIONES DE "LA CONTRATISTA". "LA CONTRATISTA' SE
COMPROMETE EXPRESAMENTE A:

REALIZAR LOS TRABAJOS Y PAGAR POR SU CUENTA LOS SERVICIOS DE -URBANIZACIÓN EN
CALLES GRAL FELIPE ANGELES Y SALVADOR DIAZ MIRÓM', EN CAAECERA iIUNICIPAL, EN EL
MUNICIPIO DE COLÓN, ORO.

B,
C. LLEVAR A CABO EL LLENAOO DE LA BITACORA ELECTRÓNICA DE LA OBRA CONTRATADA

PARA FACILITAR EL ACCESO A LA INFOR AGIÓN, APOYAR A LA ÍRANSPARENCIA EL
CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA EJECUCIÓN OE LA OBRA.

D. A EJECUTAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL OE CALIDAD OE LOS
MATERIALES Y DE LAS OBRAS MATERIA DEL CONTRATO. "LA CONTRATANTE" DESIGNA A EL
LABORATORIO LAPREÍI'CO OUE DEBERA REALIZAR LAS PRUEBAS ANTES CITADAS Y EL COSTO
DE DICHOS SERVICIOS SERA A CARGO DE "LA CONTRATISTA", DEBIENDOSELE DEDUCIR DE
LAS ESTIMACIONES PRESENTAOAS Y LE SEAN APROBADAS.

E. RESPETAR LAS DISPOSICIONES FISCALES Y LABORALES DEL LUGAR DE LA OBRA. SU
DESCONOCIMIENTO EN NINGÚN CASO SERA EXCLUYENTE PARA QUE CUMPLA CON LAS
OBLIGACIONES A SU CARGO.

CUADRAGÉSIMA CUARTA: PENAS CONVENCIONALES. SI 'LA CONÍRATISTA" NO CONCLUYE LA
OBRA EN LA FECHA SEÑALADA EN EL CONTRATO Y PROGRAMA ANEXO, COMO PENA
CONVENCIONAL DEBERA CUBRIR A 'LA COI{TRATANTE" POR CADA DIA DE ATRASO UNA

,/',,

CAN IDAD IGUAL A UNO AL MILLAR DEt IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, SIENDO EL TOPE
M IMO DE LA PENA EL 10% DEL MONTO CONTRATADO.

ARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y EN SU CASO LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES
ESTIPULADAS NO SE TOMARA EN CUENTA LAS DEMORAS OCASIONADAS POR CASO FORTUITO O
OE FUERZA MAYOR, YA QUE E
PROGRAMA A SU JUICIO.

INDEPENDIENTEMENTE DEL

N TAL CASO "LA CONTRATANTE" HARÁ LAS MODIFICACIONES AL

PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS
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ANTERIORMENTE, 'LA CONTRATANTE" POORA OPTAR POR LA RESCISIÓN DET'@TITRATO O
EXIGIR JUDICIALMENTE SU CUMPLIMIENTO. 'LA CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADO A PAGAR
POR CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL OUE PODRA SER HASTA
EL MONTO DE LAS GARANTIAS OTORGADAS A 'LA CONTRATANTE".

LOS MONTOS OUE RESULTASEN DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE
IMPONGAN A "LA CONTRATISTA", SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A tAS CANTIOAOES QUE LE
HAYAN SIDO RETENIDAS EN LOS TERMINOS DE ÉSTE CONTRATO, O CON CARGO A LA FIANZA DE
CUMPLIMIENTO OTORGADA POR "LA GONTRATISTA".

CUADRAGESIi'A QUINTA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. "LA CONTRATANTE",
PODRA EN CUALOUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR
CAUSAS DE INTERÉS GENERAL.

LA CONÍRAVENCIÓN DE LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y
REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS; ASI COMO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE A LAS OBLIGACIONES DE 'LA
CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO DA DERECHO A RESCISIÓN
INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA'LA CONTRATANTE", AOEMAS DE QUE SE APLIQUEN A
"LA CONTRATISTA" LAS PENAS CONVENCIONALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE
CONTRATO, SE HAGA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

AL RESPECTO, LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL CONTRATO PODRA SER RESCINDIDO EN
CASO DE INCUMPLIMIENTO, ACEPTANDO QUE CUANDO 'LA CONTRATANTE" SEA EL QUE
DETERMINE RESCINOIRLO, DICHA RESCISIÓN OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD
DE OECLARACIÓN JUOICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE
SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA SIGUIENTE, EN TANTO QUE SI "LA CONTRATI§TA" QUIEN
DECIDE RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL Y OBTENGA
LA OECLARACIÓN CORRESPONDIENTE.

1. NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO EN LA FECHA ESTABLECIDA O EN SU
CASO EN LA QUE POR ESCRITO SEÑALE "LA COXTRATAIIITE".

2. SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS, O SE NIEGA A REPARAR O REPONER
ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO DEFECTUOSA POR 'LA
CONTRATANTE".

3. NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO
JUSTIFICADO NO ACATA LAS ÓRDENES DADAS POR ESCRITO POR "LA COI{TRATANTE".

4. NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y A JUICIO DE "LA CONTRATANTE", EL

ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL

PLAZO ESTIPULADO.

5. NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES Y OEMAS

PRESTACIONES DE CARACTER LABORAL.

6. ES DECLARADO EN QUIEBRA O EN SUSPENSIÓN DE PAGOS.

7. SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS SIN AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO OE

"LA CONTRATANTE".

l,,A

MUNICIPIO DE COLÓN AUERÉTARO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
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8, CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO SIN SE JEÍERSE A LO

DISPUESTO EN ESTE CONTRATO.

10. EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO A CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVAOAS
DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS, A LAS LEYES APLICABLES A ESTE CONTRATO, O A LAS
ÓRDENES DE .LA CoNTRATANTE".

CUADRAGESIXIA SEXTA: PROCEDIi'IENTO DE RESCISIÓN. SI "LA CONTRATANTE" CONSIDERA
OUE "LA CONTRATISTA" HA INCURRIDO EN ALGUNA OE LAS CAUSAS DE RESCISIÓN QUE SE
CONSIGNAN EN LA CLAUSULA ANTERIOR, LO COMUNICARA A "LA CONTRATISTA" A FIN DE QUE
ÉSTE, EXPoNGA AL RESPECTo Lo oUE A SU DERECHO CONVENGA, EN EL PLAZO DE 10 (DIEZ)
DIAS HABILES. sI TRANSCURRIoo ESTE PLAZO "LA CONTRATISTA" NO MANIFIESTA NADA EN SU
DEFENSA O SI DESPUÉS DE ANALIZAR LAS RAZONES ADUCIDAS POR ÉSTE, "LA CONTRATANTE"
ESTIMA QUE LAS MISMAS NO SON SATISFACTORIAS, DICTARA LA RESOLUCIÓN QUE PROCEDA
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL IJLTIMO PARRAFO DE LA CLAUSULA ANTERIOR Y EN LA
CLAUSULA SIGUIENTE, LO OUE COMUNICARA A .LA CONTRATISTA" Y A LAS CONTRALORIAS
ESTATAL Y MUNICIPAL, DENTRO DE LOS 1O (DIEZ) DÍAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA QUE SE
EMITA DICHA RESOLUCIÓN.

LA FIANZA OTORGADA POR "LA CONTRATISTA" CONFORME A LOS TÉRMINOS DE ESTE
CONTRATO, OUEDARA VIGENTE HASTA UN AÑO DESPUES DE LA FECHA DE LA RESOLUCIÓN OUE
DECLARE RESCINOIDO EL PRESENTE CONTRATO, TANTO PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS
Y VICIOS DE CONSTRUCCIÓN, COMO OE CUALQUIER RESPONSABILIDAD DE 'LA CONTRATISTA",
INCLUIDAS LAS SANCIONES ESTABLECIDAS A SU CARGO CON MOTIVO OE LA RESCISIÓN.

CUADRAGÉSIMA OCTAVA: EN EL CASO DE EXISTIR RECORTE PRESPUPUESTAL POR LA
DEPENDENCIA EXTERNA A'LA CONTRATANTE", ESTA NO ABSORBERA DICHO RECORTE, NI
TAMPOCO SERA RESPONSABLE DE LAS IMPLICACIONES JURIOICAS CORRESPONDIENTES, POR
LO QUE 'LA CONTRATISTA" TENDRA OUE REALIZAR UN AJUSTE EN COORDINACIÓN CON EL AREA
OE SUPERVISIÓN, PARA DETERMINAR LAS METAS A LOGRAR CON EL PRESUPUESTO
REASIGNADO, REALIZANDO EL DICTAMEN TECNICO CORRESPONDIENTE.

CUAORAGÉSIMA NOVENA: JURISOICGÓN. PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL
PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AOUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE
ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES
COMPETENTES EN EL MUNICIPIO DE COLÓN, QUERETARO. POR LO TANTO "LA CONTRATISTA'
RENUNCIA AL FUERO OUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO
PRESENÍE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, SEÑALANDO AL RESPECTO 'LA

ANTE" Y "LA CONTRATISTA", COMO SUS DOMICILIOS LOS INDICADOS EN LAS

ES
LARACIONES PRIMERA INCISO 'E" Y SEGUNDA INCISO "G", DE ESTE INSTRUMENTO,
PECTIVAMENTE.

COLóN ,&
COLóX

/7

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCES DEL PRESENTE CONTRATO, LO FIRMAN
DE CONFORMIDAD Y POR TRIPLICADO EN EL MUNICIPIO DE COLÓN, QUERETARO EL OfI OS OC
SEPTIEIIIBRE DE 2017.

I
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9. NO DA A'LA CONTRATANTE" Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE
INTERVENIR, LAS FAoILIDADES Y DAToS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y
SUPERVISIÓN DE MATERIALES Y TRABAJOS.

cuAoRAcEstMA sÉpllrt* tNTERvENctóN. LAS DEPENDENC|AS ouE DE ACUERDo A LAS LEYES
oRGANICAS Y SUS REGLAMENToS TENGAN DERECHo A INTERVENIR, "LA CONTRATISTA" SE
OBLIGA EXPRESAMENTE A FACILITAR LAS INTERVENCIONES QUE CORRESPONDAN A LAS
OEPENDENCIAS COMPETENÍES CONFORME A DICHAS DISPOSICIONES.
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