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COLON +.MUNICIPIO DE COLóN QUERÉTARO
SECRETARíA DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
No. MCQ.SOP.FORTALEClfillENTO.LPN.008.90.20l 7 COIÓH

J\O Y SUS Rl( UR§OS PROVILNEI\ DE t OS lVPt !§TOS
Et Fc toR-AfEs. Dt Ll cRo Y orRos Dlsll\rOÚA¡ os
ctADo Y s,\N('ror\aDo DE Ac( ERDO CO)¿ L.yl FY///t

CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEIVIPO DETERMINADO QUE CELEBRAN 
'#,;il 

PARTE EL
MUNICIPIO DE COLÓN, OUERETARO, "LA CONTRATANTE", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR
JOSÉ ALEJANORO ocHoA VALENCIA, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNIcIPAL, L.A. cRUz
NAYELI MONRROY AGUIRRE SiNDICO MUNICIPAL, CON LA PARTICIPACIÓN DE LIC. OANIEL LÓPEZ
CASTILLO, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO; ING. ISIDRO MAR RUBIO, EN
SU CARÁCTER DE SECRETARIo DE oBRAS PÚBLICAS Y LIc. JULIAN MARTíNEZ oRTz, EN SU
CARÁCTER DE SECRETARIO DE FINANZAS, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ
..LA CONTRATANTE" Y POR LA OTRA REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. JORGE LUIS
OROAZ MORALES A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOI\,4INARA "LA CONTRATISTA" Y A
QUIENES DE I\¡ANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES" DE ACUERDO CON LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS,

DECLARACIONES

PRlftlERA: DECLARA "EL MUNICIPIO"

A. ES PARTE INTEGRANTE DEL ESTADO DE OUERÉTARO, CONFORME A LO DISPUESTO EN
EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO.

B, CUENTA CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, SEGÚN LO ESTABLECEN
LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN II DE LA CoNSTITUCIÓN PoLÍTICA DE LoS ESTADoS
UNIDOS IVIEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POTITICA DEL ESTADO DE QUERETARO; 3
DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO Y 25 FRACCIÓN IDEL
CÓDIGO CIVIL VIGENTE PARA EL ESTADo DE oUERÉTARo.

C. JOSÉ ALEJANORO OCHOA VALENCIA, SE ENCUENTRA PLENAMENTE FACULTADO PARA
CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO EN NOMBRE Y POR ACUERDO DEL H.
AYUNTAMIENTO, DE ACUERDO CON EL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO
NO. OO3 CON FECHA DEL 07 DE OCTUBRE DE 2015 Y CONFORME A LO DISPUESTO EN EL
REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL DEL ESTADO DE OUERÉTARO, PUBLICADO EN LA
.SOMBRA DE ARTEAGA' EN FECHA PRIMERO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS; LIC.
DANIEL LÓPEZ CASTILLO Y L.A. CRUZ NAYELI MONRROY AGUIRRE, SUSCRIBEN ESTE
INSTRUMENTO CONFORME A LO OISPUESTO POR EL ARTíCULO 47, FRACCIÓN V, DEL
MENCIONADO ORDENAMIENTO LEGAL, ING, ISIDRO MAR RUBIO, PARTICIPA EN LA
CELEBRACIÓN DEL CONTRATO POR SER EL EJECUTOR Y EL ADMINISTRADO DE OBRA
PÚBLICA Y LIc. JULIAN i,TARTÍNEZ ORTz, Lo SUSCRIBEN EN LO DISPUESTo PoR EL
ARTíCULO 48, FRACCIÓN XV DEL ORDENAI\4IENTO LEGAL INVOCADO,

D. QUIENES SUSCRIBEN ESTE CONTRATO ESTÁN FACULTADOS PARA ELLO, DE

CONFORMIDAD POR LO DISPUESTO EN LOS ARTíCULO 3, 31 FRACCIÓN VIII Y 34 DE LA LEY
ORGÁNICA [¡UNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO.

E. TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PLAZA HEROES DE LA REVOLUCIÓN NO. l COL.
CENTRO, C,P.76270 COLÓN, QRO., I\¡ISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS
LEGALES DE ESTE CONTRATO,

F. CUENTACON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO MCQ8sOIOlBPA.

G. LAS ERoGACIONES OUE SE DERTVEN DEL PRESENTE CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE

LA OBRA 'REHABILITACIÓN INTEGRAL EN CALLE ILIANO ZAPATA', EN CABECERA

7a
_EsrE pRocRAMA Es DE ( AR,Á( TEi PÚBLl(o. No Es PATRocINADo NI PRoMovlDo PoR PAR-IIDo P(

OI I PTGA\ IODOS LOS CO\I R]BI YE\ IFS ESTA ÍROH¡BIDO EL I SO DE ESI L PROCR{V \ ('OT FI\E

iir rst LcrDos or rr\ H.\c.\ r so I\DI BIDo DF ¡.o§ RLcl Rsos DL FslL PRo(;R\v \ Dl'BFf,\
\Ptt( \BÍEv \\lFI \ \l oRlD\Dcov'lIt'{TE'
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TUNICIPIO OE COLÓN QUERÉTARO
SECRETAR¡A DE OBRAS PÚBLICASCOLÓN

r-
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

No.McQ.soP.FoRTALEclMlENTo.LPN.oos.so.20lT CO!.ÓX
MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE COLON, QRO., SE CUBRIRAN CON¡'REBURSOS DE
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017,

H. QUE LA INVITACIÓN A LA PRESENTE LICITACIÓN LA REALIZÓ EL T,4UNICIPIO DE COLÓN,
OUERÉTARO, POR MEDIO DE LA CONVOCATORIA MEDIANTE LA MODALIDAD DE
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. IO{22005988-E19.2017, CON FECHA 07 DE
NOVIEMBRE DE 2017.

I. LA ADJUDICACIÓN AL PRESENTE CONTRATO SE LLEVO A CABO MEDIANTE ACTA DE
FALLO CON FECHA DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2017. CON FUNDAI\,IENTO EN LO DISPUESTO
EN LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN IY 30 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS lvllSMAS.

SEGUNDA: DECLARA "LA CONTRATISTA":

A. SER PERSONA FÍSICA CON CAPACIDAD JURíDICA PARA CELEBRAR EL PRESENTE
CONTRATO Y CON ELLO ADQUIRIR DERECHOS Y OBLIGACIONES, DEDICADA
PREPONDERANTEMENTE AL GIRO DE AREAS VERDES Y RECREATIVAS, PARQUES Y
JARDÍNES.

B, TENER COMO REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES OAMJ88O2256N3, SIGNADO POR
LA SECRETARiA DE HACIENDA Y CRÉOITO PÚBLICO,

C. QUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS QUE LLEVA LA
SECRETARIA DE LA CONTRALOR|A DEL ESTADO CON NÚMERO DE REGISTRO 2654;
DENTRO DE LA CLASIFICACIÓN CORRESPONDIENTE DE DICHO PADRÓN TIENE LAS
ESPECIALIDADES 401, VIALIDADES.

D, QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD FINANCIERA, TÉCNICA PARA EJECUTAR OE MANERA
INMEDIATA LA OBRA IVIATERIA DE ESTE CONTRATO, EN LOS TÉRMINOS AQUÍ
ACORDADOS.

E, OUE ES CONOCEDOR DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE OBRAS
PÚBLICAS Y SERVICIoS RELACIoNADoS coN LAS I\¡ISMAS, CÓDIGo URBANo DEL ESTADo
DE OUERETARO, Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN LA REALIZACIÓN,
EJECUCIÓN Y ENTREGA DE LA OBRA PÚBLICA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO,

F. OUE CONOCE Y HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE LOS INMUEBLES EN LOS QUE SE
EJECUTARÁ LA OBRA A EFECTO DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE
INTERVIENEN EN SU EJECUCIÓN, POR LO QUE NO TIENE INCONVENIENTE ALGUNO EN
EJECUTAR LA OBRA PÚBLICA PARA LA QUE SE tE CONTRATA.

H. EXPUESTO LO ANTERIOR, tAS PARTES CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO.

o G. QUE PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SEÑALA COI\¡O SU DOI\4ICILIO EL
UBICADO CARRETERA SAN JUAN DEL RiO XILITLA KM.47.5, COLONIA LOS LLANITOS,
CADEREYTA DE MONTES, OUERÉTARO, C.P.76503.

ROMOVIDO POR PARTIDO POLITICOAlCLTNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOSIMPUESÍOS-EsfE PRoCR-\MAcoN FIIiEs PoLJTI(.os, ELEcroL{LE§. DE LUcRo Y oTios DISTIlifosA LosEsrE pRocf,ayA DEBERÁ sER DENUNC¡ADo y sANcloNADo DE AcuERDo coN LA LEy

ES PATRO( t\.\lX)\t P

^/).tbtl

"EsrE pRocLAMAES DEcaRÁcTER púBLr(.o No
QLE PAGAN TODOS LOS CO¡iTR¡BLYENTES ESTA
ESTABLECIDOS QI]IEN HAGA LISO INDEB¡DO D
APLICABLE Y TNTE L¡ \L]TORII'{D COMPEÍEÑIE

PROI]IBIDO EI 1
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COLóN +CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
No. ¡lcQ.SOP.FORTALEClMlENTO.LPN.008.90.20l7

POR LOS ORDENAI\4IENTOS A QUE SE REFIERE
POR 'LA

REGULADOS
MAN IFESTADA

COLÓf,
LACID&LARACIÓN

CONTRATI
STA" EN EL INCISO (E), AJUSTÁNDOSE A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. ES LA REALIZACIÓN DE UNA OBRA CONSISTENTE EN LA.REHABILITACIÓN 
INTEGRAL EN CALLE EMILIANO ZAPATA', EN CABECERA MUNICIPAL, EN EL

I\,IUNICIPIO DE COLON, QRO, DE ACUERDO AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS ANEXO, Y ESTE SE
OBTIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERI/INACIÓN, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO
POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS DE "LA CONTRATANTE" SEÑALADOS
EN LA DECLARACIÓN DE'LA CONTRATISTA" EN EL INCISO (E), DE ESTE CONTRATO, ASi COMO
LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBEN REALIZARSE LOS
TRABAJOS MISMOS OUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE EN ESTE
CONTRATO.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO. SERÁ pOR LA CANTTDAD DE S 3-418,367.87 (TRES MTLLONES
CUATROC|ENTOS D|EC|OCHO MtL TRESCTENTOS SESENTA Y S|ETE PESOS 87/100 M.N.), MÁS EL
l¡,'IPUESTO AL VALOR AGREGADO CORRESPONDIENTE DE: $546,938.86 (QUINIENTOS CUARENTA
Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 86/100 M.N.), SIENDO UN TOTAL DE
s3'965,306.73 (TRES MTLLONES NOVECTENTOS SESENTA Y CTNCO MtL TRESCTENTOS SEtS pESOS
73/100 M.N.).

SEGUNDA BIS. ESTA CANTIDAD PODRA SER REBASADA CON PREVIO CONVENIO ENTRE PARTES,
SIEMPRE Y CUANDO NO EXCEDA EL MONTO DEL TECHO FINANCIERO, POR LO OUE Si "LA
CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR I\¡AYOR VALOR DE LO INDICADO,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE
TRABAJOS EXCEDENTES. NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN. "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A CUMPLIR LOS TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO EN UN PLAZO MÁXIMO DE I20 DíAS NATURALES, COMPRENDIDO EN
LOS PERIODOS DEL 01 DE DICIEMBRE OE 2017 AL 15 DE i'ARZO DE 2018 PARA TERI\4INAR
TRABAJOS DE OBRA COMPRENDIENDO EL ACTA DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS Y DEL 15 DE
IUARZO DE 2OI8 AL 30 DE MARZO DE 2018, PARA REALIZAR LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y
FINIQUITOS, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN QUE SE ADJUNTA AL
PRESENTE INSTRUMENTO,

CUARTA: HONORARIOS EXTRAORDINADIOS. EN CASO DE NO TERI\¡INAR LA OBRA EN EL PLAZO
SEÑALADO POR CAUSAS IMPUTABLES A "LA CONTRATISTA", ESTE SE OBLIGA A CUBRIR LOS

HoNoRARIOS EXTRAORDINARIOS QUE POR TAL MOTIVO SE EROGUEN POR LA SUPERVISIÓN
EXTERNA AL EFECTO CONTRATADO, ACEPTANDO QUE TAL I¡,4PORTE SE DEDUZCA DE LAS

ESTIMACIONES A PAGARSELE,

QUINTA: DISPONIBILIDAD OEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADII/IINISTRATIVOS. "LA
CONTRATANTE'' SE OBLIGARÁ A PONER A DISPOSICIÓN DE "LA CONTRATISTA", EL O LOS

INI\¡UEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS I\¡ATERIA DE ESTE CONTRATO,

ASi COMO LOS DICTÁMENES, PERMISOS Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE SEAN

RESPONSABILIDAD DE.LA CONTRATANTE,,Y OUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN, TALES

COMO PERMISOS, LICENCIAS, MANIFESTACIONES DE IMPAC O AI\,48 NTAL, ENTRE OTRAS

lr"R
_ESTE pRo{L\MA Es DEcAR-icfER PÚBL¡co. roEs PATRocn¡ADoNl PRoMovlDo PoR P'{RTlDo ml-lrro
ñI I PAIiA]\ IOlr)STOS(ONTRIBLYT\IIS fsIAPROIIIBIDO!I USODE LSILPROCR\VACON NNESPOL|TI

iiiüirt'bói- ói n" iic¡ usb i¡o¡srDo DE Los RF( ( Rsos DF ESIL PRocLAMA DLBER-Á sER DE

GUNO Y SUS RECURSOS PROVI€\EN DE LOSIVPI,ESTOS

{PLICABI L Y \\TF LA \I TORIDAD (OVPETF\'I }
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COLóN
MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO
SECRETARíA DE OBRAS PÚBLICAS +

co¡.Óx
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

No. MCQ.SOP.FORTALEclillENTO.LPN.008.90.20l7
¡ar t 

'ar 
a

SEXTA: AMPLIACIÓN DE PLAZO. EN LOS CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR. QUE II\4PIDAN
A "LA GONTRATISTA" CUMPLIR CON EL PROGRAMA, SOLICITARÁ OPORTUNAMENTE Y POR
ESCRITO LA PRÓRROGA QUE CONSIDERE NECESARIA, EXPRESANOO LOS I,IOTIVOS EN QUE SE
APOYÓ SU SOLICITUD,'LA CONTRATANTE' RESOLVERA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DiAS
NATURALES SOBRE LA JUSTIFICACIÓN Y PROCEDENCIA DE LA PRÓRROGA Y, EN SU CASO,
CONCEDERÁ LA QUE HAYA SOLICITADO'LA CONTRATISTA" O LA QUE ESTIME CONVENIENTE,
HACIÉNDOSE LAS I\4ODIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA.

SÉPTIMA: PRÓRROGAS. SI SE PRESENTAREN CAUSAS QUE IMPIDAN LA TERMINACIÓN DE LOS
TRABAJOS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTIPULADOS, QUE FUERAN II\IPUTABLES AL
-CONTRATISTA", ESTE PODRÁ TA[,4BIÉN SOLICITAR UNA PRÓRROGA. PERO SERÁ OPTATIVO
PARA "LA CONTRATANTE'' CONCEDERLA O NEGARLA. SI LA CONCEDE, DECIDIRÁ SI PROCEDE
II\¡PONER LAS SANCIONES A QUE HAYA LUGAR Y SI LA NIEGA, PODRÁ EXIGIR A "LA
CONTRATISTA" EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ORDENÁNDOLE QUE ADOPTE LAS MEDIDAS
NECESARIAS A FIN DE QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS OPORTUNAMENTE O BIEN,
PROCEDERÁ A RESCINDIR EL CONTRATO DE CONFORIIIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS
CLÁUSULAS RESPECTIVAS DE ESTE INSTRUMENTO.

OCTAVA: REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA: "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A
ESTABLECER ANTICIPADAI\4ENTE A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE
REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE OBRARÁ COMO
RESIDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERÁ DE TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE
PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, ASi
MISMO DEBERÁ DE CONTAR CON FIRMA ELECTRÓNICA PARA LA APERTURA, SEGUIEMIENTO Y
CIERRE DE LA BEOPI DE LOS CUALES SOLO PUEDE FIGURAR ALGUNO LAS SIGUIENTES
PERSONAS A MENCIONAR: lNG. JORGE LUIS ORDAZ MORALES, EN CASO DE EXISTIR CAMBIO DE
RESIDENTE, ESTE SE SOLICITARÁ MEDIANTE OFICIO Y BITÁCORA DE OBRA, CON UN TIEMPO
MÍNIN,IO DE 5 DÍAS HÁBILES Y SoLo PoDRÁ SER REEMPLAZADo PoR ALGUNo DE LoS ANTES
I\¡ENCIONADOS EN ESTA CLÁUSULA.

NOVENA: ANTICIPOS. PARA EL lNlClO DE LOS TRABAJOS, "LA CONTRATANTE" OTORGARÁ UN
ANTTCIPO DEL 3070 (TRE|NTA POR CTENTO) DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA CORRESPONDTENTE,
QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE: $1'189,592.02 (UN MILLON CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 02/100 M.N.); Y 'LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A
UTILIZARLO PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, PARA LA OBRA - REHABILITACIÓN INTEGRAL EN
CALLE EMILIANO ZAPATA', EN CABECERA MUNICIPAL, EN EL [¡UNICIPIO DE COLON, QRO.

DÉctMA: AMoRTtzActóN DEL ANTtctpo. EL ANTtctpo DEBERÁ sER AMoRTtzADo ToTALMENTE
AL TERIV1INAR EL EJERCICIO SEÑALADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA EL QUE FUE
OTORGADO, I\¡EDIANTE DEDUCCIONES PROPORCTONALES OUE SE HAGAN EN CADA UNA DE LAS
ESfII\¿AC/ONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE APRUEBEN A "LA CONTRATISTA".

DÉCIMA BIS: SI AL CONCLUIR DICHO TERMINO NO SE HA AIVORTIZADO EL ANTICIPO, EL SALDO
CORRESPONDIENTE DEBERÁ SER DEVUELTO POR "LA CONTRATISTA'A "LA CONTRATANTE'
PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO,

DÉCIMA PRIIUERA: "LA CoNTRATISTA'', DENTRo DE LoS SIETE DíAS NATURALES SIGUIENTES A
LA FECHA DE LA NOTIFICACION DEL FALLO, DEBERÁ OTORGAR LA FIANZA CORRESPONDIENTE
PoR EL 100% DEL MoNTo DEL ANTtctpo; coNTRA LA ENTREGA DE LA FtANzA poR PARTE DE,,LA
CONTRATISTA", "LA CONTRATANTE" A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

_EsfE pRocRAMA Es DEc,aRAcTER púBllco. NO Es pATRocrNADo \t p
QLE PACA¡¡ TODO§ LOS CONTRIBUYE|\TES ESTA PROHIBIDO EL LSO OE

ROMOVIDO POR PART¡DO PoLITICO AIGIJNO YSI]S RECURSOS PROVIENEN DE LOS ¡MPUISTOS
ESIE PROCRAMACON FI\ES POL¡T¡COS. ELECIOL\LES. DÉ LI]CRO YOTROS DISTINTOS A LOS'EsrE pRocRrvA DEBER1 sER rrENrxct,\Do y sat\ctoNADo oe ¡cur*oo col ir i¡i
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.+.TIIUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO
SECRETARíA DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
No.MCQ.SOp.FORTALECrMrENrO.LpN.Oos.gO.2OlT COtÓX

tNtctARÁ EL TRÁMrrE PARA LA ENTREGA DEL ANTtctpo. EL cuAL sERÁ puESTcADt§poslclóN
DE 'LA coNTRATtsrA" coN ANTELAC|óN A LA FECHA pAcrADA PARA EL tNICto DE tos
TRABAJOS; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EL
pRocRAr\¡A DE EJECUCIóN pAcrADo. cuANDo LA coNTRATrsrA ENTREGUE re Gnnerutin oel
ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EL ARTíCULO 48 FRACCIÓN 1A. DE LA LEY DE OBRAS
púBLrcAS y sERvtcros RELAcroNADos coN LAS MrsMAS, No pRocEDERÁ EL DTFER \¡|ENTo y,
PoR Lo TANTo, DEBERÁ INICIAR LoS TRABAJoS EN LA FECHA ESTABLECIDA oRIGINALMENTE.

DECli,lA QUINTA: LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE CONSIGNAN EN EL (LOS) ANEXO (S) DE ESTE
CONTRATO SON RÍGIDOS Y SOLO PODRÁN SER IV1ODIFICADOS EN LOS CASOS Y BAJO LAS
CIRCUNSTANCIAS PREVISTAS EN ESTE CONTRATO, POR LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DÉCIMA SEXTA: ESTIMACIONES. LAS ESTIMACIONES Y LA LIQUIDACIÓN AUNQUE HAYAN SIDO
PAGADAS NO SE CONSIDERARAN COMO ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS, YA OUE "LA
CONTRATANTE" SE RESERVA EL DERECHO A RECLAI\,4AR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O I\4AL

EJECUTADOS, ASí COMO EL PAGO DE LO INDEBIDO O EN EXCESO, EN ESTOS ÚLTIMOS CASOS,
..LA CONTRATISTA'' DEBERÁ REINTEGRAR DICHAS CANTIDADES, MÁS LOS INTERESES
CORRESPONDIENTES. CONFORME A LA TASA OUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY

DE INGRESoS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DEL CREDITO

FISCAL,

DÉCIMA SÉpTtMA: St ,,LA CONTRATISTA" ESTUVIERE INCONFORME CON LAS ESTIMACIONES O

LA LIOUIDACIÓN, TENDRÁ UN PLAZO DE UN MES, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA

FORI\¡ULADO LA ESTII\4ACIÓN O LIQUIDACIÓN, PARA HACER POR ESCRITO LA RECLAMACIÓN, SI

TRANSCURRIDO ESTE PLAZO "LA CONTRATISTA" NO LA EF TÚA, SE CONSIDERARA

DEFINITIVAMENTE COMO ACEPTADA POR ÉL Y SIN DERECHO A UL IOR RECLA¡ilAClÓN

3j'(
EsrE pRocRAMA Es oE cARÁcrER PÚ8llco.l'!o Es PATRoCINADoNI PRoMovlDo PoR PARTIDo ,ALCL]NO Y SI]S RECLRSOS PROVIE\E\ DE LOS IVPL-tSTOS

PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROCRAM.\ CON F¡NES POL¡

E LOS RECLRSOS DE ESTE PROCRAM-\ DEBERÁ SER DQLiE P¡C.{\ TODOS LOS CONTR¡aLYEfiTES ESIA
EST.\ALECIDOS QUIEN HACA T]SO INDEBIDO D

,\?LICABLE Y AN-tE LA ALTORI DAD COMPETENTE
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oÉctua SEGUNDA: FoRMA DE pAGo. LAS pARTES coNVtENEN euE Los TRABAJoS oBJETo DEL
pRESENTE coNTRATo, sE pAGUEN t\4EDiANTE LA FoRt\¡uLACróN DE EST|MACtoNES
MENSUALES, LAS OUE SERÁN ELABoRADAS PoR ..LA GoNTRATISTA', Y PRESENTARA A LA
SUPERVISIÓN DENTRO DE LOS CUATRo DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA DE CoRTE, LA QUE SERÁ
A LOS TREINTA OÍRS oe CADA MES QUE ABARQUEN LA VIGENCIA DEL CoNTRATo; cUANDo LAS
ESTI\¡ACroNES No SEAN PRESENTADAS EN EL TÉRL4rNo ANTES sEñALADo, sE TNCoRpoRARÁN
EN LA ESTII\4ACIÓN DE LA SIGUIENTE FECHA DE coRTE, LA SECRETARÍA DE oBRAS PÚBLICAS
LAS VALIDARÁ Y TRAMITARÁ ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS, PoSTERIoRMENTE "LA
coNTRATtsrA" REC|BIRÁ Los pAcos poR coNcEpros DE ESTTMACTóN EN LAS oFtctNAS DE LA
SECRETARÍA DE FTNANZAS, UBTcADAS EN pLAzA HÉRoES DE LA REvoLUctóN No. l, coL.
cENTRo, c.P.76zto, cor-ór, eno.

oÉctut TERCERA: LAS oBRAS sE PAGARÁN BASÁNDoSE EN pREctos uNtTARtos, DtcHos
PAGOS INCLUYEN LA REMUNERACIÓN A PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A "LA
CONTRATISTA" POR TODOS LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO, QUE
oRtctNEN Los rRABAJos, ASi coMo EL cARGo poR UIL|DAD y EL cosro DE LAS
OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO A CARGO DE "LA CONTRATISTA",

oÉctua cuARTA. A LA FECHA DE TÉRMtNo DE coNTRATo. LA oBRA DEBERÁ ENCoNTRARSE EN
ESTATUS PAGADO; DE NO LLEGARSE A ENCONTRAR EN ESTE ESTATUS A tA FECHA DE
vENCtMtENTo DEL pRESENTE coNTRATo, EL MUNrcrpro DE coLóN euERÉTARo No sE HARÁ
RESPONSABLE DE SALDOS OUE SE ENCUENTREN PENDIENTES DE COBRO POR PARTE DE "LA
CONTRATISTA''.

q
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COLóN +.IIiUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO
SECRETARíA DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
No. McQ.SOP.FORTALEClmlENTO.LPN.008.90.20l7 corÓr

¡0r t ¡or I
DÉGIMA oCTAVA: GARANT¡AS. .LA CoNTRATISTA,, SE oBLIGA A CoNSTITUIR EN LA FoRMA,
TERMINoS Y PRoCEDIMIENÍoS PREVISToS PoR tA LEY DE oBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SUS REGLAMENTOS Y REGLAS GENERALES. PARA LA
CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS, LAS GARANTÍAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO QUE LE SEAN OTORGADOS POR "LA CONTRATANTE'" CONSISTENTES EN:

A. FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, LA PÓLIZA QUE SEA EXPEDIDA DEBERÁ SER
OTORGADA PARA EL MUNICIPIO DE COLÓN OUERÉTARO Y CONTENER EXPRESAMENTE LO
SIGUIENTE:

1. LA FIANZA SE OTORGARA POR LA CANTIDAD DE § 396,530.67 (TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS
MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 67/100 M.N.), IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 1O% DEL
¡/ONTO TOTAL DEL CONTRATO. TENIENDO TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL
MISMO.

2. LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO
3. EN CASO DE OUE SE PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN DE LOS

TRABAJOS A OUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA
AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA.

4. SE HARÁ EFECTIVA EN CASO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A
"LA CONTRATISTA".

5. NO PODRÁ SER CANCELADA SIN EL CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE "LA
CONTRATANTE".

6. LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESA¡/4ENTE LO PRECEPTUADO EN LOS
ARTíCULOS 85, 93, 93 BIS, 95, 95 BIS, 118 Y 118 BIS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE
FIANZAS EN VIGOR.

7. LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO ESTARÁ VIGENTE 15 DíAS DESPUÉS DE OUE SEAN RECIBIDOS
FORMALMENTE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS.

B. FIANZA OE GARANTíA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. AL TERMINO DE LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, "LA CONTRATISTA" EN DICHO TERMINO PROCEDERÁ A LA
SUSTITUCIÓN DE LA FIANZA VIGENTE DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POR LA
EQUIVALENTE AL 1O% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO PARA RESPONDER A LOS DEFECTOS
QUE RESULTEN, DE VICIOS OCULTOS O CUALOUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE
HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN SIENDO LA VIGENCIA DE ESTA ÚLTIMA GARANTÍA DE
UN AÑO CONTANDO A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. EN CASO
DE PRESENTARSE VICIOS OCULTOS, "LA CONTRATANTE" LO COMUNICARÁ POR ESCRITO A..LA CONTRATISTA" Y "LA AFIANZADORA" RENOVÁNDOSE LA VIGENCIA DE LA GARANT¡A
POR UN AÑO MÁS. DE NO HABER INCONFORMIDAD POR PARTE DE "LA CONTRATANTE" LA
AFIANZADORA PROCEDERÁ A SU CANCELACIÓN AUTOIVATICAMENTE,

FIANZA POR EL MONTO TOTAL DE ANTICIPO. PARA EL CASO QUE "LA CONTRATISTA" RECIBA
ANTICIPO, ESTE DEBERÁ PRESENTAR FIANZA DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES
SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HUBIESE SUSCRITO EL CONTRATO, EXPEDIDA POR
INSTITUCIÓN AUTORIZADA LEGALMENTE A FAVOR DEL N¡UNICIPIO DE COLÓN, OUERETARO,
POR EL II\¡PORTE TOTAL DEL ANTICIPO OTORGADO, CUYA PÓLIZA DEBERÁ CONTENER
EXPRESAMENTE QUE:

c

1

"ESTE pRocRAMA Es DE c,A¡r¡('TER püBl rco. No Es paTRoctNADo Nl pRoMgvtDo p(,R paRTtoo mllT¡(.o \fcuNoy SLIS RECURSOS PROVIE5¡EN DE LOS IMPUESTOS

ESTIBTECIDOS Q(
OS CO\TRIALYE\fES ESTA PROHIBIDO EL I SO DE F PROGR{MA CON FINES POL¡fICOS. ELECIORALES. DE LI]CRO YOTROS DISÍINTOS A LOS
EN HACA USO INDEBIDO DT LOS RECLRSOS DE fE PR@RAMA DEBELI sER DENr_Ncl¡Do y saNc¡oNADo DE ACUERDO coN LA tEy

SE EXPIDE PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO RECIBIDO POR
"LA CONTRATISTA", CONFORME A LOS TÉRN4INOS DEL PRESENTE CONTRATO.

ü,É

@
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COLóN +MUNICIPIO DE COLÓN OUERÉTARO
SECRETARíA DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
No.ttCQ.SOP.FORTALEClllrlENTO.LPN.oos.gO.20lT COLóX2. SE OTORGA LA CANTIDAD DE: $1'189,592.02 (UN MILLON CIENTO OCHE¡F Ti|UEVE MIL

QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 02/100 M.N.); IMPORTE CORRESPONDIENTE AL
1OO% DEL ANTICIPO REC¡BIDO, ¡NCTUYENDO I. V. A.

3. SE HARÁ EFECTIVA SI "LA CONTRATISTA" NO APLICA EL ANTICIPO A LOS CONCEPTOS
ESTABLECIDOS EN LA CLÁUSULA OUINTA, ESTANDO VIGENTE HASTA SU AMORTIZACIÓN
TOTAL.

4, NO PODRÁ SER CANCELADA SIN EL CONSENTIMIENTO EXPRESO Y POR ESCRITO DE "LA
CONTRATANTE".

5, LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS
ARTÍCULOS 282 Y 118 BIS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN
VIGOR,

DÉCIMA NOVENA: AJUSTE DE coSToS. LAS PARTES ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LoS
COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO
OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECONÓMICO O DENO¡,IINADO OUE
DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE UN 5% O MÁS DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS
AÚN NO EJECUTADOS AL oCURRIR DICHA coNTINGENCIA,

SE REVISARÁ UN GRUPO DE PRECIOS, OUE MULTIPLICADOS POR SUS
CORRESPONDIENTES CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTEN
CUANDO MENOS EL 80% DEL II\¡PORTE TOTAL FALTANTE DEL CONTRATO.
CON BASE EN LA SOLICITUD 'LA CONTRATANTE", LLEVARA A CABO LOS ESTUDIOS
NECESARIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA PETICIÓN, EN LA INTELIGENCIA
QUE SOLO SERÁ ADMITIDA, CUANDO LOS CONCEPTOS DE OBRA SEAN FUNDAMENTATES.
SE ESTÉN REALIZANDO CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO VIGENTE EN LA FECHA
DE LA SOLICITUD, ES DECIR, OUE NO EXISTA EN ELLOS DEMORA IMPUTABLE A "LA
CONTRATISTA". DENTRO DE LOS OUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES, "LA
CONTRATANTE", DE CONSIDERAR PROCEDENTE LA PETICIÓN DE "LA CONTRATISTA",
DESPUÉS DE HABER EVALUADO LOS RAZONAMIENTOS Y ELEMENTOS PROBATORIOS
OUE HUBIESE PRESENTADO, AJUSTARÁ LOS PRECIOS UNITARIOS, APLICÁNDOLOS A LOS
CONCEPTOS DE OBRA CONFORI\,4E AL PROGRAMA, EJECUTEN A PARTIR DE LA FECHA DE
PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE "LA CONTRATISTA", E INFORMARÁ A LA TESORERÍA
Y CONTRALORÍA MUNICIPAL LOS TÉRMINOS DE DICHO AJUSTE,
SI LOS COSTOS OUE SIRVIERON DE BASE PARA CALCULAR LOS PRECIOS UNITARIOS DEL
CONTRATO SUFREN VARIACIONES ORIGINADAS POR DISiiIINUCIÓN DE LOS PRECIOS DE
LOS MATERIALES. SALARIOS, EQUIPOS Y DE¡,4ÁS FACTORES QUE INTEGRAN DICHOS
COSTOS, TALES QUE II\4PLIQUEN LA REDUCCIÓN SUPERIOR AL 5% DEL VALOR DE LOS
TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, "LA CONTRATISTA" ACEPTA QUE'LA CONTRATANTE"
oYÉNDoLO, PARA LO CUAL CONCEDERÁ UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES, A FIN
DE OUE I\¡ANIFIESTE LO OUE A SU DERECHO CONVENGA. Y AJUSTE DE PRECIOS
UNITARIOS COMO CORRESPONDA, LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS SE APLICARAN EN
LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE EJECUTEN A PARTIR DE LA FECHA DE
NOTIFICACIÓN- EL AJUSTE SE APLICARÁ SOBRE LOS IMPORTES DE LOS TRABAJOS, AUN
NO EJECUTADOS, SIN MODIFICAR LOS PRECIOS UNITARIOS ORIGINALES EN EL
CONTRATO POR CONCEPTOS YA EJECUTADOS,
NO SE OTORGARAN ANTICIPOS PARA EL IMPORT RESULTANTE DE LOS AJUSTES DE

¿,r(
EsrE pRocRAMA Es DE cARÁcrER púBLI(-o. No Es pATRoctNADo NI pRoMovlDo PoR PART¡ TI L6(]NOYSL,S RECURSOS PROVI!\EN DE LOS IMPI]ESIOS

elrE pAcAN ToDos Los coNTtuBUYENTES. EsrA PRoHIBIDo EL Lrso DE ESTEPRoCRAMAcoN FINEs PoLiT¡
FSTTBLEaIDOS Ol ll,\ H¡CA liSO l\Dlilrllx) DL LOS RE( l RSOS DE ESfh PROCR,\ij\ DhBIlR.\ SER DE
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MUNIGIPIO OE COLÓN OUERÉTARO
SECRETAR¡A DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
No. ilCQ.SOP.FORTALEClUlENTO.LPN.008.90.20l7

fr,rr

GOLÓN

corÓn
COSTO DE LOS CONTRATOS

vlcÉslua: "LA coNTRATtsrA". sE oBLrcA A euE Los TRABAJoS EJEcurADos FUNCIoNEN AL
1OO% PARA PODER DAR SERVICIO A LOS BENEFICIARIOS Y EN CASO DE QUE LOS BENEFICIARIOS
APoRTEN ALGÚN PoRCENTAJE PARA CUMPLIR CON LAS METAS INICIALES DEBERÁ ANEXARSE A
ESTE CONTRATO UN CONVENIO ADICIONAL.

vlcÉstMA PR|MERA: RETENctoNEs. DE LAS ESTtMActoNES QUE sE LE CUBRAN AL
"coNTRATtsrA', sE LE RETENDRÁ EL 0.s% (s AL MtLtAR) DE CADA UNA DE ELLAS, PARA cuMPLtR
coN EL ARTícuLo 191 DE LA LEy FEDERAL DE DERECHoS, poR coNcEPTo DE tNSPEcctóN,
VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS TRABAJOS,

vrcÉsrua SEGUNoA: lloDrFtcActoNEs DEL pRoyEcro, ESPEclFtcActoNES, PRocRAMA Y
VARIACIONES EN LAS CANTIDADES DE TRABAJO. DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO "LA
CoNTRATANTE" poDRÁ N,toDtFtcAR EL pRoyECTo, EL pRocRA¡,4A y EL MoNTo DE Los
TRABAJoS, ASí CoMo LoS PLANoS Y ESPECIFICACIONES I\,IEDIANTE CONVENIO (S), CUANDO
ELLo No llpLreuE ALfERACTóN t\¡AyoR A uN 2s % DEL MoNTo rorAL o DEL PLAzo, Nl
MODIFICACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO, DANDO AVISO A 'LA CONTRATISTA", QUIEN
QUEDARA oBLrcADo A ACATAR LAS óRDENES coRRESPoNDtENTES. st LAS t\,loDtFtcActoNES
QUE SE APRUEBEN A LOS PLANOS, A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PROGRAMA SE CONSIDERAN
INCORPORADAS AL CONTRATO Y POR LO TANTO, OBLIGATORIAS POR AMBAS PARTES. LOS
pRECtos coNTEMpLADos EN LA NtoDrFrcACtóN o AMpLtActóN DEL coNTRATo No ACEPTARAN
vARtAClóN ALcuNA, EN Lo RELATTVo A Los FACToRES DE tND|RECToS Y ulLtDAD.

vtGÉstMA TERGERA: pREVto A LA suscRtpctóN DEL coNTRATo MoDtFtcAToRto o LA
AMPLIACIÓN CoRRESPoNDIENTE, "LA CONTRATISTA" DEBERÁ OTORGAR LAS GARANTÍAS
ADICIONALES DE ANTICIPO, CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y CONTRA DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS.

vtcÉstMA GUARTA: sl coN Morvo DE LAS MoDtFtcACtoNES A Jurcto DE "LA CoNTRATANTE"
RESULTA EN PRoCEDENTES ALGUNoS GASToS, ESTE REEMBOLSARÁ A.LA CONTRATISTA" LoS
QUE EN SU CASO HUBIERE EFECTUADO. SI LAS MODIFICACIONES A QUE SE REFIERE ESTA
CLÁUSULA oRIGINA VARIACIoNES EN LoS CÁLCULoS QUE SIRVIERON DE BASE PARA FIJAR LoS
PRECIoS UNITARIoS, AMBAS PARTES DE CoMÚN ACUERDo, DETERI4INARÁN UN
pRocEDrMtENTo ANÁLoco AL ESTABLECTDo EN LA cLAusuLA srcurENTE, TGUAL
pRocEDlMtENTo sE SEGUtRÁ EN cASo FoRTUtro o DE FUERZA MAyoR.

VIGÉSIiiA QUINTA: CUANDO A JUICIO DEL MUNICIPIO SEA NECESARIO LLEVAR A CABO
TRABAJoS ExrRAoRDrNARros ouE No ESTÉN coMpRENDrDos EN EL pRoyECTo y EN EL
PROGRAMA, SE PROCEDERA DE LA SIGUIENTE MANERA:

I.. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS.

A) SI EXISTEN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE SEAN
APLICABLES A LOS TRABAJoS DE QUE SE TRATE, EL MUNICIPIo ESTARÁ FACULTADo PARA
oRDENAR A.LA coNTRATtsrA,' su e¡ecuclóru y ÉsrE sE oBLtGA A REALtzARLos
CONFOR¡/E A DICHOS PRECIOS.

B) st PARA Ésros TRABAJoS No EX|SIEREN coNcEpros y pRECtos uNtrARtos EN EL
/^) CONTRATO Y EL MUNICIPIO CONSIDERA FACTIBLE DETERI\,4INAR NUEVOS PRECIOS CON BASE

EN Los ELErvrENTos coNTENrDos EN Los ANÁL|sts DE Los pRECtos ESTABLEC|DoS EN EL

.ESTE PR'rcR\MAE§ DECALÁCfER PÚBLICO.:.IO ES PAÍROCINADO \I PROMOVIDO PORPARTIDO POLITICO.\[GUNO Y SUS RECLRSOS PROVIE\EN OE LOS ¡MPUESÍOS
QUE PACAN TODOS LOS COI{TRIEL]YENfES, ESTA PRoHIB¡oo EL Uso oE ESTE PRocLAMA coN FINES PoL¡Tlcos. ELEcTof,qtEs- DE LLcRo Y oIRos D¡sTINTos A Los
EsraBLEctDos QUIEN HACA uso INDEBIDo DE ros REcLrRsos DE EsrE pRocR-AMA DEBERÁ sER DENLNctADo y sANcloNADo DE acuERDo coN LA LEy
1PLICABLE Y ANIE LA AI IOR]DlrD COMPETE]\Tt

Página I de 16

.L
/



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA s.COLÓN

No. MCQ.SOP.FoRrALEclMlENro.LPN.oos.g0.20lT COtÓX
C} CONTRATO, PROCEDERÁ A DETERMINAR LOS NUEVOS, CON LA INTERÚT1MN DE "LA

CONTRATISTA", EL CUAL SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A TALES
PRECIOS.

D) SI NO FUESE POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA
ESTABLECTDA DE LOS TNCTSOS A) O B), .LA CONTRATTSTA" A REQUERTMTENTO OE ,,LA
CONTRATANTE'' Y DENTRO DEL PLAZO QUE ÉSTE SEÑALE, SOMETERÁ A SU CONSIDERACIÓN
LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS, ACOMPAÑADOS DE SUS RESPECTIVOS ANÁLISIS, EN LA
INTELIGENCIA DE QUE, PARA LA FIJACIÓN DE ÉSTOS PRECIOS, DEBERÁ APLICAR EL MISMO
CRITERIO QUE HUBIERE SEGUIDO PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS
ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, DEBIENDO RESOLVER EL MUNICIPIO EN UN PTAZO NO
I\,IAYOR DE 15 (OU!NCE) DíAS CALENDARIO. SI AMBAS PARTES LLEGARAN A UN ACUERDO
RESPECTO A LOS PRECIOS UNITARIOS A QUE SE REFIERE ÉSTE INCISO,'LA CONTRATISTA'
SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CONFORME A DICHOS PRECIOS
UNITARIOS.

E) EN CASO DE QUE'LA CONTRATISTA" NO PRESENTE OPORTUNAMENTE LA PROPOSICIÓN DE
PRECIOS A QUE SE REFIERE EL INCISO C) ANTERIOR, O BIEN, NO LLEGUEN LAS PARTES A UN
ACUERDO RESPECTO A LOS CITADOS PRECIOS, "LA CONTRATANTE" PODRÁ ORDENARLE tA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, APLICÁNDOLE PRECIOS UNITARIOS
ANALIZADOS POR OBSERVACIÓN DIRECTA, PREVIO ACUERDO ENTRE LAS PARTES SOBRE EL
PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPO, PERSONAL Y DEMÁS FACTORES
RELACIONADOS CON LOS TRABAJOS. EN ESTE CASO, LA ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE
LOS TRABAJOS, ASi COMO LA RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCIÓN EFICIENTE Y CORRECTA
DE LA OBRA Y LOS RIESGOS INHERENTES A LA MISMA, SERAN A CARGO DE "LA
CONTRATISTA",

II.. ASÍ MISMO, CON EL FIN DE OUE "LA CONTRATANTE'' PUEDA VERIFICAR QUE LAS OBRAS SE
REALICEN EN FORMA EFICIENTE Y ACORDE CON SUS NECESIDADES, EL 'CONTRATISTA"
PREPARARÁ Y COMETERÁ A LA APROBACIÓN DE AQUEL, LOS PLANOS Y PROGRAMA DE
EJECUCIÓN RESPECTIVOS,

III.- EN ESTE SUPUESTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS "LA CONTRATISTA" DESDE SU
INICIACIÓN, DEBERÁ IR COMPROBANDO Y JUSTIFICANDO MENSUALMENTE LOS COSTOS
DIRECTOS ANTE EL REPRESENTANTE DE "LA CONTRATANTE", PARA FORMULAR tOS
DOCUMENTOS DE PAGO CORRESPON DIENTES.

IV.- EN CUALESQUIERA DE LOS CASOS SEÑALADOS ANTERIORMENTE, "LA CONTRATANTE"
DARÁ POR ESCRITO A "LA CONTRATISTA" LA ORDEN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE Y A
PARTIR DE ESE IIIOMENTO LOS CONCEPTOS, SUS ESPECIFICACIONES Y LOS PRECIOS
UNITARIOS RESPECTIVOS, OUEDARÁN INCORPORADOS AL CONTRATO PARA TODOS SUS
EFECTOS, EN LOS TÉRMINOS DEL DOCUMENTO QUE SE SUSCRIBA,

VIGÉSIMA SEXTA: LA OBRA NO PODRÁ SER MOTIVO DE SUBCONTRATACIÓN, SALVO CON
AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE", TRATÁNDOSE DE PARTES DE
LA OBRA O CUANDO ADOUIERA MATERIALES O CUANDO ADQUIERA MATERIALES O EQUIPOS
QUE INCLUYAN SU INSTALACIÓN EN LA OBRA. EN ÉSTOS CASOS, "LA CONTRATISTA'' SEGUIRÁ
SIENDO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ANTE "LA CONTRATANTE" Y EL
SUBCONTRATANTE NO QUEDARÁ SUBROGADO EN NINGUNO DE LOS DERECHOS DE 'LA
CONTRATISTA"

A,,,R

e

.ESTE PROCRAM,\ ES DE CARAC-TER PI]II{-I('O. \O ES PqIROCI\ \DO NI PROMOVIDO PO& P,\RTIDO POL¡T¡C ALCUI\O Y SI,S RECL,RSOS PROVIE\EN DF, I.OS IMTLES IOS

QLE PACAN TOmS LOS CONTRIBUYEl\-tES EST^ PROIITBIDO EL USO OE ESTE PROCRAMA CON FINES POLI COS. ELEC-TORA¡ ES. DE LI]'RO Y O I ROS DIS IIN IOS ¡ LOS

ESTA¡LECIDOS. QUTEN HAOA U§O INDEBIDO DE LOS RECUR§OS DE ESTE PROCR-AMA DEBERA SER DENIJNCIADO Y SANC¡ONADO DE ACUERDO CON LA LEY

APLICAB¡ E Y 4\IF LA {I TORIDAD ('OVPI.-'] L\.] E' a
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VIGÉSIMA SÉPTIMA: "LA GoNTRATISTA. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE
OCUPARÁ EN PRIMER ORDEN DE PREFERENCIA EN UN 80% A TRABAJADORES HABITANTES DE
LA COMUNIDAD O EN SU CASO DEt MUNICIPIO, TOI\,4ANDO EN CUENTA LA COMPLEJIDAD DE LOS
TRABAJOS, O A MENOS QUE SE REQUIERA MANO DE OBRA CALIFICADA, LO ANTERIOR SIN
MENOS CABO DE LA BUENA CALIDAD DE tOS TRABAJOS DE LOS CUALES ES RESPONSABLE,

VIGÉSIMA OCTAVA: EN RELACIÓN A LOS MATERIALES QUE SE EI\¡PLEARÁN DURANTE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA, "LA CONTRATISTA" DEBERÁ PREFERIR SU ADOUISICIÓN CON
PROVEEDORES LOCALES, CON tA FINALIDAD DE FAVORECER LA ECONOI\,IiA MUNICIPAL, SIN
EI\4BARGO, LO ANTERIOR NO EXCLUYE A "LA CONTRATISTA" COMO RESPONSABLE DE CALIDAD
DE LOS TRABAJOS.

TRIGÉSIMA: "LA CONTRATANTE'', A TRAVÉS DE LOS REPRESENTANTES QUE PARA TAL EFECTO
DESIGNE, TENDRÁ DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DEL
CONTRATO Y DAR A "LA CONTRATISTA" POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTII\¡4E

PERTINENTES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN, EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS
I\¡ODIFICACIONES QUE EN SU CASO ORDENE "LA CONTRATANTE",

TRIGÉSIMA PRIMERA: EL PAGO DE LAS OBRAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,
YA SEA PARCIAL O TOTAL, SE HARÁ SIEMPRE PREVIA VERIFICACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS
Y CONFORME A LAS PREVISIONES CONTRACTUALES RESPECTIVAS: EN NINGÚN CASO SE
EJECUTARÁN PAGOS O SE CUBRIRÁN ESTIMACIONES QUE AMPAREN TRABAJOS NO
EFECTUADOS O DE AQUELLOS QUE NO SE AJUSTEN A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES
TECNICAS Y DE CALIDAD DE LOS PROYECTOS.

TRIGÉSIMA SEGUNDA: ES FACULTAD DE "LA CONTRATANTE" REALIZAR LAS INSPECCIONES DE
TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCIÓN DE LOS ÍRABAJOS YA SEA EN
EL SITIO DE ESTOS O EN LOS LUGARES DE ADQUISICIÓN O DE FABRICACIÓN.

TRIGÉSIMA TERCERA: 'LA CONTRATISTA" DEBERÁ DE ENTREGAR A LA SUPERVISIÓN, LAS
ESTIMACIONES QUE SE GENEREN, ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE
CORRESPONDIENTE, DENTRO DE LOS CUATRO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE
CORTE, A FIN DE QUE DENTRO DE LOS OCHO DíAS HÁBILES SIGUIENTES SE REVISE Y EN SU
CASO, SE AUTORICE.

TRIGÉSItI,A TERCERA BIS: EN EL SUPUESTo QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS o
NUMERICAS, LAS PARTES TENDRÁN DoS D|AS HÁBILES CoNTADoS A PARTIR DEL VENCII\4IENTo
DEL PLAZO SEÑALADO PARA LA REVISIÓN, PARA CANCELAR DICHAS DIFERENCIAS, Y EN SU
CASO, AUTORIZAR LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE. DE NO SER POSIBLE CONCILIAR TODAS
LAS DIFERENCIAS, LAS PENDIENTES DEBERÁN RESOLVERSE E INCORPORARSE EN LA
SIGUIENTE ESTIMACIÓN,

TRIGÉSIMA CUARTA: SUSPENSIÓN oE LoS TRABAJoS. "LA GoNTRATANTE" TIENE LA
FACUTTAD DE SUSPENDER TEI\,IPORAL O DEFINITIVAIVIENTE LA EJECUCIÓN TOTAL O PARCIAL

.ESIE PROCL,\VA ES DE C,\RACÍER PUBLICO, T¡O ES PAT¡O(INAOO\¡I PROMOVIOO POR PARTIDO POI ¡TICOALCLNO Y SI]S RECLRSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTO6
QUE PAC AN TODOS LOS CONTfuAUYENTES ESTA PROH¡ BIDO EL LSO DE ESTE PROCR-{VA CON FINES POLIIICOS. ELECTO&{LES. DE LUCRO Y OTROS D¡STIIiIOS A LOS
EsTABLEctDos QUIEN HAGA uso rNDEatDo DE Los REcuRsos DE tsTE pRocRrMr DEBER{ sER DENlrNcraDo y sANctoNADo DE acuERDo coN LA LEy

/r/
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VIGÉSIMA NOVENA: "LA CONTRATISTA" SOLO PODRÁ CEDER O COI\¡PROMETER SUS DERECHOS
DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES OUE POR TRABAJOS EJECUTADOS LE EXPIDA "LA
CONTRATANTE'', CON LA APROBACIÓN EXPRESA, PREVIA Y POR ESCRITO DE ESTE, SIEI\IPRE Y
CUANDO NO TENGA OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUIIPLIR DERIVADAS DE ÉSTE U OTRO
CONTRATO QUE TENGA CELEBRADO CON "LA CONTRATANTE".

aPr rcABL! Y A rE LA Ar TORTDAD COMPE\E _
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DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN CUALQUIER ESTADO QUE 9r0s§E

ENCUENTREN, DANDO AVISO POR ESCRITO A "LA CONTRATISTA", A SU VEZ SE OBLIGA A
ATENDER LAS tNDtcActoNES ouE .LA CoNTRATANTE" LE HAGA coN RELACTóN A LA
SUSPENSIÓN TEMPoRAL o DEFINITIVA o DE LA EJECUCIÓN DE LAS oBRAS A QUE SE REFIERE
EL PÁRRAFo QUE ANTECEDE, CUANDo LA SUSPENSIÓN SEA TEMPoRAL o PARCIAL .,LA
CoNTRATANTE" |NFoRN4ARÁ AL "coNTRATtsrA' soBRE ln ouRnclóu ApRox \4ADA y
CONCEDERÁ LA AMPLIACIÓN DEL PLAZo QUE SE JUSTIFIQUE. SI LA SUSPENSIÓN ES PARCIAL
"LA CONTRATANTE" PoDRÁ REDUCIR EL MoNTo DEL CoNTRATo; PARA EL CASo DE QUE LA
suspENStóN sEA TorAL y DEF|NrlvA, sE DARÁ poR TERMINADo EL coNTRATo. cuANDo "LA
CoNTRATANTE', oRDENE LA suspENStóN poR CAUSA No tlilpurABLE A "LA coNTRATtsrA,,
PAGARÁ A ÉsrE, A Los pREcros uNtrARtos FtJADos EN EL coNTRATo. LAS CANTTDADES DE
TRABAJo QUE HUBIERE EJECUTADo HASTA LA FECHA DE LA SUSPENSIÓN.

tnrcÉsrue eurNTA: RELActoNES LABoRALEs. "LA coNTRATtsrA", coMo EMpRESARTo y
pnrRó¡¡ PERSoNAL euE ocupA coN ¡rotlvo DE Los TRABAJoS MATERTA DEL coNTRATo,
sERÁ EL úNtco RESPoNSABLE DE LAS oBLtcACtoNES DER|VADAS DE LAS DtspostctoNEs
LEGALES Y DEMÁS oRDENAMIENToS EN MATERIA DE TRABAJo Y SEGURIDAD SocIAL. 'LA
CONTRATISTA" CONVIENE POR LO MISMO EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE
SUS TRABAJADORES REPRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "LA CONTRATANTE" EN
Reracrór{ coN Los TRABAJoS DEL coNTRATo.

rnrcÉslml eutNTA Bts. 'LA coNTRATrsrA' TENDRÁ euE REAL|ZAR Los rRÁMtrES
NECESARIOS PARA DAR DE ALTA LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, DELANTE DEL SEGURO
SOCIAL, PARA CUNIPLIR CON LOS TERMINOS Y LOS ESTATUTOS DE tEY.

rnlcÉslue sEXTA: LA REcEpcróN DE Los TRABAJos yA sEA TorAL o pARcrAL, sE REALIzARÁ
CONFORME A Lo SEÑALADo EN LoS LINEAMIENToS QUE PARA TAL EFEcTo ESTABLECE LA LEY
DE oBRAS púBLrcAS y sERvrcros RELACToNADoS coN LAS MrsMAS, RESERVÁNDoSE "LA
CONTRATANTE'" EL DERECHO POR RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL
EJ ECUTADOS.

A} "LA CONTRATANTE" PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO
EXISTIERE TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y
SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PARA TAL EFECTo. "LA CONTRATISTA" NoTIFICARÁ PoR
ESCRITO LA TERN¡INACIÓN DE LOS TRABAJOS ADJUNTANDO LA RELACIÓN DE LAS
EST|MAC|oNES o DE GASToS ApRoBADos, MoNTo EJERCIDo. cRÉDtro A FAVoR o EN
CONTRA Y SALDOS.

B) sr AL RECTBTRSE Los TRABAJoS y EFECTUARSE LA LrouroAcróN CoRRESPoNDTENTE,
EXISTIEREN RESPONSABILIDADES DEBIDAMENTE COMPROBADAS A CARGO DE 'LA
CONTRATISTA'' PARA CON "LA CONTRATANTE", EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE
DEDUCIRÁ DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR LOS TRABAJOS
EJEcurADos y st No FUERAN suFtctENTES sE HARÁ EFEctvo coN cARGo A LA
FIANZA OTORGADA POR 'LA CONTRATISTA",

C) SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS EXISTIEREN RECLA¡¡ACIONES DE "LA CONTRATISTA",
PENDIENTES DE RESoLVER, SE DECIDIRÁ SOBRE LAS MISI¡AS, A MÁS TARDAR EN EL
PLAzo DE oUINCE DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN PARCIAL O TOTAL DE
LoS TRABAJoS, SE EFECTUARÁN SIN PERJUICIO DE LAS DEDUCCIONES QUE DEBAN

ll,rfi
QIJE PACAN fODOS LOS COI\TRIBLYENIE§ ESTA PROHIBIDO EL LSO DE ESTE PROCRAMA
EST¡BI-ECIDOS OU'EN H-\G,\ LSO INDEB¡DO DE LOS RECI]RSOS DE ESIE PROCI'AVA
\PI IT \AI E Y A\T! L \ \L TORID,\DCOVPI II \¡TF '

EsrE pR«iRAMA Es DE c.\¡-icrER púBI r( o \O LS P\l RO( l\ \l)r) \l PROMOVIDO POR P.\RT r(-o.\fcr,No y sr s RE( riRsos PRovlL:!Et\ DE tos lMPLEsIos
TICOS. ELECTORALIS. DE LUCRO YOTROS DISTINTOS A LOS
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HACERSE POR CONCEPTO DE RETENCIONES O SANCIONES EN LOS TERi¡IIIPS DE ESTE
CONTRATO-

D} LA RECEPCIÓN o ENTREGA DE LoS TRABAJOS SE HARA A LA SECRETARíA DE OBRAS
PUBLICAS, UNA VEZ QUE EL SUPERVISOR DE LA ZONA HAYA REVISADO LOS TRABAJOS Y
SE ENCUENTREN AL lOO%

TRtGÉstMA sÉptlul:'LA coNTRATtsrA'sE oBLrcA A euE Los I\¡ATERIALES y Eeutpo QUE sE
UTILICEN EN LOS ÍRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS
NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA
REALIZACIÓN DE ToDAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN A
SATTSFACCTóN DE "LA CoNTRATANTE", ASi coMo, A RESPoNDER poR su CUENTA y RtESGo,
DE LoS DEFECToS Y V¡cIoS oCULToS DE LA MISMA Y DE LoS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR
INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "LA CONTRATANTE" O
A TERCERoS, EN CUYo CASo SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTíA OTORGADA PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

rnloÉslul ocrAvA: tcUAIMENTE sE oBLtGA A "LA coNTRATtsrA" A No CEDER A TERCERAS
PERSoNAS FístcAS o |\¡oRALES sus DERECHoS y oBUGACIoNES DERlvADos DE EsrE
coNTRATo y sus ANEXos, ASi coN/o Los DERECHoS DE coBRo soBRE Los BTENES o
TRABAJoS EJECUTADoS QUE AI\¡PARA ÉSTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y
poR EScRrro DE "LA CoNTRATANTE" EN Los rÉRMtNos DE LA LEy DE oBRAS púBLrcAS y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,

rnlcÉslul NovENA: BASÁNDoSE EN Lo ANTERToR, "LA coNTRATrsrA" SERA EL úNrco
RESPoNSABLE oe m e¡rcuctóN DE Los rRABAJos, cuANDo ESTos No sE HAYAN REALtzADo
DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DE
"LA CoNTRATANTE" DADAS poR ESCRtro. ÉsrE oRDENARÁ su REpARActóN o REpostctóN
INMEDIATA, CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, MISIVIOS QUE
SERÁN EFECTUADoS poR "LA coNTRATtsrA", stN euE TENGA DERECHo A RETR|BUC|óN
ADICIONAL ALGUNA. EN ESTE CASO, "LA CONTRATANTE'' SI tO ESTIMA NECESARIO, PODRÁ
ORDENAR LA SUSPENSIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADoS, HASTA EN
TANTo No sE EJEcurE su REPARACTóN o REposrcróN. sr "LA coNTRATtsrA" No ATENDTERE
Los REeUERIV ENToS DE "LA GoNTRATANTE", ÉsrE poDRÁ ENCo¡,4ENDAR A uN TERCERo o
HACER DIRECTAI\¡ENTE LA REPARACIÓN O REPOSICIÓN DE QUE SE TRATE CON CARGO A 'LA
CONTRATISTA" Y SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAzo SEÑALADo PARA SU
TERM INACIÓN.

cueonÁceslul: sr "LA coNTRATtsrA" REALIZA TRABAJoS poR MAyoR vALoR DEL tNDtcADo,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPoNSABILIDAD EN QUE INcURRA PoR LA EJECUCIÓN DE LoS
TRABAJoS EXCEDENTES, No TENDRÁ DERECHo A RECLAIVAR PAGo ALGUNo,

cuAoRAGÉstMA pRtirtERA: "LA coNTRATtsrA" DEBERÁ SUJETARSE A ToDos Los
REGLAMENTOS U ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE

- CONSTRUCCIÓN, CONTROL AMBIENTAL, SEGURIDAD Y USo DE LAS VÍAS PÚBLICAS Y A LAS
PrsPostcroNEs coN BASE EN AQUELLOS TENGA ESTABLECTDO.LA CONTRATANTE" PARA LA

/ EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PARA LO CUAL SE OBLIGA A OBTENER EL INSTRUCTIVO. 
CORRESPONDIENTE-

CUADRAGESIMA SEGUNDA: "LA CONTRATISTA" SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS
PERJUICIOS QUE CAUSE A "LA CONTRATANTE" O A TERCERAS PERSONAS CON I\¡OTIVO DE LA

_EsfE PRoGRAMA Es oE cARÁcfER púBLtco. \oEs parRocrNADo Nt pRoMov¡DopoR P,{RTIoo mu¡co ALGUNoy sus REcuRsos pRovlENEN DE Los ¡MpuEsros
QUE PAOAN TODOS LOS CONIRIBUYENI ES ESTA PROHIB¡DO Et lSODE Sf€ PROCL\V¡ CON FINES PoLITI(OS, ELECTOR-\IES. DE LLCRO Y OTROS DISfI:iTOS A LOS
ESTAALECIDgS. QI{EN HACA USO INDEA¡DO DE r_OS RECURSOS DF E PRocR,\M\ DEBERI sER DEfiii\ct¡Do y sANctoNADo DE A(|ERDo cot\ LA LEy
APL¡CABLE Y A]\ I I LA AINORIDAD COMPETENTF -
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.ESTE PROGRAMA ES DECAR-ÁCÍER PÚBLICO. NO ES PATROCINADONI PROMOVIDO POR PARTIDO POL¡TI

QLE PACA.\ TODOS LOS CONTUBT YENTES ESTA PROHIAIDO EL LSO DE ESTE PROCRAMA CON FINES POLITICO§
ESÍAALECIDOS QUIEN HAGA trSO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROCLAT'i{ DEBER SER DENI
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EJECUCTóN DE Los rRABAJos, poR No AJUSTARSE A Lo ESTTPULADo EN EL g{5rflrRATo, poR
INOBSERVANCIA DE LAS INSTRUCCIONES DADAS POR ESCRITO POR 'LA CONTRATANTE" O

poR vtoLAclóN A LAS LEYES y REGLAMENToS. Los RrESGos. LA coNSERVActóN y LA
LI¡/4PIEZA DE LoS TRABAJoS HASTA EL MoMENTo DE SU ENTREGA, SERÁN A CARGO DE ..LA

CONTRATISTA''.

CUADRAGÉS|MA TERGERA: oBLtGActoNES DE "LA coNTRATtsrA". "LA coNTRATtsrA" sE
COI\,1PROI\,1ETE EXPRESAMENTE A:

A, REALIZAR LOS TRABAJOS Y PAGAR POR SU CUENTA LOS SERVICIOS DE '' REHABILITACION
INTEGRAL EN CALLE EMILIANO ZAPATA", EN CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE
coLóN, oRo.

o

c LLEVAR A cABo EL LLENADo oe Ll artÁcoRA ELEcTRóNtcA DE LA oBRA coNTRATAoA
pARA FActLrrAR EL AccESo A LA rNFoRMAcróH, lpoven A LA TRANSpARENcTA, EL
coNTRoL y SEGUTMIENTo e¡¡ te e¡ecucróN DE LA oBRA.

D, A EJECUTAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y DE LAS OBRAS MATERIA DEL CONTRATO, "LA CONTRATANTE" DESIGNA A EL
LABoRAToRIo LAPREMCO oUE DEBERÁ REALIZAR LAS PRUEBAS ANTES CITADAS Y EL COSTO
DE DrcHos sERvrctos sERÁ A cARGo DE "LA coNTRATtsrA", DEBTENDoSELE DEDUCTR DE
LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS Y LE SEAN APROBADAS.

E. RESPETAR LAS DISPOSICIONES FISCALES Y LABORALES DEL LUGAR DE LA OBRA. SU
DEScoNoctMtENTo EN N|NGúN cASo sERÁ ExcLUyENTE PARA euE cuMpLA coN LAS
OBLIGACIONES A SU CARGO,

cuaonlcÉsrul cUARTA: pENAS coNvENctoNALES. srLA coNTRATrsrA" No coNCLUyE LA
oBRA EN LA FECHA SEÑALADA EN EL CoNTRATo Y PRoGRAMA ANEXO. CoMO PENA
CoNVENCIoNAL DEBERÁ CUBRIR A "LA CONTRATANTE,, POR CADA DiA DE ATRASO UNA
CANTIDAD IGUAL A UNO AL MILLAR DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, SIENDO EL TOPE
N4ÁXIMo DE LA PENA EL 1O% DEL I\,IoNTo CoNTRATADO.

PARA DETERMINAR LAS RETENCIoNES Y EN SU CASo LA APLICACIÓN DE LAS SANCIoNES
ESTIPULADAS No SE ToMARÁ EN CUENTA LAS DEMoRAS oCASIoNADAS PoR cASo FoRTUITo o
DE FUERZA MAyoR, yA euE EN TAL cASo "LA CoNTRATANTE" HARÁ LAS MoDrFrcAcroNES AL
PROGRAMA A SU JUICIO.

LOS I\¡ONTOS QUE RESULTASEN DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE
IMPoNGAN A "LA CoNTRATISTA',, SE HARÁN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE
HAYAN stDo RETENTDAS EN Los rÉRMtNos DE EsrE coNTRATo, o coN cARGo A LA FtANzA DE
CU l\,lPLlMl ENTO OTORGADA POR "LA CONTRATISTA".

cuaoRacÉstua eulNTA: nescrsróH ADMtNtsrRATtvA DEL coNT TO,'LA CONTRATANTE",

O Y SI S RECURSOS PROV¡ENEN DE LOS IMPI,ESTOS
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INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGo DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS
ANTERIoRMENTE, "LA coNTRATANTE" poDRÁ oprAR poR LA RESClslóN DEL coNTRATo o
EXTGTR JUD|C|AL|\TENTE su cur\,4pLrMrENTo. "LA coNTRATtsrA" ESTARÁ oBLTGADo A PAGAR
poR coNcEpro DE DAños y PERJUtctos UNA PENA coNVENcroNAL ouE poDRÁ sER HASTA
EL I\,IONTO DE LAS GARANTíAS OTORGADAS A'LA CONTRATANTE",
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PODRÁ EN CUALOUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CO¡ÍIIRATO POR
CAUSAS DE INTERÉS GENERAL.

LA CONTRAVENCIÓN DE LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y
REOUISITOS OUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISN/AS: ASÍ COI\¡O EL INCUI\4PLIMIENTO DE CUALQUIERA DE A LAS OBLIGACIONES DE'LA
CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO DA DERECHO A RESCISIÓN
INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA "LA CONTRATANTE", ADEMÁS DE QUE SE APLIQUEN A
..LA CONTRATISTA" LAS PENAS CONVENCIONALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE
CONTRATO, SE HAGA EFECTIVA LA GARANTiA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL IVIISMO.

AL RESPECTO, LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL CONTRATO PODRÁ SER RESCINDIDO EN
CASO DE INCUMPLII\¡IENTO, ACEPTANDO QUE CUANDO "LA CONTRATANTE" SEA EL QUE
DETERI\4INE RESCINDIRLO, DICHA RESCISIÓN OPERARÁ DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD
DE DECLARACIÓN JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE
SE ESTABLECE EN LA CLÁUSULA SIGUIENTE. EN TANTO QUE SI "LA CONTRATISTA'' OUIEN
DECIDE RESCINDIRLO, SERÁ NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL Y OBTENGA
LA DECLARACIÓN CORRESPONDIENTE,

SON CAUSAS DE RESCISIÓN POR PARTE DE 'LA CONTRATANTE", SI "LA CONTRATISTA'':

1, NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO EN LA FECHA ESTABLECIDA O EN SU
CASO EN LA QUE POR ESCRITO SEÑALE 'LA CONTRATANTE",

2. SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS. O SE NIEGA A REPARAR O REPONER
ALGUNA PARTE DE ELLOS. QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO DEFECTUOSA POR "LA
CONTRATANTE",

3, NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFOR¡,4IDAD CON LO ESTIPULAOO O SIN MOTIVO
JUSTIFICADO NO ACATA LAS ÓRDENES DADAS POR ESCRITO POR "LA CONTRATANTE".

4. NO DA CUMPLII\¡IENTO AL PROGRAI\¡A DE TRABAJO Y A JUICIO DE "LA CONTRATANTE", EL
ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL
PLAZO ESTIPULADO.

5. NO CUBRE OPORTUNAI\4ENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES Y DEMÁS
PRESTACIONES DE CARÁCTER LABORAL.

6, ES DECLARADO EN QUIEBRA O EN SUSPENSIÓN DE PAGOS

7. SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS SIN AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE
"LA CONTRATANTE''.

8. CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO SIN SUJETARSE A LO
DISPUESTO EN ESTE CONTRATO.

9, NO DA A "LA CONTRATANTE" Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE
INTERVENIR. LAS FACILIDADES ATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCI óN, VTGTLANCTA Y
SUPERVISIÓN DE I\¡ATERIALE TRABAJOS

EsrE pRocf,{MA Es DE cA¡-icfER púBLt {TROCI\TDO \I PROITOVIDO POR PARTIDO POLITICO AI CL\O Y ST S RF'I RSOS PROVIEi\E\ DE LOS IVPI,ESTOS
QUE PACAN IODOS LOS CONÍ RIBi]YENT ES ESTA P IBIDO EL L.SO DE ESIF PROOR'\V.\ 

'ON 
FINES PoLITICOS. ELEC IOR,\LES, DE LLCRO Y OTROS DISTINTOS \ LOS

,/

REcLRsos DE FSTF PRo(iRAVA DEBERj sER DEriLricr.\Do Y saNcroNADo DF. acuERDo coN I A t.Ey

4"
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10, EN GENERAL, POR INCUMPLII\¡IENTO A CUALESQUIERA DE LAS QBLIGACICXIE9'DERIVADAS

DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS, A LAS LEYES APLICABLES A ESTE CONTRATO, O A LAS
óRDENES DE "LA coNTRATANTE',.

CUADRAGÉSIMA SEXTA: PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN. SI 'LA CONTRATANTE' CONSIDERA
QUE "LA CONTRATISTA" HA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSAS DE RESCISIÓN OUE SE
coNStcNAN EN LA cLÁusuLA ANTERIoR, Lo coMUNrcARÁ a "u coNTRATtsrA" A FtN DE euE
ÉsrE, ExpoNGA AL RESeECTo Lo ouE A su DEREcHo coNVENGA, EN EL pLAzo DE 1o (DtEz)
DíAS HÁBrLES. st TRANSCURRIDo ÉsrE plAzo "LA coNTRATtsrA,' No MANTFTESTA NADA EN su
DEFENSA o SI DESPUÉS DE ANALIZAR LAS RAZoNES ADUCIDAS PoR ESTE, "LA CoNTRATANTE"
ESTTMA euE LAS Mrsr\,4AS No soN SATISFACToRIAS. DtcrARÁ LA RESoLUCTóN euE pRocEDA
coNFoRr\¡E A Lo ESTABLECTDo EN EL úLTtMo pÁRRAFo DE LA clÁusura ANTER|oR y EN LA
crÁusuln STGUTENTE, Lo euE coMUNtcARÁ A,,LA CoNTRAT|STA" y A LAS coNTRALoRiAS
ESTATAL Y MUNIcIPAL, DENTRo DE LoS 1O (DIEZ) DíAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA oUE SE
EI\IITA DICHA RESoLUcIÓN.

LA FTANZA oToRGADA poR ,,LA coNTRATtsrA" coNFoRME A Los rERMtNos DE ÉsrE
CONTRATO, QUEDARÁ VIGENTE HASTA UN AÑo DESPUÉS DE LA FECHA DE LA RESoLUCIÓN QUE
DECLARE RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO, TANTO PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS
y vtctos DE CoNSTRUCC|óN, coMo DE cuAloutER RESPoNSABTL|DAD DE "LA coNTRATtsTA",
tNCLUTDAS LAS sANctoNES ESTABLECTDAS A su cARGo coN Molvo DE LA RESCtstóN.

curonecÉslul sÉplmA: INTERVENcIóN. LAS DEpENDENCTAS euE DE ACUERDo A LAS LEyES
ORGÁNICAS Y SUS REGLA¡,4ENToS TENGAN DERECHO A INTERVENIR,,.LA CONTRATISTA,, SE
OBLIGA EXPRESAMENTE A FACILITAR LAS INTERVENCIONES OUE CORRESPONDAN A LAS
DEPENDENCIAS COI\¡PETENTES CONFORI,IE A DICHAS DISPOSICIONES.

CUADRAGÉSIMA OCTAVA: EN EL CASO DE EXISTIR RECORTE PRESPUPUESTAL POR LA
DEPENDENCIA EXTERNA A "LA CONTRATANTE', ESTA NO ABSORBERA DICHO RECORTE, NI
TAt\Ipoco sERÁ RESPoNSABLE DE LAS tMpLtcACtoNES JURiDtcAS coRRESpoNDTENTES, poR
Lo euE'LA coNTRATtsrA" TENDRÁ ouE REALTZAR uN AJUSTE EN cooRDrNACtóN coN EL ÁREA
DE SUPERVISIÓN, PARA DETERI\,IINAR LAS METAS A LOGRAR CON EL PRESUPUESTO
REASIGNADO, REALIZANDO EL DICTAMEN TÉCNICO CORRESPONDIENTE.

CUADRAGÉSIMA NOVENA: JURISDICCIÓN. PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIN4IENTo DEL
PRESENTE CONTRATO, ASí CO¡/O PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE
ESTIPULADO EN EL I\,IISMO, LAS PARTES SE SOI\¡ETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES
CoMPETENTES EN EL [¡uNrcrpro DE coLóN, eUERETARo. poR Lo rANTo'LA coNTRATtsrA"
RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO
PRESENTE O FUTURo o PoR CUALQUIER oTRA CAUSA, SEÑALANDo AL RESPECTo "LA
CONTRATANTE" Y "LA CONTRATISTA", COIVIO SUS DOMICILIOS LOS INDICADOS EN LAS
DECLARACIONES PRIMERA INCISO "E" Y SEGUNDA INCISO 'G", DE ESTE INSTRUMENTO,
RESPECTIVAMENTE.

W
.ESTE PROCR-AMA ES DE CARÁCTER PÚATICO. NO ES PAÍROCINADO NI PROMOVIDO POR PART¡DO POLIT¡CO AICUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPI]ESTOS

euE pAc,AN ToDos Los coNfruauyENfEs. EsrA pRoHtBlDo EL uso DE EsrE pRocRAMA coN F¡NES poLlT¡cos. ELEC toRALEs. DE LUcRo y orRos DtsINTos A t.os
EsrABtEclDos. eutEN HAGA uso INDEBIDo DE Los RECURsos DE EsrE pRocRAMA DEBERÁ sER DENUNctADo y sANctoNADo DE AcuERDo coN LA LEy
\PLICABLL Y A]\ IE LA \L IORIDAD COVPLI I \ IE'
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POR "LA CO TA POR "LA CONTRATISTA"

corÓ1{

ORDAZ IVORALES

CONTRATISTA

«

ñ

JOSE ALEJAND
PRESIDENTE M

OCHOA VALENCIA
ICIPAL DE COLÓN, QRO.

L.A. CRUZ NA Í\¡ ROY AGUIRRE
SiND|co MU IPAL

JORGE

LI CASTILLO
L AYUNTAMIENTOsEc

SE ARIO DE FINANZAS

h,*tu

JU MART iNEZ oRTiz

A
Ov

ING, ISIDRO I\,4AR RUBIO
SEcRETARto DE oBRAS PúBLtcAS

"ESTE pRooRAMA Es DEcARÁcrER púBLt(o. No Es pAfRoflNAr»Nt pRoMovtDo poR p,A¡TlDo pol-lTlco.AfoLr\o y sus RE(-!Rsos pRovrENEN DE Los rMpUEsros
eLE p,\caN ToDos Los coN TRIBLyENTEs EsrApRoHtB¡Do Ef uso DE EsrE pRocRAvA coN Fl:\¡Es pofjTtcos. ELEcroLlLFs, Dt LUcRo y ofRos DIsltN¡os A Los
EST,\ALECIDOS QLIEN HTCA LSO I\OEBIDO DE LOS RI-CLRSOS DE LSTE PROCRAVA DEBERA SER DE\I-'\(-IADO Y SAN('IO:\AOO OE {('I]ERDO CO\ LI LEY
\PI I('\BI F \' \\TE I I \
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ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCES DEL PRESENTE CONTRATO, LO FIRMAN
DE coNFoRMtDAD y poR TRtpLtcADo EN EL MuNrcrpro DE coLóN. ouERÉTARo EL DíA 30 DE
NOVIEMBRE DE 2017 .


