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COLóN
MUNICIPIO DE COLÓN OUERÉTARO
SECRETARíA OE OBRAS PÚBLICAS

r-
CONTRATO OE OBRA PÚBLICA

No. ilCQ.SOP.FORTALECliilENTO.lNv.003.60.20l 7 corÓ]{
CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO OUE CELEBüil,"'O* 

'*OPARTE EL MUNICIPIO DE COLÓN, QUERETARO, "LA CONTRATANTE", REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR JOSÉ ALEJANORO OCHOA VALENCIA, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE
IVIUNICIPAL, L.A. CRUZ NAYELI MONRROY AGUIRRE SiNDICO MUNICIPAL, CON LA
PARTICIPACIÓN DE LIC. OANIEL LÓPEZ CASTILLO, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE
AYUNTAMIENTO; ING. ISIDRO MAR RUBIO, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE OBRAS
PÚBLICAS Y LIC. JULIAN MARTíNEZ ORTÍZ, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIo DE FINANZAS,
A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "LA CONTRATANTE" Y POR LA OTRA EN
ESTE ACTO POR EMPRESAS CONSTRUCTORAS S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR ARQ.
FERNANDO ALBERTO BARROSO SIMENTAL A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA
..LA CONTRATISTA" Y A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ 'LAS
PARTES" DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

DECLARACION ES

PRIMERA: DECLARA "EL MUNICIPIO"

A. ES PARTE INTEGRANTE DEL ESTADO DE OUERÉTARO, CONFORME A LO DISPUESTO
EN EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO.

B. CUENTA CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, SEGÚN LO
ESTABLECEN LOS ARTICULOS 115 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLíTICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO
DE QUERETARO; 3 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO Y
25 FRACCIÓN I DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO.

C. JOSÉ ALEJANDRO OCHOA VALENCIA, SE ENCUENTRA PLENAMENTE FACULTADO
PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO EN NOMBRE Y POR ACUERDO DEL H.
AYUNTAMIENTO, DE ACUERDO CON EL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE
CABILDO NO. OO3 CON FECHA DEL 07 DE OCTUBRE DE 2015 Y CONFORME A LO
DISPUESTO EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL DEL ESTADO D

QUERÉTARO, PUBLICADO EN LA'SOMBRA DE ARTEAGA'EN FECHA PRIMERO D

ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS; LIC. DANIEL LÓPEZ CASTILLO Y L.A. CRU
NAYELI MONRROY AGUIRRE, SUSCRIBEN ESTE INSTRUMENTO CONFORI/E A LO
DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 47, FRACCIÓN V, DEL MENCIONADO ORDENAMIENTO
LEGAL, ING. ISIDRO MAR RUBIO, PARTICIPA EN LA CELEBRACION DEL CONTRAT
POR SER EL EJECUTOR Y EL ADMINISTRADO DE OBRA PUBLICA Y LIC. JU N
MARTíNEZ ORTíZ, LO SUSCRIBEN EN LO DISPUESTO POR EL ARTíCULO 48, FRACCI
XV DEL ORDENAMIENTO LEGAL INVOCADO.

D. QUIENES SUSCRIBEN ESTE CONTRATO ESTÁN FACULTADOS PARA ELLO, DE
CONFORMIDAD POR LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULO 3, 31 FRACCIÓN VIII Y 34 DE LA
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE OUERETARO.

E. TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN NO. I
COL. CENTRO, C.P. 76270 COLÓN, QRO., MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y
EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO,

F. CUENTA CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO MCQ85OI01BPA.
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.+.COLON
IIIUNICIPIO DE COLÓN OUERÉTARO
SECRETARíA DE OBRAS PÚBLICAS

-
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

No.MCQ.SoP.FoRrALEcliilENro.lNv.oo3.60.2olT COLÓX
G. LAS EROGACIONES OUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTMTO'IPARA LA

EJECUCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO
CON MORTERO EN CALLE JACARANDAS, LOS QUIOTES, COLON, QRO., EN LA
LOCALIOAD DE LOS QUIOTES, SE CUBRIRÁN CON RECURSOS DE FORTALECIMIENTO
FINANCIERO 20I7.

LA ADJUDICACIÓN AL PRESENTE CONTRATO SE LLEVO A CABO MEDIANTE ACTA DE
FALLO CON FECHA DE 05 DE SEPTIEMBRE DE 2017, CON FUNDAIVIENTO EN LO
DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN II Y 30 FRACCIÓN I DE LA LEY DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS f\ilISMAS.

SEGUNDA: OECLARA,.LA CONTRATISTA,,:

A. SER PERSONA FÍSICA CON CAPACIDAD JURÍDICA PARA CELEBRAR EL PRESENTE
CONTRATO Y CON ELLO ADQUIRIR DERECHOS Y OBLIGACIONES, DEDICADA
PREPONDERANTEMENTE AL GIRO DE AREAS VERDES Y RECREATIVAS, PARQUES Y
JARDiNES.

B. TENER COMO REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ECO,IIOI,I8734, SIGNADO
POR LA SECRETARíA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

QUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS QUE LLEVA LA
SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO CON NÚMERO DE REGISTRO O 3 2 O

O; DENTRO DE LA CLASIFICACIÓN CORRESPONDIENTE DE DICHO PADRÓN TIENE LAS
ESPECIALIDADES 401 VIALIDADES.

D. QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD FINANCIERA, TECNICA PARA EJECUTAR DE
MANERA INMEDIATA LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, EN LOS TERMINOS AOUÍ
ACORDADOS.

E. QUE ES CONOCEDOR DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE OBRAS
PÚBLICAS Y SERVICIoS RELACIoNADoS CoN LAS MISMAS, cÓDIGo URBANo DEL
ESTADO DE OUERÉTARO, Y DEMAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN LA
REALIZACIÓN, EJECUCIÓN Y ENTREGA DE LA OBRA PÚBLICA MATERIA DEL
PRESENTE CONTRATO.

F. QUE CONOCE Y HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE LOS INMUEBLES EN LOS QUE SE
EJECUTARÁ LA OBRA A EFECTO DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE
INTERVIENEN EN SU EJECUCIÓN, POR LO QUE NO TIENE INCONVENIENTE ALGUNO
EN EJECUTAR LA OBRA PÚBLICA PARA LA QUE SE LE CONTRATA.

G. QUE PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SEÑALA COMO SU DOMICILIO EL
UBICADO PROLONGACIÓN TECNOLÓGICO 950 B, PISO 8A, COLONIA SAN PABLO,

UERETARO, QRO., C.P. 76160

C
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H. QUE LA INVITACIÓN A LA PRESENTE LICITACIÓN LA REALIZÓ EL MUNICIPIO DE
CoLÓN, QUERÉTARo, PoR MEDIO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. 10422005988.
E16.2O17, CON FECHA 21 DE AGOSTO DE2017,
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MUNICIPIO DE COLÓN OUERÉTARO
SECRETARíA DE OBRAS PÚBLICASCOLóN

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
No.MCQ.SOP.FORTALEClfUlENTO.lNv.oo3.60.20lT COLÓ[

H. EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES CELEBRAN EL PRESENIE¡IOONTRATO,
REGULADOS POR LOS ORDENAñ/4IENTOS A QUE SE REFIERE LA DECLARACIÓN
Í\4ANIFESTADA PoR ,LA CoNTRATISTA" EN EL INCISo (E), AJUSTÁNDoSE A LAS
SIGUIENTES CLÁUSULAS:

CLAÚSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. ES LA REALIZACIÓN DE UNA OBRA CONSISTENTE EN LA
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE EMPEORADO CON MORTERO EN CALLE
JACARANDAS, LOS QUIOTES, COLON, QRO., EN LA LOCALIDAD DE LOS QUIOTES, DE
ACUERDO AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS ANEXO, Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA
SU TOTAL TERMINACIÓN, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS
ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS DE "LA CONTRATANTE" SEÑALADOS EN LA
DECLARACIÓN DE "LA CONTRATISTA" EN EL INCISO (E), DE ESTE CONTRATO, ASi COMO LAS
NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBEN REALIZARSE LOS
TRABAJOS MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE EN
ESTE CONTRATO.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO. SERÁ POR LA CANTTDAD DE $1'270,764.92 (UN M|LLÓN
DOSCTENTOS SETENTA MtL SETECTENTOS SESENTA y CUATRO PESOS 92/100 M.N.), rUÁS EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CORRESPONDIENTE DE: $ 203,322.39 (DOSCIENTOS TRES
MrL TRESCTENTOS VE|NTIDOS PESOS 39/100 M.N.), STENDO UN TOTAL DE $ 1'474,087.31 (UN
M|LLÓN CUATROCTENTOS SETENTA Y CUATRO MtL OCHENTA y STETE PESOS 31/1OO M.N.).

SEGUNOA BIS. ESTA CANTIDAD PODRÁ SER REBASADA CON PREVIO CONVENIO ENTRE
PARTES, SIEMPRE Y CUANDO NO EXCEDA EL MONTO DEL TECHO FINANCIERO, POR LO QUE
Sí ..LA CONTRATISTA,, REALIZA TRABAJoS PoR MAYoR VALoR DE Lo INDICADo
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN D
TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO.

TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO EN UN PLAZO MÁXIMO DE 90 DÍAS NATURALE
COMPRENDIDO EN LOS PERIODOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE OE 2017 AL 2I DE NOVIEMB
DE 2017 PARA TERMINAR TRABAJOS DE OBRA COMPRENDIENDO EL ACTA DE ENTREGA DE
LOS TRABAJOS Y DEL 2I DE NOVIEMBRE OE 2017 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2OI7 PARA
REALIZAR LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y FINIQUITOS, DE CONFORMIDAD CON EL
PROGRAMA DE EJECUCIÓN QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE INSTRUMENTO,

CUARTA: HONORARIOS EXTRAORDINADIOS. EN CASO DE NO TERMINAR LA OBRA EN EL
PLAZO SEÑALADO POR CAUSAS IMPUTABLES A "LA CONTRATISTA", ESTE SE OBLIGA A
CUBRIR LOS HONORARIOS EXTRAORDINARIOS QUE POR TAL MOTIVO SE EROGUEN POR LA
SUPERVISIÓN EXTERNA AL EFECTO CONTRATADO, ACEPTANDO QUE TAL IMPORTE SE
DEDUZCA DE LAS ESTIMACIONES A PAGÁRSELE.
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TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN. "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A CUMPLIR LOS

QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. "LA
CONTRATANTE" SE OBLIGARÁ A PONER A DISPOSICIÓN DE "LA CONTRATISTA", EL O LOS
INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE
CONTRATO, ASi COMO LOS DICTÁMENES, PERMISOS Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE SEAN
RESPONSABILIDAD DE "LA CONTRATANTE" Y OUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN,
TALES COMO PERMISOS, LICENCIAS, MANIFESTACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL, ENTRE
OTRAS.
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COLON .+.iiUNICIPIO OE COLÓN OUERÉTARO
SECRETAR¡A DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
No. mCQ.SOP.FORTALEClMlENTO.lNV.003.60.20l7- COtÓN

SEXTA: AMPLIACIÓN DE PLAZO. EN LOS CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR, QUE
IMPIDAN A 'LA CONTRATISTA" CUMPLIR CON EL PROGRAMA, SOLICITARÁ
OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO LA PRÓRROGA QUE CONSIDERE NECESARIA,
EXPRESANDO LOS MOTIVOS EN QUE SE APOYÓ SU SOLICITUD, 'LA CONTRATANTE"
RESOLVERÁ EN UN PLAZO NO MAYOR DE 1O DíAS NATURALES SOBRE LA JUSTIFICACIÓN Y
PROCEDENCIA DE LA PRÓRROGA Y, EN SU CASO, CONCEDERÁ LA QUE HAYA SOLICITADO
..LA CONTRATISTA" O LA QUE ESTIME CONVENIENTE, HACIÉNDOSE LAS MODIFICACIONES
CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA.

SÉPTIMA: PRÓRRoGAS. SI SE PRESENTAREN CAUSAS QUE IMPIDAN LA TERMINACIÓN DE
LOS TRABAJOS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTIPULADOS, QUE FUERAN IMPUTABLES AL
"CONTRATISTA', ESTE PODRA TAMBIÉN SOLICITAR UNA PRÓRROGA, PERO SERÁ OPTATIVO
PARA "LA CONTRATANTE" CONCEDERLA O NEGARLA. SI LA CONCEDE, DECIDIRÁ SI
PROCEDE IMPONER LAS SANCIONES A QUE HAYA LUGAR Y SI LA NIEGA, PODRÁ EXIGIR A
"LA CONTRATISTA" EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ORDENÁNDOLE OUE ADOPTE LAS
MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE OUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS
OPORTUNAMENTE O BIEN, PROCEDERÁ A RESCINDIR EL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON
LO ESTABLECIDO EN LAS CLÁUSULAS RESPECTIVAS DE ESTE INSTRUMENTO.

OCTAVA: REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA: "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A
ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE
REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE OBRARÁ COMO
RESIDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERÁ DE TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE
PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO,
ASi MISMo DEBERÁ DE CoNTAR CoN FIRMA ELECTRÓNICA PARA LA APERTURA,
SEGUIEMIENTO Y CIERRE DE LA BEOP; DE LOS CUALES SOLO PUEDE FIGURAR ALGUNO LAS
SIGUIENTES PERSONAS A MENCIONAR: ING. JUAN RESÉNDIZ RESÉNDE, ING. HECTOR

ILIO LOPEZ MARTINEZ Y ARQ. FERNANDO ALBERTO BARROSO SIMENTAL, EN CASO DE
ISTIR CAMBIO DE RESIDENTE, ESTE SE SOLICITARÁ MEDIANTE OFICIO Y BITÁCORA DE
RA, CON UN TIEMPO MÍNIMO DE 5 DíAS HÁBILES Y SOLO PODRÁ SER REEMPLAZADO POR

ALGUNO DE LOS ANTES I\,4ENCIONADOS EN ESTA C LÁUSULA.

NOVENA: ANTICIPOS. PARA EL lNlClO DE LOS TRABAJOS, "LA CONTRATANTE" OTORGARÁ
uN ANTTCTPO DEL 30% (TRE|NTA PROCTENTO) DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA

ORRESPONDIENTE, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE: $ 442,226.19 (CUATROCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 19/100 M.N.); Y "LA CONTRATISTA"
SE OBLIGA A UTILIZARLO PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, PARA LA OBRA
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO CON MORTERO EN CALLE
JACARANDAS, LOS QUIOTES, COLON, QRO., EN LA LOCALIDAD DE LOS QUIOTES.

DÉCIMA: AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPo. EL ANTIcIPo DEBERÁ SER AMoRTIzADo
TOTALMENTE AL TERMINAR EL EJERCICIO SEÑALADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
PARA EL QUE FUE OTORGADO, MEDIANTE DEDUCCIONES PROPORCIONALES OUE SE
HAGAN EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS OUE SE
APRUEBEN A "LA CONTRATISTA".

DÉCIMA BIs: SI AL CoNCLUIR DICHo TERMINo No sE HA AMoRTIZADo EL ANTICIPo, EL
SALDO CORRESPONDIENTE DEBERÁ SER DEVUELTO POR "LA CONTRATISTA" A
CONTRATANTE" PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO,

\tNF
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COLóN .+.MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO
SECRETARíA DE OBRAS PÚBLICAS

.-
CONTRATO OE OBRA PÚBLICA

No.McQ.soP.FoRTALEclrlrlENro.lNv.oo3.6o.2olT gO¡.ÓX
DÉctMA pRTMERA: "LA coNTRATtsrA', DENTRo DE Los stETE DiAS'\mÍuRqLes
S|GU|ENTES A LA FECHA DE LA NoIFtcActóN DEL FALLo, DEBERÁ oroRGAR LA FTANZA
CORRESPONDIENTE POR EL 100% DEL MONTO DEL ANTICIPO; CONTRA LA ENTREGA DE LA
FIANZA POR PARTE DE "LA CONTRATISTA", "LA CONTRATANTE'' A TRAVES DE LA
SECRETARíA DE OBRAS PÚBLICAS INICIARÁ EL TRÁMITE PARA LA ENTREGA DEL ANTICIPo,
EL cuAL sERÁ puESTo R orsposrcrór.¡ DE "LA coNTRATrsrA" coN ANTELACTóN A LA
FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL
ANTICIPO SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO. CUANDO
LA CONTRATISTA ENTREGUE LA GARANTÍA DEL ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO
EL ARTíCULO 48 FRACCIÓN 1". DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS, NO PROCEDERÁ EL DIFERIÍVIENTO Y, POR LO TANTO, DEBERÁ INICIAR
LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

DECIMA SEGUNDA: FORMA DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES
MENSUALES, LAS QUE SERÁN ELABORADAS POR "LA CONTRATISTA" Y PRESENTARÁ A LA
SUPERVISIÓN DENTRO DE LOS CUATRO DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, LA QUE
SERÁ A LOS TREINTA DíAS DE CADA MES QUE ABARQUEN LA VIGENCIA DEL CONTRATO;
CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SEÑALADO,
SE INCORPORARÁI..¡ Eru LA ESTIMACIÓN DE LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE. LA SECRETARÍA
DE OBRAS PÚBLICAS LAS VALIDARÁ Y TRAMITARÁ ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS,
POSTERIORMENTE 'LA CONTRATISTA" RECIBIRÁ LOS PAGOS POR CONCEPTOS DE
ESTIMACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARíA DE FINANZAS, UBICADAS EN PLAZA
HÉROES DE LA REVOLUCIÓN NO. 1, COL. CENTRO, C.P.76270, COLÓN, QRo.

DÉCIMA TERCERA: LAS oBRAS SE PAGARÁN BASÁNDoSE EN PRECIoS UNITARIoS, DIcHoS
PAGOS INCLUYEN LA REMUNERACIÓN A PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A 'LA
CONTRATISTA" POR TODOS LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO,
QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS, ASí COMO EL CARGO POR UTILIDAD Y EL COSTO DE LAS
OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO A CARGO DE 'LA CONTRATISTA''.

oÉCIMA CUARTA. A LA FECHA DE TERMINO DE CoNTRATo, LA oBRA DEBERA
ENCONTRARSE EN ESTATUS PAGADO; DE NO LLEGARSE A ENCONTRAR EN ESTE ESTATUS
A LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, EL MUNICIPIO DE COL
OUERÉTARO NO SE HARÁ RESPONSABLE DE SALDOS OUE SE ENCUENTREN PENDIENT
DE COBRO POR PARTE DE "LA CONTRATISTA".

DECIMA QUINTA: LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE CONSIGNAN EN EL (LOS) ANEXO (S) DE
ESTE CONTRATO SON RíGIDOS Y SOLO PODRÁN SER MODIFICADOS EN LOS CASOS Y BAJO
LAS CIRCUNSTANCIAS PREVISTAS EN ESTE CONTRATO, POR LO DISPUESTO EN LA LEY DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DÉCIMA SEXTA: ESTIMACIONES. LAS ESTIMACIONES Y LA LIQUIDACIÓN AUNQUE HAYAN
SIDO PAGADAS NO SE CONSIDERARAN COMO ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS, YA QUE "LA
CONTRATANTE'' SE RESERVA EL DERECHO A RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O
MAL EJECUTADOS, ASí COMO EL PAGO DE LO INDEBIDO O EN EXCESO, EN ESTOS ÚLTIMOS
CASOS, "LA CONTRATISTA" DEBERÁ REINTEGRAR DICHAS CANTIDADES, MÁS LOS
INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LA TASA OUE SERÁ IGUAL A LA
ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA
PARA EL PAGO DEL CRÉDITO FISCAL.

n
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

No.MCQ.SOP.FORTALEClMlENTO.lNv.OO3.60.2017 COtÓf,
DÉCIMA SÉPTIMA: SI ..LA CoNTRATISTA,, ESTUVIERE INCONFORME CON LASESflMACIONES
O LA LIQUIDACIÓN, TENDRÁ UN PLAZO DE UN MES, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA
FORMULADO LA ESTIMACIÓN O LIOUIDACIÓN, PARA HACER POR ESCRITO LA RECLAMACIÓN,
SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO'LA CONTRATISTA'' NO LA EFECTÚA, SE CONSIDERARÁ
DEFINITIVAMENTE COMO ACEPTADA POR ÉL Y SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

DECIMA OCTAVA: GARANTIAS. 'LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA,
TÉRMINoS Y PRoCEDIMIENTOS PREVISToS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISIVIAS, SUS REGLAMENTOS Y REGLAS GENERALES. PARA LA
CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS Y DE LOS SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LAS GARANTÍAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO QUE LE SEAN OTORGADOS POR "LA CONTRATANTE",
CONSISTENTES EN:

A. FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, LA PÓLIZA OUE SEA EXPEDIDA DEBERÁ SER
OTORGADA PARA EL MUNICIPIO DE COLÓN OUERÉTARO Y CONTENER EXPRESAMENTE
LO SIGUIENTE:

COLÓN
iiUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO
SECRETARíA DE OBRAS PÚBLICAS

LA FIANZA SE OTORGARÁ POR LA CANTIDAD DE $ 147,408.73 (CIENTO CUARENTA Y SIETE
MrL CUATROCTENTOS OCHO PESOS 73/100 M.N.), TMPORTE CORRESPONDIENTE AL 10%
DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, TENIENDO TODAS LAS ESTIPULACIONES
CONTENIDAS EN EL MISMO.
LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE
CONTRATO.
EN CASO DE QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN DE
LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA
AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA.
SE HARÁ EFECTIVA EN CASO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES
A "LA CONTRATISTA".
NO PODRÁ SER CANCELADA SIN EL CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE "LA
CONTRATANTE".
LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS
ARTíCULOS 85,93,93 8IS,95,95 BIS, 118 Y 118 BIS DE LA LEY FEDERAL DE
INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.
LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO ESTARÁ VIGENTE 15 DÍAS DESPUÉS DE QUE SEAN
RECIBIDOS FORMALMENTE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS.

B. FIANZA DE GARANTíA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. AL TERMINO DE LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, "LA CONTRATISTA" EN DICHO TERMINO PROCEDERÁ A
LA SUSTITUCIÓN DE LA FIANZA VIGENTE DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POR LA
EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO PARA RESPONDER A LOS
DEFECTOS QUE RESULTEN, DE VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD
EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN SIENDO LA VIGENCIA DE ESTA ÚLTIMA
GARANTíA DE UN AÑO CONTANDO A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS
TRABAJOS. EN CASO DE PRESENTARSE VICIOS OCULTOS, "LA CONTRATANTE" LO

RENOVÁNDOSE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA POR UN AÑO MÁS. DE NO HABER
INCONFORMIDAD POR PARTE DE "LA CONTRATANTE" LA AFIANZADORA PROCEDERÁ A
SU CANCELACIÓ¡I NUTOUÁTICAMENTE.

C. FIANZA POR EL MONTO TOTAL DE ANTICI

,|
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CONTRAÍO DE OBRA PUBLICA

No.UCQ.SOP.FORTALEGlMlENTO.lNv.Oo3.60.2OlT COtÓX
RECIBA ANTICIPO, ESTE DEBERÁ PRESENTAR FIANZA DENTRO DE LI'S'DIEZ DíAS
HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HUBIESE SUSCRITo EL CoNTRATo,
EXpEDTDA poR tNsTtructóN nuronrznoA LEGALMENTE A FAVoR DEL MuNtctpto DE
coLóN, eueRÉraRo, poR EL tMpoRTE TorAL DEL ANTrcrpo oroRGADo, cuyA póLtzA
DEBERÁ CoNTENER EXPRESAMENTE aUE:

1. SE EXPIDE PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO RECIBIDO
POR "LA CONTRATISTA", CONFORME A LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO.

2. SE OTORGA LA CANTIDAD DE: $ 442,226.19 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS I9/IOO M.N.); IMPORTE CORRESPONDIENTE AL
1OO% DEL ANTICIPO RECIBIDO, INCLUYENDO I. V. A.

3. SE HARÁ EFECTIVA SI "LA CONTRATISTA" NO APLICA EL ANTICIPO A LOS
CONCEPTOS ESTABLECIDOS EN LA CLÁUSULA OUINTA, ESTANDO VIGENTE HASTA
SU AMORTIZACIÓN TOTAL.

4. NO PODRÁ SER CANCELADA SIN EL CONSENTIMIENTO EXPRESO Y POR ESCRITO DE
..LA CONTRATANTE".

5. LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS
ARTÍCULOS 282 Y 118 BIS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN
VIGOR.

DÉCIMA NOVENA: AJUSTE DE coSToS. LAS PARTES ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE
LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO,
CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECONÓMICO O
DENOMINADO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE UN 5% O MÁS DE LOS
COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS AL OCURRIR DICHA CONTINGENCIA.

w

NECESARIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA PETICIÓT".I. EI.¡
INTELIGENCIA QUE SOLO SERA ADMITIDA, CUANDO LOS CONCEPTOS DE OBRA SEAN
FUNDAMENTALES, SE ESTÉN REALIZANDO CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO
VIGENTE EN LA FECHA DE LA SOLICITUD, ES DECIR, QUE NO EXISTA EN ELLOS
DEMORA IMPUTABLE A "LA CONTRATISTA". DENTRO DE LOS OUINCE DÍAS
NATURALES SIGUIENTES, "LA CONTRATANTE'" DE CONSIDERAR PROCEDENTE LA
PETICIÓN DE "LA CONTRATISTA'" DESPUÉS DE HABER EVALUADO LOS
RAZONAMIENTOS Y ELEMENTOS PROBATORIOS QUE HUBIESE PRESENTADO,
AJUSTARÁ LOS PRECIOS UNITARIOS, APLICÁNDOLOS A LOS CONCEPTOS DE OBRA
CONFORME AL PROGRAMA, EJECUTEN A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN
DE LA SOLICITUD DE 'LA CONTRATISTA", E INFORMARÁ A LA TESORERíA Y
CONTRALORiA MUNICIPAL LOS TÉRMINOS DE DICHO AJUSTE.
SI LOS COSTOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA CALCULAR LOS PRECIOS UNITARIOS
DEL CONTRATO SUFREN VARIACIONES ORIGINADAS POR DISMINUCIÓN DE LOS
PRECIOS DE LOS MATERIALES, SALARIOS, EQUIPOS Y DEMÁS FACTORES QUE
INTEGRAN DICHOS COSTOS, TALES QUE IMPLIQUEN LA REDUCCIÓN SUPERIOR AL 5%
DEL VALOR DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, "LA CONTRATISTA" ACEPTA
QUE "LA CONTRATANTE" OYÉNDOLO, PARA LO CUAL CONCEDERÁ UN PLAZO DE
QUINCE DÍAS NATURALES, A FIN DE QUE MANIFIESTE LO QUE A SU DEREEHO,')

ü,R
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sE REvrsnRÁ uN GRUpo DE pREcros, euE MULTrpLrcADos poR sus
CORRESPONDIENTES CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTEN
CUANDO MENOS EL 80% DEL IMPORTE TOTAL FALTANTE DEL CONTRATO.
CON BASE EN LA SOLICITUD "LA CONTRATANTE", LLEVARA A CABO LOS ESTUDIOS

q



+COLON
MUNICIPIO OE COLÓN OUERÉTARO
SECRETAR¡A DE OBRAS PÚBLIGAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
No.ircQ.soP.FoRrALEcrMrENTO.rNV.oo3.6O.20rT COIó11

CONVENGA, Y AJUSTE DE PRECIOS UNITARIOS COMO CORRESPONDil'ircS NUEVOS
PRECIOS UNITARIOS SE APLICARAN EN LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE
EJECUTEN A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN. EL AJUSTE SE APLICARÁ
SOBRE LOS IMPORTES DE LOS TRABAJOS, AUN NO EJECUTADOS, SIN MODIFICAR
LOS PRECIOS UNITARIOS ORIGINALES EN EL CONTRATO POR CONCEPTOS YA
EJECUTADOS-
NO SE OTORGARAN ANTICIPOS PARA EL IMPORTE RESULTANTE DE LOS AJUSTES DE
COSTO DE LOS CONTRATOS.

VIGESIMA PRIMERA: RETENCIONES. DE LAS ESTIMACIoNES QUE SE LE CUBRAN AL
"CONTRATISTA', SE LE RETENDRÁ EL 0.5% (5 AL MILLAR) DE CADA UNA DE ELLAS, PARA
CUMPLIR CON EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, POR CONCEPTO DE
INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS TRABAJOS.

VIGÉSIMA: "LA CONTRATISTA". SE OBLIGA A OUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS FUNCIONEN
AL lOO% PARA PODER DAR SERVICIO A LOS BENEFICIARIOS Y EN CASO DE QUE LOS
BENEFICIARIOS APORTEN ALGÚN PORCENTAJE PARA CUMPLIR CON LAS METAS INICIALES
DEBERÁ ANEXARSE A ESTE CONTRATO UN CONVENIO ADICIONAL.

VIGÉSIMA SEGUNOA: MODIFICACIONES DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES, PROGRAMA Y
VARIACIONES EN LAS CANTIDADES DE TRABAJO. DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO
.,LA CONTRATANTE" PODRÁ MODIFICAR EL PROYECTO, EL PROGRAMA Y EL MONTO DE LOS
TRABAJOS, ASí COMO LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES Í\,IEDIANTE CONVENIO (S),

UANDO ELLO NO IMPLIQUE ALTERACIÓN MAYOR A UN 25 % DEL MONTO TOTAL O DEL
O, NI MODIFICACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO, DANDO AVISO A "LA

ONTRATISTA", QUIEN QUEDARA OBLIGADO A ACATAR LAS ÓRDENES
ORRESPONDIENTES. SI LAS MODIFICACIONES OUE SE APRUEBEN A LOS PLANOS, A LAS

VIGÉSIMA TERCERA: PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO MODIFICATORIO O LA
AMPLIACIÓN CORRESPONDIENTE, "LA CONTRATISTA'' DEBERÁ OTORGAR LAS GARANTíAS
ADICIONALES DE ANTICIPO, CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y CONTRA DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS.

VIGÉSIMA CUARTA: SI CON MOTIVO DE LAS MODIFICACIONES A JUICIO DE "LA
CONTRATANTE" RESULTA EN PROCEDENTES ALGUNOS GASTOS, ESTE REEMBOLSARÁ A
"LA CONTRATISTA" LOS QUE EN SU CASO HUBIERE EFECTUADO. SI LAS MODIFICACIONES A
QUE SE REFIERE ESTA CLÁUSULA ORIGINA VARIACIONES EN LOS CÁLCULOS QUE
SIRVIERON DE BASE PARA FIJAR LOS PRECIOS UNITARIOS, AMBAS PARTES DE COMÚN
ACUERDO, DETERMINARÁN UN PROCEDIMIENTO ANÁLOGO AL ESTABLECIDO EN LA
CLÁUSULA SIGUIENTE, IGUAL PRoCEDIMIENTO SE SEGUIRÁ EN CASO FORTUITO O DE
FUERZA MAYOR.

VIGESIMA QUINTA: CUANDO A JUICIO DEL MUNICIPIO SEA NECESARIO LLEVAR A CABO
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS QUE NO ESTÉN COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y EN EL
PROGRAMA, SE PROCEDERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA:

I.. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A BASE DE P

wrA

Página 8 de I

cro NITARIOS.

ESPECIFICACIONES Y AL PROGRAMA SE CONSIDERAN INCORPORADAS AL CONTRATO Y
POR LO TANTO, OBLIGATORIAS POR AMBAS PARTES. LOS PRECIOS CONTEMPLADOS EN LA
MODIFICACIÓN O AIVPLIACIÓN DEL CONTRATO NO ACEPTARAN VARIACIÓN ALGUNA, EN LO
RELATIVO A LOS FACTORES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD.
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COLóN +MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO
SECRETARíA DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
No. ilCQ.SOP.FORTALEClMlENTO.lNV.003.60.201 7 coLÓir

A) SI EXISTEN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO OUE
SEAN APLICABLES A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATE, EL MUNICIPIO ESTARÁ
FACULTADO PARA ORDENAR A "LA CONTRATISTA'' SU EJECUCIÓN Y ÉSTE SE OBLIGA A
REALIZARLOS CONFORME A DICHOS PRECIOS.

B) Sr PARA ÉSTOS rnnsr¡Os NO EXTSTTEREN CONCEPTOS y PREC|OS UN|TAR|OS EN EL
CONTRATO Y EL MUNICIPIO CONSIDERA FACTIBLE DETERMINAR NUEVOS PRECIOS CON
BASE EN LOS ELEMENTOS CONTENIDOS EN LOS ANÁLISIS DE LOS PRECIOS
ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, PROCEDERÁ A DETERMINAR LOS NUEVOS, CON LA
INTERVENCIÓN DE 'LA CONTRATISTA", EL CUAL SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS
CONFORME A TALES PRECIOS.

C) SI NO FUESE POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA
ESTABLECTDA DE LOS TNCTSOS A) O B), "LA CONTRATTSTA" A REOUERTMTENTO DE ,,LA

CONTRATANTE" Y DENTRO DEL PLAZO OUE ÉSTE SEÑALE, SOMETERÁ A SU
CONSIDERACIÓN LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS, ACOMPAÑADOS DE SUS
RESPECTIVOS ANÁLISIS, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, PARA LA FIJACIÓN DE ESTOS
PRECIOS, DEBERÁ APLICAR EL MISMO CRITERIO QUE HUBIERE SEGUIDO PARA LA
DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO,
DEBTENDO RESOLVER EL MUNTCTPTO EN UN PLAZO NO MAYOR DE l5 (OU|NCE) DÍAS
CALENDARIO. SI AMBAS PARTES LLEGARAN A UN ACUERDO RESPECTO A LOS PRECIOS
UNITARIOS A QUE SE REFIERE ÉSTE INCISO, "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR
LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CONFORME A DICHOS PRECIOS UNITARIOS.

D) EN CASO DE QUE "LA CONTRATISTA'' NO PRESENTE OPORTUNAMENTE LA PROPOSICIÓ
DE PRECTOS A QUE SE REFTERE EL TNCTSO C) ANTERTOR, O B|EN, NO LLEGUEN
PARTES A UN ACUERDO RESPECTO A LOS CITADOS PRECIOS, "LA CONTRATANTE
PODRÁ ORDENARLE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
APLICÁNDOLE PRECIOS UNITARIOS ANALIZADOS POR OBSERVACIÓN DIRECTA, PREVI
ACUERDO ENTRE LAS PARTES SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN, EQUI
PERSONAL Y DEMÁS FACTORES RELACIONADOS CON LOS TRABAJOS. EN ESTE CASO
ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASi COMO LA RESPONSABILIDAD DE LA
EJECUCIÓN EFICIENTE Y CORRECTA DE LA OBRA Y LOS RIESGOS INHERENTES A LA
MISMA, SERÁN A CARGO DE "LA CONTRATISTA''.

II.. ASi MISMO, CON EL FIN DE QUE "LA CONTRATANTE" PUEDA VERIFICAR QUE LAS OBRAS
SE REALICEN EN FORMA EFICIENTE Y ACORDE CON SUS NECESIDADES, EL'CONTRATISTA'
PREPARARÁ Y COMETERÁ A LA APROBACIÓN DE AOUÉ1, LOS PLANOS Y PROGRAMA DE
EJECUCIÓN RESPECTIVOS.

III.- EN ESTE SUPUESTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS "LA CONTRATISTA'' DESDE SU
INICIACIÓN, DEBERÁ IR COMPROBANDO Y JUSTIFICANDO MENSUALMENTE LOS COSTOS
DIRECTOS ANTE EL REPRESENTANTE DE "LA CONTRATANTE", PARA FORMULAR LOS
DOCUMENTOS DE PAGO CORRESPONDIENTES.

IV.. EN CUALESQUIERA DE LOS CASOS SEÑALADOS ANTERIORMENTE, "LA CONTRATANTE"
DARÁ POR ESCRITO A "LA CONTRATISTA" LA ORDEN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE Y A
PARTIR DE ESE MOMENTO LOS CONCEPTOS, SUS ESPECIFICACIONES Y LOS PRECIOS
UNITARIOS RESPECTIVOS, OUEDARÁN INCORPORADOS AL CONTRATO PARA TODOS SUS
EFECTOS, EN LOS TÉRMINOS DEL DOCUMENTO QUE SE SUSCRIBA.

//n
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MUNICIPIO DE GOLÓN QUERÉTARO
SECRETAR¡A DE OBRAS PÚBLICAS

rrE
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

No. tUCQ.SOP.FORTALEClMlENTO.lNV.003.60.20l 7

vrcÉsrmA sEXTA: LA oBRA No poDRÁ sER Morvo DE suBcoNTRnmcrJru,ieLvo cor.r
AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE", TRATÁNDOSE DE PARTES
DE LA OBRA O CUANDO ADQUIERA MATERIALES O CUANDO ADQUIERA MATERIALES O
EQUIPOS QUE INCLUYAN SU INSTALACIÓN EN LA OBRA. EN ESTOS CASOS, "LA
CONTRATISTA" SEGUIRÁ SIENDO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ANTE 'LA
CONTRATANTE'' Y EL SUBCONTRATANTE NO QUEDARÁ SUBROGADO EN NINGUNO DE LOS
DERECHOS DE "LA CONTRATISTA".

VIGÉSIMA SÉPT¡I,II: 'LA CONTRATISTA" DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE
OCUPARÁ EN PRIMER ORDEN DE PREFERENCIA EN UN 80% A TRABAJADORES HABITANTES
DE LA COMUNIDAD O EN SU CASO DEL MUNICIPIO, TOMANDO EN CUENTA LA COMPLEJIDAD
DE LOS TRABAJOS, O A MENOS OUE SE REQUIERA MANO DE OBRA CALIFICADA, LO
ANTERIOR SIN MENOS CABO DE LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE LOS CUALES ES
RESPONSABLE.

VIGÉSIMA OCTAVA: EN RELACIÓN A LOS MATERIALES QUE SE EMPLEARÁN DURANTE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA, "LA CONTRATISTA" DEBERÁ PREFERIR SU ADQUISICIÓN CON
PROVEEDORES LOCALES, CON LA FINALIDAD DE FAVORECER LA ECONOMíA MUNICIPAL, SIN
EMBARGO, LO ANTERIOR NO EXCLUYE A "LA CONTRATISTA" COMO RESPONSABLE DE
CALIDAD DE LOS TRABAJOS.

VIGÉSIMA NOVENA: 'LA CONTRATISTA" SOLO PODRÁ CEDER O COMPROMETER SUS
DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES QUE POR TRABAJOS EJECUTADOS LE
EXPIDA'LA CONTRATANTE", CON LA APROBACIÓN EXPRESA, PREVIA Y POR ESCRITO DE
ÉSTE, SIEMPRE Y CUANDo No TENGA oBLIGACIoNES PENDIENTES DE CUMPLIR
DERIVADAS DE ÉSTE U OTRO CONTRATO QUE TENGA CELEBRADO CON "LA

TANTE".

RIGÉSIMA: "LA CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LOS REPRESENTANTES QUE PARA TAL
EFECTO DESIGNE, TENDRÁ DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS
OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A "LA CONTRATISTA" POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES
QUE ESTIME PERTINENTES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN, EN LA FORMA CONVENIDA
Y CON LAS IVODIFICACIONES OUE EN SU CASO ORDENE'LA CONTRATANTE".

GÉSIMA PRIMERA: EL PAGO DE LAS OBRAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS

TRIGÉSIMA TERCERA: .LA CoNTRATISTA,, DEBERÁ DE ENTREGAR A LA SUPERVISIÓN, LAS
ESTIMACIONES QUE SE GENEREN, ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE
CORRESPONDIENTE, DENTRO DE LOS CUATRO DíAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE
CORTE, A FIN DE QUE DENTRO DE LOS OCHO DíAS HÁBILES SIGUIENTES SE REVISE Y EN SU
CASO, SE AUTORICE. ,,.,,,4y'

p6S--
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MrsMAS, yA sEA pARCTAL o rorAL, sE HARÁ srEMpRE pREVTA vERrFrcncróru oe TRABAJoS
EJECUTADOS Y CONFORME A LAS PREVISIONES CONTRACTUALES RESPECTIVAS; EN
NINGÚN CASO SE EJECUTARÁN PAGOS O SE CUBRIRÁN ESTIMACIONES QUE AMPAREN
TRABAJOS NO EFECTUADOS O DE AQUELLOS QUE NO SE AJUSTEN A LAS NORMAS Y
ESPECIFICACIoNES TÉCNICAS Y DE CALIDAD DE LoS PRoYECToS.

TRIGÉSIMA SEGUNDA: ES FACULTAD DE ,.LA coNTRATANTE', REALIZAR LAS INSPECCIoNES
DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCIÓN DE LoS TRABAJoS YA
SEA EN EL SITIO DE ÉSTOS O EN LOS LUGARES DE ADOUISICIÓN o DE FABRICACIÓN.
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TRIGÉSIMA TERCERA BIS: EN EL SUPUESTO QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O
NUMÉRICAS, LAS PARTES TENDRÁN DOS DíAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL
VENCIMIENTO DEL PLAZO SEÑALADO PARA LA REVISIÓN, PARA CANCELAR DICHAS
DIFERENCIAS, Y EN SU CASO, AUTORIZAR LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE. DE NO SER
POSIBLE CONCILIAR TODAS LAS DIFERENCIAS, LAS PENDIENTES DEBERÁN RESOLVERSE E
INCORPORARSE EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

TRIGÉSIMA CUARTA: SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS. "LA CONTRATANTE" TIENE LA
FACULTAD DE SUSPENDER TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCIÓN TOTAL O
PARCIAL DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN CUALQUIER ESTADO QUE
ÉSToS SE ENCUENTREN, DANDO AVISO POR ESCRITO A "LA CONTRATISTA,', A SU VEZ SE
OBLIGA A ATENDER LAS INDICACIONES QUE "LA CONTRATANTE" LE HAGA CON RELACIÓN
A LA SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA O DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS A QUE SE
REFIERE EL PÁRRAFO QUE ANTECEDE. CUANDO LA SUSPENSIÓN SEA TEMPORAL O
PARCIAL "LA CONTRATANTE" INFORMARÁ AL 'CONTRATISTA' SOBRE LA DURACIÓN
APROXIMADA Y CONCEDERÁ LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO QUE SE JUSTIFIOUE. SI LA
SUSPENSIÓN ES PARCIAL "LA CONTRATANTE" PODRÁ REDUCIR EL MONTO DEL
CONTRATO; PARA EL CASO DE QUE LA SUSPENSIÓN SEA TOTAL Y DEFINITIVA, SE DARÁ
POR TERMINADO EL CONTRATO. CUANDO "LA CONTRATANTE" ORDENE LA SUSPENSIÓN
POR CAUSA NO IMPUTABLE A "LA CONTRATISTA'' PAGARÁ A ÉSTE, A LOS PRECIOS
UNITARIOS FIJADOS EN EL CONTRATO, LAS CANTIDADES DE TRABAJO QUE HUBIERE
EJECUTADO HASTA LA FECHA DE LA SUSPENSIÓN.

TRIGÉSIMA QUINTA: RELACIONES LABORALES. "LA CONTRATISTA'" COMO EMPRESARIO Y
PATRÓN PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO,
SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICION
LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. "

CONTRATISTA" CONVIENE POR LO MISMO EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACION
OUE SUS TRABAJADORES REPRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "
CONTRATANTE" EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS DEL CONTRATO.

E

E
LA

TRIGÉSIMA QUINTA BIS. 'LA CONTRATISTA'' TENDRÁ QUE REALIZAR LOS TRÁ[/I
NECESARIOS PARA DAR DE ALTA LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, DELANTE DEL
SEGURO SOCIAL, PARA CUMPLIR CON LOS TÉRN/INOS Y LOS ESTATUTOS DE LEY.

TRrcÉSIMA SEXTA: LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL o PARCIAL, SE
REALIZARÁ CONFORME A LO SEÑALADO EN LOS LINEAMIENTOS QUE PARA TAL EFECTO
ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,
RESERVÁNDOSE "LA CONTRATANTE", EL DERECHO POR RECLAMAR POR LOS TRABAJOS
FALTANTES O MAL EJECUTADOS.

B) SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS
CORRESPONDIENTE, EXISTIEREN

Y EFECTUARSE
RESPONSABILIDADES

LA LIOUIDACION
DEBIDAIVIENTE

/t)

'¡y,{,

Página 'l 'l de '16

A) "LA coNTRATANTE" pooRÁ erEcruAR RECEpctoNES pARctALES cuANDo A su
JUICIO EXISTIERE TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y
SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE. PARA TAL EFECTO, "LA CONTRATISTI" I.IOTIPICERÁ
poR ESCRrro m reRurrurclóN DE Los TRABAJoS ADJUNTANDo LR Remclóru oe
LAS ESTIMACIoNES o DE GASToS APRoBADoS, MoNTo EJERCIDo, cREDITo A
FAVOR O EN CONTRA Y SALDOS.
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COMPROBADAS A CARGO DE "LA CONTRATISTA" PARA CON "LA COMTR TANTE", EL
IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRÁ DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE
CUBRIRSE POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUERAN SUFICIENTES SE HARÁ
EFECTIVO CON CARGO A LA FIANZA OTORGADA POR'LA CONTRATISTA".

c)SlALREClBlRSELoSTRABAJoSExlSTlERENREcLAMACloNESDE
CONTRATISTA'" PENDIENTES DE RESOLVER, SE DECIDIRÁ SOBRE LAS MISMAS, A
MÁS TARDAR EN EL PLAzo DE QUINCE DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN
PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS, SE EFECTUARAN SIN PERJUICIO DE LAS
DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE RETENCIONES O
SANCIONES EN LOS TÉRMINOS DE ÉSTE CONTRATO.

D) LA RECEPCIÓN O ENTREGA DE LOS TRABAJOS SE HARÁ A LA SECRETARíA DE OBRAS
PÚBLICAS, UNA VEZ QUE EL SUPERVISOR DE LA zoNA HAYA REVISADO LoS
TRABAJOS Y SE ENCUENTREN AL 1OO%.

TRIGÉSIMA SÉPTIMA: "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO
QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO,
CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS DE ESTE
CONTRATO Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA
OBRA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE "LA CONTRATANTE", ASi COMO, A RESPONDER
POR SU CUENTA Y RIESGO, DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS
DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN
A CAUSAR A "LA CONTRATANTE" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARÁ EFECTIVA LA
GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO
TOTAL DE LA MISMA.

RIGÉSIMA OCTAVA: IGUALMENTE SE OBLIGA A 'LA CONTRATISTA" A NO CEDER A
RCERAS PERSONAS FISICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS
ÉsrE cor.trRnro y sus ANEXos, ASí coMo Los DERECHoS DE coBRo soBRE Los

BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACIÓN
EXPRESA Y POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE'' EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRAS
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

TRIGÉSIMA NOVENA: BASÁNDOSE EN LO ANTERIOR, "LA CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CUANDO ESTOS NO SE HAYAN
REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O CONFORME A LAS
INSTRUCCIONES DE "LA CONTRATANTE" DADAS POR ESCRITO, ESTE ORDENARÁ SU
REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA, CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN
NECESARIOS, MISMOS OUE SERÁN EFECTUADOS POR 'LA CONTRATISTA'', SIN QUE TENGA
DERECHO A RETRIBUCIÓN ADICIONAL ALGUNA. EN ESTE CASO, "LA CONTRATANTE" SI LO
ESTIMA NECESARIO, PODRÁ ORDENAR LA SUSPENSIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS
TRABAJOS CONTRATADOS, HASTA EN TANTO NO SE EJECUTE SU REPARACIÓN O
REPOSICIÓN. SI "LA CONTRATISTA" NO ATENDIERE LOS REQUERIMIENTOS DE "LA
CONTRATANTE", ÉSTE PODRÁ ENCOMENDAR A UN TERCERO O HACER DIRECTAMENTE LA
REPARACIÓN O REPOSICIÓN DE QUE SE TRATE CON CARGO A "LA CONTRATISTA" Y SIN
QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SEÑALADO PARA SU TERMINACIÓN.

CUADRÁGESIMA: SI "LA CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL
INDICADO,
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EXCEDE TES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO

f,rl 5l_
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INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA
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ALGUNO.

CUADRAGÉSIMA PRIMERA: "LA CONTRATISTA" DEBERÁ SUJETARSE A TODOS LOS
REGLAMENTOS U ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE
CONSTRUCCIÓN, CONTROL AMBIENTAL, SEGURIDAD Y USO DE LAS VíAS PÚBLICAS Y A LAS
DISPOSICIONES CON BASE EN AQUELLOS TENGA ESTABLECIDO "LA CONTRATANTE" PARA
LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PARA LO CUAL SE OBLIGA A OBTENER EL INSTRUCTIVO
CORRESPONDIENTE.

CUADRAGÉSIMA TERCERA: OBLIGACIONES DE "LA CONTRATISTA'" 'LA CONTRATISTA" SE
COMPROMETE EXPRESAMENTE A:

A. REALIZAR LOS TRABAJOS Y PAGAR POR SU CUENTA LOS SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN
OE PAVIMENTO A BASE DE EMPEORADO CON MORTERO EN CALLE JACARANDAS, LOS
QUIOTES, COLON, QRO. EN LA LOCALIDAD DE LOS QUITOES.

B. LLEVAR A CABO EL LLENADO DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA DE LA OBRA
CONTRATADA PARA FACILITAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, APOYAR A LA
TRANSPARENCIA, EL CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

C. A EJECUTAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LO
MATERIALES Y DE LAS OBRAS MATERIA DEL CONTRATO. "LA CONTRATANTE" DESIGNA
EL LABORATORIO ING. RENE SÁNCHEZ BERNAL QUE DEBERÁ REALIZAR LAS PRUE
ANTES CITADAS Y EL COSTO DE DICHOS SERVICIOS SERÁ A CARGO DE "LA
CONTRATISTA'" DEBIÉNDOSELE DEDUCIR DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS Y LE
SEAN APROBADAS.

D. RESPETAR LAS DISPOSICIONES FISCALES Y LABORALES DEL LUGAR DE LA OBRA. SU
DESCONOCIMIENTO EN NINGÚN CASO SERÁ EXCLUYENTE PARA QUE CUMPLA CON LAS
OBLIGACIONES A SU CARGO.

CUAORAGESIMA CUARTA: PENAS CONVENCIONALES. Sl "LA CONTRATISTA" NO CONCLUYE
LA OBRA EN LA FECHA SEÑALADA EN EL CONTRATO Y PROGRAMA ANEXO, COMO PENA
CONVENCIONAL DEBERÁ CUBRIR A "LA CONTRATANTE" POR CADA DíA DE ATRASO UNA
CANTIDAD IGUAL A UNO AL MILLAR DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, SIENDO EL TOPE
MÁXIMo DE LA PENA EL 1O% DEL IuoNTo CoNTRATADo.

PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y EN SU CASO LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES
ESTIPULADAS NO SE TOMARÁ EN CUENTA LAS DEMORAS OCASIONADAS POR CASO
FORTUITO O DE FUERZA MAYOR, YA QUE EN TAL CASO "LA CONTRATANTE" HARÁ LAS
MODIFICACIONES AL PROGRAMA A SU JUICIO.

INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS

oil

CONVENCIONALES SEÑALADAS
,.,.

.a-.
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CUAORAGÉSIMA SEGUNDA: "LA CONTRATISTA'' SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS
PERJUICIOS QUE CAUSE A "LA CONTRATANTE" O A TERCERAS PERSONAS CON MOTIVO DE
LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL
CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS INSTRUCCIONES DADAS POR ESCRITO POR "LA
CONTRATANTE" O POR VIOLACIÓN A LAS LEYES Y REGLAMENTOS. LOS RIESGOS, LA
CONSERVACIÓN Y LA LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA,
SERÁN A CARGO DE "LA CONTRATISTA".
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ANTERIORMENTE, "LA CONTRATANTE" PODRÁ OPTAR POR LA RESCISIÓN DEI]@NTRATO O
EXIGIR JUDICIALMENTE SU CUMPLIMIENTO. "LA CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A
PAGAR POR CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL OUE PODRÁ
SER HASTA EL MONTO DE LAS GARANTíAS OTORGADAS A "LA CONTRATANTE".

CUADRAGÉSIMA QUINTA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. "LA
CONTRATANTE", PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE
ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERÉS GENERAL.

LA CONTRAVENCIÓN DE LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y
REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS; ASí COMO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE A LAS OBLIGACIONES
DE'LA CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO DA DERECHO A
RESCISIÓN INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA "LA CONTRATANTE", ADEMÁS DE OUE
SE APLIQUEN A "LA CONTRATISTA" LAS PENAS CONVENCIONALES, CONFORME A LO
ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO, SE HAGA EFECTIVA LA GARANTíA OTORGADA PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

AL RESPECTO, LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL CONTRATO PODRÁ SER RESCINDIDO EN
CASO DE INCUMPLIMIENTO, ACEPTANDO QUE CUANDO "LA CONTRATANTE" SEA EL QUE
DETERMINE RESCINDIRLO, DICHA RESCISIÓN OPERARÁ DE PLENO DERECHO Y SIN
NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL

ROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA SIGUIENTE, EN TANTO QUE SI "LA
NTRATISTA" QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERÁ NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA

UTORIDAD JUDICIAL Y OBTENGA LA DECLARACIÓN CORRESPONDIENTE

SON CAUSAS DE RESCISIÓN POR PARTE DE "LA CONTRATANTE", SI "LA CONTRATISTA"

1. NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO EN LA FECHA ESTABLECIDA O EN
SU CASO EN LA OUE POR ESCRITO SEÑALE "LA CONTRATANTE".

3. NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO
JUSTIFICADO NO ACATA LAS ÓROTUCS DADAS POR ESCRITO POR "LA
CONTRATANTE".

4. NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y A JUICIO DE 'LA CONTRATANTE",
EL ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS
EN EL PLAZO ESTIPULADO.

5. NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES Y DEMÁS

PRESTACIONES DE CARÁCTER LABORAL.

lvfr
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LOS MONTOS QUE RESULTASEN DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE
sE TMPoNGAN A "LA coNTRATtsrA", sE HnRÁr.l erecrrvAs coN cARGo A LAS oANTTDADES
oUE LE HAYAN SIDo RETENIDAS EN LoS TÉRMINoS DE ÉSTE coNTRATo, o CON CARGo A
LA FiANZA DE CUMPLIMIENTO OTORGADA POR "LA CONTRATISTA".

2. SUSPENDE INJUSTIFICADAIVENTE LOS TRABAJOS, O SE NIEGA A REPARAR O
REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO
DEFECTUOSA POR "LA CONTRATANTE".

2



.s.MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO
SECRETARíA DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
No. MCQ.SOP.FORTALEClllrlENTO.lNV.003.60.20l 7

6, ES DECLARADO EN QUIEBRA O EN SUSPENSIÓN DE PAGOS,
COtÓN

7. SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS SIN AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO
DE "LA CONTRATANTE".

8. CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO SIN SUJETARSE A LO
DISPUESTO EN ESTE CONTRATO.

9. NO DA A "LA CONTRAÍANTE" Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE
INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN,
VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE MATERIALES Y TRABAJOS.

10. EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO A CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS, A LAS LEYES APLICABLES A ESTE
CONTRATO, O A LAS ÓRDENES DE "LA CONTRATANTE".

CUADRAGÉSIMA SEXTA: PROCEDIMIENTO DE RESCISóN. SI "LA CONTRATANTE"
CONSIDERA OUE "LA CONTRATISTA'' HA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSAS DE
RESCISIÓN QUE SE CONSIGNAN EN LA CLÁUSULA ANTERIOR, LO COMUNICANÁ N "U
CONTRATISTA'' A FIN DE OUE ÉSTE, EXPONGA AL RESPECTO LO OUE A SU DERECHO
CONVENGA, EN EL PLAZO DE 1O (DIEZ) DÍAS HÁBILES. SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO "LA
CONTRATISTA'' NO MANIFIESTA NADA EN SU DEFENSA O SI DESPUÉS DE ANALIZAR LAS
RAZONES ADUCIDAS POR ÉSTE, "LA CONTRATANTE" ESTIMA QUE LAS MISMAS NO SON
SATISFACTORIAS, DICTARÁ LA RESOLUCIÓN QUE PROCEDA CONFORME A LO ESTABLECIDO
EN EL ÚLTIMo PÁRRAFo DE LA CLÁUSULA ANTERIOR Y EN LA CLÁUSULA SIGUIENTE, LO
OUE COTVUNICARÁ A "LA CONTRATISTA" Y A LAS CONTRALORÍAS ESTATAL Y MUNICIPA
DENTRO DE LOS 1O (DIEZ) DíAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA QUE SE EMITA DIC
RESOLUCIÓN.

LA FIANZA OTORGADA POR "LA CONTRATISTA" CONFORME A LOS TÉRMINOS DE ÉSTE
CONTRATO, QUEDARÁ VIGENTE HASTA UN AÑO DESPUÉS DE LA FECHA DE LA RESOLUCI
QUE DECLARE RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO, TANTO PARA RESPONDER DE L
DEFECTOS Y VICIOS DE CONSTRUCCIÓN, COMO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD DE "LA
CONTRATISTA'', INCLUIDAS LAS SANCIONES ESTABLECIDAS A SU CARGO CON MOTIVO DE
LA RESCISIÓN.

CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA: INTERVENCIÓN. LAS DEPENDENCIAS QUE DE ACUERDO A LAS
LEYES ORGÁNICAS Y SUS REGLAMENTOS TENGAN DERECHO A INTERVENIR, 'LA
CONTRATISTA'' SE OBLIGA EXPRESAMENTE A FACILITAR LAS INTERVENCIONES OUE
CORRESPONDAN A LAS DEPENDENCIAS COMPETENTES CONFORME A DICHAS
DISPOSICIONES.

CUADRAGESIMA OCTAVA: EN EL CASO DE EXISTIR RECORTE PRESPUPUESTAL POR LA
DEPENDENCIA EXTERNA A'LA CONTRATANTE", ESTA NO ABSORBERA DICHO RECORTE, NI
TAMPOCO SERÁ RESPONSABLE DE LAS IMPLICACIONES JURÍDICAS CORRESPONDIENTES,
POR LO QUE'LA CONTRATISTA'TENDRÁ OUE REALIZAR UN AJUSTE EN COORDINACIÓN CON
EL ÁREA DE SUPERVISIÓN, PARA DETERMINAR LAS IVIETAS A LoGRAR coN EL
PRESUPUESTO REASIGNADO, REALIZANDO EL DICTAMEN TECNICO CORRESPONDIENTE.

CUADRAGÉSIMA NoVENA: JURISDICCIÓN. PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTo DEL
PRESENTE CONTRATO, ASi COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE

,f1t
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ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDIETIÚR DE LOS
TRIBUNALES COMPETENTES EN EL MUNICIPIO DE COLÓN, QUERETARO. POR LO TANTO "LA
CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO OUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU
DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, SEÑALANDO AL
RESPECTO "LA CONTRATANTE" Y "LA CONTRATISTA", COMO SUS DOMICILIOS LOS
INDICADOS EN LAS DECLARACIONES PRIMERA INCISO'E" Y SEGUNDA INCISO "G', DE ESTE
INSTRUMENTO, RESPECTIVAMENTE.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCES DEL PRESENTE CONTRATO, LO
FIRMAN DE CONFORMIDAD Y POR TRIPLICADO EN EL MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO EL
DíA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

POR "LA C ANTE" POR "LA CONTRATISTA"

JOSÉ ALEJAN O- FERNAN O BARROSO SIMENTAL
PRESIDENTE M

L.A. CRUZ
SINDICO M

LIC

LIC. JUL
SEC

ORTiZ
FINANZAS
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