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CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEN¡PO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL
MUNICIPIO DE COIÓN, OUERETARO,'LA CONTRATANTE', REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR
JOSÉ ALEJANORO OCHOA VALENCIA, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE ¡/UNICIPAL, L.A. CRUZ
NAYELI MONRROY AGUIRRE SíNDICO MUNICIPAL, CON LA PARTICIPACIÓN DE LIC. DANIEL LÓPEZ
CASTILLO, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO; ING. ISIORO MAR RUBIO, EN
SU CARÁCTER DE SECRETARIO OE OBRAS PÚBLICAS Y LIC. JULIAN MARTíNEZ ORT|Z, EN SU
CARÁCTER DE SECRETARIO DE FINANZAS, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ
"LA CONTRATANTE" Y POR LA OTRA REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EMPRESAS
CONSTRUCTORAS S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL ARQ. FERNANDO ALBERTO MENDOZA
SIMENTAL A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATISTA" Y A QUIENES DE
MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES" DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS,

DECLARACIONES

PRIMERA: DECLARA "EL lUUNlClPlO"

A. ES PARTE INTEGRANTE DEL ESTADO DE QUERÉTARO, CONFORME A LO DISPUESTO EN
EL ARTíCULO 5 DE LA LEY ORGÁNICA ¡/UNICIPAL DEL ESTADo DE oUERÉTARo.

B. CUENTA CON PERSONALIDAD JUR|DICA Y PATRIMONIO PROPIO, SEGÚN LO ESTABLECEN
LOS ARTíCULOS 115 FRACCIÓN II DE LA CoNSTITUCIÓN PoLÍTICA DE LoS ESTADoS
UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE QUERETARO; 3
DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO Y 25 FRACCIÓN IDEL
CÓDIGo CIVIL VIGENTE PARA EL ESTADo DE QUERETARo.

C. JOSÉ ALEJANDRO OCHOA VALENCIA, SE ENCUENTRA PLENAMENTE FACULTADO PARA
CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO EN NOMBRE Y POR ACUERDO DEL H,
AYUNTAMIENTO, DE ACUERDO CON EL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO
NO. OO3 CON FECHA DEL 07 DE OCTUBRE DE 2015 Y CONFORI\4E A LO DISPUESTO EN EL
REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO, PUBLICADO EN LA
,SOMBRA DE ARTEAGA'EN FECHA PRIMERO DE ABRIL DEL AÑO OOS MIL DIECISEIS; LIC.
DANIEL LÓPEZ CASTILLO Y L.A. CRUZ NAYELI MONRROY AGUIRRE, SUSCRIBEN ESTE
INSTRUMENTO CONFORI\¡E A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 47, FRACCIÓN V, DEL
MENCIONADO ORDENAI\IIENTO LEGAL, ING. ISIDRO MAR RUBIO, PARTICIPA EN LA
CELEBRACIÓN DEL CONTRATO POR SER EL EJECUTOR Y EL ADMINISTRADO DE OB
PÚBLICA Y LIc. JULIAN MARTíNEZ ORTíZ, LO SUSCRIBEN EN LO DISPUESTO POR
ARTíCULO 48. FRACCIÓN XV DEL ORDENAMIENTO LEGAL INVOCADO,

D. QUIENES SUSCRIBEN ESTE CONTRATO ESTÁN FACULTADOS PARA ELLO, DE
CONFORMIDAD POR LO DISPUESTO EN LOS ART|CULO 3, 31 FRACCIÓN VIII Y 34 DE LA LEY
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE OUERETARO.

E, TIENE ESTABLECIDO SU DOIVIICILIO EN PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN NO. 1 COL.
CENTRO, C.P,76270 COLÓN, QRO., MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS
LEGALES DE ESTE CONTRATO.

F. CUENTA CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚi¡ERO IUCQ85OIOlBPA.

G, LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE

LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE PAVIÍI/IENTO EMPEDRADO CON MORTERO EN CALLE
-PASEO DE LOS CEOROS- ACCESO PRINCIPAL 2DA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO

PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE COLON, QRO,, SE CUBRIRÁN CON RECURSOS DE

FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017

+.
COLÓil

MUNICIPIO OE COLÓN OUERÉTARO
SECRETAR¡A DE OBRAS PÚBLICAS
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COLóN +.MUNICIPIO OE COLÓN QUERÉTARO
SECRETARíA DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
No. mCQ.SOP.FORTALEclillENTO.lNv.00l.58.20l 7- COLÓX

H. QUE LA INVITACIÓN A LA PRESENTE LICITACIÓN LA REALIZÓ EL MUNICIPIO DE COLÓN,
QUERETARO, POR MEDIO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA NO, IO{22005988.EI¡1.20Í 7, CON
FECHA 21 DE AGOSTO DE 20'17 ,

I. LA ADJUDICACIÓN AL PRESENTE CONTRATO SE LLEVO A CABO MEDIANTE ACTA DE
FALLO CON FECHA DE 05 DE SEPTIEMBRE DE 20.I7, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO
EN tOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN II Y 30 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

SEGUNDA: DECLARA ..LA CONTRATISTA,,:

A. SER PERSONA FíSICA CON CAPACIDAD JURÍDICA PARA CELEBRAR EL PRESENTE
CONTRATO Y CON EILO ADQUIRIR DERECHOS Y OBLIGACIONES, DEDICADA
PREPONDERANTEI\4ENTE AL GIRO DE AREAS VERDES Y RECREATIVAS, PARQUES Y
JARDíNES.

B. TENER COMO REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ECO110118734, SIGNADO POR
LA SECRETARíA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

C. QUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS QUE LLEVA LA
SECRETARIA DE LA CONTRALORíA DEL ESTADO CON NÚMERO DE REGISTRO 32OO;

DENTRO DE LA CLASIFICACIÓN CORRESPONDIENTE DE DICHO PADRÓN TIENE LAS
ESPECIALIDADES ¡101, VIALIDADES, GUARNICIONES Y BANQUETAS.

O. QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD FINANCIERA, TÉCNICA PARA EJECUTAR DE MANERA
INMEDIATA LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, EN LOS TÉRMINOS AQUí
ACORDADOS.

E, QUE ES CONOCEDOR DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE OBRAS
PÚBIICAS Y SERVICIoS RELACIoNADoS CoN LAS MISMAS. CÓDIGo URBANo DEL ESTADo
DE QUERETARO, Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN LA REALIZACIÓN,
EJECUCIÓN Y ENTREGA DE LA OBRA PÚBLICA I\4ATERIA DEL PRESENTE CONTRATO,

F. QUE CONOCE Y HA INSPECCIONAOO DEBIDAMENTE LOS INMUEBLES EN tOS OUE SE
EJECUTARA LA OBRA A EFECTO DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE
INTERVIENEN EN SU EJECUCIÓN, POR LO QUE NO TIENE INCONVENIENTE ALGUNO EN
EJECUTAR LA OBRA PÚBLICA PARA LA QUE SE LE CONTRATA.

H. EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO,
REGULADOS POR LOS ORDENAMIENTOS A QUE SE REFIERE LA OECLARACIÓN
MANIFESTADA POR 'LA CONTRATISTA' EN EL INCISO (E), AJUSTÁNDOSE A LAS
SIGUIENTES CLAUSULAS:

't fr
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G. QUE PARA EFECToS DEL PRESENTE coNTRATo SEÑALA CoI\,4o SU DoMIcILIo EL
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MUNrcrPro DE coLóN euERÉTARo
secnereRíl DE oBRAs púeLrcas

coNTRATo oe oaRA púguca
No. itCQ.SOP.FORTALECliilENTO.lNV.00l.58.20l 7-

claúsur-rs
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. ES LA REALIZACIÓN DE UNA OBRA CONS¡STENTE EN LA-coNSTRUcctóN oE pAvtMENTo EMPEDRADo coN iroRTERo EN CALLE -pAsEA DE Los
CEDROS"ACCESO PRINCIPAL 2DA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO, EN EL
MUNICIPIO DE CoLoN, QRo, DE ACUERDo AL CATÁLoGo DE coNCEPToS ANEXo, Y ESTE SE
oBLtGA A REALTZARLA HASTA su rorAL TERtv NActóN, ACATANDo PARA ELLo Lo ESTABLECIDo
POR Los DIVERSoS oRDENAMIENToS, NoRMAS Y ANExoS DE "LA CoNTRATANTE,' SEÑALADoS
EN LA DECLARACTóN DE "LA coNTRATtsrA" EN Er rNcrso (E), DE ESTE coNTRATo, ASi coMo
LAS NoRMAS DE CoNSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL LUGAR DoNDE DEBEN REALIZARSE LoS
TRABAJOS MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COI\4O PARTE INTEGRANTE EN ESTE
CONTRATO.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO. SERÁ POR LA CANTTDAD DE S 799,045.07 (SETECTENTOS
NoVENTA y NUEVE MtL CUARENTA y ctNco pEsos 07/,t00 M.N.), N¡Ás EL tMpuESTo AL vALoR
AGREGADO CORRESPONDIENTE DE: $ 127,847.21 (CIENTO VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y STETE PESOS 211100 M.N.), STENDO UN TOTAL DE S926,892.28 (NOVECTENTOS
vElNTrsErs MrL ocHocrENTos NovENTA Y DOS PESOS 28l100 M.N.).

SEGUNDA BIS. ESTA CANTIDAD PODRÁ SER REBASADA CON PREVIo CoNVENIo ENTRE PARTES,
stEMpRE y cuANDo No EXCEDA EL MoNTo DEL TECHo FtNANctERo, poR Lo ouE si ,,LA

CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO INDICADO,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN OUE INCURRA PoR LA EJECUCIÓN DE
TRABAJoS EXCEDENTES, No TENDRÁ DERECHo A RECLAMAR PAGo ALGUNo PoR ELLo.

TERCERA: PLAZO DE E¡ECUCIÓI'¡. "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A CUI\4PLIR LOS TRABAJOS
oBJETo DE ESTE coNTRATo EN uN pLAzo MÁxtMo DE 89 DÍAS NATURALES. corvpRENDrDo EN
LOS PERIODOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL 2I DE NOVIEMBRE OE 2017 PARA TERMINAR
TRABAJOS DE OBRA COMPRENDIENDO EL ACTA DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS Y DEL 21 DE
NOVIEMBRE OE 2017 AL 05 DE DICIEMBRE OE 2017, PARA REALIZAR LOS TRAMITES
ADM|NtsrRATtvos y FtNteutros, DE coNFoRt\4DAD coN EL PRoGRAMA DE EJECUCTóN euE sE
ADJUNTA AL PRESENTE INSTRUMENTO.

CUARTA: HONORARIOS EXTRAORDINADIOS. EN CASO DE NO TERMINAR LA OBRA EN EL PLAZO
SEÑALADo PoR CAUSAS IMPUTABLES A .,LA CONTRATISTA,,, ESTE SE OBLIGA A CUBRIR LOS
HoNoRARtos ExrRAoRDtNARtos QUE PoR TAL Mortvo sE ERocuEN PoR LA suPERVlslÓN
EXTERNA AL EFECTO CONTRATADO, ACEPTANDO QUE TAL IMPORTE SE DEOUZCA DE LAS
ESTTMACtoNES n pacÁRsrLe.

QUINTA: DISPONIBILIDAO DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS' "LA
CoNTRATANTE" sE oBLrcARÁ A PoNER A DISPoslclÓN DE "LA coNTRATlsrA", Et o Los
INMUEBLES EN OUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS IVIATERIA DE ESTE CONTRATO,

ASi CoMo LOS DICTÁMENES, PERMISOS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SEAN

RESPoNSABILIDAD DE.LA CONTRATANTE', Y QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN, TALES

COMO PERMISOS, LICENCIAS, MANIFESTACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL, ENTRE OTRAS.

SEXTA: AMPL|ACIóN DE PLAZO. EN LOS CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR, QUE IMPIDAN

A.LA CONTRATTSTA', CUMPLIR CON EL PROGRAMA, SOLICITARÁ OPORTUNAMENTE Y POR

ESCRTTO U pnóRROOe OUE CONSIDERE NECESARIA, EXPRESANDO LOS MOTIVOS EN QUE SE

ÁpOVO SU SOLICITUD, "LA CONTRATANTE' RESOLVERÁ EN UN PLAZO No I\¡AYOR DE 10 DÍAS
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COLóN +TUUNICIPIO DE COLóN OUERÉTARO
SECRETAR¡A DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
!-

No.McQ.sOP.FoRrALEclMlENTo.lNv.001.58.20l7 COLÓil
NATURALES SOBRE LA JUSTIFICACIÓN Y PROCEDENCIA DE LA PRÓRROGA IT'EN' SU CASO,
CONCEDERÁ LA QUE HAYA SOLICITADO "LA CONTRATISTA" O LA OUE ESTIME CONVENIENTE,
HACIÉNDOSE LAS IVIODIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA,

SÉPTIII|A: PRÓRROGAS. SI SE PRESENTAREN CAUSAS QUE IMPIDAN LA TERMINACIÓN DE LOS
TRABAJOS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTIPULADOS, QUE FUERAN IMPUTABLES AL
.CONTRATISTA", ÉSTE PODRÁ TAMBIÉN SOLICITAR UNA PRÓRROGA, PERO SERA OPTATIVO
PARA "LA CONTRATANTE" CONCEDERLA O NEGARLA. SI LA CONCEDE, DECIDIRÁ SI PROCEDE
IMPONER LAS SANCIONES A QUE HAYA LUGAR Y SI LA NIEGA, PODRÁ EXIGIR A 'LA
CONTRATISTA" EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ORDENÁNDOLE QUE ADOPTE LAS MEDIDAS
NECESARIAS A FIN DE QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS OPORTUNAMENTE O BIEN,
PROCEDERÁ A RESCINDIR EL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS
CLÁUSULAS RESPECTIVAS DE ESTE INSTRUMENTO.

OCTAVA: REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA: "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A
ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACIÓN DE tOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE
REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE OBRARÁ COMO
RESIDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERÁ DE TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE
PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, ASí
MISI\4O DEBERÁ DE CONTAR CON FIRI\¡A ELECTRÓNICA PARA LA APERTURA, SEGUIEMIENTO Y
CIERRE DE LA BEOP; DE LOS CUALES SOLO PUEDE FIGURAR ALGUNO LAS SIGUIENTES
PERSONAS A MENCIONAR: ARQ. FERNANDO ALBERTO BARROSO SIMENTAL, lNG. HECTOR
EMILIO LOPEZ MARTINEZ, ING. JUAN RESENDIZ RESENDIZ, EN CASO DE EXISTIR CAMBIO DE
RESIDENTE, ESTE SE SOLICITARÁ MEDIANTE OFICIO Y BITÁCORA DE OBRA, CON UN TIEMPO
MiNIN¡o DE 5 DíAS HABILES Y SoLo PoDRÁ SER REEMPLAZADO POR ALGUNO DE LOS ANTES
I\¡ENCIONADOS EN ESTA CLÁUSULA,

NOVENA: ANTICIPOS. PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, "LA CONTRATANTE" OTORGARÁ UN
ANTICIPO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA CORRESPONDIENTE,
QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE: $ 278,067.68 (DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SESENTA Y
SIETE PESOS 68/'100 M.N.); Y "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLO PARA EL lNlClO DE
LOS TRABAJOS, PARA LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EMPEDRADO CON MORTERO
EN CALLE'PASEO OE LOS CEDROS' ACCESO PRINCIPAL 2DA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE

UEVO PROGRESO, EN EL I\¡UNICIPIO DE COLON, QRO

CIMA: AMORTIZACIÓN OEL ANTICIPO. EL ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO TOTALN¡ENTE
L TERI.4INAR EL EJERCICIO SEÑALADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA EL QUE FUE

OTORGADO, MEDIANTE DEDUCCIONES PROPORCIONALES QUE SE HAGAN EN CADA UNA DE LAS
ESTIMAC/ONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE APRUEBEN A "LA CONTRATISTA".

DÉCIMA BIS: SI AL CoNCLUIR DIcHo TERI¡INo No SE HA AI\4oRTIZADo EL ANTICIPo, EL SALDo
RRESPONDIENTE DEBERÁ SER DEVUELTO POR "LA CONTRATISTA" A 'LA CONTRATANTE"

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEt ANTICIPO

DÉCIMA PRIMERA:,.LA CoNTRATISTA", DENTRo DE LoS SIETE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A
LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, DEBERÁ OTORGAR LA FIANZA CORRESPONDIENTE
POR EL 100% DEL MONTO DEL ANTIC|PO; CONTRA LA ENTREGA DE LA FTANZA pOR PARTE DE .LA
CONTRATISTA", 'LA CONTRATANTE" A TRAVES DE LA SECRETARíA DE OBRAS PÚBLICAS
INICIARÁ EL TRÁ¡/ITE PARA LA ENTREGA DEL ANTICIPO, EL CUAL SERÁ PUESTO A DISPOSICIÓN
DE 'LA CONTRATISTA'' CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS
TRABAJOS; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EL
PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO. CUANDO LA CONTRATISTA ENTREGUE LA GARANTíA DEL
ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EL ARTÍCULO 48 FRACCIÓN 1'. DE LA LEY DE OB
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, NO PROCEDERÁ EL DIFERIMIENTO Y
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COLON +MUNICIPIO DE COLÓN OUERÉTARO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

-
CONTRAÍO DE OBRA PÚBLICA

No.McQ.soP.FoRTALEclulENTo.lNv.oof.5s.2olT COtÓHpoR Lo rANTo, DEBERÁ tNrclAR tos TRABAJoS EN LA FECHA ESTABLECTDA onrúwAtuerurE.

DÉCIMA SEGUNDA: FORIUA DE PAGO. LAS PARTES CoNVIENEN QUE LoS TRABAJoS oBJETo DEL
PRESENTE CONTRATO. SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES
MENSUALES, LAS QUE SERÁN ELABORADAS POR "LA CONTRATISTA'' Y PRESENTARÁ A LA
SUPERVISIÓN DENTRO DE LOS CUATRO DíAS SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, LA QUE SERÁ
A LOS TREINTA DíAS DE CADA MES OUE ABARQUEN LA VIGENCIA DEL CONTRATO; CUANDO LAS
ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TÉRMINO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARÁN
EN LA ESTIMACIÓN DE LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
tAS VALIDARÁ Y TRAIÚITARÁ ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS, POSTERIORMENTE "LA
CONTRATISTA" RECIBIRÁ LOS PAGOS POR CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA
SECRETARÍA DE FINANZAS, UBICADAS EN PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN NO. I, COL.
CENTRO, C.P.76270, COLÓN, QRO.

DÉCIMA TERCERA: LAS OBRAS SE PAGARÁN BASÁNDOSE EN PRECIOS UNITARIoS, DICHoS
PAGOS INCLUYEN LA REMUNERACIÓN A PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A "LA
CONTRATISTA" POR TODOS LOS COSTOS DIRECTOS, INOIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO, QUE
ORIGINEN LOS TRABAJOS, ASi COIVIO EL CARGO POR UTILIDAD Y EL COSTO DE LAS
OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO A CARGO DE "LA CONTRATISTA".

DÉCIMA CUARTA. A LA FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO, LA OBRA DEBERÁ ENCONTRARSE EN
ESTATUS PAGADO; DE NO LLEGARSE A ENCONTRAR EN ESTE ESTATUS A LA FECHA DE
VENCIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, EL MUNICIPIO DE COLÓN OUERETARO NO SE HARÁ
RESPONSABLE DE SALDOS QUE SE ENCUENTREN PENDIENTES DE COBRO POR PARTE DE "LA
CONTRATISTA''.

oÉcIMA SEXTA: ESTIMACIoNES. LAS ESTII\¡ACIoNES Y LA LIQUIDACIÓN AUNQUE HAYAN SI
PAGADAS NO SE CONSIDERARAN COI\¡O ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS, YA OUE 'LA
CONTRATANTE" SE RESERVA EL DERECHO A RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL
EJECUTADOS, ASi COI\4O EL PAGO DE LO INDEBIDO O EN EXCESO, EN ESTOS ÚLTIMOS CASOS,
"LA CONTRATISTA" DEBERÁ REINTEGRAR DICHAS CANTIDADES, MAS LOS INTERESES
CORRESPONDIENTES, CONFORME A LA TASA OUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LE
DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DEL CREDIT
FISCAL.

DÉcImA SÉPTIMA: SI 'LA CONTRATISTA,' ESTUVIERE INCONFORME CON LAS ESTIMACIONES O

LA LIQUIDACIÓN. TENDRÁ UN PLAZO DE UN MES, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA

FORMULADO LA EST|MAC|óN O LtOUtDAC|ÓN, PARA HACER PoR ESCRITO LA RECLAMACIÓN, Sl
TRANSCURRIDO ESTE PLAZO "LA CONTRATISTA" NO LA EFECTÚA, SE CONSIDERARÁ
DEFINITIVAMENTE COMO ACEPTADA POR ÉL Y SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

DÉCIMA OCTAVA: cARANTÍAS. "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORI\¡4,

iÉn¡¡lruos y pRocEDtMlENToS PREVTSTOS PoR LA LEY DE oBRAS PÚBLICAS Y SERVlclos
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SUS REGLAMENTOS Y REGLAS GENERALES. PARA LA

CONTRATACTóN Y EJECUCTÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS

CON LAS M|SMAS, LAS GARANTíAS A OUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEt CUMPLIMIENTO DEL

CONTRATOQUELESEANOTORGADOSPOR"LACONTRATANTE",CONSISTENTESEN:

A. FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, LA PÓLIZA QUE SEA EXPEDI

M
a
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DÉCIMA QUINTA: LoS PRECIOS UNITARIOS QUE SE CONSIGNAN EN EL (LOS) ANEXO (S) DE ESTE
CONTRATO SON RÍGIDOS Y SOLO PODRÁN SER I\4ODIFICADOS EN LOS CASOS Y BAJO LAS
CIRCUNSTANCIAS PREVISTAS EN ESTE CONTRATO, POR LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
No.McQ.SOP.FORTALECrMlENrO.lNV.oOl.58.2017 coLÓx

OTORGADA PARA EL MUNICIPIO DE COLÓN OUERÉTARO Y CONTENER EXPRBAI\¡ENTE LO
SIGUIENTE:

r. LA FIANZA SE OTORGARÁ POR LA CANTIDAD DE $ 92,689.23 (NOVENTA Y DOS MIL
sEtsctENTos oCHENTA Y NUEVE PESOS 231100 M.N.), IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 10%
DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, TENIENDO TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS
EN EL MISMO,

2. LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO
3. EN CASO DE OUE SE PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN DE LOS

TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA
AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA.

4. SE HARA EFECTIVA EN CASO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A
"LA CONTRATISTA".

5. NO PODRÁ SER CANCELADA SIN EL CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE "LA
CONTRATANTE".

6. LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAI,'IENTE LO PRECEPTUADO EN LOS
ARTÍCULOS 85, 93, 93 BIS, 95, 95 BIS, 1 18 Y 1 18 BIS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE
FIANZAS EN VIGOR.

7. LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO ESTARA VIGENTE 15 DíAS DESPUÉS DE QUE SEAN RECIBIDOS
FORMALMENTE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS,

B. FIANZA DE GARANTíA CONTRA OEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. AL TÉRMINO DE LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, "LA CONTRATISTA" EN DICHO TERI¡INO PROCEDERÁ A LA
SUSTITUCIÓN DE LA FIANZA VIGENTE DE CUMPLII4IENTO DE CONTRATO, POR LA
EQUIVALENTE AL 1O% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO PARA RESPONDER A LOS DEFECTOS
QUE RESULTEN, DE VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE
HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN SIENDO LA VIGENCIA DE ESTA ÚLTIMA GARANT|A DE
UN AÑO CONTANDO A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. EN CASO
DE PRESENTARSE VICIOS OCULTOS, "LA CONTRATANTE" LO COMUNICARÁ POR ESCRITO A
LA CONTRATISTA" Y "LA AFIANZADORA" RENOVÁNDOSE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA
OR UN AÑO MÁS. DE NO HABER INCONFOR¡/IDAD POR PARTE DE "LA CONTRATANTE" LA

IANZADORA PROCEDERÁ A SU CANCELACIÓN AUTOMÁTICAMENTE

c FIANZA POR EL MONTO TOTAL DE ANTICIPO. PARA EL CASO OUE "LA CONTRATISTA" RECIBA
ANTICIPO, ESTE DEBERÁ PRESENTAR FIANZA DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES
SIGUIENTES A tA FECHA EN QUE SE HUBIESE SUSCRITO EL CONTRATO, EXPEDIDA POR
INSTITUCIÓN AUTORIZADA LEGALMENTE A FAVOR DEL N4UNICIPIO DE COLÓN, OUERÉTARO,
OR EL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO OTORGADO, CUYA PÓLIZA DEBERÁ CONTENER

SE EXPIDE PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO RECIBIDO POR
..LA CONTRATISTA'', CONFORME A LOS TÉRN¡INOS DEL PRESENTE CONTRATO,
SE OTORGA LA CANTIDAD DE: $ 278,067.58 (DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL
SESENTA Y SIETE PESOS 68/100 ii.N.); IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 100% DEL
ANTICIPO RECIBIDO, INCLUYENDO I, V. A.
SE HARÁ EFECTIVA SI "LA CONTRATISTA" NO APLICA EL ANTICIPO A LOS CONCEPTOS
ESTABLECIDOS EN LA CLÁUSULA QUINTA, ESTANDO VIGENTE HASTA SU AMORTIZACIÓN
TOTAL.
NO PODRÁ SER CANCELADA SIN EL CONSENTIMIENTO EXPRESO Y POR ESCRITO DE'LA
CONTRATANTE".
LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS
ARTíCULOS 282 Y 118 BIS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN

/,1
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
No.ircQ.SOP.FORTALECltlENTO.lNv.00l.58.2ol7 COLÓX

DÉCIMA NOVENA: AJUSTE DE coSToS. LAS PARTES ACUERDAN LA REVISIÓN-\aA3§giE DE LoS
COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO
OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREV¡STAS DE ORDEN ECONÓMICO O DENOMINADO QUE
DETERMINEN UN AUIVIENTO O REDUCCIÓN DE UN 5% O MÁS DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS
AÚN No EJECUTADoS AL ocuRRIR DICHA coNTINGENCIA.

LA REVISIÓN DE LOS COSTOS SE REALIZARÁ MEDIANTE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

SE REVISARÁ UN GRUPO DE PRECIOS, QUE IVIULTIPLICADOS POR SUS
CORRESPONDIENTES CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTEN
CUANDO I\4ENOS EL 80% DEL IMPORTE TOTAL FALTANTE DEL CONTRATO.
CON BASE EN LA SOLICITUD "LA CONTRATANTE", LLEVARA A CABO LOS ESTUDIOS
NECESARIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA PETICIÓN, EN LA INTELIGENCIA
QUE SOLO SERÁ ADMITIDA, CUANDO LOS CONCEPTOS DE OBRA SEAN FUNDAMENTALES,
SE ESTÉN REALIZANDO CONFOR¡/E AL PROGRAMA DE TRABAJO VIGENTE EN LA FECHA
DE LA SOLICITUD, ES DECIR, QUE NO EXISTA EN ELLOS DEMORA IMPUTABLE A "LA
CONTRATISTA". DENTRO DE LOS QUINCE DíAS NATURALES SIGUIENTES, "LA
CONTRATANTE'', DE CONSIDERAR PROCEDENTE LA PETICIÓN DE "LA CONTRATISTA",
DESPUÉS DE HABER EVALUADO LOS RAZONAMIENTOS Y ELEMENTOS PROBATORIOS
QUE HUBIESE PRESENTADO, AJUSTARÁ LOS PRECIOS UNITARIOS, APLICÁNDOLOS A LOS
CONCEPTOS DE OBRA CONFORI\4E AL PROGRAMA, EJECUTEN A PARTIR DE LA FECHA DE
PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE "LA CONTRATISTA", E INFORI\¡ARÁ A LA TESORER|A
Y CONTRALORÍA fuIUNICIPAL LOS TERMINOS DE DICHO AJUSTE.
SI LOS COSTOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA CALCULAR LOS PRECIOS UNITARIOS DEL
CONTRATO SUFREN VARIACIONES ORIGINADAS POR DISMINUCIÓN DE LOS PRECIOS DE
LOS MATERIALES, SALARIOS, EQUIPOS Y DEMAS FACTORES QUE INTEGRAN DICHO
COSTOS, TALES QUE IMPLIOUEN LA REDUCCIÓN SUPERIOR AL 5% DEL VALOR DE LO
TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, "LA CONTRATISTA" ACEPTA QUE "LA CONTRATANTE"
OYENDoLO, PARA Lo CUAL CoNCEDERÁ UN PLAZo DE QUINCE DíAS NATURALES, A FIN
DE QUE I\¡ANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, Y AJUSTE DE PRECIOS
UNITARIOS COIV1O CORRESPONDA, LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS SE APLICARAN EN
LOS CONCEPTOS DE TRABAJO OUE SE EJECUTEN A PARTIR DE LA FECHA DE
NOTIFICACIÓN. EL AJUSTE SE APLICARÁ SOBRE LOS IMPORTES DE LOS TRABAJOS, AU
NO EJECUTADOS, SIN MODIFICAR LOS PRECIOS UNITARIOS ORIGINALES EN EL
CONTRATO POR CONCEPTOS YA EJECUTADOS.
NO SE OTORGARAN ANTICIPOS PARA EL IMPORTE RESULTANTE DE LOS AJUSTES DE
COSTO DE LOS CONTRATOS.

VIGÉSIMA PRIIIIERA: RETENCIONES. DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN AL
,CONTRATISTA', SE LE RETENDRÁ EL 0.5% (5 AL MILLAR) DE CADA UNA DE ELLAS, PARA CUMPLIR

CON EL ARTíCULO 19'1 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, POR CONCEPTO DE INSPECCIÓN,

VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS TRABAJOS.

VtcÉStMA SEGUNDA: MODIFICACIONES DEL PROYEcTO, ESPEcIFICACIONES, PROGRAMA Y
VARIACIONES EN LAS CANTIDADES DE TRABAJO. DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO "LA
CONTRATANTE" PODRÁ MODIFICAR EL PROYECTO, EL PROGRAMA Y EL MONTO DE LOS

TRABAJOS, ASi COMO LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES I\¡EDIANTE CONVENIO (S), CUANDO

ELLO NO IMPLIQUE ALTERACIÓN MAYOR A UN 25 % DEL IVONTO TOTAL O DEL PLAZO, Nl

MODIFICACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO, DANDO AVISO A "LA CONTRATISTA", QUIEN

-
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VIGÉSIMA: 'LA CONTRATISTA''. SE OBLIGA A QUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS FUNCIONEN AL
1OO% PARA PODER DAR SERVICIO A LOS BENEFICIARIOS Y EN CASO DE QUE LOS BENEFICIARIOS
APoRTEN ALGÚN PoRCENTAJE PARA CUMPLIR CON LAS ¡,4ETAS INICIALES DEBERÁ ANEXARSE A
ESTE CONTRATO UN CONVENIO ADICIONAL,
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QUEDARA OBLIGADO A ACATAR LAS ÓRDENES CORRESPONDIENTES, SI LAS I\iOBfFICACIONES
OUE SE APRUEBEN A LOS PLANOS, A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PROGRAMA SE CONSIDERAN
INCORPORADAS AL CONTRATO Y POR LO TANTO, OBLIGATORIAS POR AI4BAS PARTES. LOS
PRECIOS CONTEMPLADOS EN LA MODIFICACIÓN O AI\,4PLIACIÓN DEL CONTRATO NO ACEPTARAN
VARIACIÓN ALGUNA, EN LO RELATIVO A LOS FACTORES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD.

VIGÉSIMA TERCERA: PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO MODIFICATORIO O LA
AN¡PLIACIÓN CORRESPONDIENTE, 'LA CONTRATISTA'' DEBERÁ OTORGAR LAS GARANTÍAS
ADICIONALES DE ANTICIPO. CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y CONTRA DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS,

VIGÉSIMA CUARTA: SI CON MOTIVO DE LAS MODIFICACIONES A JUICIO DE "LA CONTRATANTE"
RESULTA EN PROCEDENTES ALGUNOS GASTOS, ESTE REEMBOLSARA A "LA CONTRATISTA" LOS
QUE EN SU CASO HUBIERE EFECTUADO. SI LAS MODIFICACIONES A QUE SE REFIERE ESTA
CLAUSULA ORIGINA VARIACIONES EN LOS CÁLCULOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA FIJAR LOS
PRECIOS UNITARIOS, AMBAS PARTES DE COMÚN ACUERDO, DETERMINARÁN UN
PROCEDIMIENTO ANÁLOGO AL ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA SIGUIENTE, IGUAL
PROCEDIMIENTO SE SEGUIRÁ EN CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR.

VIGÉSIMA QUINTA: CUANDO A JUICIO DEL MUNICIPIO SEA NECESARIO LLEVAR A CABO
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS QUE NO ESTEN COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y EN EL
PROGRAMA, SE PROCEDERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA:

TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS.

A) SI EXISTEN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE SEAN
APLICABLES A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATE, EL MUNICIPIO ESTARA FACULTADO PARA
ORDENAR A "LA CONTRATISTA'' SU EJECUCIÓN Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS
CONFORME A DICHOS PRECIOS.

B) SI PARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTIEREN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS EN EL
CONTRATO Y EL MUNICIPIO CONSIDERA FACTIBLE DETERMINAR NUEVOS PRECIOS CON BASE
EN LOS ELEMENTOS CONTENIDOS EN LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS ESTABLECIDOS EN EL
CONTRATO, PROCEDERÁ A DETERMINAR LOS NUEVOS, CON LA INTERVENCIÓN DE 'LA
CONTRATISTA", EL CUAL SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A TALES
PRECIOS.

C) SI NO FUESE POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA
ESTABLECIDA DE LOS INCISOS A) O B), "LA CONTRATISTA" A REQUERIMIENTO DE 'LA
CONTRATANTE" Y DENTRO DEL PLAZO OUE ÉSTE SEÑALE. SOMETERÁ A SU CONSIDERACIÓN
LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS, ACOMPAÑADOS DE SUS RESPECTIVOS ANÁLISIS, EN LA
INTELIGENCIA DE QUE, PARA LA FIJACIÓN DE ESTOS PRECIOS, DEBERÁ APLICAR EL MISMO
CRITERIO QUE HUBIERE SEGUIDO PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS
ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, DEBIENDO RESOLVER EL I\¡UNICIPIO EN UN PLAZO NO
I\iIAYOR DE 15 (QUINCE) DíAS CALENDARIO, SI AI\4BAS PARTES LLEGARAN A UN ACUERDO
RESPECTO A tOS PRECIOS UNITARIOS A QUE SE REFIERE ÉSTE INCISO,'LA CONTRATISTA"
SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CONFORME A DICHOS PRECIOS
U N ITARIOS.

D) EN CASO DE QUE "LA CONTRATISTA" NO PRESENTE OPORTUNAMENTE LA PROPOSICIÓN DE
PRECIOS A QUE SE REFIERE EL INCISO C) ANTERIOR, O BIEN, NO LLEGUEN LAS PARTES A UN
ACUERDO RESPECTO A LOS CITADOS PRECIOS, "LA CONTRATANTE" PODRÁ ORDENARLE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, APLICÁNDOLE PRECIOS UNITARIOS

N DIRECTA, PREVIO ACUERDO ENTRE LAS PARTES SOBRE EL
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PROCEDIMIENTO OE CONSTRUCCIÓN, EQUIPO, PERSONAL Y DEI\lÁS¡''FACTORES
RELACIONADOS CON LOS TRABAJOS. EN ESTE CASO, LA ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE
LOS TRABAJOS, ASí COMO LA RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCIÓN EFICIENTE Y CORRECTA
DE LA OBRA Y LOS RIESGOS INHERENTES A LA MISMA, SERÁN A CARGO DE "LA
CONTRATISTA".

II.. ASí MISMO, CON EL FIN DE QUE "LA CONTRATANTE" PUEDA VERIFICAR QUE LAS OBRAS SE
REALICEN EN FORMA EFICIENTE Y ACORDE CON SUS NECESIDADES, EL 'CONTRATISTA'
PREPARARÁ Y COMETERÁ A LA APROBACIÓN OE AOUÉI, LOS PLANOS Y PROGRAMA DE
EJECUCIÓN RESPECTIVOS.

III.- EN ESTE SUPUESTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS "LA CONTRATISTA" DESDE SU
INICIACIÓN, DEBERÁ IR COMPROBANDO Y JUSTIFICANDO I\4ENSUALMENTE LOS COSTOS
DIRECTOS ANTE EL REPRESENTANTE DE 'LA CONTRATANTE'', PARA FORIVULAR LOS
DOCUI\¡ENTOS DE PAGO CORRESPONDIENTES.

IV.- EN CUALESOUIERA DE LOS CASOS SEÑALADOS ANTERIOR¡/ENTE, "LA CONTRATANTE"
DARÁ POR ESCRITO A "LA CONTRATISTA" LA ORDEN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE Y A
PARTIR DE ESE MOMENTO LOS CONCEPTOS, SUS ESPECIFICACIONES Y LOS PRECIOS
UNITARIOS RESPECTIVOS, OUEDARÁN INCORPORADOS AL CONTRATO PARA TODOS SUS
EFECTOS, EN LOS TÉRMINOS DEL DOCUMENTO OUE SE SUSCRIBA.

VIGÉSIMA SEXTA: LA oBRA No PoDRÁ SER i,4oTIVo DE SUBCoNTRATACIÓN, SALVo CoN
AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE'LA CONTRATANTE", TRATÁNDOSE DE PARTES DE
LA OBRA O CUANDO ADQUIERA MATERIALES O CUANDO ADQUIERA MATERIALES O EQUIPOS
QUE INCLUYAN SU INSTALACIÓN EN LA OBRA. EN ÉSTOS CASOS, "LA CONTRATISTA'' SEGUIRÁ
SIENDO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE tA OBRA ANTE "LA CONTRATANTE" Y E
SUBCONTRATANTE NO QUEDARÁ SUBROGADO EN NINGUNO DE LOS DERECHOS DE'
CONTRATISTA".

VIGÉSIMA SÉPTIMA: "LA CONTRATISTA" DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE
OCUPARÁ EN PRIMER ORDEN DE PREFERENCIA EN UN 80% A TRABAJADORES HABITANTES D

LA COMUNIDAD O EN SU CASO DEL MUNICIPIO, TOMANDO EN CUENTA LA COMPLEJIDAD DE LO
TRABAJOS, O A ¡/4ENOS QUE SE REQUIERA [,'lANO DE OBRA CALIFICADA, LO ANTERIOR
I\,1ENOS CABO DE LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE LOS CUALES ES RESPONSABLE.

VIGÉSIMA OCTAVA: EN RELACIÓN A LOS MATERIALES QUE SE EI\4PLEARÁN DURANTE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA, "LA CONTRATISTA" DEBERÁ PREFERIR SU ADQUISICIÓN CON
PROVEEDORES LOCALES, CON LA FINALIDAD DE FAVORECER LA ECONOMÍA MUNICIPAL, SIN
EMBARGO, LO ANTERIOR NO EXCLUYE A "LA CONTRATISTA" COMO RESPONSABLE DE CALIDAD
DE LOS TRABAJOS.

VIGÉSIMA NOVENA: 'LA CONTRATISTA" SOLO PODRÁ CEDER O COMPROMETER SUS DERECHOS
DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES QUE POR TRABAJOS EJECUTADOS LE EXPIDA "LA
CONTRATANTE", CON LA APROBACIÓN EXPRESA, PREVIA Y POR ESCRITO DE ÉSTE, SIEMPRE Y

CUANDO NO TENGA OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR DERIVADAS DE ESTE U OTRO

CONTRATO QUE TENGA CELEBRADO CON "LA CONTRATANTE".

TRIGÉSIMA: .LA CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LOS REPRESENTANTES QUE PARA TAL EFECTO

DESIGNE, TENDRÁ DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DEL

CONTRATO Y DAR A "LA CONTRATISTA" POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME

PERTINENTES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN, EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS

MODIFICACIONES QUE EN SU CASO ORDENE "LA CONTRATANTE''.
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TRIGÉSIMA PRITúERA: EL PAGO DE LAS OBRAS O SERVICIOS RELACIONADOS C6NINS MISMAS,
YA SEA PARCIAL O TOTAL, SE HARA SIEMPRE PREVIA VERIFICACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS
Y CONFORI\¡E A LAS PREVISIONES CONTRACTUALES RESPECTIVAS; EN NINGÚN CASO SE
EJECUTARAN PAGOS O SE CUBRIRÁN ESTIMACIONES QUE AMPAREN TRABAJOS NO
EFECTUADOS O DE AOUETLOS OUE NO SE AJUSTEN A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES
TECNICAS Y DE CALIDAD DE LOS PROYECTOS.

TRIGÉSIMA SEGUNDA: ES FACULTAD DE'LA CONTRATANTE" REALIZAR LAS INSPECCIONES DE
TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS YA SEA EN
EL SITIO DE ÉSTOS O EN LOS LUGARES DE ADQUISICIÓN O DE FABRICACIÓN.

TRIGÉSIMA TERCERA: "LA CONTRATISTA" DEBERÁ DE ENTREGAR A LA SUPERVISIÓN, LAS
ESTIMACIONES QUE SE GENEREN, ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE
CORRESPONDIENTE, DENTRO DE LOS CUATRO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE
CORTE, A FIN DE QUE DENTRO DE LOS OCHO DíAS HÁBILES SIGUIENTES SE REVISE Y EN SU
CASO, SE AUTORICE.

TRIGÉSIMA TERCERA BIS: EN EL SUPUESTO QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O
NUMÉRICAS, LAS PARTES TENDRÁN DOS DíAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO
DEL PLAZO SEÑALADO PARA LA REVISIÓN, PARA CANCELAR DICHAS DIFERENCIAS, Y EN SU
CASO, AUTORIZAR LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE. DE NO SER POSIBLE CONCILIAR TODAS
LAS DIFERENCIAS, LAS PENDIENTES DEBERÁN RESOLVERSE E INCORPORARSE EN LA
SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

TRIGÉSIMA CUARTA: SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS. "LA CONTRATANTE' TIENE LA
FACULTAD DE SUSPENDER TEMPORAL O DEFINITIVAN¡ENTE LA EJECUCIÓN TOTAL O PARCIAL
DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN CUALQUIER ESTADO QUE ÉSTOS SE
ENCUENTREN, DANDO AVISO POR ESCRITO A "LA CONTRATISTA", A SU VEZ SE OBLIGA A

TENDER LAS INDICACIONES QUE 'LA CONTRATANTE" LE HAGA CON RELACIÓN A LA
USPENSIÓN TE¡,4PORAL O DEFINITIVA O DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS A OUE SE REFIERE
L PÁRRAFO QUE ANTECEDE. CUANDo LA SUSPENSIÓN SEA TEI\4PoRAL o PARCIAL "LA
ONTRATANTE" INFORMARÁ AL 'CONTRATISTA' SOBRE LA DURACIÓN APROXIMADA Y

CONCEDERÁ LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO QUE SE JUSTIFIQUE. SI LA SUSPENSIÓN ES PARCIAL
.LA CONTRATANTE" PODRÁ REDUCIR EL MONTO DEL CONTRATO; PARA EL CASO DE QUE LA
SUSPENSIÓN SEA TOTAL Y DEFINITIVA, SE DARÁ POR TERMINADO EL CONTRATO. CUANDO "LA
CONTRATANTE'' ORDENE LA SUSPENSIÓN POR CAUSA NO IIVIPUTABLE A'LA CONTRATISTA"

AGARÁ A ÉSTE, A LOS PRECIOS UNITARIOS FIJADOS EN EL CONTRATO, LAS CANTIDADES DE
TRABAJO QUE HUBIERE EJECUTADO HASTA LA FECHA DE LA SUSPENSIÓN.

TRIGÉSIMA QUINTA: RELACIONES LABORALES.'LA CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y
PATRÓN PERSONAL OUE OCUPA CON I\4OTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO,
SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES
LEGALES Y DEMÁS ORDENAIVIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL- 'LA
CONTRATISTA'' CONVIENE POR LO MISMO EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES OUE
SUS TRABAJADORES REPRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "LA CONTRATANTE" EN
RELACIÓN CON LOS TRABAJOS DEL CONTRATO.

TRIGÉSIMA QUINTA BIS. .LA CoNTRATISTA,' TENDRÁ oUE REALIZAR LoS TRÁMITES
NECESARIOS PARA DAR DE ALTA LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, DELANTE DEL SEGURO
SOCIAL, PARA CUIVIPLIR CON LOS TERMINOS Y LOS ESTATUTOS DE LEY.

-

TRIGÉSIMA sExTA: LA RECEPCIÓN D
CONFORME A LO SEÑALADO EN LOS
DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS

\.
J, -'' 

-

E LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARÁ
LINEAI\4IENTOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY
RELACIONADOS CON LAS MISI\,4AS, RESERVÁNDOSE "LA
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EL DERECHO POR RECLAMAR POR LOS TRABAJOS

tr

CONTRATANTE".
EJECUTADOS,

COLÓX
FAL?ÁT{TES O MAL

A) "LA CONTRATANTE" PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO
EXISTIERE TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y
SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PARA TAL EFECTO, "LA CONTRATISTA" NOTIFICARÁ POR
ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS ADJUNTANDO LA RETACIÓN DE LAS
ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO, CRÉDITO A FAVOR O EN
CONTRA Y SALDOS.

B} SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE,
EXISTIEREN RESPONSABILIDADES DEBIDAI\4ENTE COMPROBADAS A CARGO DE "LA
CONTRATISTA" PARA CON "LA CONTRATANTE", EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE
DEDUCIRÁ DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR LOS TRABAJOS
EJECUTADOS Y SI NO FUERAN SUFICIENTES SE HARÁ EFECTIVO CON CARGO A LA
FIANZA OTORGADA POR "LA CONTRATISTA".

C) SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS EXISTIEREN RECLAMACIONES DE "LA CONTRATISTA",
PENDIENTES DE RESOLVER, SE DECIDIRÁ SOBRE LAS MISMAS, A MÁS TARDAR EN EL
PLAZO DE QUINCE DíAS NATURALES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN PARCIAL O TOTAL DE
LOS TRABAJOS, SE EFECTUARÁN SIN PERJUICIO DE LAS DEDUCCIONES QUE DEBAN
HACERSE POR CONCEPTO DE RETENCIONES O SANCIONES EN LOS TÉRMINOS DE ESTE
CONTRATO,

D) LA RECEPCIÓN O ENTREGA DE LOS TRABAJOS SE HARÁ A LA SECRETARíA DE OBRAS
PUBLICAS, UNA VEZ OUE EL SUPERVISOR DE LA ZONA HAYA REVISADO LOS TRABAJOS
SE ENCUENTREN AL 1OO%.

TRIGÉSIMA SÉPTIMA: ..LA CONTRATISTA" SE oBLIGAA QUE LoS IVIATERIALES Y EQUIPo QUE SE
UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA l\,lOTlVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS
NORI\4AS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA
REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN
SATISFACCIÓN DE "LA CONTRATANTE", ASi COMO, A RESPONDER POR SU CUENfA Y RIESG
DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR
INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "LA CONTRATANTE" O
A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL
CUMPLIN¡IENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL i,4ONTO TOTAL DE LA MISI\4A.

TRIGÉSIMA OCTAVA: IGUALMENTE SE OBLIGA A "LA CONTRATISTA" A NO CEDER A TERCERAS
PERSONAS FíSICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ÉSTE
CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASÍ COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O
TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y
POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE' EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS l\,1lS I\¡AS.

TRIGÉSIMA NOVENA: BASÁNDOSE EN LO ANTERIOR, 'LA CONTRATISTA'' SERÁ EL ÚNICO
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CUANDO ÉSTOS NO SE HAYAN REALIZADO
DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DE

"LA CONTRATANTE" DADAS POR ESCRITO, ÉSTE ORDENARÁ SU REPARACIÓN O REPOSICIÓN
INMEDIATA, CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, MISMOS QUE
SERÁN EFECTUADOS POR 'LA CONTRATISTA", SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCIÓN
ADICIONAL ALGUNA. EN ESTE CASO, "LA CONTRATANTE" SI LO ESTII\¡A NECESARIO, PODRÁ

ORDENAR LA SUSPENSIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, HASTA EN

TANTO NO SE EJECUTE SU REPARACIÓN O REPOSICIÓN. Sl "LA CONTRATISTA" No ATENDIERE

^)/'t.. , /^
./, 1/1 )
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LOS REQUERIMIENTOS DE "LA CONTRATANTE'', ÉSTE PODRÁ ENCOMENDAR AUNOFERCERO O
HACER DIRECTAI\4ENTE LA REPARACIÓN O REPOSICIÓN DE OUE SE TRATE CON CARGO A "LA
CONTRATISÍA" Y SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AI\¡PLIAR EL PLAZO SEÑALADO PARA SU
TERM INACIÓN.

CUAORAGÉSIMA SEGUNDA: "LA CONTRATISTA" SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS
PERJUICIOS OUE CAUSE A "LA CONTRATANTE" O A TERCERAS PERSONAS CON MOTIVO DE LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR
INOBSERVANCIA DE LAS INSTRUCCIONES DADAS POR ESCRITO POR "LA CONTRATANTE" O
POR VIOLACIÓN A LAS LEYES Y REGLAMENTOS. LOS RIESGOS, LA CONSERVACIÓN Y LA
LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA, SERÁN A CARGO DE "LA
CONTRATISTA".

UADRAGESIMA TERCERA: OBLIGACIONES DE "LA CONTRATISTA". "LA CONTRATISTA" SE
COMPROMETE EXPRESA¡/ENTE A

REALIZAR LOS TRABAJOS Y PAGAR POR SU CUENTA LOS SERVICIOS DE'CONSTRUCCIÓN DE
PAVIMENTO EMPEDRADO CON MORTERO EN CALLE "PASEO DE LOS CEDROS" ACCESO
PRINCIPAL 2DA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE
COLON, QRO.

LEVAR A CABO EL LLENADO DE LA B|TÁCORA ELECTRÓNICA DE LA OBRA CONTRATADA
ARA FACILITAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, APOYAR A LA TRANSPARENCIA, EL
ONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

E. RESPETAR LAS DISPOSICIONES FISCALES Y LABORALES DEL LUGAR DE LA OBRA. SU
DESCONOCIMIENTO EN NINGÚN CASO SERÁ EXCLUYENTE PARA QUE CUMPLA CON LAS
OBLIGACIONES A SU CARGO.

PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y EN SU CASO LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES
ESTIPULADAS NO SE TOMARÁ EN CUENTA LAS DEMORAS OCASIONADAS POR CASO FORTUITO O

B,

c.L
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CUADRÁGESIMA: SI "LA CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL INDICADO,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO.

CUADRAGÉSIMA PRIMERA: "LA CONTRATISTA" DEBERÁ SUJETARSE A TODOS LOS
REGLAI\¡ENTOS U ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE
CONSTRUCCIÓN, CONTROL AMBIENTAL, SEGURIDAD Y USO DE LAS VÍAS PÚBLICAS Y A LAS
DISPOSICIONES CON BASE EN AOUELLOS TENGA ESTABLECIDO'LA CONTRATANTE" PARA LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PARA LO CUAL SE OBLIGA A OBTENER EL INSTRUCTIVO
CORRESPON DIENTE.

D. A EJECUTAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y DE LAS OBRAS MATERIA DEL CONTRATO. "LA CONTRATANTE'' DESIGNA A EL
LABORATORIO ING. RENE SANCHEZ BERNAL QUE DEBERÁ REALIZAR LAS PRUEBAS ANTES
CITADAS Y EL COSTO DE DICHOS SERVICIOS SERÁ A CARGO DE 'LA CONTRATISTA",
DEBIÉNDOSELE DEDUCIR DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS Y LE SEAN APROBADAS.

CUADRAGÉSIMA CUARTA: PENAS CONVENCIONALES. SI "LA CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA
OBRA EN LA FECHA SEÑALADA EN EL CONTRATO Y PROGRAMA ANEXO, COMO PENA
CONVENCIONAL DEBERÁ CUBRIR A "LA CONTRATANTE" POR CADA DíA DE ATRASO UNA
CANTIDAD IGUAL A UNO AL i/ILLAR DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, SIENDO EL TOPE
MÁXIMO DE LA PENA EL '10% DEL MoNTo CoNTRATADo.
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DE FUERZA MAYOR, YA OUE EN TAL CASO "LA CONTRATANTE'' HARÁ LAS MODfFiC¡CIONES AL
PROGRAIVA A SU JUICIO.

INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS
ANTERIORMENTE, "LA CONTRATANTE" PODRÁ OPTAR POR LA RESCISIÓN DEL CONTRATO O
EXIGIR JUDICIALMENTE SU CUMPLIMIENTO. "LA CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A PAGAR
POR CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL OUE PODRA SER HASTA
EL MONTO DE LAS GARANTíAS OTORGADAS A "LA CONTRAÍANTE".

LOS MONTOS OUE RESULTASEN DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE
IMPONGAN A "LA CONTRATISTA", SE HARÁN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE
HAYAN SIDO RETENIDAS EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO, O CON CARGO A LA FIANZA DE
CU I\4PLIMIENTO OTORGADA POR "LA CONTRATISTA".

CUADRAGÉSIMA QUINTA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. "LA CONTRATANTE',
PODRÁ EN CUALOUIER I\¡OMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR
CAUSAS DE INTERES GENERAL,

LA CONTRAVENCIÓN DE LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIIVIIENTOS Y
REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS; ASÍ COMO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE A LAS OBLIGACIONES DE "LA
CONTRATISTA'' QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO DA DERECHO A RESCISIÓN
INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA'LA CONTRATANTE", ADEMÁS DE QUE SE APLIQUEN A
"LA CONTRATISTA" LAS PENAS CONVENCIONALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE
CONTRATO, SE HAGA EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

AL RESPECTO, LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL CONTRATO PODRÁ SER RESCINDIDO
CASO DE INCU I¡PLII\¡IENTO, ACEPTANDO QUE CUANDO "LA CONTRATANTE" SEA EL
DETERMINE RESCINDIRLO, DICHA RESCISIÓN OPERARÁ DE PLENO DERECHO Y SIN NECESI
DE DECLARACIÓN JUDICIAL. BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO O
SE ESTABLECE EN LA CLÁUSULA SIGUIENTE, EN TANTO QUE SI "LA CONTRATISTA" QUIE
DECIDE RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL Y OBTEN
LA DECLARACIÓN CORRESPONDIENTE.

SON CAUSAS DE RESCISIÓN POR PARTE DE "LA CONTRATANTE". SI 'LA CONTRATISTA"

1. NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO EN LA FECHA ESTABLECIDA O EN SU
CASO EN LA OUE POR ESCRITO SEÑALE "LA CONTRATANTE''.

2. SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS, O SE NIEGA A REPARAR O REPONER
ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO DEFECTUOSA POR "LA
CONTRATANTE".

3, NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO
JUSTIFICADO NO ACATA LAS ÓRDENES DADAS POR ESCRITO POR "LA CONTRATANTE".

4. NO DA CUIV1PLIMIENTO AL PROGRAI\,4A DE TRABAJO Y A JUICIO DE'LA CONTRATANTE", EL
ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERI\4INACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL
PLAZO ESTIPULADO,

5, NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES Y DEN4ÁS

PRESTACIONES DE CARÁCTER LABORAL.

f/rf
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7, SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS SIN AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE
"LA CONTRATANTE".

8. CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO SIN SUJETARSE A LO
DISPUESTO EN ESTE CONTRATO.

9. NO DA A "LA CONTRATANTE" Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE
INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y
SUPERVISIÓN DE MATERIALES Y TRABAJOS.

10, EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO A CUALESOUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS
DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS, A LAS LEYES APLICABLES A ESTE CONTRATO, O A LAS
óRoerues DE "LA GoNTRATANTE".

CUAORAGÉSIMA SEXTA: PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN. SI "LA CONTRATANTE' CONSIDERA
QUE "LA CONTRATISTA" HA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSAS DE RESCISIÓN QUE SE
CONSIGNAN EN LA CLÁUSULA ANTERIOR, LO COMUNICARÁ A'LA CONTRATISTA" A FIN DE QUE
ESTE, EXPoNGA AL RESPECTo Lo QUE A SU DERECHo CoNVENGA, EN EL PLAzo DE 1O (DIEZ)
DíAS HÁBILES, SI TRANSCURRIDo ÉSTE PLAzo..LA CONTRATISTA" No MANIFIESTA NADA EN SU
DEFENSA O SI DESPUES DE ANALIZAR LAS RAZONES ADUCIDAS POR ÉSTE, "LA CONTRATANTE"
ESTIMA QUE LAS MISMAS NO SON SATISFACTORIAS, DICTARÁ LA RESOLUCIÓN QUE PROCEDA
CONFORI\¡E A LO ESTABLECIDO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA CLÁUSULA ANTERIOR Y EN LA
CLAUSULA SIGUIENTE, LO QUE COMUNICARÁ A'LA CONTRATISTA" Y A LAS CONTRALORiAS
ESTATAL Y MUNICIPAL, DENTRO DE LOS 1O (DIEZ) DíAS HÁBILES SIGUIENTES A tA FECHA QUE SE
EMITA DICHA RESOLUCIÓN.

LA FIANZA OTORGADA POR "LA CONTRATISTA" CONFORI\¡E A LOS TÉRMINOS DE ESTE
CONTRATO, OUEDARÁ VIGENTE HASTA UN AÑO DESPUES DE LA FECHA DE LA RESOLUCIÓN QUE
DECLARE RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO. TANTO PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS
Y VICIOS DE CONSTRUCCIÓN, COMO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD DE "LA CONTRATISTA",

CLUIDAS LAS SANCIONES ESTABLECIDAS A SU CARGO CON MOTIVO DE LA RESCISIÓN

UADRAGÉSIMA SÉPTIMA: INTERVENCIÓN. LAS DEPENDENCIAS QUE DE ACUERDO A LAS LEYES
ORGÁNICAS Y SUS REGLAMENTOS TENGAN DERECHO A INTERVENIR,'LA CONTRATISTA" SE
OBLIGA EXPRESAI\,4ENTE A FACILITAR LAS INTERVENCIONES OUE CORRESPONDAN A LAS
DEPENDENCIAS COMPETENTES CONFORIVE A DICHAS DISPOSICIONES,

CUADRAGÉSIMA OCTAVA: EN EL CASO DE EXISTIR RECORTE PRESPUPUESTAL POR LA
DEPENDENCIA EXTERNA A'LA CONTRATANTE', ESTA NO ABSORBERA DICHO RECORTE, NI
TAMPOCO SERÁ RESPONSABLE DE LAS II\4PLICACIONES JURíDICAS CORRESPONDIENTES, POR
LO QUE "LA CONTRATISTA" TENDRÁ QUE REALIZAR UN AJUSTE EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA
DE SUPERVISIÓN, PARA DETERMINAR LAS I\¡ETAS A LOGRAR CON EL PRESUPUESTO
REASIGNADO, REALIZANDO EL DICTAMEN TÉCNICO CORRESPONDIENTE,

CUADRAGÉSIMA NOVENA: JURISOICCIÓN. PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL
PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE
ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES
COI\IPETENTES EN EL MUNICIPIO DE COLÓN, OUERETARO. POR LO TANTO "LA CONTRATISTA"
RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO
PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, SEÑALANDO AL RESPECTO "LA
CONTRATANTE'' Y 'LA CONTRATISTA", COMO SUS DOMICILIOS LOS INDICADOS EN LAS
DECLARACIONES PRIMERA INCISO 'E' Y SEGUNDA INCISO "G", DE ESTE INSTRUMENTO,
RESPECTIVAMENTE.

fr,,/
Página 14 de l5

/t



COLÓN .s.MUNICIPIO DE COLÓN OUERÉTARO
SECRETARíA DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
No. UCQ.SOP.FORTALEClmlENTO.lNV.00l.58.20l 7

CASTILLO
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ENTERADAS LAS PARTES DEL CONÍENIDO Y ALCANCES DEL ÉRESENTE CONTRATO, LO FIRMAN
DE CONFORMIDAD Y POR TRIPLICADO EN EL MUNICIPIO DE COLÓN, QUERETARO EL DiA 06 DE
SEPTIEUIBRE DE 2017.

POR 'LA CONTRATANTE"

AL ANDRO OA VALENCIA FERNAN RTO BARROSO SIIVIENTAL
PRESIDENTE MUN IPAL OE COLÓN, QRO.

L.A. CRUZ NAYELI R AGU IRRE
SíNDIco MUN

LIC. DA L

SECRET DEL AYUNTAMIENTO

LIC IAN
RET

íNEZ oRTíz
FINANZAS

tl L

ING. I O I\¡AR RUBIO
SECRETARIO OE OBRAS PUBLICAS
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