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MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO
SECRETARíA DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
No. iiCQ.SOP.FORTALEClMlENTO.lNV.002.59.20l 7

COLóN
r-

c9!*x
CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA
PARTE EL MUNICIPIO DE COLÓN, QUERETARO, "LA CONTRATANTE", REPRESENTADA
EN ESTE ACTO POR JOSÉ ALEJANDRO OCHOA VALENCIA, EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL, L.A. CRUZ NAYELI MONRROY AGUIRRE SÍNDICO MUNICIPAL,
CON LA PARTICIPACIÓN DE LIC. DANIEL LÓPEZ CASTILLO, EN SU CARÁCTER DE
SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO; ING. ISIDRO MAR RUBIO, EN SU CARÁCTER DE
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS Y LIC. JULIAN MARTíNEZ ORTÍZ, EN SU CARÁCTER
DE SECRETARIO DE FINANZAS, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "LA
CONTRATANTE" Y POR LA OTRA REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR J. ANTOL¡N
GARC¡A ZEPERA A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATISTA" Y A
QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ'LAS PARTES" DE ACUERDO
CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

PRIMERA: DECLARA "EL MUNICIPIO":

A. ES PARTE INTEGRANTE DEL ESTADO DE QUERETARO, CONFORME A LO
DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO.

B. CUENTA CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, SEGÚN LO
ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 1I5 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL
ESTADO DE QUERETARO; 3 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
QUERETARO Y 25 FRACCIÓN I DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE PARA EL ESTADO DE
OUERÉTARO.

C. JOSE ALEJANDRO OCHOA VALENCIA, SE ENCUENTRA PLENAMENTE FACULTADO
PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO EN NOMBRE Y POR ACUERDO DEL H.
AYUNTAMIENTO, DE ACUERDO CON EL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE
CABILDO NO. OO3 CON FECHA DEL 07 OE OCTUBRE DE 2015 Y CONFORME A LO
DISPUESTO EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL DEL ESTADO DE
OUERETARO, PUBLICADO EN LA'SOMBRA DE ARTEAGA' EN FECHA PRTMERO DE
ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS; LIC. DANIEL LÓPEZ CASTILLO Y L.A. CRUZ
NAYELI MONRROY AGUIRRE, SUSCRIBEN ESTE INSTRUMENTO CONFORME A LO
DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 47, FRACCIÓN V, DEL IUENCIONADO
ORDENAMIENTO LEGAL, ING. ISIORO MAR RUBIO, PARTICIPA EN LA CELEBRACIÓN
DEL CONTRATO POR SER EL EJECUTOR Y EL ADMINISTRADO DE OBRA PÚBLICA Y
LIC. JULIAN MART¡NEZ ORTÍZ, LO SUSCRIBEN EN LO DISPUESTO POR EL

ARTÍCULO 48, FRACCIÓN XV DEL ORDENAMIENTO LEGAL INVOCADO.

D. QUIENES SUSCRIBEN ESTE CONTRATO ESTÁN FACULTADOS PARA ELLO, DE

CONFORMIDAD POR LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULO 3, 31 FRACCIÓN VIII Y 34

DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO.

E. TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN P
COL, CENTRO, C.P.76270 COLÓN, ORO.,
EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

LAZA HÉROES DE LA REVO LUCIÓN NO. 1

LOS FINES Y
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COLóN
iiUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO
SECRETARíA DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
No. tlCQ.SOP.FORTALEClmlENTO.lNV.002.59.20l7- COLÓN

F. CUENTA CON REGISTRO
MCQ85010lBPA.

¡crt.tara

FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO

G. LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO PARA LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE
EMPEDRADO CON MORTERO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO 2DA ETAPA EN
LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA LIMA, SE CUBRIRÁN CON RECURSOS DE
FORfALECIMIENTO FINANCIERO 201 7.

H. QUE LA INVITACIÓN A LA PRESENTE LICITACIÓN LA REALIZÓ EL MUNICIPIO DE
COLÓN, QUERÉTARO, POR MEDIO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. IO.
822005988-El5-2017, CON FECHA 21 DE AGOSTO DE 2017,

I. LA ADJUDICACIÓN AL PRESENTE CONTRATO SE LLEVO A CABO MEDIANTE ACTA
DE FALLO CON FECHA DE 05 DE SEPTIEMBRE DE2017, CON FUNDAMENTO EN LO
DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN II Y 30 FRACCIÓru I OE LA LEY DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

SEGUNDA: DECLARA ..LA CONTRATISTA,,:

A. SER PERSONA FÍSICA CON CAPACIDAD JURÍDICA PARA CELEBRAR EL PRESENTE
CONTRATO Y CON ELLO ADQUIRIR DERECHOS Y OBLIGACIONES, DEDICADA
PREPONDERANTEMENTE AL GIRO DE AREAS VERDES Y RECREATIVAS, PARQUES
Y JARDÍNES.

B, TENER COMO REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES GAZJ77O813D66,
SIGNADO POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

C. OUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS QUE LLEVA LA
SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO CON NÚMERO DE REGISTRO O 2
9 3 2; DENTRO DE LA CLASIFICACIÓN CORRESPONDIENTE DE DICHO PADRÓN
TIENE LAS ESPECIALIDADES 401 VIALIDADES.

D. QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD FINANCIERA, TÉCNICA PARA EJECUTAR DE
MANERA INMEDIATA LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, EN LOS TÉRMINOS
AQUfACORDADOS.

E. QUE ES CONOCEDOR DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CÓDIGO
URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES
APLICABLES EN LA REALIZACIÓN, EJECUCIÓN Y ENTREGA DE LA OBRA PÚBLICA
MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO.

F. OUE CONOCE Y HA INSPECCIONADO D
SE EJECUTARÁ LA OBRA A EFECTO DE
INTERVIENEN EN SU EJECUCIÓN, P
ALGUNO EN EJECUTAR LA

EBIDAMENTE LOS INMU
CONSIDERAR TODOS L

OR LO QUE NO TI
RA PÚBLI

EBLES EN LOS QUE
OS FACTORES QUE
E INCONVENIENTE
CONTRATA.
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COLÓN
MUNICIPIO DE COLÓN OUERÉTARO
SECRETARíA DE OBRAS PÚBLICAS

-
_ 

¡art¡aia

G. QUE PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SENALA COMO SU DOMICILIO EL
UBICADO SAN PEDRO SUR, S/N HUIMILPAN, QRO., C.P. 76995.

CLAÚSULAS

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO. SERA POR LA CANTTDAD DE $ r'256,604.99 (UN
TUILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS i'IL SEISCIENTOS CUATRO PESOS 99/IOO
M.N.), MAS EL TMPUESTO AL VALOR AGREGADO CORRESPONDTENTE DE: $ 20r,056.80
(DOSCTENTOS UN MrL CTNCUENTA Y SE|S PESOS 80/100 fut.N.), STENDO UN TOTAL DE $
r'457,66r.79 (UN iflLLON CUATROCTENTOS CTNCUENTA Y STETE MtL SETSCTENTOS
SESENTA Y UN PESOS 79/100 M.N.).

SEGUNOA BIS. ESTA CANTIDAD PODRÁ SER REBASADA CON PREVIO CONVENIO ENTRE
PARTES, SIEMPRE Y CUANDO NO EXCEDA EL MONTO DEL TECHO FINANCIERO, POR LO
QUE Sí ..LA CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO INDICADO,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN
DE TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR
ELLO.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN. "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A CUMPLIR LOS

TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO EN UN PLAZO MÁXIMO DE 90 DÍAS NATURALES,

COMPRENDIDO EN LOS PERIODOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL 2I DE

NOVIEMBRE DE 2017 PARA TERMINAR TRABAJOS DE OBRA COMPRENDIENDO EL ACTA

DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS Y DEL 2I DE NOVIEIUBRE DE 2OI7 AL 05 DE DICIEMBRE

OE 2017 PARA REALIZAR LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y FINIQUITOS, DE

CoNFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE

INSTRUMENTO.

CONTRATO OE OBRA PÚBLICA
No. MCQ.SOP.FORTALECli,llENTO.lNV.002.59.201 7

CUAR TA: HONORARIOS EXTRAORDINAOIOS. EN CASO DE NO TERMIN

PLAZO SEÑALADO POR CAUSAS IMPUTABLES A "LA CONTRATISTA'',

corÓx

AR LA OBRA EN EL
ESTE SE OBLIGA A
SE EROGUEN POR

CUBRIR LOS HONORARIOS EXTRAORDINA RIOS QUE POR TAL MOTIV

b,rl
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H. EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO,
REGULADOS POR LOS ORDENAMIENTOS A QUE SE REFIERE LA DECLARACIÓN
MANIFESTADA POR'LA CONTRATISTA' EN EL INCISO (E), AJUSTÁNDOSE A LAS
SIGUIENTES CLÁUSULAS:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. ES LA REALIZACIÓN DE UNA OBRA CONSISTENTE
EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIIUENTO A BASE DE EMPEDRADO CON MORTERO EN
CALLE LUIS DONALDO COLOSIO 2DA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA LIMA,
DE ACUERDO AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS ANEXO, Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA
HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS
DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS DE "LA CONTRATANTE" SEÑALADOS
EN LA DECLARACIÓN DE "LA CONTRATISTA" EN EL INCISO (E), DE ESTE CONTRATO, ASÍ
COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBEN
REALIZARSE LOS TRABAJOS MISMOS OUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO
PARTE INTEGRANTE EN ESTE CONTRATO.

_/')
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+.COLóN
MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO
SECRETAR|A DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No.McQ.sOP.FoRTALEClMlENTO.lNV.0O2.59.20l7 COLÓX

LA SUPERVISIÓN EXTERNA AL EFECTO CONTRATADO, ACEPTANDO QUPT'AL'IMPORTE
SE DEDUZCA DE LAS ESTIMACIONES A PAGÁRSELE.

QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUIITIENTOS ADMINISTR^ATIVOS. 'LA
CONTRATANTE" SE OBLIGARÁ A PONER A DISPOSICIÓN DE "LA CONTRATISTA", EL O
LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE
CONTRATO, ASÍ COMO LOS DICTÁMENES, PERMISOS Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE
SEAN RESPONSABILIDAD DE "LA CONTRATANTE" Y QUE SE REQUIERAN PARA SU
REALIZACIÓN, TALES COMO PERMISOS, LICENCIAS, MANIFESTACIONES DE IMPACTO
AMBI ENTAL, ENTRE OTRAS.

SEXTA: AMPLIACION DE PLAZO. EN LOS CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR, QUE
IMPIDAN A 'LA CONTRATISTA" CUMPLIR CON EL PROGRAMA, SOLICITARÁ
OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO LA PRÓRROGA QUE CONSIDERE NECESARIA,
EXPRESANDO LOS MOTIVOS EN QUE SE APOYÓ SU SOLICITUD, "LA CONTRATANTE"
RESOLVERA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DíAS NATURALES SOBRE LA
JUSTIFICACIÓN Y PROCEDENCIA DE LA PRÓRROGA Y, EN SU CASO, CONCEDERÁ LA
QUE HAYA SOLICITADO "LA CONTRATISTA" O LA QUE ESTIME CONVENIENTE,
HACIÉNDOSE LAS MODI FICACIONES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA.

SÉPTIiiA: PRÓRRoGAS. SI SE PRESENTAREN CAUSAS QUE IMPIDAN LA TERMINACIÓN
DE LOS TRABAJOS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTIPULADOS, QUE FUERAN IMPUTABLES
AL 'CONTRATISTA", ÉSTE PODRÁ TAMBIÉN SOLICITAR UNA PRÓRROGA, PERO SERÁ
OPTATIVO PARA'LA CONTRATANTE" CONCEDERLA O NEGARLA. SI LA CONCEDE,
DECIDIRÁ SI PROCEDE IMPONER LAS SANCIONES A QUE HAYA LUGAR Y SI LA NIEGA,
PODRÁ EXIGIR A 'LA CONTRATISTA" EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO,
ORDENÁNDOLE QUE ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE QUE LOS TRABAJOS
QUEDEN CONCLUIDOS OPORTUNAMENTE O BIEN, PROCEDERÁ A RESCINDIR EL
CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS CLÁUSULAS
RESPECTIVAS DE ESTE INSTRUMENTO.

OCTAVA: REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA: "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A
ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE
REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE OBRARÁ
COMO RESIDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERÁ DE TENER PODER AMPLIO Y
SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE
ESTE CONTRATO, ASí MISMO DEBERÁ DE CONTAR CON FIRMA ELECTRÓNICA PARA LA
APERTURA, SEGUIEMIENTO Y CIERRE DE LA BEOP; DE LOS CUALES SOLO PUEDE
FIGURAR ALGUNO LAS SIGUIENTES PERSONAS A MENCIONAR: ING. JOSUE ALEJANDRO
TREJO BARBOSA, EN CASO DE EXISTIR CAMBIO DE RESIDENTE, ESTE SE SOLICITARÁ
MEDIANTE OFICIO Y B¡TÁCORA DE OBRA, CON UN TIEMPO MíNIMO DE 5 DíAS HÁBILES Y
SOLO PODRÁ SER REEMPLAZADO POR ALGUNO DE LOS ANTES MENCIONADOS EN ESTA
CLÁUSULA.

NOVENA: ANTICIPOS. PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, ..LA CONTRATANTE,,
OTORGARÁ uN ANT|CIpO DEL 30% (TREtNTA pORCtENTO ) DEL MONTO TOTAL DE LAOBRA CORRESPONDIENTE, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE: $ 437,298.54
(cUATROC|ENTOS TRETNTA y STETE MtL OOSCTENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 54/IOO
M.I,¡.); Y ..LA CONTRATISTA,, SE oBLIGA A UTILIZARLO PARA EL INIC O DE LOS
TRABAJOS, PARA LA OBRA CONST ucctÓN

Pági del

E PAVIMENTO A BASE D PEDRADO

2lfr



COLÓN .s.MUNICIPIO DE COLÓN OUERÉTARO
SECRETAR¡A DE OBRAS PÚBLICAS

TO, LA OBRA DEBERÁ
ENCONTRAR EN ESTE

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
No.McQ.SOP.FORÍALEClMlENTO.lNV.oo2.59.2O17 COLóX

CON MORTERO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO 2DA ETAPA EN LA IÍ}CÁLIDAD DE
SANTA ROSA LIMA.

DÉCIMA BIS: SI AL CONCLUIR DICHO TERMINO NO SE HA AMORTIZADO EL ANTICIPO, EL
SALDO CORRESPONDIENTE DEBERÁ SER DEVUELTO POR "LA CONTRATISTA" A "LA
CONTRATANTE" PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

DÉCIMA PRITIERA: "LA CoNTRATISTA", DENTRo DE LoS SIETE DÍAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, DEBERÁ OTORGAR LA FIANZA
CORRESPONDIENTE POR EL 100% DEL MONTO DEL ANTICIPO; CONTRA LA ENTREGA DE
LA FIANZA POR PARTE DE 'LA CONTRATISTA", "LA CONTRATANTE" A TRAVÉS DE LA
SECRETARíA DE OBRAS PÚBLICAS INICIARÁ EL TRÁMITE PARA LA ENTREGA DEL
ANTICIPO, EL CUAL SERÁ PUESTO A DISPOSICIÓN DE 'LA CONTRATISTA" CON
ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS; EL ATRASO EN
LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN
PACTADO. CUANDO LA CONTRATISTA ENTREGUE LA GARANTÍA DEL ANTICIPO DENTRO
DEL PLAZO SEÑALADO EL ARTíCULO 48 FRACCIÓN 1". DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, NO PROCEDERÁ TI O ERIUIENTO Y,
POR LO TANTO, DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA
ORIGINALMENTE.

DÉCIMA SEGUNDA: FORMA DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE
ESTIMACIONES MENSUALES, LAS QUE SERÁN ELABORADAS POR "LA CONTRATISTA" Y
PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DENTRO DE LOS CUATRO DÍAS SIGUIENTES A LA
FECHA DE CORTE, LA QUE SERÁ A LOS TREINTA DíAS DE CADA MES QUE ABARQUEN LA
VIGENCIA DEL CONTRATO; CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL
TÉRMINo ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARÁN EN LA ESTIMACIÓN DE LA SIGUIENTE
FECHA DE CORTE. LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS LAS VALIDARA Y TRAMITARA
ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS, POSTERIORMENTE'LA CONTRATISTA" RECIBIRÁ
LOS PAGOS POR CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE

FINANZAS, UBICADAS EN PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN NO. I, COL. CENTRO, C.P.

76270, COLÓN, QRO.

DÉCIMA TERCERA: LAS OBRAS SE PAGARÁN BASÁNDOSE EN PRECIOS UNITARIOS,

DIcHoS PAGOS INCLUYEN LA REMUNERACIÓN A PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A

"LACONTRATISTA"PORTODOSLOSCOSTOSDIRECTOS,INDIRECTOSYDE
FtNANCtAMtENTO, QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS, ASÍ COMO EL CARGO POR UTILIDAD Y

EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO A CARGO DE'LA
CONTRATISTA".

DÉCIMA CUARTA. A LA FECHA DE TERMINO DE CONTRA

ENCONTRARSE EN ESTATUS PAGADO; OE NO LLEGARSE A

ESTATUS A LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL PRESENTE CONT

lufi
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DÉCIMA: AMoRTIZACIÓN DEL ANTIGIPo. EL ANTICIPo DEBERÁ SER AMoRTIzADo
TOTALMENTE AL TERMINAR EL EJERCICIO SEÑALADO PARA LA C¡CCUCIÓru OEL
CONTRATO PARA EL QUE FUE OTORGADO, MEDIANTE DEDUCCIONES
PROPORCIONALES OUE SE HAGAN EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR
TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE APRUEBEN A "LA CONTRATISTA".

+
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MUNICIPIO DE COLÓN AUERÉTARO
SECRETARíA DE OBRAS PÚBLICASCOLÓN

-
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

No.MGQ.SOP.FORTALEClirlENTO.lNV.OO2.Sg.2OlT COLÓ[
COLÓN QUERETARO NO SE HARÁ RESPONSABLE DE SALDOS QUE SEIEfWUENTREN
PENDIENTES DE COBRO POR PARTE DE "LA CONÍRATISTA".

OÉCIMA QUINTA: LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE CONSIGNAN EN EL (LOS) ANEXO (S)
DE ESTE CONTRATO SON RÍGIDOS Y SOLO PODRÁN SER MODIFICADOS EN LOS CASOS
Y BAJO LAS CIRCUNSTANCIAS PREVISTAS EN ESTE CONTRATO, POR LO DISPUESTO EN
LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DÉCIMA SEXTA: ESTIMACIONES. LAS ESTIMACIONES Y LA LIQUIDACIÓN AUNQUE HAYAN
SIDO PAGADAS NO SE CONSIDERARAN COMO ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS, YA QUE
..LA CONTRATANTE" SE RESERVA EL DERECHO A RECLAMAR POR LOS TRABAJOS
FALTANTES O MAL EJECUTADOS, ASÍ COIVO EL PAGO DE LO INDEBIDO O EN EXCESO,
EN ESTOS ÚITII¿OS CASOS, "LA CONTRATISTA" DEBERÁ REINTEGRAR DICHAS
CANTIDADES, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LA TASA QUE
SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS
CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DEL CREDITO FISCAL.

DÉcIMA SÉPTIMA: SI ..LA CONTRATISTA" ESTUVIERE INCONFORME CON LAS
ESTIMACIONES O LA LIQUIDACIÓN, TENDRÁ UN PLAZO DE UN MES, A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE SE HAYA FORMULADO LA ESTIMACIÓN O LIQUIDACIÓN, PARA HACER
POR ESCRITO LA RECLAMACIÓN, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO "LA CONTRATISTA"
NO LA EFECTÚA, SE CONSIDERARÁ DEFINITIVAMENTE COMO ACEPTADA POR ÉL V S .I
DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

DÉCIMA oCTAVA: GARANTíAS. "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA
FORMA, TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SUS REGLAMENTOS Y REGLAS
GENERALES. PARA LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS Y DE
LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LAS GARANTÍAS A QUE HAYA LUGAR
CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO QUE LE SEAN OTORGADOS POR "LA
CONTRATANTE'', CONSISTENTES EN:

A, FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, LA PÓLIZA OUE SEA EXPEDIDA DEBERÁ
SER OTORGADA PARA EL MUNICIPIO DE COLÓN OUERÉTARO Y CONTENER
EXPRESAMENTE LO SIGUIENTE:

r. LA FTANZA SE OTORGARÁ pOR LA CANTTDAD DE $ 145,766.18 (C|ENTO CUARENTA y
crNco MrL SETEctENTOS SESENTA y SEIS PESOS l8/100 M.N.), tMpoRTE
CORRESPONDIENTE AL 1O% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, TENIENDO TODAS
LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL MISMO.

2. LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE
CONTRATO.

3. EN CASO DE QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN
DE LOS TRABAJOS A OUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA
QUEDARA AUTOMÁTICAI\4ENTE PRORROGADA.

4. SE HARÁ EFECTIVA EN CASO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS
IMPUTABLES A'LA CONTRATISTA".

5, NO PODRÁ SER CANCELADA SIN EL CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE "LA
CONTRATANTE",
LA INSTITUCIÓN AFIANZADO ACEPTA E

,/)///
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ARTíCULOS 85,93,93 BIS,95,95 BIS, 118 Y 118 BIS DE LA LE\¡''FEDERAL DE
INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.

7. LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO ESTARÁ VIGENTE 15 DíAS DESPUES DE QUE SEAN
RECIBIDOS FORMALMENTE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS.

B. FIANZA DE GARANTíA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. AL TÉRMINO DE LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, "LA CONTRATISTA" EN DICHO TERMINO
PROCEDERÁ A LA SUSTITUCIÓN DE LA FIANZA VIGENTE DE CUMPLIMIENTO DE
CONTRATO, POR LA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO PARA
RESPONDER A LOS DEFECTOS QUE RESULTEN, DE VICIOS OCULTOS O CUALQUIER
OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN SIENDO
LA vrGENcrA DE ESTA úll¡¡R onRRrurÍR DE uN Año coNTANDo A pARTTR DE LA
FECHA DE TCRU .¡RCIÓN DE LOS TRABAJOS, EN CASO DE PRESENTARSE VICIOS
OCULTOS, "LA CONTRATANTE" LO COVUT.¡ICRAÁ POR ESCRITO A "LA
CoNTRATISTA" Y "LA AFIANZADoRA" RENoVÁNDoSE LA VIGENCIA DE LA GARANTíA
poR uN Año MÁs. DE No HABER TNCoNFoRMTDAD poR pARTE DE .LA
coNTRATANTE" LA AFTANZADoRA pRoceoeRÁ A su cRNcemcró¡r
RurouÁr¡cRuerurr.

C. FIANZA POR EL MONTO TOTAL DE ANTICIPO. PARA EL CASO QUE "LA
coNTRATtsrA" RECTBA ANTrcrpo, esre oragRÁ pRESENTAR FTANzA DENTRo DE
Los DrEz oíns HÁarles STGUTENTES A LA FECHA EN euE sE HUBTESE suscRtro EL
CoNTRATo, EXPEDIDA PoR INSTITUCIÓN AUToRIZADA LEGALMENTE A FAVoR DEL
MuNrcrpro oE cor-ór.,¡, euERÉrRno, poR EL tMpoRTE TorAL DEL ANTrcrpo
oroRGADo, cuvl pólrzn oraeRÁ coNTENER EXpRESAMENTE eUE:

1. sE EXpIDE pARA GARANTTzAR LA coRRECTA TNVERSTóN DEL ANTrcrpo
RECIBIDo PoR "LA CoNTRATISTA", CONFORME A LOS TÉRMINOS DEL
PRESENTE CONTRATO.

2. SE OTORGA LA CANTIDAD DE: § 437,298.54 (CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE
MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 54/100 M.t'¡.)' IMPORTE
CORRESPONDIENTE AL lOO% DEL ANTICIPO RECIBIDO, INCLUYENDO I. V. A.

3. SE ¡RNÁ EFECTIVA SI "LA CONTRATISTA" NO APLICA EL ANTICIPO A LOS
coNCEPToS ESTABLECIDOS Eru M CIÁUSULA QUINTA, ESTANDO VIGENTE
HASTA su RvoRlrzRclóN TorAL.

4. No poonÁ sER oANCELADA slN EL CoNSENTIMIENTo EXPRESo Y PoR
ESCRITO DE "LA CONTRATANTE".

5. LA tNsTrructóu R¡RuzRDoRA ACEPTA EXPRESAMENTE Lo PREcEPTUADo EN

Los ARTicuLos 282 Y 118 Bls DE LA LEY FEDERAL DE lNSTlrucloNES DE

FIANZAS EN VIGOR.

OÉClutl NOVENA: AJUSTE DE COSTOS. LAS PARTES ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE

DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE

CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN

eóOr.rOH¡lCO O DENOIuTNADO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O ReouCClÓt,¡ DE UN 5%

O n¡ÁS Oe LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS RÚN r'.¡O EJECUTADOS AL OCURRIR DICHA

CONTINGENCIA.

LA REVISIÓN DE LOS COSTOS SE REALIZARÁ ME

)iLll
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SE REVISARÁ UN GRUPO DE PRECIOS, QUE MULTIPLICADCE-'POR SUS
CORRESPONDIENTES CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTEN
CUANDO MENOS EL 80% DEL IMPORTE TOTAL FALTANTE DEL CONTRATO.
CON BASE EN LA SOLICITUD "LA CONTRATANTE", LLEVARA A CABO LOS
ESTUDIOS NECESARIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA PETICIÓN,
EN LA INTELIGENCIA QUE SOLO SERA ADMITIDA, CUANDO LOS CONCEPTOS DE
OBRA SEAN FUNDAMENTALES, SE ESTÉN REALIZANDO CONFORME AL
PROGRAMA DE TRABAJO VIGENTE EN LA FECHA DE LA SOLICITUD, ES DECIR,
QUE NO EXISTA EN ELLOS DEMORA IMPUTABLE A "LA CONTRATISTA". DENTRO
DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES, "LA CONTRATANTE", DE
CONSIDERAR PROCEDENTE LA PETICIÓN DE "LA CONTRATISTA", DESPUÉS DE
HABER EVALUADO LOS RAZONAMIENTOS Y ELEMENTOS PROBATORIOS OUE
HUBIESE PRESENTADO, AJUSTARÁ LOS PRECIOS UNITARIOS, APLICÁNDOLOS A
LOS CONCEPTOS DE OBRA CONFORME AL PROGRAMA, EJECUTEN A PARTIR DE
LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE "LA CONÍRATISTA", E
INFORMARÁ A LA TESORERíA Y CONTRALORíA MUNICIPAL LOS TÉRMINOS DE
DICHO AJUSTE.
SI LOS COSTOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA CALCULAR LOS PRECIOS
UNITARIOS DEL CONTRATO SUFREN VARIACIONES ORIGINADAS POR
DISMINUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS MATERIALES, SALARIOS, EQUIPOS Y
DEMÁS FACTORES QUE INTEGRAN DICHOS COSTOS, TALES QUE IMPLIQUEN LA
REDUCCIÓN SUPERIOR AL 5% DEL VALOR DE LOS TRABAJOS AUN NO
EJECUTADOS, "LA CONTRATISTA" ACEPTA QUE "LA CONTRATANTE" OYÉNDOLO,
PARA LO CUAL CONCEDERÁ UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES, A FIN DE
QUE MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, Y AJUSTE DE PRECIOS
UNITARIOS COMO CORRESPONDA, LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS SE
APLICARAN EN LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE EJECUTEN A PARTIR DE LA
FECHA DE NOTIFICACIÓN. EL AJUSTE SE APLICARÁ SOBRE LOS IMPORTES DE
LOS TRABAJOS, AUN NO EJECUTADOS, SIN MODIFICAR LOS PRECIOS UNITARIOS
ORIGINALES EN EL CONTRATO POR CONCEPTOS YA EJECUTADOS.
NO SE OTORGARAN ANTICIPOS PARA EL IMPORTE RESULTANTE DE LOS AJUSTES
DE COSTO DE LOS CONTRATOS.

VIGÉSIMA: ..LA CONTRATISTA,,. SE OBLIGA A QUE LOS TRABAJOS EJECUTADoS
FUNCIONEN AL lOO% PARA PODER DAR SERVICIO A LOS BENEFICIARIOS Y EN CASO DE
QUE LOS BENEFICIARIOS APORTEN ALGÚN PORCENTAJE PARA CUMPLIR CON LAS

ETAS INICIALES OEBERÁ ANEXARSE A ESTE CONTRATO UN CONVENIO ADICIONAL

VIGESIMA PRIMERA: RETENCIONES. DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN AL.CONTRATISTA", 
SE LE RETENDRÁ EL 0.5% (5 AL MILLAR) DE CADA UNA DE ELLAS, PARA

CUMPLIR CON EL ARTíCULO 19I DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, POR CONCEPTO
DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS TRABAJOS.

UGÉSIMA SEGUNDA: MODIFICACIONES DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES,
PROGRAMA Y VARIACIONES EN LAS CANTIDADES DE TRABAJO. DURANTE LA VIGENCIA
DEL CONTRATO "LA CONTRATANTE" PODRÁ IV1ODIFICAR EL PROYECTO, EL PROGRAMA
Y EL MONTO DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES
MEDTANTE CONVENTO (S), CUAN DO ELLO NO IMPLIQUE ALTE RACIÓN MAYOR A UN 25 o/o

DEL MONTO TOTAL O DEL PLAZ NI MODIFICACIONES SUSTAN

tu4
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DANDO AVISO A 'LA CONTRATISTA", QUIEN QUEDARA OBLIGADO tr'FOATAR LAS
óRoerues coRRESpoNDIENTES. st LAS MoDtFrcACroNES euE sE ApRUEBEN A Los
PLANOS, A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PROGRAMA SE CONSIDERAN INCORPORADAS
AL CONTRATO Y POR LO TANTO, OBLIGATORIAS POR AMBAS PARTES. LOS PRECIOS
coNTEMpLADos EN LA H¡oorncncróx o AMpLTACTóN DEL coNTRATo No ACEpTARAN
VARIACIÓN ALGUNA, EN LO RELATIVO A LOS FACTORES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD,

UGÉSIMA TERGERA: PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO MODIFICATORIO O LA
AMpLTACTóN coRRESpoNDTENTE, "LA coNTRATrsrA" DEBERÁ oroRGAR LAS
GARANTíAS ADICIONALES DE ANTICIPO, CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y CONTRA
DEFECTOS O VICIOS OCULTOS.

UGÉSIMA CUARTA: SI CON MOTIVO DE LAS MODIFICACIONES A JUICIO DE "LA
CONTRATANÍE" RESULTA EN PROCEDENTES ALGUNOS GASTOS, ESTC REEUSOLSRRA
A "LA CONTRATISTA" LOS OUE EN SU CASO HUBIERE EFECTUADO. SI LAS
MoDrFtcACtoNES A euE sE REFTERE ESTA cLÁusuLA oRrcrNA vARTACToNES EN Los
CÁLCULOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA FIJAR LOS PRECIOS UNITARIOS, AMBAS
PARTES DE COMÚN ACUERDO, DETERMINARÁN UN PROCEDIMIENTO ANÁLOGO AL
ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA SIGUIENTE, IGUAL PROCEDIMIENTO SE SCOUINÁ CT.¡

CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR.

VIGÉSIMA QUINTA: CUANDO A JUICIO DEL MUNICIPIO SEA NECESARIO LLEVAR A CABO
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS QUE NO ESTÉN COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y EN
EL PROGRAMA, SE PROCEDENÁ OE M SIGUIENTE MANERA:

I.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS.

A) SI EXISTEN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE
SEAN APLICABTES A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATE, EL MUNICIPIO ESTARÁ
FACULTADO PARA ORDENAR A "LA CONTRATISTA" SU EJECUCIÓN Y ESTE SE OBLIGA
A REALIZARLOS CONFORME A DICHOS PRECIOS.

B) SI PARA ÉSTOS TRRERJOS NO EXISTIEREN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS EN EL

CONTRATO Y EL MUNICIPIO CONSIDERA FACTIBLE DETERMINAR NUEVOS PRECIOS
CON BASE EN LOS ELEMENTOS CONTENIDOS EN LOS ANÁLISIS DE LOS PRECIOS
ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, PROCEDERÁ A DETERMINAR LOS NUEVOS, CON LA
INTERVENCIÓN DE "LA CONTRATISTA'" EL CUAL SE OBLIGA A EJECUTAR LOS
TRABAJOS CONFORME A TALES PRECIOS.

c) SI NO FUESE POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA

ESTABLECIDA DE LOS INCISOS A) O B), ..LA CONTRATISTA" A REQUERIMIENTO DE

"LA CONTRATANTE" Y DENTRO DEL PLAZO QUE ÉSTE SEÑALE, SOMETERÁ A SU

CONSIDERACIÓN LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS, ACOMPAÑADOS DE SUS

RESPECTIVOS ANÁLISIS, EN LA INTELIGENCIA DE OUE, PARA LA FIJACIÓN DE ÉSTOS

PRECIOS. DEBERÁ APLICAR EL IVISI\¡O CRITERIO QUE H UBIERE SEGUIDO PARA LA

DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS ESTABLE CIDOS EN EL CONTRATO,

DEBIENDO RESOLVER EL MUNICIPIO EN UN PLAZO NO MAYOR DE 1s (OUINCE) DÍAS

CALENDARIO SI AMBAS PARTES LLEGARAN A UN ACU ERDO RESPECTO A LOS

PRECIOS UNITARIOS A QUE SE REFIERE ÉSTT INCISO, "I-I ONTRATISTA" SE OBLIGA

A EJECUTAR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON

]an
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UNITARIOS.

D) EN CASO DE OUE "LA CONTRATISTA" NO PRESENTE OPORTUNAMENTE LA
PROPOSICIÓN DE PRECIOS A QUE SE REFIERE EL INCISO C) ANTERIOR, O BIEN, NO
LLEGUEN LAS PARTES A UN ACUERDO RESPECTO A LOS CITADOS PRECIOS, "LA
CONTRATANTE" PODRÁ ORDENARLE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
EXTRAORDINARIOS, APLICÁNDOLE PRECIOS UNITARIOS ANALIZADOS POR
OBSERVACIÓN DIRECTA, PREVIO ACUERDO ENTRE LAS PARTES SOBRE EL
PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPO, PERSONAL Y DEMÁS FACTORES
RELACIONADOS CON LOS TRABAJOS. EN ESTE CASO, LA ORGANIZACIÓN Y
DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO LA RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCIÓN
EFICIENTE Y CORRECTA DE LA OBRA Y LOS RIESGOS INHERENTES A LA MISMA,
SERÁN A CARGO DE'LA CONTRATISTA".

II.. ASÍ MISMO, CON EL FIN DE QUE "LA CONTRATANTE" PUEOA VERIFICAR QUE LAS
OBRAS SE REALICEN EN FORMA EFICIENTE Y ACORDE CON SUS NECESIDADES, EL
"CONTRATISTA" PREPARARÁ Y COMETERÁ A LA APROBACIÓN DE AQUÉ1, LOS PLANOS Y
PROGRAMA DE EJECUCIÓN RESPECTIVOS.

III.- EN ESTE SUPUESTO OE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS "LA CONTRATISTA" DESDE
SU INICIACIÓN, DEBERÁ IR COMPROBANDO Y JUSTIFICANDO MENSUALMENTE LOS
COSTOS DIRECTOS ANTE EL REPRESENTANTE DE "LA CONTRATANTE", PARA
FORMULAR LOS DOCUMENTOS DE PAGO CORRESPONDIENTES.

lV..ENCUALESQUlERADELoSCASoSSEÑALADoSANTERloRMENTE,
CONTRATANTE" DARÁ POR ESCRITO A "LA CONTRATISTA" LA ORDEN DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE Y A PARTIR DE ESE MOMENTO LOS CONCEPTOS, SUS
ESPECIFICACIONES Y LOS PRECIOS UNITARIOS RESPECTIVOS, QUEDARÁN
INCORPORADOS AL CONTRATO PARA TODOS SUS EFECTOS, EN LOS TERMINOS DEL
DOCUMENTO QUE SE SUSCRIBA.

uGÉSIMA SEXTA: LA oBRA No PoDRÁ SER MoTIVo DE SUBCoNTRATACIÓN, SALVo
CON AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE", TRATÁNDOSE DE
PARTES DE LA OBRA O CUANDO ADQUIERA MATERIALES O CUANDO ADQUIERA
MATERIALES O EQUIPOS QUE INCLUYAN SU INSTALACIÓN EN LA OBRA. EN ÉSTOS
CASOS, "LA CONTRATISTA" SEGUIRÁ SIENDO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA
OBRA ANTE "LA CONTRATANTE" Y EL SUBCONTRATANTE NO OUEDARÁ SUBROGADO
EN NINGUNO DE LOS DERECHOS DE "LA CONTRATISTA".

VIGÉSIMA SÉPTIMA: ..LA CoNTRATISTA" DURANTE LA EJECUCIÓN DE LoS TRABAJoS SE
OCUPARÁ EN PRIMER ORDEN DE PREFERENCIA EN UN 80% A TRABAJADORES
HABITANTES DE LA COMUNIDAD O EN SU CASO DEL MUNICIPIO, TOMANDO EN CUENTA
LA COÍUPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS, O A IVENOS QUE SE REQUIERA N¡ANO DE OBRA
CALIFICADA, LO ANTERIOR SIN MENOS CABO DE LA BUENA CALIDAD DE LOS ÍRABAJOS
DE LOS CUALES ES RESPONSABLE.

VIGÉSIMA OCTAVA: EN RELACIÓN A LOS MATERIALES QUE SE EMPLEARÁN DURANTE LA
EJECUCIÓ N DE LA OBRA, 'LA CONTRATISTA" DEBERÁ PREFERIR SU ADQUISICIÓN CON
PROVEE DORES LOCALES, CON LA FINALIDAD DE FAVORECER LA ECO MÍA MUNICIPAL,

BARGO, LO ANTERIOR NO EXCLUYE A "LA CONTRATISTA" CSIN EM

hr,R
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VIGÉSIMA NoVENA: ..LA CoNTRATISTA" SoLo PoDRÁ CEDER o CoMPRoMETER SUS
DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES QUE POR TRABAJOS EJECUTADOS
LE EXPIDA "LA CONTRATANTE", CON LA APROBACIÓN EXPRESA, PREVIA Y POR
ESCRITO DE ÉSTE, SIEMPRE Y CUANDO NO TENGA OBLIGACIONES PENDIENTES DE
CUMPLIR DERIVADAS DE ÉSTE U OTRO CONTRATO QUE TENGA CELEBRADO CON "LA
CONTRATANTE".

TRIGÉSIMA: "LA CONTRATANTE,,, A TRAVÉS DE LoS REPRESENTANTES QUE PARA TAL
EFECTO DESIGNE, TENDRÁ DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS
TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A "LA CONTRATISTA" POR ESCRITO, LAS
INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN, EN LA
FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES OUE EN SU CASO ORDENE "LA
CONTRATANTE".

TRIGÉSIMA PRIMERA: EL PAGO DE LAS OBRAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, YA SEA PARCIAL O TOTAL, SE HARÁ SIEMPRE PREVIA VERIFICACIÓN DE
TRABAJOS EJECUTADOS Y CONFORME A LAS PREVISIONES CONTRACTUALES
RESPECTIVAS; EN NINGÚN CASO SE EJECUTARÁN PAGOS O SE CUBRIRÁN
ESTII\¡ACIONES QUE AMPAREN TRABAJOS NO EFECTUADOS O DE AQUELLOS QUE NO
SE AJUSTEN A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE CALIDAD DE LOS
PROYECTOS.

TRIGÉSIMA SEGUNDA: ES FACULTAD DE "LA CONTRATANTE" REALIZAR LAS
INSPECCIONES DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCIÓN DE
LOS TRABAJOS YA SEA EN EL SITIO DE ESTOS O EN LOS LUGARES DE ADQUISICIÓN O DE
FABRICACIÓN.

TRIGÉSIMA TERCERA: "LA CONTRATISTA" DEBERÁ DE ENTREGAR A LA SUPERVISIÓN,
LAS ESTIMACIONES QUE SE GENEREN, ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN DE
SOPORTE CORRESPONDIENTE, DENTRO DE LOS CUATRO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A
LA FECHA DE CORTE, A FIN DE QUE DENTRO DE LOS OCHO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES
SE REVISE Y EN SU CASO, SE AUTORICE.

TRIGÉSIilIA TERCERA BIS: EN EL SUPUESTO QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O
NUMÉRICAS, LAS PARTES TENDRÁN DOS DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL
VENCIMIENTO DEL PLAZO SEÑALADO PARA LA REVISIÓN, PARA CANCELAR DICHAS
DIFERENCIAS, Y EN SU CASO, AUTORIZAR LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE. DE NO
SER POSIBLE CONCILIAR TODAS LAS DIFERENCIAS, LAS PENDIENTES DEBERÁN
RESOLVERSE E INCORPORARSE EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

TRIGÉSIMA CUARTA: SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS. "LA CONTRATANTE" TIENE LA

FACULTAD DE SUSPENDER TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCIÓN TOTAL O

PARCIAL DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN CUALQUIER ESTADO

oUE ÉSToS SE ENCUENTREN, DANDO AVISO POR ESCRITO A "LA CONTRATISTA", A

SU VEZ SE OBLIGA A ATENDER LAS INDICACIONES OUE 'LA CONTRATANTE'' LE HAGA

CON RELACIÓN A LA SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA O DE LA EJECUCIÓN DE

LAS OBRAS A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO QUE AN ECEDE. CUANDO LA

SUSPENSIÓN SEA TEMPORAL O PARCIAL "LA CONT

lotfi
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DEL PLAZO QUE SE JUSTIFIQUE. SI LA SUSPENSIÓN ES PARCIAL'LA CONTRATANTE"
PODRÁ REDUCIR EL MONTO DEL CONTRATO; PARA EL CASO DE QUE LA SUSPENSIÓN
SEA TOTAL Y DEFINITIVA, SE DARÁ POR TERMINADO EL CONTRATO. CUANDO 'LA
CONTRATANTE" ORDENE LA SUSPENSIÓN POR CAUSA NO IMPUTABLE A 'LA
CONTRATISTA" PAGARÁ A ÉSTE, A LOS PRECIOS UNITARIOS FIJADOS EN EL
CONTRATO, LAS CANTIDADES DE TRABAJO QUE HUBIERE EJECUTADO HASTA LA
FECHA DE LA SUSPENSIÓN.

TRIGÉSIMA QUINTA: RELACIONES LABORALES. "LA CONTRATISTA", COMO
EMPRESARIO Y PATRÓN PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. 'LA CONTRATISTA" CONVIENE POR LO MISMO EN
RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES OUE SUS TRABAJADORES REPRESENTEN
EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "LA CONTRATANTE" EN RELACIÓN CON LOS
TRABAJOS DEL CONTRATO.

TRIGÉSIMA QUINTA BIS. "LA CONTRATISTA" TENDRÁ QUE REALIZAR LOS TRÁMITES
NECESARIOS PARA DAR DE ALTA LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, DELANTE DEL
SEGURO SOCIAL, PARA CUMPLIR CON LOS TÉRMINOS Y LOS ESTATUTOS DE LEY.

A) "LA CONTRATANTE" PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU
JUICIO EXISTIERE TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES
Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE. PARA TAL EFECTO, "LA CONTRATISTA"
NOTIFICARÁ POR ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS ADJUNTANDO LA
RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO,
CRÉDITO A FAVOR O EN CONTRA Y SALDOS.

B) SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACIÓN
CORRESPONDIENTE, EXISTIEREN RESPONSABILIDADES DEBIDAMENTE
COMPROBADAS A CARGO DE "LA CONTRATISTA" PARA CON "LA
CONTRATANTE", EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRÁ DE LAS CANTIDADES
PENDIENTES DE CUBRIRSE POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUERAN
SUFICIENTES SE HARÁ EFECTIVO CON CARGO A LA FIANZA OTORGADA POR "LA
CONTRATISTA".

C) SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS EXISTIEREN RECLAMACIONES DE "LA
CONTRATISTA", PENDIENTES DE RESOLVER, SE DECiDIRÁ SOBRE LAS MISMAS, A
MÁS TARDAR EN EL PLAzo DE QUINCE DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA
RECEPCIÓN PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS, SE EFECTUARÁN SIN
PERJUICIO DE LAS DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE
RETENCIONES O SANCIONES EN LOS TÉRMINOS DE ÉSTE CONT

2,Á
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rRroÉsrua sEXTA: r-R Rec¡pcróru DE Los TRABAJoS yA sEA TorAL o pARCIAL, sE
RTTIzARÁ CoNFoRME A Lo SEÑALADo EN LoS LINEAMIENToS QUE PARA TAL EFEcTo
ESTABLECE LA LEy DE oBRAS púalrcRs y sERvrcros RELACToNADoS coN LAS
MISMAS, RESERVÁNDoSE ..LA GoNTRATANTE", EL DERECHo PoR RECLAMAR PoR LoS
TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS.

/t)



MUNICIPIO DE COLÓN OUERÉTARO
SECRETARíA OE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO OE OBRA PÚBLICA

COLÓN

- No.irco.soP.FoRTALEcrmrENTo.rNv.oo2.59.2ol7 coLÓ[
D) LA RECEPCIÓN O ENTREGA DE LOS TRABAJOS SE HARÁ A LA SECRETARÍA DE

OBRAS PÚBLICAS, UNA VEZ QUE EL SUPERVISOR DE LA ZONA HAYA REVISADO
LOS TRABAJOS Y SE ENCUENTREN AL 1OO%.

TRIGÉSIilIA SÉPTIMA: .LA CoNTRATISTA" SE oBLIGA A QUE LoS MATERIALES Y
EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL
CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS
DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES
DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE "LA CONTRATANTE", ASÍ COMO, A
RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO, DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA
MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE
SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "LA CONTRATANTE" O A TERCEROS, EN CUYO
CASO SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍI oToRcRoR PARA EL CUMPLIMIENTo DEL
CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

rnloÉSITII NoVENA: BASÁNDoSE EN Lo ANTERIoR, "LA CoNTRATISTA" SERÁ EL
ÚNICo RESPoNSABLE DE LA EJEcUcIÓru oe LoS TRABAJOS, CUANDO Ésros ¡¡o se
HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O CONFORME
A LAS INSTRUCCIoNES DE "LA CONTRATANTE" DADAS POR ESCR O, ÉSTE
oRoEruRRÁ su REpARACTóN o REpostcróN tNMEDIATA, coN Los TRABAJoS
ADICIoNALES QUE RESULTEN NECESARIOS, MISMOS OUE SERÁN EFECTUADOS POR
"LA coNTRATtsrA", srN euE TENGA DERECHo R RetRlauctóN ADtctoNAL ALGUNA. EN
ESTE cASo, ..LA CoNTRATANTE,, SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRÁ ORDENAR LA
SUSPCT.¡SIÓru TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, HASTA EN TANTO
No sE EJECUTE su REpARACTóI¡ o ReposlctóN. sl "t-l coNTRATtsrA" No ATENDTERE
Los REeuERtMtENTos DE "LA coNTRATANTE", ÉsrE pooRÁ ENCoMENDAR A uN
TERCERo o HACER DIRECTAMENTE LA REPARACIÓN O REPOSICIÓN OC QUC SE TRATE
CON CARGO A "LA CONTRATISTA" Y SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL

PLAZO SEÑALADO PARA SU TERMINACIÓN.

cuaoRÁceslmA: st "LA coNTRATtsrA" REALIzA TRABAJoS PoR MAYoR vALoR DEL
INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA

EJECUCTóN DE Los TRABAJoS EXCEDENTES, No rEr.,¡onÁ DERECHo A RECLAMAR

PAGO ALGUNO.
CUIORIGÉSIUA PRTMERA: "LA CONTRATISTA" DEBERÁ SUJETARSE A ToDoS LOS

REGLAMENTOS U ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA

oeóóÑSinuCClóu, Cot¡tRol AMBTENTAL, SEGURIDAD Y USo DE LAS VÍAS pÚaltcns v
A LAS DISPOSICIONES CON BASE EN AQUELLOS TENGA ESTABLECIDO 'LA
CONTRATANTE', PARA lR E¡rCUCtÓt¡ DE LOS TRABAJOS, PARA LO CUAL SE OBLIGA A

OBTENER EL INSTRUCTIVO CORRESPONDIENTE.

CUADRAGÉSIMA SEGUNDA: "LA CONTRATISU" SENÁ RTS

W
LE DE LOS DAÑOS4

TRIGÉSIMA OCTAVA: IGUALMENTE SE OBLIGA A "LA CONTRATISTA" A NO CEDER A
TERCERAS PERSoNAS FÍSICAS o MoRALES SUS DEREoHoS Y oBLIGACIoNES
DERrvADos DE EsrE coNTRATo y sus ANEXos, Rsí cor¡o Los DERECHoS DE coBRo
SoBRE LoS BIENES o TRABAJoS EJECUTADoS QUE AMPARA ÉSTE CoNTRATo SIN
PREVIA APRoBACIÓN EXPRESA Y PoR ESoRITo DE .,LA CoNTRATANTE,, EN LoS
TÉRMtNos DE LA LEy DE oBRAS púBLrcAS y sERvtcros RELACToNADoS coN LAS
MISMAS.
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PERJUICIOS OUE CAUSE A "LA CONTRATANTE" O A TERCERAS PERST]NAS CON
MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO
EN EL CONTRATO, POR iNOBSERVANCIA DE LAS INSTRUCCIONES DADAS POR ESCRITO
POR'LA CONTRATANTE" O POR VIOLACIÓN A LAS LEYES Y REGLAMENTOS. LOS
RIESGOS, LA CONSERVACIÓN Y LA LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA EL MOMENTO DE
SU ENTREGA, SERÁN A CARGO DE "LA CONTRATISTA".

CUADRAGÉSIMA TERCERA: OBLIGACIONES DE "LA CONTRATISTA". "LA CONTRATISTA"
SE COMPROMETE EXPRESAMENTE A:

A. REALIZAR LOS TRABAJOS Y PAGAR POR SU CUENTA LOS SERVICIOS DE
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO CON MORTERO EN CALLE
LUIS DONALDO COLOSIO 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA LIi,IA.

B. LLEVAR A CABO EL LLENADO DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICI OE LA OBRA
CONTRATADA PARA FACILITAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, APOYAR A LA
TRANSPARENCIA, EL CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

C. A EJECUTAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y DE LAS OBRAS MATERIA DEL CONTRATO. "LA CONTRATANTE"
DESIGNA A EL LABORATORIO SIGMA LABORATORIO OUE DEBERÁ REALIZAR LAS
PRUEBAS ANTES CITADAS Y EL COSTO DE DICHOS SERVICIOS SERÁ A CARGO DE 'LA
CONTRATISTA", DEBIÉNDOSELE DEDUCIR DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS Y LE
SEAN APROBADAS.

D. RESPETAR LAS DISPOSICIONES FISCALES Y LABORALES DEL LUGAR DE LA OBRA. SU
DESCONOCIMIENTO EN NINGÚN CASO SERÁ EXCLUYENTE PARA QUE CUMPLA CON
LAS OBLIGACIONES A SU CARGO.

CUADRAGÉSIMA CUARTA: PENAS CONVENCIONALES. SI 'LA CONTRATISTA" NO
CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA SEÑALADA EN EL CONTRATO Y PROGRAMA ANEXO,
COMO PENA CONVENCIONAL DEBERÁ CUBRIR A "LA CONTRATANTE'' POR CADA DiA DE
ATRASO UNA CANTIDAD IGUAL A UNO AL MILLAR DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO,
SIENDO EL TOPE MÁXIMO DE LA PENA EL 1O% DEL MONTO CONTRATADO.

PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y EN SU CASO LA APLICACIÓN DE LAS
SANCIONES ESTIPULADAS NO SE TOMARÁ EI\¡ CUCN¡R LAS DEMORAS OCASIONADAS
POR CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR, YA QUE EN TAL CASO "LA CONTRATANTE"
HARÁ LAS MODIFICACIONES AL PROGRAIVIA A SU JUICIO.

INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS
ANTERIORMENTE, "LA CONTRATANTE" PODRÁ OPTAR POR LA RESCISIÓN DEL
CONTRATO O EXIGIR JUDICIALMENTE SU CUMPLIMIENTO. "LA CONTRATISTA" ESTARA
OBLIGADO A PAGAR POR CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS UNA PENA
CONVENCIONAL QUE PODRÁ SER HASTA EL MONTO DE LAS GARANTÍAS OTORGADAS A..LA CONTRATANTE".

LOS MONTOS QUE RESULTASEN DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVE NCIONALES
OUE SE IIVPONGAN A'LA CONTRATISTA", SE HARÁN EFECTIVAS CON GO A LAS

RETENIDAS EN LOS TERMINOS DE ÉCANT IDADES QUE LE HAYAN SID
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O CON CARGO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO OTORGADA POR "LA CONTRÁNSTA".

CUADRAGÉSIMA QUINTA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. "LA
CONTRATANTE", PODRÁ EN CUALQUIER MOT¿4ENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE
ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERÉS GENERAL,

LA CONTRAVENCIÓN DE LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES,
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; ASi COMO EL INCUMPLIMIENTO DE
CUALQUIERA DE A LAS OBLIGACIONES DE "LA CONTRATISTA" OUE SE ESTIPULAN EN
EL PRESENTE CONTRATO DA DERECHO A RESCISIÓN INMEDIATA SIN
RESPONSABILIDAD PARA "LA CONTRATANTE", ADEMÁS DE QUE SE APLIQUEN A "LA
CONTRATISTA" LAS PENAS CONVENCIONALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR
ESTE CONTRATO, SE HAGA EFECTIVA LA GARANTíA OTORGADA PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

AL RESPECTO, LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL CONTRATO PODRÁ SER
RESCINDIDO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, ACEPTANDO QUE CUANDO "LA
CONTRATANTE" SEA EL QUE DETERMINE RESCINDIRLO, DICHA RESCISIÓN OPERARÁ
DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL, BASTANDO PARA
ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECE EN LA CLÁUSULA
SIGUIENTE, EN TANTO QUE SI "LA CONTRATISTA" QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERÁ
NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL Y OBTENGA LA DECLARACIÓN
CORRESPONDIENTE.

SON CAUSAS DE RESCISIÓN POR PARTE DE "LA CONTRATANTE", SI "LA CONTRATISTA"

1. NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO EN LA FECHA ESTABLECIDA O
EN SU CASO EN LA QUE POR ESCRITO SEÑALE "LA CONTRATANTE".

2. SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS, O SE NIEGA A REPARAR O
REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO
DEFECTUOSA POR "LA CONTRATANTE".

3. NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN
MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ÓRDENES DADAS POR ESCRITO POR "LA
CONTRATANTE".

4. NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y A JUICIO DE 'LA
CONTRATANTE", EL ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA
DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO.

5. No CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES Y DEMÁS

PRESTACIONES DE CARACTER LABORAL.

6. ES DECLARADO EN QUIEBRAO EN SUSPENSIÓN DE PAGOS.

7. SUBCoNTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS SIN AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR

fu,R
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8. CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO SIMST'JETARSE A

LO DISPUESTO EN ESTE CONTRATO.

9- NO DA A "LA CONTRATANTE" Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE
INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN,
VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE MATERIALES Y TRABAJOS.

10. EN GENERAL, POR INCUMPLIIVIENTO A CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS, A LAS LEYES APLICABLES A ESTE
CONTRATO, O A LAS ÓRDENES DE "LA CONTRATANTE".

CUADRAGÉSIMA SEXTA: PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN. SI "LA CONTRATANTE"
CONSIDERA QUE "LA CONTRATISTA" HA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSAS DE
RESCISIÓN OUE SE CONSIGNAN EN LA CLÁUSULA ANTERIOR, LO COMUNICARÁ A "LA
CONTRATISTA" A FIN DE QUE ÉSTC, EXPOruCA AL RESPECTO LO QUE A SU DERECHO
CONVENGA, EN EL PLAZO DE 1O (DIEZ) DíAS HÁBILES. SI TRANSCURRIDO ÉSTE PLAZO
.LA CONTRATISTA" NO MANIFIESTA NADA EN SU DEFENSA O SI DESPUÉS DE ANALIZAR
LAS RAZONES ADUCIDAS POR ÉSTE, "LA CONTRATANTE" ESTIMA QUE LAS MISMAS NO
SON SATISFACTORIAS, DICTARA LA RESOLUCIÓN QUE PROCEDA CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA CLÁUSULA ANTERIOR Y EN LA CLÁUSULA
SIGUIENTE, LO QUE COMUNICARÁ A "LA CONTRATISTA" Y A LAS CONTRALORÍAS
ESTATAL Y MUNICIPAL, DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) OíNS HÁAIIES SIGUIENTES A LA
FECHA QUE SE EMITA DICHA RESOLUCIÓN.

LA FtANzA oToRGADA poR "LA coNTRATtsrA" coNFoRME n los rÉRvlrlos oE ÉsrE
coNTRATo, eueoRRÁ vTGENTE HASTA uN nño orspuÉs DE LA FEcHA DE LA
RESOLUCIÓN QUE DECLARE RESCINDIDo EL PRESENTE coNTRATo, TANTo PARA
RESpoNDER DE Los DEFECToS y vtctos DE coNSTRUCCIóN, coMo DE cuAleutER
RESPONSABILIDAD DE "LA CONTRATISTA", INCLUIDAS LAS SANCIONES ESTABLECIDAS
A su cARGo coN Morvo DE LA RESclstóN.

cutoRtcÉstruA sÉpnuA: rr.¡reRve¡¡clór.¡. LAS DEpENDENCTAS euE DE ACUERDo A
LAS LEyES oRcÁNrcns y sus REGLAMENToS TENGAN DEREcHo A INTERVENIR, "LA
CONTRATISTA" SE OBLIGA EXPRESAMENTE A FACILITAR LAS INTERVENCIONES QUE
CORRESPONDAN A LAS DEPENDENCIAS COMPETENTES CONFORME A DICHAS
DISPOSICIONES.

culonrcÉstuA ocrAVA: EN EL cASo DE ExtslR RECoRTE pRESpUpUESTAL poR LA
DEPENDENCIA EXTERNA A'LA CONTRATANTE" ESTA NO ABSORBERA DICHO RECORTE,Nr rAMpoco seRÁ RESpoNSABLE DE LAS tMpLtcACtoNES JURíDIcAS
coRRESpoNDtENTES, poR Lo euE .LA coNTRATtsrA, reruonÁ euE REALIZAR uN
AJUSTE EN COORDINACIÓN CON TI ÁRER DE SUPERVISIÓU, PNNR DETERMINAR LAS
METAS A LOGRAR CON EL PRESUPUESTO REASIGNADO, REALIZANDO EL DICTAMEN
TÉcNICo coRRESPoNDIENTE.

culonlcÉsluA NoVENA: JURtsDtc
DEL PRESENTE CONTRATO, ASi
EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN
JURISDICCIÓN DE LoS TRIBUNALE
QUERETARO. POR LO TANTO "LA C

crót¡. pnaR LA tNTERpRETACIóN y cuMpLtMtENTo
coMo PARA ToDo AQUELLo QUE ruo esTÉ
EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA

S COMPETENTES EN EL MUNICIPI DE coLÓN,
UE PUDIERARATISTA" RENUNCIA AL FUE

W
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CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FI.}TURO O POR
CUALQUIER OTRA CAUSA, SEÑALANDO AL RESPECTO'LA CONTRATANTE" Y "LA
CONTRATISTA", COMO SUS DOMICILIOS LOS INDICADOS EN LAS DECLARACIONES
PRIMERA INCISO "E" Y SEGUNDA INCISO "G', DE ESTE INSTRUMENTO,
RESPECTIVAMENTE.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCES DEL PRESENTE CONTRATO, LO
FIRMAN DE CONFORMIDAD Y POR TRIPLICADO EN EL MUNICIPIO DE COLÓN,
QUERÉTARO EL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE. OE 2017.

POR "LA CONT TANTE" POR "LA CONTRATISTA"

JOSÉ A JANDR HOA VALENCIA J. ANTOLÍ GARCíA ZEPEDA
PRESIDENTE MU ICIPAL DE COLÓN,
QRO.

L.A. CRUZ NAY Y AGUIRRE
SíNDICO M

LIC. DA
SECRETA DEL AYUNTAMIENTO

LIC. JU MAR zoRfiz
sEc ARIO FINANZAS

ilill"
ING. IS O N¡AR RUBIO

CIPAL
ONR

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
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