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.s.MUNICTPIO OE CO[ÓN, QUERÉTARO

SECRETARíA OE OBRAS PÚ8[ICA5
COLÓN

CONTRATO OE OBRA PÚ8LICA
No. MCQ,.5OP.GEQ.1NV.014.83.2017

-
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CONTRATO OE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y POR TIEMPO DETERMINADO. QUE
CELEBRARAN POR UNA PARTE EL I\,4UNICIPIO DE COLÓN OUERETARO, REPRESENTAOO EN ESTE
ACTO POR JOSÉ ALEJANDRO OCHOA VALENCIA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, L.A.
CRUZ NAYELI MONRROY AGUIRRE, SÍNDICO IVIUNICIPAL, CON LA PARTICIPACIÓN DE LIC. DANIEL
LÓPEZ CASTILLO, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO; ING. ISIDRo MAR RUBIo, EN
SU CARACTER DE SECRETRO DE OBRAS PÚBLICAS: Y LIC. JULIAN MARTíNEZ ORTíZ, EN SU CARACTER
DE SECRETARIO DE FINANZAS, A OUIENES EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATANTE"
Y POR LA OTRA REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR ENRIQUE MONTES VEGA, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOI\,4INARÁ 'LA CONTRATISTA" Y A QUIENES DE ¡,4ANERA CONJUNTA SE LES
DENO¡/INARÁ COT,4O 'LAS PARTES', DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS.

DECLARACIONES

l: DECLARA 'EL MUNlclPlO"

A. ES PARTE INTEGRANTE DEL ESTADO DE QUERETARO, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL
ARTÍCULO 5 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE OUERETARO,

B. CUENTA CON PERSONALIDAD JURíDICA Y PATRIMONIO PROPIO, SEGÚN LO ESTABLECEN LOS
ARTíCULOS 115 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTAOO DE QUERÉTARO; 3 DE LA LEY
ORGANICA ¡,4UNICIPAL DEL ESTADO DE OUERÉTARO Y 25 FRACCIÓN IDEL CÓOIGO CIVIL
VIGENTE PARA EL ESTADO DE OUERÉTARO,

C. JOSÉ ALEJANDRO OCHOA VALENCIA, SE ENCUENTRA PLENAMENTE FACULTADO PARA
CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO EN NOMBRE Y POR ACUERDO DEL H, AYUNTAMIENTO, DE
ACUERDO CON EL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NO. OO3 CON FECHA DEL 07
DE OCTUBRE OE 2015 Y CONFORME A LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO ORGANICO
MUNICIPAL OEL ESTADO DE OUERETARO, PUBLICADO EN LA'SOMBRA DE ARTEAGA'EN FECHA
PRIMERO DE ABRIL DEL AÑO DOS I\¡IL DIECISÉIS: LIC. DANIEL LóPEZ CASTILLO Y L.A. CRUZ
NAYELI MONRROY AGUIRRE, SUSCRIBEN ESTE INSTRUMENTO CONFORME A LO DISPUESTO
POR EL ARTICULO 47, FRACCION V, DEL MENCIONADO ORDENAMIENTO LEGAL, ING. ISIDRO
MAR RUBIO, PARTICIPA EN LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO POR SER EL EJECUTOR Y EL
ADMINISTRADOR DE OBRA PÚBLICA Y LIC. JULIAN MARTíNEZ ORTíZ, LO SUSCRIBEN EN LO
DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 48, FRACCION XV DEL ORDENAMIENTO LEGAL INVOCADO

D. QUIENES SUSCRIBEN ESTE CONTRATO ESTÁN FACULTADOS PARA ELLO, DE CONFORMIDAD
POR LO DISPUESTO EN LOS ARTiCULO 3, 31 FRACCIÓN VIII Y 34 DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL DEL ESTADO OE OUERÉTARO.

E. TIENE ESTABLECIDO SU DO¡/ICILIO EN PLAZA HEROES DE LA REVOLUCIÓN NO. 1 COL.
CENTRO, C.P.76270 COLÓN, ORO,, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES
DE ESTE CONTRATO.

F. CUENTA CON REGISTRO FEDERAL DE CONTIBUYENTES DE NUI\,4ERO MCQ85OI01BPA.

G. LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN OEL PRESENTE CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LA
OBRA EMPEORADO CON PIEDRA BOLA AHOGADA EN MORTERO EN VARIAS CALLES MEXICO
LINDO, COLON, QRO., EN LA LOCALIDAD DE MEXICO LINOO SE CUBRIRÁN CON RECURSOS
FONDO
2017.

DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (AFEF,

H. QUE LA INVITACIÓN A LA PRESENTE LICITACIÓN LA REALIZÓ EL ¡/UNICIPIO COLÓN,
OUERETARO, POR I\,,IEDIO DE LA I\,4ODALIOAD INVITACIÓN A CUANDO I\,4ENO S PERSONAS

?Lf
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MUNICIPIO DE COLóN, QUERÉÍARO

SECREfARÍA DE OBRAS PÚBIICAS

CONTRATO DE OERA PÚ8LICA
No. MC(L.SOP.GEQ.lNV.014.83.2017 COLÓfll

NO. SOP.GEQ.lNV.083.2017, CON FECHA 28 DE SEPTIE¡/|BRE OE 2017

I. LA ADJUDICACIÓN AL PRESENTE CONTRATO SE LLEVO A CABO MEDIANTE EL ACTA DE FALLO
CON FECHA DE 09 DE OCTUBRE OE 2017, CON FUNDAIVIENTO EN LO OISPUESTO EN LOS
ARTTCULOS 30 FRACCIÓN II Y 35 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS OEL ESTADO OE OUERETARO.

ll: DECLARA "LA CONTRATISTA"

A. SER PERSONA FíSICA CON CAPACIDAD JURIOICA PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO Y
CON ELLO ADOUIRIR DERECHOS Y OBLIGACIONES, DEDICAOA PREPONDERANTEI\iIENTE AL
GIRO DE VIALIDADES.

B. TENER COMO REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES MOVE841OO7I2,I, SIGNAOO POR LA
SECRETARiA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO.

C. QUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL PADRÓN DE CONTRATiSTAS OUE LLEVA LA SECRETARíA
DE LA CONTRALORíA, CON NÚMERO DE REGISTRO O 1 8 O 9: DENTRO DE LA CTASIFICACIÓN
CORRESPONOIENTE DE OICHO PAORÓN TIENE LA ESPECIALIDAD 40,I VIALIDADES,

D. OUE CUENTA CON LA CAPACIOAO FINANCIERA, TECNICA PARA EJECUTAR DE MANERA
INMEDIATA LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO. EN LOS TÉRMINOS AQUÍ ACORDADOS.

E. OUE ES CONOCEDOR DE LAS OISPOSICIONES ESTABLECIOAS EN LA LEY OE OBRA PÚBLICA
DEL ESTADO OE OUERETARO, CÓOIGO URBANO DEL ESTAOO DE QUERETARO, Y DEMÁS
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN LA REALIZACIÓN. EJECUCIÓN Y ENTREGA DE LA
OBRA PÚBLICA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO.

F. QUE CONOCE Y HA INSPECCIONADO OEBIOAMENTE LOS INMUEBLES EN LOS OUE SE
EJECUTARA LA OBRA A EFECTO DE CONSIOERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN
EN SU EJECUCIÓN, POR LO QUE NO TIENE INCONVENIENTE ALGUNO EN EJECUTAR LA OBRA
PÚBLICA PARA LA QUE SE LE CoNTRATA.

G. OUE PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SEÑALA COMO SU DOMICILIO EL UBICADO EN
JOAQUIN VEGA SIN NÚT,4ERO, COLONIA LA UCA, EZEOUIEL MONTES, ORO., C.P. 76650 Y
NÚMERo DE TELEFoNo 441.277 -2412,

H. EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO, REGULAOOS
POR LOS ORDENAI\,4IENTOS A QUE SE REFIERE LA DECLARACIÓN MANIFESTAOA POR 'LA
CONTRATISTA' EN EL INCISO (E), AJUSTANDOSE A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

CLAÚSULAS

PRIMERA. OB.JETO DEL CONTRATO LA OBRA CONSISTE EN LA REALIZACIÓN OE TOOOS LOS
TRABAJOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA MISMA: "EMPEDRAOO CON PIEDRA BOLA
AHOGADA EN MORTERO EN VARIAS CALLES MEXICO LINDO, COLON, QRO.', EN LA LOCALIDAD DE
MEXICO LINDO, MUNICIPIO DE COLÓN, QUERETARO, 'LA CONTRATISTA' SE OBLIGA A REALIZAR LOS
TRABAJOS HASTA SU TOTAL TERIVIINACIÓN, APEGÁNDOSE A LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS,
PRESUPUESTOS, PROYECTOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, ASi
COIVIO A LAS NORMAS OE CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL LUGAR OONDE DEBAN REALIZARSE
MISMOS QUE SE TIENE POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE OE ESTA CLÁUSULA.

?,.,,(
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MUNICIPIO DE COLóN, QUERÉfARO

SECRETARíA DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRA PÚ8LICA
No. MCq,.50P.GEQ.1Nv.014.83.2017

SEGUNOA. MONTO DEL CONTRATO SERÁ pOR LA CANTTDAD DE § 857,334.94 (OCHOCTENTOS

crNcuENTA Y STETE MrL TRESCTENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 94/1OO M.N.), MÁS $ 137,173.s9
(CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 59/1OO M.N.), CORRESPONOIENTE AL
16% DEL rVA., HACTENDO UN TOTAL DE $ 994,508.53 (NOVECTENTOS NOVENTA Y CUATRO MrL

QUINIENTOS OCHO PESOS 53/IOO M.N.) DE ACUEROO AL PRESUPUESTO PRESENTADO EN SU

RESPECTIVA PROPUESTA, "LA CONTRATISTA' SE OBLIGA A DESTINAR LA CANTIDAD DE DINERO
ACORDADA ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN LA OBRA PÚBLICA I\,4ATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, DE

CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESUPUESTARIAS QUE SE AGREGAN AL

PRESENTE CONTRATO, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL I\,4ISIIIO,

SEGUNDA BIS,ESTA CANTIDAD PODRA SER REBASADA CON PREVIO CONVENIO ENTRE PARTES.

SIEMPRE Y CUANDO NO EXCEDA EL TECHO FINANCIERO, POR LO QUE SI "LA CONTRATISTA" REALIZA

TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN

QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN OE TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAIVIAR

PAGO ATGUNO POR ELLO,

TERCERA. PLAZO DE EJECUCION. "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A CUMPLIR LOS TRABAJOS OBJETO

DE ESTE CONTRATO EN UN PLAZO MAXIMO OE 62 DIAS NATURALES, COI,4PRENDIDO EN LOS
PERIODOS DEL ,IO DE OCTUBRE DE 2OI7 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA TERMINAR TRABAJOS

DE OBRA COMPRENDIENOO Et ACTA DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS Y DEL 27 OE NOVIEMBRE DE

2017 AL,IO DE DICIEMBRE OE 2017 PARA REALIZAR LOS TRA¡,4ITES ADMINISTRATIVOS Y FINIQUITOS,

DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA OE EJECUCIÓN OUE SE ADJUNTA AL PRESENTE

INSTRUMENTO.

CUARTA. HONORARIOS EXTRAORDINARIOS EN CASO DE NO TERI\i|INAR LA OBRA EN EL PLAZO

SEÑALADO POR CAUSAS II\,4PUTABLES A "LA CONTRATISTA", ESTE SE OBLIGA A CUBRIR LOS

HONORARIOS EXTRAORDINARIOS AUE POR TAL MOTIVO SE EROGUEN, ACEPTANDO QUE TAL

IMPORTE SE DEDUZCA DE LAS ESTIIVACIONES A PAGÁRSELE,

QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS "LA CONTRATANTE" SE

OBLIGARÁ A PONER A DISPOSICIÓN DE "LA CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN

LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS I\,,IATERIA OE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LOS DICTA¡,4ENES,

PERMISOS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SEAN RESPONSABILIDAD OE "LA CONTRATANTE" Y QUE
SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN, TALES COI\4O PERMISOS, LICENCIAS, MANIFESTACIONES DE

IMPACTO AMBIENTAL, ENTRE OTRAS.

SEXTA. AMPLIACIÓN DE PLAZO; EN LOS CASOS FORTUITOS O OE FUERZA I\¡AYOR, QUE IMPIDAN A
"LA CONTRATISTA" CUMPLIR CON EL PROGRAMA, SOTICITARÁ OPORTUNAI\¡ENTE ANTES DEL
TERMINo DE CoNTRATo Y PoR ESCRITo LA PRÓRROGA oUE CONSIDERE NECESARIA, EXPRESANDo
LOS MOTIVOS EN OUE SE APOYA SU SOLICITUD, "LA CONTRATANTE" RESOLVERA EN UN PLAZO NO

I\,4AYOR DE 1O DIAS NATURALES SOBRE LA JUSTIFICACIÓN Y PROCEDENCIA DE LA PRÓRROGA Y EN

SU CASO, CONCEDERÁ LA QUE HAYA SOLICITADO "LA CONTRATI§TA" O LA QUE ESTIME
CONVENIENTE, HACIÉNDOSE LAS I\,4ODIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA.

SÉPTIMA. PRÓRRoGAS; SI SE PRESENTAREN CAUSAS QUE IIVPIDAN LA TERI\,4INACIÓN oE LoS
TRABAJOS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTIPULADOS, OUE FUERAN IMPUTABLES A'LA CONTMÍISTA",
EsrA poDRA TAMBTEN soLrcrrAR UNA pRoRR

MÁXIMO DE 7 DÍAS HÁBILES ANTES DEL VENCIMI

"LA CONTRATANTE" CONCEDERLA O NEGARLA. S

SANCIONES A QUE HAYA LUGAR Y SI LA N

\l n
/l fl ll'4"-

OGA OUE DEBERA PRESENTAR EN UN PE

ENTO DE CONTRATO: PERO SERA OPTATI PARA
I LA CONCEDE, DECIDIRÁ SI PROCEDE NER LAS

TISTA" ELIEGA, PODRA EXIGIR A 'LA C
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CUMPLIMIENTO OEL CONTRATO. ORDENÁNDOLE QUE ADOPTE tAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN OE

OUE LOS fRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS OPORTUNAMENTE, O BIEN, PROCEDERÁ A RESCINDIR EL
CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS CLÁUSULAS RESPECTIVAS OE ESTE
INSTRUMENTO.

OCTAVA. AL REPRESENTANTE DE "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A
LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS I\¡ISMOS, UN REPRESENTANTE
PERMANENTE, OUE OBRARÁ COMO RESIDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERÁ DE TENER
POOER Al\,,lPLlO Y SUFICIENTE PARA TOI\iIAR OECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUI\,4PL|M|ENTO DE
ESTE CONTRATO; DE LOS CUALES SOLO PUEDE FIGURAR ALGUNO LAS SIGUIENTES PERSONAS A
MENCIONAR: ING. ANDRES JASSO RAM|REZ, EN CASO OE EXISTIR CAMBIO DE RESIDENTE. ESTE SE
SOLICIÍARA MEDIANTE OFICIO Y BITÁCORA DE OBRA, CON UN TIEI\¡PO MÍNIMO DE 5 DíAS HABILES Y
SOLO POORA SER REEMPLAZADO POR ALGUNO DE LOS ANTES IVIENCIONADOS EN ESTA CtAUSULA,

DÉCIMA BIS. SI AL CoNCLUIR DICHo TERMINo No SE HA AMoRTIzAoo EL ANTICIPo, Et SALDo
CORRESPONDIENTE DEBERÁ SER DEVUELTO POR "LA CONTRATISTA" A "LA CONTRATANTE" PARA
GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO,

DÉCIMA PRIMERA. .LA CoNTRATISTA", oENTRo DE LoS SIETE DíAS NAT,URALES SIGUIENTES A LA
FECHA OE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, DEBERÁ OTORGAR LA FIANZA CORRESPONDIENTE POR EL
100% DEL MONTO DEL ANTICIPO: CONTRA LA ENTREGA OE LA FIANZA POR PARTE DE "LA
CONTRATISTA", 'LA CONTRATANTE" A TRAVES DE LA SECRETARíA DE OBRAS PÚBLICAS INICIARÁ EL
ÍRÁMITE PARA LA ENTREGA DEL ANTICIPo. EL CUAL SERA PUESTo A DISPoSICIÓN DE "LA
CONTRATISTA" CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTAOA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS: EL
ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN
PACTADO, CUANDO LA CONTRATISTA ENTREGUE LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO
SEÑALADO EL ART|CULO 55 oE LA LEY DE oBRAS PÚBLICAS DEL ESTADo DE oUERÉTARo, No
PROCEOERA EL OIFERII,,IIENTO Y, POR LO TANTO, DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA
ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

OÉCIMA SEGUNDA. FORMA DE PAGo; LAS PARTES CoNVIENEN oUE LoS TRABAJoS oBJETo DEL
PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIIVIACIONES MENSUALES, LAS
OUE SERÁN ELABORADAS POR "LA CONTRATISTA" Y PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DENTRO DE
LOS CUATRO OíAS SIGUIENTES A LA FECHA OE CORTE, LA QUE SERÁ A LOS TREINTA DíAS OE CADA
¡,4ES OUE ABARQUEN LA VIGENCIA OEL CONTRATO: CUANOO LAS ESTIMACIONES NO SEAN

O, SE INCORPORARÁN EN LA ESTIN4ACIÓN DE LA

@
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MUNICIP¡O DE COIóN, qUERÉTARO

SECRETARÍA OE OBRAS PÚELICAS

CONTRAfO D€ OSRA PÚ8LICA
No. MCQ,.SOP.GEQ.lNV.014.t3.2017

PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SEÑALA

xúl
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NOVENA. ANTICIPOS; PARA EL lNlClO DE LOS TRABAJOS, 'LA CONTRATANTE" OTORGARA UN
ANTICIPO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) OEL MONTO TOTAL DE LA OBRA CORRESPONDIENTE, QUE
|N¡PORTA LA CANTIDAD DE: I 298,352.56 (OOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y OOS PESOS 56/100 M.N.) l.V.A INCLUIOO; Y "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLO
PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS PARA LA OBRA 'Ei,IPEORAOO CON PIEDRA BOLA AHOGADA EN
MORTERO EN VARIAS CALLES MEXICO LINDO, COLON, QRO." EN LA LOCALIOAD DE MEXICO LINDO,
r\,,ruNrcrPro DE coLóN, ouERÉTARo.

oÉctttl. LA AMoRTrzAcróN oEL ANTrcrpo sE DEBERA ENCoNTRAR ToTALMENTE AL TERMTNAR EL
EJERCICIo SEÑALADo PARA LA EJECUCIÓN DEL CoNTRATo PARA EL oUE FUE oToRGADo,
MEDIANTE OEDUCCIONES PROPORCIONALES QUE SE HAGAN EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES
POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE APRUEBEN A "LA CONTRATISTA".
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MUNICIPIO DE COIóN. QUERÉTARO

SECRETARíA DE OBRAS PÚBIICAS

CONTRAfO DE OBRA PÚBLICA

No. MCq,.SOP.GEQ.lNV.014.E3.2017 corÓrlr-

SIGUIENTE FECHA DE CORTE. LA SECRETARíA DE OBRAS PÚBLICAS LAS VALID;R,i; TRAIV1ITARÁ

ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS, POSTERIORMENTE "LA CONTRATISTA" RECIBIRA tOS PAGOS
POR CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN EN LAS OFICINAS OE LA SECRETARiA DE FINANZAS, UBICADAS EN
PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIóN NO. I, COL. CENÍRO, C.P.76270, COLÓN, QRO.

oÉcIMA TERCERA. LAS oBRAS SE PAGARAN BASANDoSE EN PRECIOS UNITARIOS, DICHoS PAGoS
INCLUYEN LA REMUNERACIÓN A PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A "LA CONTRATISTA" POR
TODOS LOS COSTOS DIRECTOS. INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO, QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS,
ASÍ COMO EL CARGO POR UTILIDAD Y EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL

CONTRATO A CARGO DE 'LA CONTRATISTA".

DÉCIMA GUARTA. A LA FECHA DE TÉRN¡INO DE CONTRATO, LA OBRA DEBERÁ ENCONTRARSE EN

ESTATUS PAGADO; DE NO LTEGARSE A ENCQNTRAR EN ESTE ESTATUS A tA FECHA OE VENCII\4IENTO
DEL PRESENTE CONTRATO, EL MUNICIPIO DE COLÓN OUERÉTARO NO SE HARA RESPONSABLE DE

SALDOS OUE SE ENCUENTREN PENDIENTES DE COBRO POR PARTE DE "LA CONTRATISTA".

OECIi,!A QUINTA. LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE CONSIGNAN EN EL (LOS) ANEXO (S) DE ESTE

CONTRATO SON RíGIDOS Y SOLO PODRÁN SER MODIFICADOS EN LOS CASOS Y BAJO LAS

CIRCUNSTANCIAS PREVISTAS EN ESTE CONTRATO. POR LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS
PÚBLICAS OEL ESTADO DE OUERÉTARO.

DÉC¡MA sExTA. LAS ESTIIVIACIoNES Y LA LIQUIoACIÓN AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS NO SE

CONSIDERARAN COI\,4O ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS, YA QUE "LA CONTRATANTE" SE RESERVA EL

DERECHO A RECLAI\,,IAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS, ASí COMO EL PAGO DE

LO INDEBIDO O EN EXCESO, EN ESTOS ÚLTIMOS CASOS,'LA CONTRATISTA" DEBERA REINTEGRAR

DICHAS CANTIDADES, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORI\,4E A LA TASA QUE SERÁ
IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEOERACIÓN EN LOS CASOS DE
PRORROGA PARA Et PAGO DEL CREDITO FISCAL.

DÉCIMA SÉPTIMA. SI "LA CoNTRATISTA" ESTUVIERE INCoNFoRME CoN LAS ESTIMACIoNES o LA
LIOUIDACIÓN, TENDRÁ UN PLAZO DE UN I\,4ES, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA FORMULADO
LA ESTII\¡ACIÓN O LIQUIOACIÓN, PARA HACER POR ESCRITO LA RECLAMACIÓN, SI TRANSCURRIDO
ESTE PLAZO "LA CONTRATISTA" NO LA EFECTÚA, SE CONSIDERARÁ DEFINITIVAMENTE COMO
ACEPTADA POR EL Y SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

DÉCIMA OCTAVA. GARANTíAS. "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FoRMA,
TÉRIVIINoS Y PRoCEDII\,4IENToS PREVISToS PoR LA LEY DE oBRAS PÚBLICAS oEL ESTADo DE

QUERÉTARO, LAS GARANTÍAS A QUE HAYA LUGAR CON I\,4OTIVO DEL CUI\,4PLIMIENTO DEL CONTRATO
QUE LE SEAN OTORGADOS POR "LA CONTRATANTE", CONSISTENTES EN:

FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, LA PÓLIZA QUE SEA EXPEDIDA OEBERÁ SER
OTORGADA PARA EL MUNICIPIO DE COLÓN OUERETARO Y CONTENER EXPRESAMENTE LO
SIGUIENTE:

LA FIANZA SE OTORGARÁ POR LA CANTIDAD OE $ 99,450.85 (NOVENTA Y N

,/)
MIL
OEL

2

GUATROC|ENTOS CTNCUENTA PESOS 85/100 M.N.), VPORTE CORRESPONDTENTE
MONTO TOTAL DEL CONTRATO. TENIENDO TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENI EN EL
MISMO,
LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA OE E ONTRATO
EN CASO DE OUE SE PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PA ÓN DE LoS
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TRABAJOS A OUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA
AUTOI\,4ÁTICAMENTE PRORROGAOA.

4. SE HARA EFECTIVA EN CASO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A "LA
CONTRATISTA".

5. NO PODRÁ SER CANCELADA SIN EL CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE",
6. LA INSTIÍUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS

282Y 118 OE LA LEY OE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR.
7. LA FIANZA DE CUMPLIMIENIO ESTARÁ VIGENTE 15 DíAS DESPUÉS DE QUE SEAN RECIBIDOS

FORI\¡ALI\,4ENTE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS,

C. FIANZA POR EL MONTO TOTAL DE ANTICIPO. PARA EL CASO OUE "LA CONTRATISTA" RECIBA
ANTICIPO. ESTE DEBERA PRESENTAR FIANZA DENTRO DE LOS SIETE DíAS HÁBILES SIGUIENTES A
LA FECHA EN QUE SE HUBIESE SUSCRITO EL CONTRATO, EXPEDIDA POR INSTITUCIÓN
AUTORIZADA LEGALMENTE A FAVOR DE EL IVUNICIPIO DE COLÓN, OUERÉTARO, POR EL IN4PORTE
TOTAL DEL ANTICIPO OTORGADO, CUYA PÓLIZA DEBERÁ CONTENER EXPRESAMENTE QUE:

1. SE EXPIOE PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO RECIBIDO POR "LA
CONTRATISTA", CONFORME A LOS TERMINOS DEL PRESENTE CONTRATO.

2. SE OTORGA LA CANTIOAD DE: 0 298,352.56 (DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO fUlL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 56/100 M.N.); IMPORTE CORRESPONDIENTE AL
lOO% OEL ANTICIPO RECIBIDO. INCLUYENDO I. V. A.

3. SE HARA EFECTIVA SI "LA CONTRATISTA" NO APLICA EL ANTICIPO A LOS CONCEPTOS
ESTABLECIDOS EN LA CLAUSULA NOVENA, ESTANDO VIGENTE HASTA SU AMORTIZACIÓN
TOTAL.

4. NO PODRA SER CANCELADA SIN EL CONSENTIMIENTO EXPRESO Y POR ESCRITO OE "LA
COI{TRAÍANTE".

5, LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUAOO EN LOS
ARTÍCULOS 282Y 118 BIS DE LA LEY FEOERAL OE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.

oÉcIMA NoVENA. LAS PARTES ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LoS coSToS QUE INTEGRAN
LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS
IMPREVISTAS DE ORDEN ECONÓMICO O DENOMINADO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O
REDUCCIÓN DE UN 5% O MAS DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS AL OCURRIR
DICHA CONTINGENCIA.

LA REVISIÓN DE LOS COSTOS SE REALIZARÁ MEDIANTE EL SIGUIENTE PROCEOIMIENTO

-

NECESARIOS PARA DETERMIN

,/

AR LAPROCEDENCIA OE LA PETICIÓN, EN LA INTELIGENCIA QUE
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B, FIANZA DE GARANT¡A CONTRA OEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. AL TERMINO DE LA EJECUCIÓN DE
LOS TRABAJOS, "LA CONTRATISTA" EN DICHO TERMINO PROCEDERÁ A LA SUSTITUCIÓN DE LA
FIANZA VIGENTE DE CUIV|PLIMIENTO DE CONTRATO, POR LA EQUIVALENTE AL 1O% OEL MONTO
TOTAL EJERCIDO PARA RESPONDER A LOS DEFECTOS OUE RESULTEN, DE VICIOS OCULTOS O
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAO EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN SIENOO LA
VIGENCIA DE ESTA ULTI¡,4A GARANTIA DE UN AÑO CONTANDO A PARTIR DE LA FECHA DE
TER¡,,IINACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN CASO DE PRESENTARSE VICIOS OCULTOS. "LA
CONTRATANTE" LO COMUNICARA POR ESCRITO A "LA CONTRATISTA" Y "LA AFIANZADORA"
RENOVÁNDOSE LA VIGENCIA DE tA GARANTIA POR UN AÑO MÁS. DE NO HABER INCONFORMIDAD
POR PARTE DE 'LA CONTRATANTE" LA AFIANZADORA PROCEDERÁ A SU CANCELACIÓN
AUTOI\IATICAMENTE.

,

SE REVISARÁ UN GRUPO DE PRECIOS. QUE MULTIPLICADOS POR SUS CORRESPONDIENTES
CANTIOADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTEN CUANDO I\,4ENOS EL 80% DEL
IMPORTE TOTAL FALTANTE DEL CONTRATO.
CON BASE EN LA SOLICITUD "LA CONTRATANTE", LLEVARA A CABO LOS ESTUOIOS
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SOLO SERÁ ADMITIOA, CUANDO LOS CONCEPTOS DE OBRA SEAN FUNDA¡,IENTALES, SE
ESTÉN REALIZANDO CONFORIVIE AL PROGRAMA DE TRABAJO VIGENTE EN LA FECHA DE LA
SOLICITUD, ES DECIR, QUE NO EXISTA EN ELLOS DEI\,4ORA IMPUTABLE A "LA CONTRATISTA".
DENTRO DE LOS QUINCE DiAS NATURALES SIGUIENTES, "LA CONTRATANTE", DE
CONSIDERAR PROCEDENTE LA PETICIÓN DE "LA CONTRATISTA", DESPUÉS DE HABER
EVALUADO LOS RAZONAI\,4IENTOS Y ELEMENTOS PROBATORIOS QUE HUBIESE PRESENTADO,
AJUSTARÁ LOS PRECIOS UNITARIOS, APLICÁNDOLOS A LOS CONCEPTOS DE OBRA
CONFORIVE AL PROGRAIVA, EJECUTEN A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA
SOLICITUD DE .'LA CONTRATISTA". E INFORIIIARÁ A LA TESORERÍA Y CONTRALORÍA
MUNICIPAL LOS TÉRMINOS DE DICHO AJUSTE.
S] LOS COSTOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA CALCULAR LOS PRECIOS UNITARIOS DEL
CONTRAIO SUFREN VARIACIONES ORIGINADAS POR DISI\,4INUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS
MATERIALES, SALARIOS, EOUIPOS Y DEIVÁS FACTORES QUE INTEGRAN DICHOS COSTOS.
TALES QUE IIVIPLIQUEN LA REDUCCIÓN SUPERIOR AL 5% DEL VALOR DE LOS TRABAJOS AUN
NO EJECUTADOS, "LA CONTRATISTA" ACEPTA QUE "LA CONTRATANTE" OYÉNDOLO, PARA LO
CUAL CONCEDERÁ UN PLAZO DE OUINCE D|AS NATURALES, A FIN DE QUE MANIFIESTE LO QUE
A SU DERECHO CONVENGA, Y AJUSTE DE PRECIOS UNITARIOS COMO CORRESPONDA, LOS
NUEVOS PRECIOS UNITARIOS SE APLICARAN EN LOS CONCEPTOS DE TRABAJO OUE SE
EJECUTEN APARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN, EL AJUSTE SE APLICARÁ SOBRE LOS
IIVlPORTES DE LOS TRABAJOS, AUN NO EJECUTADOS, SIN ¡,4ODIFICAR LOS PRECIOS
UNITARIOS ORIGINALES EN EL CONTRATO POR CONCEPTQS YA EJECUTADOS,
NO SE OTORGARAN ANTICIPOS PARA EL II\,4PORTE RESULTANTE DE LOS AJUSTES DE COSTO
DE LOS CONTRATOS,

VIGESIMA. "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS FUNCIONEN AL 1OO%
PARA PODER DAR SERVICIO A LOS BENEFICIARIOS Y EN CASO DE OUE LOS BENEFICIARIOS APORTEN
ALGÚN PORCENTAJE PARA CUI\,4PLIR CON LAS IVETAS INICIALES DEBERÁ ANEXARSE A ESTE
CONTRATO UN CONVENIO ADICIONAL.

VIGÉSIMA PRIMERA. RETENCIONES; "EL CONTRATISTA" ACEPTA, QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE
LE CUBRAN, SE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

EL 2% (DOS POR CIENTO) SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE
TRABAJO POR CONCEPTO DE DERECHOS, POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN
Y CONTROL NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN, LO ANTERIOR EN BASE A LO ESTABLECIDO POR
LOS ARTíCULOS 59 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y EL
ARTíCULO 109 FRACCIÓN xx| DE LA LEY DE HACIENDA DE LOS MUNICIPIoS DEL ESTAoo DE
QUERÉTARO.

EL 2s% (VETNTTCTNCO POR CTENTO) DEL 2.00 % (DOS POR CTENTO) SOBRE EL IVTPORTE OE LAS
ESTIMACIONES POR CONCEPTO DE DERECHOS DEL IMPUESTO PARA LA EDUCACIÓN Y LAS
OBRAS MUNICIPALES, SEGÚN LO DISPUESTO EN LOS ARTíCULOS 90,91,92 Y 93 DE LA LEY OE
HACIENDA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OUERÉTARO.

VIGÉSIMA SEGUNDA. MOOIFICACIONES DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES, PROGRAMA Y
VARIACIONES EN LAS CANTIDADES DE TRABAJO. DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO "LA
CONTRATANTE" PODRÁ MODIFICAR EL PROYECTO, EL PROGRAMA Y EL MONTO DE LOS TRABAJOS,
ASí CONTO LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES I\4EDIANTE CONVENIO (S), CUANDO ELLO NO IMPL¡QUE
ALTERACIÓN IiIAYOR A UN 25% DEL IVONTO TOTAL O DEL PLAZO. NI MODIFICACIONES SUSTAN
AL PROYECTO, DANDO AVISO A "LA CONTRATISTA", QUIEN QUEDARA OBLIGADO A ACA AR S

ORDENES CORRESPONDIENTES, LAS IVODIFICACIONES QUE SE APRUEBEN A LOS PLAN LAS
ESPECIFICACIONES Y AL PROGRAIVA SE CONSIDERAN INCORPORADAS AL CON
TANTO, OBLIGATORIAS POR AMBAS PARTES- tOS PRECIOS CONTE¡/PLA

POR LO

IFICACION O

)ú
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AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NO ACEPTARAN VARIACIÓN ALGUNA, EN LO RELATIVO A LOS FACTORES

OE INDIRECTOS Y UTILIDAD.

VIGÉSIMA TERCERA. PREVIo A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO MODIFICATORIO O LA AMPLIACIÓN
CORRESPONDIENTE, "LA CONTRATISTA" DEBERA OTORGAR LAS GARANTIAS ADICIONALES DE
ANTICIPO, CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y CONTRA DEFECTOS O VICIOS OCULTOS,

VIGÉSIMA CUARTA. SI CON MOTIVO DE LAS I\¡OOIFICACIONES A JUICIO OE "LA CONTRATANTE"
RESULTA EN PROCEDENTES ALGUNOS GASTOS, ESTE REEMBOLSARÁ A "LA CONTRATISTA" LOS OUE
EN SU CASO HUBIERE EFECTUADO. SI LAS I\¡ODIFICACIONES A OUE SE REFIERE ESTA CTAUSULA
ORIGINA VARIACIONES EN LOS CÁLCULOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA FIJAR LOS PRECIOS
UNITARIOS, AMBAS PARTES DE COMÚN ACUERDO, DETERIVIINARÁN UN PROCEDII\,IIENTO ANÁLOGO AL
ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SIGUIENTE, IGUAL PROCEDIMIENTO SE SEGUIRÁ EN CASO FORTUITO
O DE FUERZA MAYOR.

VIGÉSIMA QUINTA. CUANDO A JUICIO DEL MUNICIPIO SEA NECESARIO LLEVAR A CABO TRABAJOS

EXTRAOROINARIOS QUE NO ESTEN COi,4PRENOIDOS EN EL PROYECTO Y EN EL PROGRAMA, SE
PROCEDERA DE LA SIGUIENTE MANERA:

I.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A BASE OE PRECIOS UNITARIOS

A} SI EXISTEN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO OUE SEAN
APLICABLES A LOS TRABAJOS DE OUE SE TRATE, EL MUNICIPIO ESTARÁ FACULTADO PARA
ORDENAR A "LA CONTRATISTA" SU EJECUCIÓN Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS CONFORME A
DICHOS PRECIOS,

B) SI PARA ÉSTOS TRABAJOS NO EXISTIEREN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS EN EL CONTRATO Y
EL MUNICIPIO CONSIDERA FACTIBLE DETER¡,,IINAR NUEVOS PRECIOS CON BASE EN LOS
ELEI\,,IENTOS CONTENIDOS EN LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO,
PROCEDERÁ A DETERMINAR LOS NUEVOS, CON LA INTERVENCIÓN DE 'LA CONTRATISTA", EL
CUAL SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A TALES PRECIOS.

C) SI NO FUESE POSIBLE DETER¡,4INAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA
ESTABLECIDA DE LOS INCISOS A) O B), 'LA GONTRATISTA" A REQUERI¡,4IENTO DE "LA
CONTRATANTE" Y OENTRO DE EL PLAZO QUE ÉSTE SEÑALE, SOIVIETERÁ A SU CONSIDERACIÓN
LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS, ACOMPAÑADOS DE SUS RESPECTIVOS ANÁLISIS, EN LA
INTELIGENCIA DE QUE, PARA LA FIJACIÓN DE ÉSTOS PRECIOS, DEBERÁ APLICAR EL I/ISMO
CRITERIO QUE HUBIERE SEGUIDO PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS
ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, DEBIENDO RESOLVER EL ¡,4UNICIPIO EN UN PLAZO NO MAYOR
DE 15 (OUINCE) DíAS NATURALES. SI AIVBAS PARTES LLEGARAN A UN ACUERDO RESPECTO A LOS
PRECIOS UNITARIOS A OUE SE REFIERE ESTE INCISO,'LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR
LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CONFORME A DICHOS PRECIOS UNITARIOS.

D) EN CASO DE QUE "LA CONTRATISTA" NO PRESENTE OPORTUNAMENTE LA PROPOSICIÓN DE
PRECIOS A OUE SE REFIERE EL INCISO C) ANTERIOR, O BIEN, NO LLEGUEN LAS PARTES A UN
ACUERDO RESPECTO A LOS CITAOOS PRECIOS, "LA CONTRATANTE" PODRÁ ORDENARLE LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, APLICÁNDOLE PRECIOS UNITARIOS
ANALIZAOOS POR OBSERVACIÓN DIRECTA, PREVIO ACUERDO ENTRE LAS PARTES SOBRE EL
PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPO, PERSONAL Y DEI\,4ÁS FACTORES RELACIONAOOS
CON LOS TRABAJOS. EN ESTE CASO, LA ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASi
COMO LA RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCIÓN EFICIENTE Y CORRECTA DE LA OBRA Y LOS
RIESGOS INHERENTES A LA MISMA. SERÁN A CARGO DE "LA CONTRATISTA".

II!IISI\,4O, CON EL FIN DE QUE "LA CONTRATANTE" PUEDA VERIFICAR QUE LAS OBRAS SE

2

WL(
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REALICEN EN FORMA EFICIENTE Y ACORDE CON SUS NECESIDAOES, EL "CONTRATISTA' PREPARARÁ
Y SOMETERÁ A LA APROBACIÓN DE AOUÉ1, LOS PLANOS Y PROGRAMA DE EJECUCIÓN RESPECTIVOS.

III. EN ESTE SUPUESTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS "LA CONTRATISTA" DESDE SU INICIACIÓN.

DEBERA IR COMPROBANDO Y JUSTIFICANDO ¡,4ENSUALMENTE LOS COSTOS DIRECTOS ANTE EL

REPRESENTANTE OE "LA CONTRATANTE", PARA FORIVIULAR LOS DOCUI\,4ENTOS DE PAGO

CORRESPONDIENTES,

IV. EN CUATESOUIERA DE LOS CASOS SEÑALADOS ANTERIORMENTE, 'LA CONTRATANTE" DARÁ POR

ESCRITO A "LA CONTRATISTA" LA ORDEN DE TRABAJO CORRESPONOIENTE Y A PARTIR DE ESE

MOMENTO LOS CONCEPTOS, SUS ESPECIFICACIONES Y LOS PRECIOS UNITARIOS RESPECTIVOS,

OUEDARÁN INCORPORADOS AL CONTRATO PARA TOOOS SUS EFECTOS, EN LOS TÉRMINOS DEL
DOCUMENTO OUE SE SUSCRIBA.

VIGÉSIMA SEXTA. LA OBRA NO PODRÁ SER MOTIVO DE SUBCONTRAIACIÓN, SALVO CON

AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE", TRATÁNOOSE OE PARTES DE LA

OBRA O CUANDO ADQUIERA IVATERIALES O EQUIPOS QUE INCLUYAN SU INSTALACIÓN EN LA OBRA.
EN ÉSTOS CASOS, "LA CONTRATISTA'' SEGUIRÁ SIENOO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA

OBRA ANTE "LA CONTRATANTE" Y EL SUBCONTRATANTE NO OUEDARÁ SUBROGADO EN NINGUNO

DE LOS DERECHOS DE "LA CONTRATISTA",

VIGÉSIMA SÉPTIMA. "LA CONTRATISTA" DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE OCUPARÁ EN

PRIMER ORDEN DE PREFERENCIA EN UN 80% A TRABAJADORES HABITANTES DE LA COMUNIDAD O EN

SU CASO DEL MUNICIPIO, TOMANDO EN CUENTA LA COIVPLEJIOAO DE LOS TRABAJOS, O A I\¡ENOS

OUE SE REQUIERA I\¡ANO DE OBRA CALIFICADA, LO ANTERIOR SIN MENOS CABO DE LA BUENA

CALIDAD DE LOS TRABAJOS OE LOS CUATES ES RESPONSABLE,

VIGÉSIMA NOVENA.'LA CONTRATISTA" SOLO PODRÁ CEOER O COMPROMETER SUS OERECHOS DE

COBRO SOBRE LAS ESTII\,,IACIONES QUE POR TRABAJOS EJECUTADOS LE EXPIDA'LA CONTRATANTE",
CON LA APROBACIÓN EXPRESA, PREVIA Y POR ESCRITO DE ÉSTE, SIEMPRE Y CUANDO NO TENGA
OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUI\,,IPLIR DERIVADAS DE ÉSTE U OTRO CONTRATO QUE TENGA
CELEBRADO CON "LA CONTRATANTE".

TRIIGÉSIMA. "LA CONTRATANTE", A TRAVES DE LOS REPRESENTANTES QUE PARA TAL EFECTO

DESIGNE, TENORÁ DERECHO OE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO OEL

CONTRATO Y DAR A'LA CONTRATISTA" POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES OUE ESTIME
PERTINENTES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN, EN LA

I\¡OOIFICACIONES OUE EN SU CASO ORDENE "LA CONTRATANTE"
FORI\,4A CONVENIDA Y CON

TRIGÉSIMA PRIMERA. EL PAGO DE LAS OBRAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS IVISIV A SEA
PARCIAL O TOTAL. SE HARÁ SIEMPRE PREVIA VERTFICACIÓN OE TRABAJOS EJECUTADOS NFOR¡,4E

S

Y

A LAS PREVISIONES CONTRACTUALES RESPECTIVAS| EN NINGÚN CASO SE EJECUTARÁ GOS O SE

CUBRIRÁN ESTIMACIONES QUE AI\¡PAREN TRABAJOS NO EFECTUADOS O DE AQ EL QUE NO SE

AJUSTEN A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DE CALIDAD DE LOS TOS-
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VIGÉSIMA ocTAvA. EN RELACIÓN A LoS MATERIALES QUE SE EMPLEARAN DURANTE LA EJECUCIÓN DE

LA oBRA, "LA coNTRATrsrA" DEBERÁ PREFERTR su ADoursrcróN coN pRovEEDoRES LoCALES, coN
LA FINALIDAD DE FAVoRECER LA ECoNoMíA N4UNICIPAL, SIN EMBARGo, LO ANTERIoR No EXCLUYE A

"LA CONTRATISTA" COMO RESPONSABLE OE CALIOAD DE LOS TRABAJOS.
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TRIGÉSIMA SEGUNDA. ES FACULTAO DE "LA CONTRATANTE" REALIZAR LAS INSPECCIoNES oE ToDoS
LOS IVIATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS YA SEA EN EL SITIO DE
Esros o EN Los LUGARES DE ADoursrcróN o DE FABRTCACTóN.

TRIGÉSIMA TERCERA. 'LA CONTRATISTA' DEBERÁ DE ENTREGAR A LA SUPERVISIÓN, LAS
ESTIMACIONES QUE SE GENEREN, ACOI\,4PAÑADAS DE LA OOCUI\,,IENTACIÓN DE SOPORTE
CORRESPONDIENTE, DENTRO DE LOS CUATRO DiAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, A FIN
DE QUE DENTRO DE LOS OCHO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES SE REVISE Y EN SU CASO, SE AUTORICE-

TRIGÉSIMA TERCERA BIS. EN EL SUPUESTo oUE SURJAN oIFERENCIAS TÉCNICAS o NUI\,4ERICAS, LAS
PARTES TENDRÁN DOS DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL VENCIIVIENTO DEL PLAZO SEÑALADO
PARA LA REVISIÓN, PARA CANCELAR DICHAS DIFERENCIAS, Y EN SU CASO, AUTORIZAR LA ESTIMACIÓN
CORRESPONDIENTE. DE NO SER POSIBLE CONCILIAR TODAS LAS DIFERENCIAS. LAS PENDIENTES
DEBERÁN RESOLVERSE E INCORPORARSE EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN,

TRIGÉSIMA CUARTA. SUSPENSIóN DE LoS TRABAJoS; ..LA GoNTRATANTE" TIENE LA FACULTAD DE
SUSPENDER TEMPORAL O OEFINITIVAMENTE LA EJECUCIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN CUALOUIER ESTADO QUE ESTOS SE ENCUENTREN, DANDO AVISO
POR ESCRITO A "LA CONTRATISTA"; A SU VEZ SE OBLIGA A ATENDER LAS INDICACIONES QUE "LA
CONTRATANTE" LE HAGA CON RELACIÓN A LA SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA O DE LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS A OUE SE REFIERE EL PÁRRAFO QUE ANTECEDE- cUANoo LA SUSPENSIÓN
SEA TEMPORAL O PARCIAL "LA CONTRATANTE" INFORN4ARA AL'CONTRATISTA" SOBRE LA DURACIÓN
APROXII\,4ADA Y CONCEDERÁ LA AI\,4PLIACIÓN DEL PLAZO QUE SE JUSTIFIOUE. SI LA SUSPENSIÓN ES
PARCIAL "LA CONTRATANTE" PODRÁ REDUCIR EL MONTO DEL CONTRATO; PARA EL CASO DE OUE LA
SUSPENSIÓN SEA TOTAL Y DEFINITIVA, SE DARÁ POR TER¡iIINADO EL CONTRATO. CUANDO "LA
CONTRATANTE" ORDENE LA SUSPENSIÓN POR CAUSA NO II\,4PUTABLE A "LA CONTRATISTA" PAGARÁ A
EsrE, A Los pREcros uNrrARros FrJADos EN EL coNTRATo, tAS CANTToADES DE TRABAJo euE
HUBIERE EJECUTADO HASTA LA FECHA DE LA SUSPENSIÓN.

TRIGESIMA QUINTA. RELACIONES LABORALES. "LA CONTRATISTA". COMO EI\,4PRESARIO Y PATRÓN
PERSONAL QUE OCUPA CON I\,4OTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO. SERÁ EL ÚNICO
RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS
ORDENAMIENTOS EN I\,4ATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, "LA CONTRATISTA" CONVIENE PO

LO I\,4ISI\,4O EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES REPRESENTEN
EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "LA CONTRATANTE" EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS DEL
CONTRATO,

TRIGÉSIMA QUINTA BIS. "LA CONTRATISTA. TENDRÁ QUE REALIzAR LoS TRÁ¡,4ITES NECESARIoS PARA
DAR DE ALTA LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, DELANTE OEL SEGURO SOCIAL, PARA CUI\,IPLIR
CON LOS TERMINOS Y LOS ESTATUTOS DE LEY,

TRIGÉSIMA sExTA. LA RECEPCIÓN oE LoS TRABAJoS YA SEA ToTAL o PARCIAL, SE REALIZARÁ
CONFORI\,4E A LO SEÑALADO EN LOS LINEAIIIIENTOS OUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY DE
OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE QUERÉTARO, RESERVÁNDOSE "LA CONTRATANTE", EL DERECHO
POR RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS.

A) "LA CONTRATANTE" PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO
EXISTIERE ÍRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE

l,(
Página 10 de 15

,/')
/./

6
EE7



.+.
COLON
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UTILIZARSE. PARA TAL EFECTO, 'LA CONTRATISTA" NOTIFICARÁ POR ESCRITO LA
TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS ADJUNTANDO LA RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES O DE

GASTOS APROBADOS, IVONTO EJERCIDO, CRÉDITO A FAVOR O EN CONTRA Y SALOOS,

B) SI AL RECIBIRSE LOS fRABAJOS Y EFECTUARSE LA LIOUIDACIÓN CORRESPONDIENTE,
EXISTIEREN RESPONSABILIDADES OEBIDAMENTE COMPROBADAS A CARGO DE 'LA
CONTRATISTA" PARA CON "LA CONTRATANTE", EL IMPQRTE DE LAS I\iIISMAS SE DEDUCIRÁ DE

LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO
FUERAN SUFICIENTES SE HARÁ EFECTTVO CON CARGO A LA FIANZA OTORGAOA POR "LA
CONTRATISTA",

C) SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS EXIST¡EREN RECLAMACIONES DE "LA CONTRATISTA",
PENDIENTES DE RESOLVER, SE DECIDIRA SOBRE LAS I\¡ISMAS, A N¡AS TARDAR EN EL PLAZO DE

OUINCE DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS. SE

EFECTUARÁN SIN PERJUICIO DE LAS DEDUCCIONES OUE OEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE

RETENCIONES O SANCIONES EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

D) LA RECEPCIÓN O ENTREGA DE LOS TRABAJOS SE HARA A tA SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, UNA VEz OUE EL SUPERVISOR DE LA ZONA HAYA REVISADO LOS TRABAJOS Y SE

ENCUENTREN AL 1OO%.

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A OUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE

UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO. CUMPLAN CON LAS

NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIOAS EN LOS ANEXOS DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACIÓN

DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE "LA
CONTRATANTE", ASí COMO, A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO, DE LOS DEFECTOS Y VICIOS
OCULTOS OE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA OE

SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "LA CONTRATANTE" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARÁ

EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLII\¡IENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO
TOTAL OE LA MISI\,4A.

TRIGÉSIMA NOVENA. BASÁNDOSE EN LO ANTERIOR, 'LA CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO
RESPONSABTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CUANDO ÉSTOS NO SE HAYAN REALIZADO DE
ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DE "LA
CONTRATANTE" OADAS POR ESCRITO, ÉSTE ORDENARÁ SU REPARACIÓN O REPOSICIÓN INI\,4EDIATA,

CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, MISMOS OUE SERÁN EFECTUADOS
POR "LA CONTRATISTA", SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCIÓN AOICIONAL ALGUNA. EN ESTE
CASO, "LA CONTRATANTE" SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRÁ OROENAR LA SUSPENSIÓN TOTAL O

PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, HASTA
REPOSICIÓN. S¡ "LA CONTRATISÍA" NO ATENDIERE
ÉSTE PoDRÁ ENCoMENDAR A UN TERCERo o HACER
DE OUE SE TRATE CON CARGO A "LA CONTRATISTA"
PLAZO SEÑALADO PARA SU TERI\,4INACIÓN,

EN TANTO NO SE EJECUTE SU REPARACIÓ
LOS REQUERIMIENTOS DE 'LA CONTRAT
DIRECTAMENTE LA REPARACIÓN O REPO

T
N

RELY SIN OUE ESTO SEA MOTIVO PARA AM

TRIGÉSIMA OCTAVA. IGUALMENTE SE OBLIGA A "LA CONTRATISTA" A NO CEDER A TERCERAS
PERSONAS FíSICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y
SUS ANEXOS, ASÍ COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTAOOS

QUE AMPARA ÉSTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO OE 'LA
CONTRATANTE" EN LOS TÉR¡,4INOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE OUERÉTARO.
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CUADRAGÉSIMA. st "LA coNTRATtsrA' REALTZA TRABAJoS poR t\,4AyoR vALoR oEL tNDtcADo,
TNDEPEND|ENTE|\,4ENTE DE LA RESPoNSABTLToAo EN euE iNcuRRA poR LA EJECUCTóN DE Los
TRABAJoS EXCEDENTES, No TENDRÁ DEREcHo A RECLAI\,4AR PAGo ALGUNo,

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. "LA coNTRATISTA" DEBERÁ SUJETARSE A Tooos LoS REGLAMENToS U

oRDENAM|ENToS DE LAS AUToRTDADES CoMPETENTES EN MATERTA DE ooNSTRUCCIóN, coNTRoL
A¡,4BIENTAL, SEGURIDAD Y USo DE LAS VíAS PÚBLICAS Y A LAS DISPoSICIoNES CoN BASE EN
AOUELLOS TENGA ESTABLECIDo .LA CoNTRATANTE" PARA LA EJECUCIÓN DE LoS TRABAJoS, PARA
LO CUAL SE OBLIGA A OBTENER EL INSTRUCTIVO CORRESPONDIENTE.

cu¡oaecÉstme SEGUNDA.'LA coNTRATtsrA" sERÁ RESpoNSABLE DE Los DAños pERJUrcros euE
CAUSE A "LA GoNTRATANTE" o A TERCERAS PERSoNAS coN Moflvo 0E LA EJEcuctóN DE Los
TRABAJOS, POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULAOO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA OE LAS
INSTRUCCIoNES DAoAS PoR ESCRITo PoR "LA CoNTRATANTE" o PoR VIoLACIÓN A LAS LEYES Y
REGLAMENToS. LoS RIESGoS, LA CoNSERVACIÓN Y LA LIN4PIEZA DE LoS TRABAJoS HASTA EL
I\iIOMENTO DE SU ENTREGA, SERÁN A CARGO DE "LA CONTRATISTA",

culoneeÉsrrul TERcERA. oBLrcAcroNEs DE "LA coNTRATtsfA". "LA coNTRATtsrA" sE
COMPROI\,4ETE EXPRESA[/ENTE A:

A, REALIZAR LOS TRABAJOS Y PAGAR POR SU CUENTA LOS SERVICIOS DE "EMPEDRADO CON PIEDRA
BOLA AHOGADA EN MORTERO EN VARIAS CALLES MEXICO LINDO, COLON, QRO." EN LA LOCALIDAD
DE ¡ilEXlCO LINOO.

B, LLEVAR A CABO EL LLENADO DE LA BITÁCoRA DE LA oBRA CoNTRATADA PARA FACILITAR EL
ACCESo A LA INFoRMACIóN, ApoyAR A LA TRANSpARENCIA. Et coNTRoL y SEGUtMtENTo EN LA
EJECUCIÓN DE LA oBRA.

C. A EJECUTAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS i,4ATERIALES
Y OE LAS OBRAS MATERIA DEL CONTRATO- "LA CONTRATANTE" DESIGNA A EL LABORATORIO:
LABoRAToRto oE coNTRoL PARA LA coNSTRuccróN ouE DEBERÁ REALIZAR LAS PRUEBAS
ANTES crrADAS y EL cosro DE DtcHos sERVtctoS SERÁ A cARGo DE "LA coNTRATtsTA".
DEBIENDOSELE DEDUCIR DE LAS ESTIMACIoNES PRESENTADAS Y LE SEAN APRoBADAS

D. RESPETAR LAS DISPOSICIONES FISCALES Y LABORALES DEL LUGAR DE LA
DESCONoCIMIENTo EN NINGÚN cASo SERA EXCLUYENTE PARA QUE CUMPLA
OBLIGACIONES A SU CARGO,

OBRA
CON

SU
LAS

cUADRAGÉsIMA cuARTA. pENAS coNvENctoNALES. sr "LA coNTRATrsrA'No coNcLUyE LA oBRA
EN LA FECHA SEÑALAOA EN EL CONTRATo Y PROGRAMA ANEXo, CoMo PENA CoNVENCIoNAL oEBERÁ
cuBRtR A'LA GoNTRATANTE" poR CADA DíA oE ATRASo UNA CANT|DAD tcuAL A uNo At MILLAR DEL
\,4poRTE ToTAL DEL coNTRATo, stENoo EL ropE MÁx[,,4o DE LA PENA EL 1oolo DEL t\,,toNTo

CONTRATADO.

PARA DETERMINAR LAS RETENCIoNES Y EN SU cASo LA APLICACIÓN DE LAS SANCIoNES
ESTIPULADAS No SE ToMARÁ EN CUENTA LAS DEMoRAS oCASIoNADAS PoR CASo FoRTUITo o DE
FUERZA MAYoR, YA oUE EN TAL cASo "LA CoNTRATANTE" HARA LAS MoDIFICACIoNES AL
PROGRAMA A SU JUICIO,

PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS ANTERIORMENTE,EPENDIENTEMENTE OEL PAGO DE

fr'ú
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"LA CONTRATANTE" PODRÁ OPTAR POR LA RESCISIÓN DEL CoNTRATo o EXIGIR JUDICIALMENTE SU
CUMPLIMIENTO. "LA CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A PAGAR POR CONCEPTO DE DAÑOS Y
PERJUIC¡OS UNA PENA CONVENCIONAL OUE PODRÁ SER HASTA EL MONTO OE LAS GARANTíAS
OTORGADAS A "LA CONTRATANTE",

LOS I4ONTOS QUE RESULTASEN DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONATES OUE SE
IMPONGAN A "LA CONTRATISTA", SE HARÁN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE
HAYAN SIOO RETENIDAS EN LOS TÉRT,4INOS DE ÉSTE CONTRATO. O CON CARGO A LA FIANZA DE
CUI\,4PLIMIENTO OTORGADA POR "LA CONTRATISTA".

CUADRAGÉSIMA QUINTA. RESCISIóN ADMINISTRATIVA OEL CONÍRATO. 'LA CONTRATANTE'. PODRÁ
EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR AOMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE
INTERÉS GENERAL.

LA CONTRAVENCIÓN DE tAS OISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDII\,4IENTOS Y REOUISITOS
QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE QUERETARO: ASi COI\¡O EL
INCUI\,4PLIMIENTO DE CUALOUIERA OE A LAS OBLIGACIONES DE "LA CONTRATISTA" OUE SE ESTIPULAN
EN LE PRESENTE CONTRATO DA DERECHO A RESCISIÓN INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA "LA
CONTRATANTE", ADEMÁS OE QUE SE APLIQUEN A "LA CONTRATISTA" LAS PENAS CONVENCIONALES,
CONFORIVE A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO, SE HAGA EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA
PARA EL CUMPLIMIENTO OEL I\,4ISMO.

AL RESPECTO, LAS PARTES CONVIENEN EN OUE EL CONTRATO PODRA SER RESCINDIDO EN CASO DE
INCUIIIPLIMIENTO, ACEPTANDO OUE CUANDO 'LA CONTRATANTE" SEA Et OUE OETERMINE
RESCINDIRLO, DICHA RESCISIÓN OPERARÁ DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN
JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA Et PROCEOIIVIIENTO QUE SE ESTABLECE EN LA
CLÁUSULA SIGUIENTE, EN TANTO QUE SI "LA CONTRATISTA" OUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA
NECESARIO OUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAO JUDICIAL Y OBTENGA LA DECLARACIÓN
CORRESPONDIENTE,

SON CAUSAS OE RESCISIÓN POR PARTE DE "LA CONTRATANTE", SI "LA CONTRATISTA"

1. NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO OEL CONTRATO EN LA FECHA ESTABLECIOA O EN SU CASO EN
LA QUE POR ESCR¡TO SEÑALE 'LA CONTRATANTE".

2. SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS, O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA
PARTE DE ELIOS, QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO DEFECTUOSA POR "LA
CONTRATANTE".

4. NO DA CUMPLII\¡IENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y A JUICIO DE "LA CONTRATANTE", EL
ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERI\,4INACIÓN SATISFACTORIA OE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO
ESTIPULAOO.

5. NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES Y DEMAS PRESTA
DE CARACTER LABORAL,

6. ES DECLARADO EN QUIEBRA O EN SUSPENSIÓN DE PAGOS

ES

^
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3. NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFOR¡,4IDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO
NO ACATA LAS ÓRDENES DADAS PoR ESCRITo PoR.LA CoNTRATANTE",
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8. CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO SIN SUJETARSE A LO DISPUESTO
EN ESTE CONTRATO,

9. NO DA A "LA CONTRATANTE" Y A LAS DEPENDENCIAS OUE TENGAN FACULTAD OE INTERVENIR,
LAS FACILIOAOES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN. VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE
MATERIALES Y TRABAJOS,

10, EN GENERAL. POR INCUI\¡PLIMIENfO A CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL
CONTRATO Y SUS ANEXOS, A LAS LEYES APLICABLES A ESTE CONTRATO, O A tAS ÓRDENES DE
.LA CONTRATANTE".

CUADRAGÉSIMA SEXTA. PROCEDIMIENTO OE RESCISIÓN. SI "LA CONTRATANTE" CONSIDERA QUE "LA
CONTRATISTA" HA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSAS DE RESCISIÓN OUE SE CONSIGNAN EN LA
CLÁUSULA ANTERIOR. LO COMUNICARÁ A "LA CONTRATISTA" A FIN OE OUE ESTE, EXPONGA AL
RESPECTO LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, EN EL PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES. SI

TRANSCURRIDO ÉSTE PLAZO "LA CONTRATISTA" NO MANIFIESTA NADA EN SU DEFENSA O SI DESPUES
DE ANAL¡ZAR LAS RAZONES ADUCIDAS POR ESTE. "LA CONTRATANTE" ESTIMA OUE LAS MISI\iIAS NO
SON SATISFACTORIAS. DICTARÁ LA RESOLUCIÓN OUE PROCEDA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL

ÚLTIMo PARRAFo DE LA CLAUSULA ANTERIoR Y EN LA CLÁUSULA SIGUIENTE, Lo QUE coMUNICARA A
.LA CONTRATISTA" Y A LAS CONTRALORÍAS ESTATAL Y MUNICIPAL, DENTRO DE LOS 1O (DIEZ) DÍAS
HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA QUE SE EMITA DICHA RESOLUCIÓN.

CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA. INTERVENCIÓN. LAS DEPENDENCIAS QUE DE ACUERDO A LAS LEYES
ORGANICAS Y SUS REGLAMENTOS TENGAN DERECHO A INTERVENIR,'LA CONTRATISTA" SE OBLIGA
EXPRESAMENTE A FACILITAR LAS INTERVENCIONES OUE CORRESPONDAN A LAS DEPENDENCIAS
COMPETENTES CONFOR¡/E A DICHAS DISPOSICIONES.

CUADRAGÉSIMA OCTAVA: EN EL CASO DE EXISTIR RECORTE PRESPUPUESTAL POR LA DEPENDENCIA
EXTERNA A'LA CONTRATANTE', ESTA NO ABSORBERA OICHO RECORTE, NI TAMPOCO SERA
RESPONSABLE DE LAS IMPLICACIONES JURiDICAS CORRESPONDIENTES, POR LO OUE 'LA
CONTRATISTA' TENDRÁ OUE REALIZAR UN AJUSTE EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA DE SUPERVISIÓN,
PARA DETERIVIINAR LAS METAS A LOGRAR CON EL PRESUPUESTO REASIGNADO, REALIZANDO EL
DICTAMEN TÉCNICO CORRESPONDIENTE.

CUAORAGÉSIMA NOVENA. JURI§DICCIÓN. PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUIVPLIMIENTO OEL PRESENTE
CONTRATO, ASi COMO PARA TOOO AQUELLO OUE NO ESTE EXPRESAIVENTE ESTIPULADO EN EL
I\¡ISMO. LAS PARTES SE SOI\,4ETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES COi,4PETENTES EN EL

UNICIPIO DE COLÓN, OUERETARO, POR LO TANTO "LA CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE
DIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOI\,,1ICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER

CONTRATANTE" Y'LA CONTRATISTA". COMO SUS
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7. SUBCoNTRATA PARTE oE LoS TRABAJoS sIN AUTORTZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE "LA
CONTRATANTE".

LA FTANZA oToRGADA poR "LA CoNTRAT|STA" coNFoRME A Los TERM|NoS DE ÉsrE coNTRATo.
QUEDARÁ VIGENTE HASTA UN AÑo DESPUÉS DE LA FECHA DE LA RESOLUCIÓN aUE DECLARE
RESCINDIOO EL PRESENTE CONTRATO, TANTO PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS DE
CoNSTRUCCTóN, cervro DE cuALourER RESPoNSABTLTDAD DE "LA coNTRATtsrA", |NCLUTDAS LAS
SANCIoNES ESTABLECIoAS A SU CARGo CoN I\,4oTIVo oE LA RESCISIÓN.
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POR 'LA CONTRATISTA

RIQU NTES VEGA

COLON

DOI\,,IICILIOS LOS INDICADOS EN LAS DECLARACIONES PRIMERA INCISO'E" Y SEGUNDA INCISO'G', DE

ESTE INSTRUMENTO. RESPECTIVAMENTE,

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIOO Y ALCANCES DEL PRESENTE CONTRATO, LO FIRMAN OE

CONFORMIDAD Y POR TRIPLICADO EN EL I\¡UNICIPIO DE COLÓN, OUERETARO EL DIA 09 DE OCTUBRE
DE 2017.

POR "LA CONTRAfANTE

JOSÉ ATEJANDRO H ALENCIA
PRESIDENTE MUNICIPA OE COLÓN, QRO.

L.A. CRUZ NAYEL OY AGUIRRE
SINDICO MUNI

IC ANIEL EZ CASTILLO
SEC A OEL AYUNTAMIENTO

LIC IAN TINEZ ORTIZ
OE FINANZAS
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