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MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO
SECRETAR¡A DE OBRAS PÚBLIGAS

-
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

No. iiCQ.SOP.PDR.lNV.0l l.l 9.2017

CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERN¡INADO QUE CELEBRAN, Po;,;i; PARTE EL
MUNICIPIO DE COIÓN, QUERETARO, "LA CONTRATANTE", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR
JOSÉ ALEJANDRO OCHOA VALENCIA, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, L.A. CRUZ
NAYELI ÍI/IONRROY AGUIRRE SiNDICO MUNICIPAL, CON LA PARTICIPACIÓN DE LIC. DANIEL LÓPEZ
CASTILLO, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO; ING. ISIDRO II'IAR RUBIO, EN
SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS Y LIC. JULIAN MARTíNEZ ORT¡Z, EN SU
CARACTER DE SECRETARIO DE FINANZAS, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOIVIINARA
"LA CONTRATANTE" Y POR LA OTRA REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR JORGE LUIS ORDAZ
ÍI,IORALES A OUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATISTA" Y A QUIENES DE
MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES" DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

OECLARACIONES

PRIMERA: DECLARA "EL MUNICIPIO"

A. ES PARTE INTEGRANTE DEL ESTADO DE OUERÉTARO, CONFORME A LO DISPUESTO EN
EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO.

B. CUENTA CON PERSONALIDAD JURíDICA Y PATRIMONIO PROPIO, SEGÚN LO ESTABLECEN
LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLíTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE QUERETARO; 3
DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO Y 25 FRACCIÓN IDEL
CÓDIGo CIVIL VIGENTE PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO,

C. JOSÉ ALEJANDRO OCHOA VALENCIA, SE ENCUENTRA PLENAMENTE FACULTADO PARA
CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO EN NOMBRE Y POR ACUERDO DEL H.
AYUNTAMIENTO, DE ACUERDO CON EL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO
NO. OO3 CON FECHA DEL 07 DE OCTUBRE DE 2015 Y CONFORME A LO DISPUESTO EN EL
REGLAMENTO ORGANICO MUNICIPAL DEL ESTADO DE OUERÉTARO, PUBLICADO EN LA
.SOIúBRA DE ARTEAGA' EN FECHA PRII\iIERO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS; LIC.
DANIEL LÓPEZ CASTILLO Y L.A. CRUZ NAYELI IIIIONRROY AGUIRRE, SUSCRIBEN ESTE
INSTRUMENTO CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTíCULO 47, FRACCIÓN V, DEL
MENCIONADO ORDENAMIENTO LEGAL, ING. ISIDRO MAR RUBIO, PARTICIPA EN LA
CELEBRACIÓN DEL CONTRATO POR SER EL EJECUTOR Y EL ADMINISTRADO DE OBRA
PÚBLICA Y LIc. JULIAN MARTíNEZ ORTíZ, Lo SUSCRIBEN EN Lo DISPUESTo PoR EL
ARTÍCULO 48, FRACCIÓN XV DELORDENAMIENTO LEGAL INVOCADO.

D, QUIENES SUSCRIBEN ESTE CONTRATO ESTÁN FACULTADOS PARA ELLO, DE
CONFORMIDAD POR LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULO 3, 31 FRACCIÓN VIII Y 34 DE LA LEY
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE OUERETARO.

E. TIENE ESTABLECIDO SU DO¡,4ICILIO EN PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN NO. 1 COL.
CENTRO, C.P.76270 COLÓN, ORO., MISI\4O OUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS
LEGALES DE ESTE CONTRATO,

F. CUENTA CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO MCQ85OI01BPA.

G. LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE
LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN LA TELE SECUNDARIA 'SIL
REVUELTAS', EN LA LOCALIDAD DE EL ZAMORANO, SE CUBRIRÁN CON RECU
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MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO
SECRETAR|A DE OBRAS PÚBLICAS

bLil

-
coNTRATo DE oBRA púeLrca

No. CQ.SOP.PDR.lNV.ol1.19.2017

H. euE LA rNVrrAcróN A LA pRESENTE LrcrrAcróN LA REALTZó .. ,u",#iá'lE coLóN,
QUERETARo, poR MEoto DE tNVtrACtóN RESTRTNGTDA No. to-82200s989-E12-2017, coN
FECHA 08 DE MAYO AE 2ü7 ,

t. LA ADJUDtcActóN AL PRESENTE coNTRATo sE LLEVo A cABo MEDTANTE AcrA DE
FALLO CON FECHA DE 23 DE MAYO OE.2017, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN
LOS ARTICULoS 27 FRACCIÓN II Y 30 FRACCIÓN I DE LA LEY DE oBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

SEGUNDA: DECLARA..LA CONTRATISTA,,:

A. SER PERSoNA FíSICA CoN CAPACIDAD JURíDICA PARA CELEBRAR EL PRESENTE
CONTRATO Y CON ELLO ADQUIRIR DERECHOS Y OBLIGACIONES, DEDICADA
PREPONDERANTEMENTE AL GIRO DE AREAS VERDES Y RECREATIVAS, PARQUES Y
JARDiNES.

c. euE sE ENCUENTRA tNSCRtro e¡l el peoRórl DE coNTRATtsrAS euE LLEVA LA
SEcRETARTA DE LA coNTRALoRiA DEL ESTADo coN rlúueno DE REGtsrRo 02654:
DENTRo DE LA cLASrFrcACróN CoRRESPoNDTENTE DE DlcHo paoRór,,r TTENE LAS
ESPECIALIDADES 502 DISEÑo E INST. DE ESTRUCTURAS DE ACERo.

D. QUE CUENTA CoN LA CAPACIDAD FINANCIERA, TECNICA PARA EJECUTAR DE MANERA
INMEDTATA LA oBRA MATERTA DE ESTE coNTRATo, EN tos rÉRn¡l¡¡os eeuí
ACORDADOS.

E. QUE ES CONOCEDOR DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE OBRAS
púBLrcAS y sERvtclos RELAC|oNADoS coN LAS MrsMAS, cóDtco URBANo DEL ESTADo
DE QUERETARO, Y DEMAS DISPoSICIoNES LEGALES APLICABLES EN LA REALIZACIÓN,
EJECUcIÓN Y ENTREGA DE LA oBRA PÚBLICA I\¡ATERIA DEL PRESENTE CoNTRATo.

F. QUE CONOCE Y HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE LOS INMUEBLES EN LOS OUE SE
EJECUTARÁ LA oBRA A EFECTo DE CoNSIDERAR ToDoS LoS FACToRES QUE
TNTERVTENEN EN su EJECUctór.t, poR Lo euE No IENE |NCoNVEN|ENTE ALGUNo EN
EJEcUTAR LA oBRA púeLrcn pARA LA euE sE LE CoNTRATA

G, QUE PARA EFECTOS DEL PRESENTE CoNTRATo SEÑALA CoMo SU DoMICILIo EL
UBICADO CALLE, FRANCISCO I, MADERO N'2, COL. CENTRO, CADEREYTA DE MONTES,
QRO., C.P. 76500.

H, EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO,
REGULADoS PoR LoS oRDENAMIENToS A oUE SE REFIERE LA DECLARACIÓN
|\IANTFESTADA poR 'LA coNTRATrsrA' EN EL rNcrso (E), AJUSTÁNDoSE A LAS
SIGUIENTES CLÁUSULnS:

claúsules
PRIMERA: OBJETO OEL CONTRATO. ES LA REALIZACIÓN DE UNA OBRA CONSI
co¡¡srnucclór.¡ DE ARcorEcHo EN LA TELE SEcUNDARIA 'stLvEsrRE REVU

NTE EN LA
S', EN LA

E AcuERDo Ar cATÁLoGo DE coNcEpros ANLOCALIDAD DE EL ZAMORANO
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B. TENER COMO REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES OII'IAJ8802256N3, SIGNADO POR
LA SECRETARíA DE HACIENDA Y CRÉDITo PÚBLIco.
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MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO
SECRETAR¡A DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
No. MCQ.SOP.PDR.INV.oI 1.19.201 7

COLóN

corÓx
.BLTGA A REALT.ARLA HASrA su rorAL TERMTNACTóN, ACATANDo 

'ARA 
ELL. ,-I ñior,-a",oo

PoR LoS DIVERSoS oRDENAN¡IENToS, NoRMAS Y ANEXoS DE ..LA CONTRATANTE" SEÑALADoS
EN LA DECLARACTóN DE "LA coNTRATtsrA" EN EL rNcrso (E), DE ESTE coNTRATo, ASÍ coMo
LAS NoRMAS DE CoNSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL LUGAR DoNoE DEBEN REALIZARSE LoS
TRABAJOS MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE EN ESTE
CONTRATO.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO. SERA POR LA CANTIDAD DE $ 988,551.8f (NOVECIENTOS
OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 8I/1OO M.N.), MÁS EL IMPUESTO AL
VALOR AGREGAoo CORRESPONDIENTE DE: ¡ 158,168.29 (clENTO CINCUENTA Y OCHO MIL
ctENTO SESENTA Y OCHO PESOS 29/100 lri.N.), STENDO UN TOTAL DE $ 1',r46,720.r0 (UN MILLÓN
ctENTO CUARENTA Y SE|S rUrL SETECIENTOS VEINTE PESOS l0/100 M.N.).

SEGUNDA BIS. ESTA CANTIDAD PODRÁ SER REBASADA CON PREVIO CONVENIO ENTRE PARTES,
SIEMPRE Y CUANDO NO EXCEDA EL MONTO DEL TECHO FINANCIERO, POR LO QUE Si "LA
CONTRATISTA'' REALIZA TRABAJOS POR IVIAYOR VALOR DE LO INDICADO,
INDEPENDIENTEIúENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE
TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN. 'LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A CUMPLIR LOS TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO EN UN PLAZO MÁXIMO DE 150 DÍAS NATURALES, COMPRENDIDO EN
LOS PERIODOS DEL 25 DE MAYO DE 2017 AL 06 DE OCTUBRE DE 2017 PARA TERMINAR
TRABAJOS DE OBRA COMPRENDIENDO EL ACTA DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS Y DEL 06 DE
OCTUBRE DE 2017 AL 21 DE OCTUBRE OE 2017 PARA REALIZAR LOS TRAMITES
ADMINISTRATIVOS Y FINIQUITOS, DE CONFORMIDAO CON EL PROGRAT/A DE EJECUCIÓN QUE SE
ADJUNTA AL PRESENTE INSTRUMENTO.

CUARTA: HONORARIOS EXTRAORDINAOIOS. EN CASO DE NO TERMINAR LA OBRA EN EL PLAZO
SEÑALADO POR CAUSAS IMPUTABLES A "LA CONTRATISTA", ESTE SE OBLIGA A CUBRIR LOS
HONORARIOS EXTRAORDINARIOS QUE POR TAL MOTIVO SE EROGUEN POR LA SUPERVISIÓN
EXTERNA AL EFECTO CONTRATADO, ACEPTANDO QUE TAL IMPORTE SE DEDUZCA DE LAS
ESTIMACIONES A PAGARSELE,

SÉPTIMA: PRÓRRoGAS. SI SE PRESENTAREN CAUSAS QUE IMPIDAN LA TERMINACIÓN DE LoS
TRABAJOS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTIPULADOS, QUE FUERAN IMPUTABLES AL
"CONTRATISTA", ÉSTE PODRA TAMBIEN SOLICITAR UNA PRÓRROGA, PERO SERÁ O TIVO
PARA "LA CONTRATANTE" CONCEDE O NEGARIA. SI LA CONCEDE, DECIDIRÁ OC EDE

HAYA LUGAR Y SI LA NIEGA. PODRÁ

/
4

I
I

fi

IMPONER LAS SANCIONES A QU
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QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. "LA
GoNTRATANTE" sE oBLTGARÁ A poNER A DrsposrcróN DE "LA coNTRATtsrA", EL o Los
INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO.

- ASi CoMo LoS DICTÁMENES, PERMISoS Y DEMAS AUToRIZACIoNES QUE SEAN
RESPoNSABILIDAD DE "LA CoNTRATANTE,,Y oUE SE REoUIERAN PARA SU REALIZACIÓN, TALES
COI\¿O PERMISOS, LICENCIAS, MANIFESTACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL, ENTRE OTRAS.

SEXTA: AMPLIACIÓN DE PLAZO. EN LOS CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR, QUE IMPIDAN
A "LA coNTRATtsrA" cuMpUR coN EL pRocRAN4A, soLtctrARÁ oPoRTUNAMENTE y poR
EScRrro LA PRóRRoGA euE coNSTDERE NECESARTA, ExpRESANDo Los Morvos EN euE sE
Apoyó su soLrcrruD, "LA CoNTRATANTE" RESoLVERA EN uN pLAZo No MAyoR DE 1o DÍAS
NATURALES SoBRE LA JUSTIFICACIÓN Y PRoCEDENCIA DE LA PRoRRoGA Y, EN SU CASo,
CoNCEDERÁ LA euE HAYA soltcrrADo.LA coNTRATtsTA,, o LA euE ESTTME CoNVEN|ENTE,
HACTENDoSE LAS MoDrFlcActoNES coRRESpoNDtENTES AL pRocRA¡¿4A.



COLóN +
Cotóx

UUNIGIPIO DE COLÓN QUERÉTARO
SECRETARíA DE OBRAS PÚBLICAS

-
CONTRATO OE OBRA PÚBLEA

No. UCQ.SOP.PDR.INV.0'l l.l 9.2017
¡ltt rrol ¡

CONTRATISTA" EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ORDENÁNDOLE QUE ADOPTE LAS IVIEDIDAS
NECESARIAS A FIN DE QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIOOS OPORTUNAMENTE O BIEN,
PROCEDERA A RESCINDIR EL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS
CLÁUSUtAS RESPECTIVAS DE ESTE INSTRUI\¡ENTO.

OCTAVA: REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA: "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A
ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE
REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE OBRARÁ COMO
RESIDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERÁ DE TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE
PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, ASÍ
MISMO DEBERA DE CONTAR CON FIRMA ELECTRÓNICA PARA LA APERTURA, SEGUIEMIENTO Y
CIERRE DE LA BEOP; DE LOS CUALES SOLO PUEDE FIGURAR ALGUNO LAS SIGUIENTES
PERSONAS A MENCIONAR: lNG. JORGE LUIS ORDAZ MORALES EN CASO DE EXISTIR CAMBIO DE
RESIDENTE. ESTE SE SOLICITARÁ MEDIANTE OFICIO Y BITÁCORA DE OBRA, CON UN TIEMPO
MiNIMo DE 5 DÍAS HABILES Y SoLo PoDRA SER REEMPLAZADo PoR ALGUNo DE LoS ANTES
MENCIONADOS EN ESTA CLÁUSULA,

NOVENA: ANTICIPOS. PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, "LA CONTRATANTE" OTORGARÁ UN
ANTICIPO DEL 50% (CINCUENTA PORCIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA
CORRESPONDIENTE, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE: $ 573,360.05 (QUINIENTOS SETENTA Y
TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 05/100 fill.N.); Y "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A
UTILIZARLO PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO
EN LA TELE SECUNOARIA "SILVESTRE REVUELTAS', EN LA LOCALIDAD DE EL ZAMORANO.

DÉcrMA: AMoRTrzAcróN DEL ANTrcrpo. EL ANTrcrpo DEBERÁ sER AMoRTtzADo ToTALMENTE
AL TERMINAR EL EJERCICIO SEÑALADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA EL QUE FUE
OTORGADO, MEDIANTE DEDUCCIONES PROPORCIONALES QUE SE HAGAN EN CADA UNA DE LAS
ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE APRUEBEN A "LA CONTRATISTA".

DÉCIMA BIS: SI AL CoNCLUIR DICHo TERMINo No SE HA AMoRTIZADo EL ANTICIPo, EL SALDo
CORRESPONDIENTE DEBERÁ SER DEVUELTO POR "LA CONTRATISTA" A "LA CONTRATANTE"
PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

DÉCIMA PRIMERA:.LA CONTRATISTA., DENTRo DE LoS SIETE DíAS NATURALES SIGUIENTES A
LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, DEBERÁ OTORGAR LA FIANZA CORRESPONDIENTE
POR EL 100% DEL MONTO DEL ANTICIPO; CONTRA LA ENTREGA DE LA FIANZA POR PARTE DE'LA
CONTRATISTA", "LA CONTRATANTE" A TRAVÉS DE LA SECRETAR|A DE OBRAS PÚBLICAS
INICIARÁ EL TRAMITE PARA LA ENTREGA DEL ANTICIPO, EL CUAL SERÁ PUESTO A DISPOSICIÓN
DE "LA CONTRATISTA" CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS
TRABAJOS; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EL
PROGRAI\¡A DE EJECUCIÓN PACTADO. CUANDO LA CONTRATISTA ENTREGUE LA GARANTíA DEL
ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EL ARTÍCULO 48 FRACCIÓN 1A. DE LA LEY DE OBRAS
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, NO PROCEDERA EL DIFERII\iIIENTo Y,
POR LO TANTO. DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE,

DECllltA SEGUNDA: FORMA DE PAGO. LAS PARTES CoNVIENEN QUE LOS TRABAJoS oBJETo DEL
PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN I\¡EDIANTE LA FORI\¡ULACIÓN DE ESTIMACIONES
MENSUALES, LAS QUE SERAN ELABORADAS POR "LA CONTRATISTA" Y PRESENTARÁ A LA
SUPERVISIÓN DENTRO DE LOS CUATRO DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, LA QUE SERÁ
A LOS TREINTA DÍAS DE CADA MES QUE ABARQUEN LA VIGENCIA DEL CONTRATO; C ANDO LAS
ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TÉRMINO ANTES SEÑALADO, SE INC PORARÁN
EN LA ESTIMACIÓN DE LA SIGUIENT

t
/)

FECHA DE CORTE. LA SECRETAR|A DE OB
LA SECRETARIA DE FINANZAS, POSTERI

\ w$

LAS VALIDARÁ Y TRAMIT
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MUNICIPIO DE COLÓN AUERÉTARO
SECRETARíA DE OBRAS PÚBLICAS

-
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

No. iicQ.SOP.PDR.lNV.0l 1.1 9.201 7

- coNrnrrsrA'RECTBTRA Los pAcos poR coNcEpros DE ESTMA,ó* .* .or?"i"i"As DE LA
SECRETARÍA DE FINANZAS, UBIcADAS EN pLAzA HÉRoES DE LA REvoLUcló¡,¡ Ho. r, cot.
cENTRo, c.P.t62to, coLóN, oRo.

oÉctitA TERGERA: LAS oBRAS sE PAGARÁN BASÁNDoSE EN pREctos uNtrARros, DrcHos
pAcos INCLUYEN LA RE|!4UNERAC|óN A pAGo TorAL euE DEBE CUBR|RSE A.LA
CONTRATISTA" POR TODOS LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO, QUE
oRTGTNEN Los rRABAJos, ASi coMo EL cARGo poR urLrDAD y EL cosro DE LAS
OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO A CARGO DE "LA CONTRATISTA".

DÉCIMA CUARTA. A LA FECHA DE TERMINo DE CoNTRATo, LA oBRA DEBERÁ ENCoNTRARSE EN
ESTATUS PAGADO; DE NO LLEGARSE A ENCONTRAR EN ESTE ESTATUS A LA FECHA DE
VENCIMIENTo DEL PRESENTE CoNTRATo, EL MUNICIPIo DE CoLÓN QUERÉTARo No SE HARA
RESPONSABLE DE SALDOS OUE SE ENCUENTREN PENDIENTES DE COBRO POR PARTE DE "LA
CONTRATISTA".

DÉctMA sExrA: EsrMAcroNEs. LAS ESTTMACToNES y LA LreurDACróN AUNQUE HAYAN srDo
PAGADAS No SE CoNSIDERARAN coMo ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS, YA QUE "LA
CONTRATANTE,, SE RESERVA EL DERECHO A RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O I\4AL

EJECUTADOS, ASí COMO EL PAGO DE LO INDEBIDO O EN EXCESO, EN ESTOS ÚLTIMOS CASOS,
"LA coNTRATtsrA" DEBERÁ RETNTEGRAR DTcHAS CANTtDADES, MÁs Los TNTERESES
CORRESPONDIENTES, CONFORME A LA TASA OUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY
DE INGRESoS DE LA FEDERACIÓN EN LoS CASoS DE PRÓRRoGA PARA EL PAGo DEL CRÉDITo
FISCAL.

DÉctMA sÉpIMA: st 'LA coNTRATtsrA" ESTUVTERE tNCoNFoRME coN LAS EST|MACToNES o
LA LIoUIDACIÓN, TENDRÁ UN PLAzo DE UN MES, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA
FoRMULADo LA ESTTMACTóN o LreurDACróN, PARA HACER poR EscRrro LA RECLAMACToN, sr
TRANSCURRIDO ESTE PLAZO "LA CONTRATISTA'' NO LA EFECTÚA, SE CONSIDERARÁ
DEF|NtlvA¡,4ENTE coMo ACEPTADA poR EL y stN DERECHo A ULTERIoR RECLAMAC|óN.

DÉCIMA ocTAvA: GARANTíAS. "LA CoNTRATISTA" SE oBLIGA A CoNSTITUIR EN LA FoRMA,
TÉRMINoS Y PRoCEDIMIENToS PREVISToS PoR LA LEY DE oBRAS PÚBLICAS Y SERVICIoS
RELACIONADOS CON LAS ¡.IISMAS, SUS REGLAMENTOS Y REGLAS GENERALES. PARA LA
CoNTRATACIóN y EJECUCTóN DE LAS oBRAS púBLtcAS y DE Los sERvtctos RELAC|oNADoS
CON LAS MISMAS, LAS GARANTÍAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO QUE LE SEAN OTORGADOS POR "LA CONTRATANTE", CONSISTENTES EN:

A. FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, LA PÓLIZA QUE SEA EXPEDIDA DEBERÁ SER
OTORGADA PARA EL MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO Y CONTENER EXPRESAIVIENTE LO
SIGUIENTE:

LA FIANZA SE OTORGARÁ POR LA CANTIDAD DE ¡ 114,672.0I (CIENTO CATORCE MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS O,I/IOO M.N.), IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 1O% DEL
MONTO TOTAL DEL CONTRATO, TENIENDO TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL
MISMO.
LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE C NTRATO

DE LOSLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERM

h,Í

I
1

,l

2

3 EN CASO DE QUE SE PRORROGUE

Página 5 de l5

g

- DÉCIMA QUINTA: LoS PRECIoS UNITARIoS QUE SE CONSIGNAN EN EL (LOS) ANEXO (S) DE ESTE
coNTRATo soN RfctDos y soLo poDRÁN sER MoDtFtcADos EN Los cAsos y BAJo LAS
CIRCUNSTANCIAS PREVISTAS EN ESTE CONTRATO, POR LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS
púBLrcAS y sERVrcros RELAcroNADos coN LAS MrSMAS.
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TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA
AUToMÁTICAMENTE PRoRRoGADA.

4. sE HARA EFECIVA EN cASo DE REScrstóN DEL coNTRATo poR CAUSAS IMPUTABLES A
.LA CONTRATISTA".

s. No poDRA sER CANCELADA stN EL CoNSENTTMtENTo poR EScRtro DE "LA
CONTRATANTE".

6. LA tNsTtructóN AF|ANZADoRA AcEprA EXPRESAMENTE Lo pREcEpruADo EN Los
ARTícuLos 85,93, 93 Bls, 95,9s Bts, 118 y i18 Bts DE LA LEy FEDERAL DE tNSTtructoNES DE
FIANZAS EN VIGOR.

7. LA FtANzA DE cuMpLtMtENTo ESTARA V|GENTE 15 D|AS oEspuÉs DE euE SEAN REcrBtDos
FORMALMENTE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS.

B. FtANzA DE GARANTíA coNTRA DEFEcros y vrcros ocuLTos. AL TÉR¡áNo DE LA
EJECU0óN DE Los TRABAJoS, "LA coNTRATrsrA" EN DrcHo rERMrNo pRocEDERA A LA
suslructóN DE LA FtANzA vtcENTE DE cuMpLtMtENTo DE coNTRATo, poR LA
EQUIVALENTE AL 1O% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO PARA RESPONDER A LOS DEFECTOS
QUE RESULTEN, DE VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE
HUBTERE TNCURRTDo EN su EJEcuctóN stENDo LA vrGENctA DE ESTA út-Tlue cnRnruria oe
uN Año coNTANDo A pARTtR DE LA FECHA DE TERMTNACTóN DE Los rRABAJos. EN cASo
DE PRESENTARSE VIcIoS oCULToS. "LA CoNTRATANTE" Lo CoMUNICARA PoR ESCRITo A
'LA coNTRATtsTA" y "LA AF|ANZADoRA" RENovÁNDosE LA vrGENctA DE LA GARANTÍA
POR UN AÑO MÁS, DE No HABER INCoNFoRMIDAD PoR PARTE DE "LA CoNTRATANTE" LA
AFTANZADoRA pRocEDERÁ A su CANCELACTóN AUToMÁTTCAMENTE.

C. FIANZA POR EL MONTO TOTAL DE ANTICIPO. PARA EL CASO QUE "LA CONTRATISTA" RECIBA
ANTICIPO, ESTE DEBERÁ PRESENTAR FIANZA DENTRo DE LoS DIEZ DÍAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HUBIESE SUSCRITO EL CONTRATO, EXPEDIDA POR
TNSTTTUCTóN AUToRTZADA LEGALMENTE A FAVoR DEL MUNrclpro DE coLóN, QUERETARo,
poR EL tMpoRTE TorAL DEL ANTtctpo oroRGADo, cuyA póLrzA DEBERÁ CoNTENER
EXPRESAMENTE QUE:

1. sE ExptDE PARA GARANTIZAR LA coRREcrn lruveRslót¡ DEL ANTtctpo REC|BtDo poR
.LA coNTRATtsrA", coNFoRME A Los rÉRMtNos DEL pRESENTE coNTRATo.

2. SE OTORGA LA CANTIDAD DE: S 573,360.05 (OUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS SESENTA PESOS 05/100 M.N.); IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 100%
DEL ANTICIPO RECIBIDO, INCLUYENDO I. V. A.

3. sE HARA EFECT|VA sr "LA coNTRATtsTA" No ApLrcA EL ANTrcrpo A Los coNcEpros
ESTABLECIDOS EN LA CLÁUSULA QUINTA, ESTANDO VIGENTE HASTA SU AMoRTIZACIÓN
TOTAL.

4. No poDRÁ sER CANCELADA srN EL CoNSENTTMTENTo ExpRESo y poR EScRrro DE.LA
CONTRATANTE".

5, LA INSTITUCIÓN AFIANZADoRA ACEPTA EXPRESAMENTE Lo PRECEPTUADo EN LoS
ARTícuLos zB2 y 119 Bts DE LA LEy FEDERAL DE tNSTtructoNES DE FTANZAS EN
VIGOR.

oÉclul NovENA: AJUSTE DE cosros. LAS pARTES ACUERDAN LA REVtstóN y AJUSTE DE Los
COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO
ocuRRAN C|RCUNSTANCTAS rMpREVtsrAS DE oRDEN ECoNóMtco o DENot\,,ttNADo QUE
DETERMTNEN uN AUMENTo o nrouccróu DE uN 5% o MÁs DE Los cosros DE Los TRABAJoS

MEDIANTE EL SIGUIENTE PROCEDIMI

?

\
trtfi

LA REVrsróN DE Los cosros sE R
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. ¡lCQ.SOP.PDR.lNV.ol l.l 9.2017 corÓtl

¡c, t.¡.lr
SE REVISARÁ UN GRUPO DE PRECIOS, QUE MULTIPLICADOS POR SUS
CORRESPONDIENTES CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTEN
CUANDO MENOS EL 80% DEL IMPORTE TOTAL FALTANTE OEL CONTRATO.
CON BASE EN LA SOLICITUD "LA CONTRATANTE", LLEVARA A CABO LOS ESTUDIOS
NECESARIOS PARA DETERMINAR LA PROCEOENCIA DE LA PETICIÓN, EN LA INTELIGENCIA
QUE SOLO SERA ADfuIITIDA, CUANDO LOS CONCEPTOS DE OBRA SEAN FUNDAMENTALES,
SE ESTEN REALIZANDO CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO VIGENTE EN LA FECHA
DE LA SOLICITUD, ES DECIR, QUE NO EXISTA EN ELLOS DEMORA IMPUTABLE A "LA
CONTRATISTA". DENTRO DE LOS OUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES, *LA
CONTRATANTE", DE CONSIDERAR PROCEDENTE LA PETICIÓN DE 'LA CONTRATISTA",
DESPUES DE HABER EVALUADO LOS RAZONAMIENTOS Y ELEMENTOS PROBATORIOS
OUE HUBIESE PRESENTADO, AJUSTARÁ LOS PRECIOS UNITARIOS, APLICÁNDOLOS A LOS
CONCEPTOS DE OBRA CONFORME AL PROGRAMA, EJECUTEN A PARTIR DE LA FECHA DE
PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE "LA CONTRATISTA", E INFORMARÁ A LA TESORERíA
Y CONTRALORÍA MUNICIPAL LOS TERMINOS DE DICHO AJUSTE.
SI LOS COSTOS OUE SIRVIERON DE BASE PARA CALCULAR LOS PRECIOS UNITARIOS DEL
CONTRATO SUFREN VARIACIONES ORIGINADAS POR DISMINUCIÓN DE LOS PRECIOS DE
LOS MATERIALES, SALARIOS, EQUIPOS Y DEMÁS FACTORES QUE INTEGRAN DICHOS
COSTOS, TALES QUE IMPLIQUEN LA REDUCCIÓN SUPERIOR AL 5% DEL VALOR DE LOS
TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, 'LA CONTRATISTA" ACEPTA QUE "LA CONTRATANTE"
OYÉNDOLO, PARA LO CUAL CONCEDERÁ UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES, A FIN
DE QUE MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, Y AJUSTE DE PRECIOS
UNITARIOS COMO CORRESPONDA, LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS SE APLICARAN EN
LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE EJECUTEN A PARTIR DE LA FECHA DE
NOTIFICACIÓN. EL AJUSTE SE APLICARÁ SOBRE LOS IMPORTES DE LOS TRABAJOS, AUN
NO EJECUTADOS, SIN MODIFICAR LOS PRECIOS UNITARIOS ORIGINALES EN EL
CONTRATO POR CONCEPTOS YA EJECUTADOS.
NO SE OTORGARAN ANTICIPOS PARA EL IMPORTE RESULTANTE DE LOS AJUSTES DE
COSTO DE LOS CONTRATOS.

VIGÉSIMA: "LA CONTRATISTA". SE OBLIGA A QUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS FUNCIONEN AL
1OO% PARA PODER DAR SERVICIO A LOS BENEFICIARIOS Y EN CASO DE QUE LOS BENEFICIARIOS
APORTEN ALGÚN PORCENTAJE PARA CUMPLIR CON LAS METAS INICIALES DEBERA ANEXARSE A
ESTE CONTRATO UN CONVENIO ADICIONAL.

VIGÉSIMA PRIMERA: RETENCIONES. DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN AL
-CONTRATISTA', SE LE RETENDRÁ EL 0.5% (5 AL MILLAR) DE CADA UNA DE ELLAS, PARA CUMPLIR
CON EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, POR CONCEPTO DE INSPECCIÓN,
VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS TRABAJOS,

VIGÉSIMA SEGUNDA: MOOIFICACIONES DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES, PROGRAMA Y
VARIACIONES EN LAS CANTIDADES DE TRABAJO. OURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO "LA
CONTRATANTE'' PODRÁ MODIFICAR EL PROYECTO, EL PROGRAMA Y EL IÚONÍO DE LOS
TRABAJOS, ASi COMO LOS PLANOS y ESPEC|F|CAC|ONES MEDTANTE CONVENTO (S), CUANDO
ELLO NO IMPLIQUE ALTERACIÓN MAYOR A UN 25 % DEL MONTO TOTAL O DEL PLAZO, NI
I\iIODIFICACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO, DANDO AVISO A "LA CONTRAT|STA", QUTEN
QUEDARA OBLIGADO A ACATAR LAS ÓRDENES CORRESPONDIENTES, SI LAS MODIFICACIONES
QUE SE APRUEBEN A LOS PLANOS, A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PROGRAMA SE CONSIDERAN
INCORPORADAS AL CONTRATO Y POR LO TANTO, OBLIGATORIAS POR AMBAS PARTES. LOS
PRECIOS CONTEMPLADOS EN LA MODIFICACIÓN O AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NO ACEPTARAN

LOS FACTORES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD

n
Y

VARIACIÓN ALGUNA, EN LO RELATIVO
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VIGÉSIiIIA TERGERA: PREVIo A LA SUSCRIPCIÓN DEL coNTRATo I\4oDIFICAToRIo o LA
AMPLIACIÓN CORRESPONDIENTE, 'LA CONTRATISTA" DEBERÁ OTORGAR LAS GARANTÍAS
ADICIONALES DE ANTICIPO, CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y CONTRA DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS.

VIGÉSIMA CUARTA: SI CON MOTIVO DE LAS MODIFICACIONES A JUICIO DE'LA CONTRATANTE"
RESULTA EN PROCEDENTES ALGUNOS GASTOS, ESTE REEMBOLSARA A "LA CONTRATISTA" LOS
QUE EN SU CASO HUBIERE EFECTUADO. SI LAS MODIFICACIONES A OUE SE REFIERE ESTA
CLAUSULA ORIGINA VARIACIoNES EN LoS CÁLCULoS QUE SIRVIERoN DE BASE PARA FIJAR LoS
PRECIOS UNITARTOS, AMBAS PARTES DE COMÚN ACUERDO, DETERMINARAN UN
PROCEDIMIENTO ANALOGO AL ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA SIGUIENTE, IGUAL
PROCEDIMIENTO SE SEGUIRA EN CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR.

I.. TRABAJOS EXTRAOROINARIOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS.

C} SI NO FUESE POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA
ESTABLECTDA DE LOS |NC|SOS A) O B), "LA CONTRATTSTA" A REQUERTMTENTO DE .LA
CONTRATANTE'' Y DENTRO DEL PLAZO QUE ÉSTE SEÑALE, SOIÚETERÁ A SU CONSIDERACIÓN
LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS, ACOMPAÑADOS DE SUS RESPECTIVOS ANÁLISIS, EN LA
INTELIGENCIA DE QUE, PARA LA FIJACIÓN DE ÉSTOS PRECIOS, DEBERÁ APLICAR EL MISMO
CRITERIO QUE HUBIERE SEGUIDO PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS
ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, DEBIENDO RESOLVER EL MUNICIPIO EN UN PLAZO NO
MAYOR DE 15 (QUINCE) DÍAS CALENDARIO. SI AMBAS PARTES LLEGARAN A UN ACUERDO
RESPECTO A LOS PRECIOS UNITARIOS A QUE SE REFIERE ÉSTE INCISO, "LA CONTRATISTA"
SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CONFORME A DICHOS PRECIOS
UN ITARIOS.

D) EN CASO DE QUE'LA CONTRATISTA" NO PRESENTE OPORTUNAMENTE LA PROPOSICIÓN DE
PRECIOS A QUE SE REFIERE EL INCISO C) ANTERIOR, O BIEN, NO LLEGUEN LAS PARTES A UN
ACUERDO RESPECTO A LOS CITADOS PRECIOS,'LA CONTRATANTE" PODRA ORDENARLE LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, APLICÁNDOLE PRECIOS UNITARIOS
ANALIZADOS POR OBSERVACIÓN DIRECTA, PREVIO ACUERDO ENTRE LAS PARTES SOBRE EL
PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPO, PERSONAL Y DEMÁS FACTORES
RELACIONADOS CON LOS TRABAJOS, EN ESTE CASO, LA ORGANIZACIÓN Y DI CCIÓN DE

LOS TRABAJOS, ASÍ COMO LA RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCIÓN EFICIENTE
DE LA OBRA Y LOS RIESGOS INHERENTES A LA I\,4ISMA, SERÁN A

,Nfr

I
,/')

CONTRATISTA"
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VIGÉSIMA QUINTA: CUANOO A JUICIO DEL MUNICIPIO SEA NECESARIO LLEVAR A CABO
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS QUE NO ESTEN COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y EN EL
PROGRAMA, SE PROCEDERA DE LA SIGUIENTE MANERA:

A) SI EXISTEN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE SEAN
APLICABLES A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATE, EL MUNICIPIO ESTARÁ FACULTADO PARA
ORDENAR A "LA CONTRATISTA" SU EJECUCIÓN Y ÉSTE SE OBLIGA A REALIZARLOS
CONFORME A DICHOS PRECIOS.

B) SI PARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTIEREN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS EN EL
CONTRATO Y EL MUNICIPIO CONSIDERA FACTIBLE DETERMINAR NUEVOS PRECIOS CON BASE
EN LOS ELEIÚENTOS CONTENIDOS EN LOS ANÁLISIS DE LOS PRECIOS ESTABLECIDOS EN EL
CONTRATO, PROCEDERÁ A DETERMINAR LOS NUEVOS, CON LA INTERVENCIÓN DE 'LA
CONTRATISTA", EL CUAL SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A TALES
PRECIOS.

\
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II.. ASÍ MISMO, CON EL FIN DE QUE "LA CONTRATANTE" PUEDA VERIFICAR QUE LAS OBRAS SE
REALICEN EN FORMA EFICIENTE Y ACORDE CON SUS NECESIDADES, EL "CONTRATISTA"
PREPARARÁ Y COMETERA A LA APROBACIÓN DE AQUÉ1, LOS PLANOS Y PROGRAMA DE
EJECUCIÓN RESPECTIVOS.

III.. EN ESTE SUPUESTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 'LA CONTRATISTA" DESDE SU
INICIACIÓN, DEBERÁ IR COMPROBANDO Y JUSTIFICANDO MENSUALI\¡ENTE LOS COSTOS
DIRECTOS ANTE EL REPRESENTANTE DE 'LA CONTRATANTE", PARA FORMULAR LOS
DOCUMENTOS DE PAGO CORRESPONDIENTES.

IV.- EN CUALESQUIERA DE LOS CASOS SEÑALADOS ANTERIORMENTE, 'LA CONTRATANTE"
DARA POR ESCRITO A "LA CONTRATISTA" LA ORDEN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE Y A
PARTIR DE ESE MOMENTO LOS CONCEPTOS, SUS ESPECIFICACIONES Y LOS PRECIOS
UNITARIOS RESPECTIVOS, QUEDARAN INCORPORADOS AL CONTRATO PARA TODOS SUS
EFECTOS, EN LOS TÉRMINOS DEL DOCUMENTO QUE SE SUSCRIBA.

VIGÉSIiTA SEXTA: LA OBRA NO PODRÁ SER MOTIVO DE SUBCONTRATACIÓN, SALVO CON
AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE 'LA CONTRATANTE'" TRATÁNDOSE OE PARTES DE
LA OBRA O CUANDO ADQUIERA MATERIALES O CUANDO ADQUIERA MATERIALES O EQUIPOS
QUE INCLUYAN SU INSTALACIÓN EN LA OBRA. EN ESTOS CASOS, "LA CONTRATISTA" SEGUIRÁ
SIENDO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ANTE "LA CONTRATANTE" Y EL
SUBCONTRATANTE NO OUEDARA SUBROGADO EN NINGUNO DE LOS DERECHOS DE "LA
CONTRATISTA",

COLON +
coróx

MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

VIGÉSIMA SÉPTIMA: "LA CONTRATISTA" DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE
OCUPARÁ EN PRIMER ORDEN DE PREFERENCIA EN UN 80% A TRABAJADORES HABITANTES DE
LA COMUNIDAD O EN SU CASO DEL I\4UNICIPIO, TOI¡ANDO EN CUENTA LA COMPLEJIDAD DE LOS
TRABAJOS, O A MENOS OUE SE REQUIERA IVIANO DE OBRA CALIFICADA, LO ANTERIOR SIN
MENOS CABO DE LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE LOS CUALES ES RESPONSABLE.

vIGÉSIiiA OcTAvA: EN RELACIÓN A LOS MATERIALES QUE SE EMPLEARAN DURANTE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA, "LA CONTRATISTA" DEBERÁ PREFERIR SU ADQUISICIÓN CON
PROVEEDORES LOCALES, CON LA FINALIDAD DE FAVORECER LA ECONOMÍA MUNICIPAL, SIN
EMBARGO, LO ANTERIOR NO EXCLUYE A "LA CONTRATISTA" COMO RESPONSABLE DE CALIDAD
DE LOS TRABAJOS,

VIGÉSIiIIA NOVENA: "LA CONTRATISTA" SOLO PODRÁ CEDER O COMPROI\¡ETER SUS DERECHOS
DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES QUE POR TRABAJOS EJECUTADOS LE EXPIDA "LA
CONTRATANTE", CON LA APROBACiÓN EXPRESA, PREVIA Y POR ESCRITO DE ESTE, SIEMPRE Y
CUANDO NO TENGA OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR DERIVADAS DE ÉSTE U OTRO
CONTRATO QUE TENGA CELEBRADO CON "LA CONTRATANTE".

TRIGÉSI IA: "LA CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LOS REPRESENTANTES QUE PARA TAL EFECTO
DESIGNE, TENDRÁ DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DEL
CONTRATO Y DAR A "LA CONTRATISTA" POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME
PERTINENTES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN, EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS
MODIFICACIONES QUE EN SU CASO ORDENE 'LA CONTRATANTE".

TRIGÉSIMA PRIMERA: EL PAGO DE LAS OBRAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MIS¡/4AS,
YA SEA PARCIAL O TOTAL, SE HARA SIEMPRE PREVIA VERIFICACIÓN DE TRABAJOS EJ
Y CONFORME A LAS PREVISIONES CONTRACTUATES RESPECTIVAS: EN NING
EJECUTARÁN PAGOS O SE CUBRI ESTIMACIONES OUE A¡/4PARE

^n,M

o
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EFECTUADOS O DE AQUELLOS QUE NO SE AJUSTEN A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS Y DE CALIDAD DE LoS PRoYEcToS.

TRIGÉSIMA SEGUNDA: ES FACULTAD DE "LA CONTRATANTE' REALIZAR LAS INSPECCIONES DE
TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS YA SEA EN
EL SITIO DE ESTOS O EN LOS LUGARES DE ADOUISICIÓN O DE FABRICACIÓN.

TRIGÉSIMA TERCERA: "LA CONTRATISTA" DEBERÁ DE ENTREGAR A LA SUPERVISIÓN, LAS
ESTIMACIONES QUE SE GENEREN, ACOMPAÑADAS DE LA OOCUMENTACIÓN DE SOPORTE
CORRESPONDIENTE, DENTRO DE LOS CUATRO DíAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE
CORTE, A FIN DE QUE DENTRO DE LOS OCHO DíAS HÁBILES SIGUIENTES SE REVISE Y EN SU
CASO, SE AUTORICE.

TRIGÉSIMA TERCERA BIS: EN EL SUPUESTO QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS o
NUMÉRICAS, LAS PARTES TENDRÁN DoS DiAS HÁBILES coNTADoS A PARTIR DEL VENCIMIENTo
DEL PLAZO SEÑALADO PARA LA REVISIÓN, PARA CANCELAR DICHAS DIFERENCIAS, Y EN SU
CASO. AUTORIZAR LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE, DE NO SER POSIBLE CONCILIAR TODAS
LAS DIFERENCIAS, LAS PENDIENTES DEBERÁN RESOLVERSE E INCORPORARSE EN LA
SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

TRIGÉSIMA CUARTA: SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS. "LA CONTRATANTE,, TIENE LA
FACULTAD DE SUSPENDER TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCIÓN TOTAL O PARCIAL
DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN CUALQUIER ESTADO OUE ÉSTOS SE
ENCUENTREN, DANDO AVISO POR ESCRITO A "LA CONTRATISTA", A SU VEZ SE OBLIGA A
ATENDER LAS INDICACIONES QUE "LA CONTRATANTE" LE HAGA CON RELACIÓN A LA
SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA O DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS A QUE SE REFIERE
EL PÁRRAFO QUE ANTECEDE. CUANDO LA SUSPENSIÓN SEA TEMPORAL O PARCIAL "LA
CONTRATANTE'' INFORIVARÁ AL "CONTRATISTA" SOBRE LA DURACIÓN APROXIN4ADA Y
CONCEDERÁ LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO QUE SE JUSTIFIQUE, SI LA SUSPENSIÓN ES PARCIAL
"LA CONTRATANTE'' PODRÁ REDUCIR EL MONTO DEL CONTRATO; PARA EL CASO DE QUE LA
SUSPENSIÓN SEA TOTAL Y DEFINITIVA, SE DARÁ POR TERMINADO EL CONTRATO. CUANDO "LA
CONTRATANTE" ORDENE LA SUSPENSIÓN POR CAUSA NO IMPUTABLE A'LA CONTRATISTA"
PAGARÁ A ÉSTE, A LOS PRECIOS UNITARIOS FIJADOS EN EL CONTRATO, LAS CANTIDADES DE
TRABAJO QUE HUBIERE EJECUTADO HASTA LA FECHA DE LA SUSPENSIÓN.

TRIGÉSIMA QUINTA BIS. "LA CONTRATISTA" TENDRÁ OUE REALIZAR LOS TRÁMITES
NECESARIOS PARA DAR DE ALTA LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO. DELANTE DEL SEGURO
SOCIAL, PARA CUMPLIR CON LOS TÉRMINOS Y LOS ESTATUTOS DE LEY.

TRIGÉSIi'IA SEXTA: LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARÁ
CONFOR¡,4E A LO SEÑALADO EN LOS LINEAMIENTOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY
DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, RESERVÁ SE "LA
CONTRATANTE", EL DERECHO POR RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANT

1,"[

EJECUTADOS
SOMAL

\

rnlcÉslul eutNTA: RELACIoNES LABoRALES. ,,LA coNTRATlsrA", cot\¡o EMpRESARTo y
PATRÓN PERSoNAL QUE oCUPA CoN MoTIVo DE LoS TRABAJoS MATERIA DEL coNTRATo,
SERÁ EL ÚNICo RESPONSABLE DE LAS oBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPoSICIoNES
LEGALES Y DE¡/ÁS oRDENAMIENToS EN MATERIA DE TRABAJo Y SEGURIDAD SoCIAL. .LA

CONTRATISTA" CONVIENE POR LO MISMO EN RESPONDER DE ÍODAS LAS RECLAMACIONES QUE
SUS TRABAJADORES REPRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "LA CONTRATANTE" EN
nerncróN coN Los TRABAJoS DEL coNTRATo.

r
I
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A) "LA CONTRATANTE" PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO
EXISTIERE TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y
SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE. PARA TAL EFECTO, "LA CONTRATISTA'' NOTTFICARÁ POR
ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS ADJUNTANDO LA RELACIÓN DE LAS
ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO, CRÉDITO A FAVOR O EN
CONTRA Y SALDOS.

B) SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE,
EXISTIEREN RESPONSABILIDADES DEBIDAMENTE COMPROBADAS A CARGO DE "LA
CONTRATISTA" PARA CON "LA CONTRATANTE", EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE
DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR LOS TRABAJOS
EJECUTADOS Y SI NO FUERAN SUFICIENTES SE HARÁ EFECTIVO CON CARGO A LA
FIANZA OTORGADA POR "LA CONTRATISTA".

c) SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS EXISTIEREN RECLAMACIONES DE "LA CONTRATISTA",
PENDIENTES DE RESOLVER, SE DECIDIRÁ SOBRE LAS IVIISI\¡AS, A MAS TARDAR EN EL
PLAZO DE OUINCE DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN PARCIAL O TOTAL DE
LOS TRABAJOS, SE EFECTUARÁN SIN PERJUICIO DE LAS DEDUCCIONES QUE DEBAN
HACERSE POR CONCEPTO DE RETENCIONES O SANCIONES EN LOS TERMINOS DE ÉSTE
CONTRATO,

D) LA RECEPCIÓN O ENTREGA DE LOS TRABAJOS SE HARÁ A LA SECRETARíA DE OBRAS
PÚBLICAS, UNAVEZ QUE EL SUPERVISOR DE LAZONA HAYA REVISADO LOS TRABAJOS Y
SE ENCUENTREN AL 1OO%.

TRIGÉSIMA SÉPTIMA: "LA CONTRATISTA'' SE OBLIGAA QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE
UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA I\4OTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS
NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA
REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN A
SATISFACCIÓN DE "LA CONTRATANTE", ASi COI\¡4O, A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO,
DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA I¡ISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS OUE POR
INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "LA CONTRATANTE" O
A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL
CUMPLI¡¿4IENTO DEL CONTRATO. HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA,

TRIGÉSIMA OCTAVA: IGUALMENTE SE OBLIGA A "LA CONTRATISTA" A NO CEDER A TERCERAS
PERSONAS FíSICAS O I\,IORALES SUS OERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ÉSTE
CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASi COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O
TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ÉSTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y
POR ESCRITO DE'LA CONTRATANTE" EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

TRIGÉSIMA NovENA: BASÁNDoSE EN Lo ANTERIoR. "LA CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICo
RESPONSABLE DE LA EJECUCTÓN DE LOS TRABAJOS, CUANDO ÉSTOS NO SE HAYAN REALIZADO
DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DE
"LA CONTRATANTE" DADAS POR ESCRITO, ÉSTE ORDENARA SU REPARACIÓN O REPOSICIÓN
INI\,4EDIATA, CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, MISMOS QUE
SERÁN EFECTUADOS POR 'LA CONTRATISTA", SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCIÓN
ADICIONAL ALGUNA, EN ESTE CASO, "LA CONTRATANTE" SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRÁ
ORDENAR LA SUSPENSIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, HASTA EN
TANTO NO SE EJECUTE SU REPARACIÓN O REPOSICIÓN. SI "LA CONTRATISTA" NO A EN DIE RE
LOS REQUERIMIENTOS DE "LA CONT ANTE", ÉSTE PODRÁ ENCOMENDAR A UN RCERO O

N O REPOSICIÓN DE QUE SE TRATE C

w$
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CONTRATISTA" Y SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SEÑALADO PARA SU
TERI\IINACIÓN.

CUADRÁGESIMA: SI "LA CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR IVIAYOR VALOR DEL INDICADO,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO.

CUADRAGÉSIMA PRIMERA: "LA CONTRATISTA" DEBERÁ SUJETARSE A TODOS LOS
REGLAMENTOS U ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE
CONSTRUCCIÓN, CONTROL AMBIENTAL, SEGURIDAD Y USO DE LAS VÍAS PÚBLICAS Y A LAS
DISPOSICIONES CON BASE EN AOUELLOS TENGA ESTABLECIDO "LA CONTRATANTE'' PARA LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PARA LO CUAL SE OBLIGA A OBTENER EL INSTRUCTIVO
CORRESPONDIENTE.

CUADRAGÉSIMA SEGUNDA: 'LA CONTRATISTA" SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS
PERJUICIOS QUE CAUSE A "LA CONTRATANTE" O A TERCERAS PERSONAS CON MOTIVO DE LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR
INOBSERVANCIA DE LAS INSTRUCCIONES DADAS POR ESCRITO POR "LA CONTRATANTE" O
POR VIOLACIÓN A LAS LEYES Y REGLAMENTOS, LOS RIESGOS, LA CONSERVACIÓN Y LA
LIMPIEZA DE LOS ÍRABAJOS HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA, SERÁN A CARGO DE'LA
CONTRATISTA".

CUADRAGÉSIi'IA TERCERA: OBLIGACIONES DE 'LA CONTRATISTA'. "LA CONTRATISTA'' SE
COMPROMETE EXPRESAITIENTE A:

A. REALIZAR LOS TRABAJOS Y PAGAR POR SU CUENTA LOS SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE
ARCOTECHO EN LA TELE SECUNDARIA 'SILVESTRE REVUELTAS' EN LA LOCALIDAD DE LA
LOCALIOAD DE EL ZAMORANO.

B. LLEVAR A CABO EL LLENADO DE LA B|TÁCORA ELECTRÓNICA DE LA OBRA CONTRATADA
PARA FACILITAR EL ACCESO A LA INFORTIACIÓN, APOYAR A LA TRANSPARENCIA, EL
CONTROL Y SEGUIiiIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

C. A EJECUTAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y DE LAS OBRAS MATERIA DEL CONTRATO. "LA CONTRATANTE" DESIGNA A EL
LABORATORIO: LABORATORIO LAPREMCO QUE OEBERÁ REALIZAR LAS PRUEBAS ANTES
CITADAS Y EL COSTO DE DICHOS SERVICIOS SERÁ A CARGO DE 'LA CONTRATISTA",
DEBIÉNDOSELE DEDUCIR DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS Y LE SEAN APROBADAS.

D. RESPETAR LAS DISPOSICIONES FISCALES Y LABORALES DEL LUGAR DE LA OBRA. SU
DESCONOCIMIENTO EN NINGÚN CASO SERÁ EXCLUYENTE PARA OUE CUMPLA CON LAS
OBLIGACIONES A SU CARGO.

CUADRAGÉSIMA CUARTA: PENAS CONVENCIONALES. SI "LA CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA
OBRA EN LA FECHA SEÑALADA EN EL CONTRATO Y PROGRAMA ANEXO, CO¡/O PENA
CONVENCIONAL DEBERÁ CUBRIR A'LA CONTRATANTE" POR CADA DiA DE ATRASO UNA
CANTIDAD IGUAL A UNO AL MILLAR DEL IMPORTE TOTAL DEt CONTRATO, SIENDO Et TOPE
MÁXIMo DE LA PENA EL 1O% DEL MONTO CONTRATADO.

PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y EN SU CASO LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES

ESTIPULADAS NO SE TOMARÁ EN CUENTA LAS DEMORAS OCASIONADAS POR CASO ORTUITO O

DE FUERZA MAYOR, YA QUE EN TA CASO "LA CONTRATANTE'' HARÁ LAS MODI

wa

PROGRAMA A SU JUICIO
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INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS
ANTER|oRMENTE, "LA CoNTRATANTE" poDRÁ oprAR poR LA RESctsróN DEL coNTRATo o
EXIGIR JUDICIALI\,IENTE SU CUMPLIMIENTO, "LA CONTRATISTA'' ESTARA OBLIGADO A PAGAR
PoR CoNCEPTo DE DAÑoS Y PERJUICIoS UNA PENA CoNVENCIoNAL oUE PoDRÁ SER HASTA
EL t\IoNTo DE LAS GARANTÍAS oToRGADAS A "LA CoNTRATANTE".

LoS MoNToS QUE RESULTASEN DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CoNVENCIoNALES QUE SE
vtpoNGAN A "LA coNTRATtsrA", sE HARÁN EFECT|VAS coN cARGo A LAS cANTtoADES ouE LE

HAYAN stDo RETENTDAS EN Los rERNflNos DE EsrE coNTRATo, o coN cARGo A LA FTANZA DE
CUMPLIMIENTO OTORGADA POR "LA CONTRATISTA".

culonecÉslua eurNTA: nescrsróu ADMtNtsrRATtvA DEL coNTRATo. "LA coNTRATANTE",
poDRÁ EN cuALoutER MoMENTo RESC|ND|R AD|\, N|STRATIVAMENTE ESTE coNTRATo poR
CAUSAS DE INTERES GENERAL.

'- LA CoNTRAVENCTóN DE LAS DtspostctoNEs, L|NEAM|ENToS, BASES, pRocEDtMtENTos y
REoutstros euE ESTABLECE LA LEy DE oBRAS púgt-rcns y sERvtctos RELAcroNADos coN
LAS MISMAS; ASí COMO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE A LAS OBLIGACIONES DE "LA
CoNTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CoNTRATO DA DERECHo A RESCISIÓN
INMEDIATA SIN RESPoNSABILIDAD PARA..LA CONTRATANTE", ADEMÁS DE QUE SE APLIQUEN A
'LA CONTRATISTA" LAS PENAS CONVENCIONALES, CONFORIVIE A LO ESTABLECIDO POR ESTE
coNTRATo, sE HAGA EFECTIVA LA GARANTíA oToRGADA PARA EL cuMpLIMtENTo DEL Mtstvto.

AL RESPECTo, LAS PARTES CoNVIENEN EN QUE EL CONTRATO PODRÁ SER RESCINDIDO EN
CASO DE INCUMPLIMIENTO, ACEPTANDO QUE CUANDO "LA CONTRATANTE" SEA EL QUE
DETERMTNE REScrNDrRLo, DrcHA RESCtsróN opERARÁ DE PLENo DERECHo y srN NECESTDAD
oE DECLARAC|óN JUDtctAL, BASTANDo PARA ELLo euE sE cuMpLA EL pRocEDtMtENTo euE
SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA SIGUIENTE, EN TANTO QUE SI "LA CONTRATISTA" QUIEN
DEctDE RESctNDrRLo, sERÁ NECESAR|o euE AcUDA ANTE LA AUToRtDAD JUDtctAL y oBTENGA
Ln oecuRncróN coRRESPoNDTENTE.

soN CAUSAS DE RESCrsróN poR PARTE DE "LA CoNTRATANTE". st "LA coNTRATtsrA":

1. NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO EN LA FECHA ESTABLECIDA O EN SU
CASO EN LA OUE POR ESCRITO SEÑALE "LA CONTRATANTE",

2. SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS, O SE NIEGA A REPARAR O REPONER
ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO DEFECTUOSA POR "LA
CONTRATANTE".

3. NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO
JUSTTFTcADo No ACATA LAS óRDENES DADAS poR ESCR|To poR "LA CoNTRATANTE".

5. No CUBRE oPoRTUNAMENTE LoS SALARIoS DE SUS TRABAJADoRES y oe¡¡Ás
PRESTACIoNES DE CARÁCTER LABo

6. ES DECTARADO EN QUIEBRAO EN SPENSIÓN DE PAGoS

L
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4. NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y A JUICIO DE "LA CONTRATANTE", EL
ATRASo pUEDE DIFTCULTAR LA TERMtNActóN sATtsFAcroRtA DE Los TRABAJoS EN EL
PLAZO ESTIPULADO.
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z. SUBCoNTRATA PARTE oE Los TRABAJoS stN AUToRtzActóN PREVTA y poR EScRrro DE
.LA CONTRATANTE".

8. CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO SIN SUJETARSE A LO
DISPUESTO EN ESTE CONfRATO.

9, NO DA A'LA CONTRATANTE" Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE
INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DAToS NECESARIoS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y
SUPERVISIÓN DE MATERIALES Y TRABAJoS.

culonlcÉsrn¡a sExrA: pRocEDrMtENTo oe nescrstó¡r. st "LA coNTRATANTE" CoNSTDERA
euE "LA coNTRATtsTA" HA rNcuRRrDo EN ALGUNA DE LAS CAUSAS oe RescrsróN euE sE
coNSrcNAN EN LA cLÁusuLA ANTER|oR, Lo coMUNtcARA A.LA coNTRATtsTA" A FtN DE euE
EsrE, EXPoNGA AL RESPECTo Lo euE A su DERECHo CoNVENGA, EN EL pLAzo DE 1o (DtEz)
DíAS HABTLES. st TRANSCURRIDo EsrE pLAzo "LA coNTRATtsrA" No MANTFTESTA NADA EN su
DEFENSA O SI DESPUÉS DE ANALIZAR LAS RAZONES ADUCIDAS PoR ÉSTE, .LA CoNTRATANTE"
ESTTMA euE LAS M|SMAS No soN sATrsFAcroRtAS, DtcrARÁ LA RESoLUctóN euE pRocEDA
CoNFoRME A Lo ESTABIECIDo EN EL ÚLTIMo PÁRRAFo DE LA CLÁUSULA ANTERIoR Y EN LA
cLÁusuLA SIGU|ENTE, Lo ouE coMUNtcARÁ A *LA coNTRATtsrA,, y A LAS coNTRALoRiAS
ESTATAL Y MUNICIPAL, DENTRo DE LoS 1O (DIEZ) DíAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA QUE SE
EMrrA DrcHA RESoLUCIóN.

LA FTANZA oToRGADA poR "LA coNTRATtsTA" coNFoRME A Los rÉRMrNos DE EsrE
CoNTRATo, QUEDARÁ VIGENTE HASTA UN AÑo DESPUES DE LA FECHA DE LA RESoLUCIÓN QUE
DECLARE RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO, TANTO PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS
y vtctos DE CoNSTRUCCTóN, coMo DE cuAlourER RESPoNSABTLTDAD DE'LA coNTRATtsrA",
|NCLUTDAS LAS sANcroNES ESfABLECTDAS A su cARGo coN Molvo DE LA RESClstóN.

cuaonecÉstul sÉplua: IHtenveNctót¡. LAS DEpENDENCTAS euE DE AcuERDo A LAS LEyES
ORGANICAS Y SUS REGLAMENTOS TENGAN DERECHo A INTERVENIR, "LA GoNTRATISTA,, SE
OBLIGA EXPRESAMENTE A FACILITAR LAS INTERVENCIONES QUE CORRESPONDAN A LAS
DEPENDENCIAS COMPETENTES CONFORME A DICHAS DISPOSICIONES.

CUADRAGÉSIMA OCTAVA: EN EL CASo DE EXISTIR RECORTE PRESPUPUESTAL PoR LA
DEPENDENCIA EXTERNA A -LA CONTRATANTE', ESTA NO ABSORBERA DICHO RECORTE, NI
TAMpoco SERA RESPoNSABLE DE LAS [vtpLtcAcloNES JURíD|CAS coRRESpoNDtENTES, poR
Lo euE'LA coNTRATtsrA' TENDRÁ euE REAL|ZAR uN AJUSTE EN cooRDtNActóN coN EL AREA
DE SUPERVISIÓN, PARA DETERMINAR LAS METAS A LOGRAR CON EL PRESUPUESTO
REAStcNADo, REALIZANDo EL DtCTAMEN TECNtco coRRESpoNDtENTE.

cuAoRAGÉstMA NovENA: JURtsDtcctóN. PARA LA TNTERPRETACTóN Y cuMPLIMtENTo DEL
PRESENTE CoNTRATo. ASí COMO PARA TODO AQUELLO OUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE
ESTtpULADo EN EL Mtslto, LAS pARTES sE sot\¡ETEN A LA JURtsDtcclÓN DE Los TRIBUNALES
cotvtpETENTES EN EL MuNtclpto DE coLóN, QUERETARo. PoR Lo rANTo "LA coNTRATlsrA"
RENUNCTA AL FUERo QUE PUDTERA CoRRESPoNDERLE PoR RAZÓN DE su DoN,llclLlo
PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, SEÑALANDO AL RESPECTO ..LA

CONTRATANTE" Y "LA CONTRATISTA", COMO SUS DOIV1ICILIOS LOS INDICADOS EN LAS

IONES PRIMERA NCISO'E'Y SEGUNDA INCISO "G', DE ESTE INSTRUI\¡ENTO,
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10, EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO A CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS
DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS, A LAS LEYES APLICABLES A ESTE CONTRATO, O A LAS
óRDENES DE "LA CoNTRATANTE".
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ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCES DEL PRESENTE CONTRATO, LO FIRI¡AN
DE CONFORMIDAD Y POR TRIPLICADO EN EL MUNICIPIO DE COLÓN, QUERETARO EL DíA 24 DE
irAYo DE 2017.

POR "LA CONTRAT POR "LA CONTRATIS

JORGE LU AZ MORALESJOS ALEJANDRO OC A VALENCIA
PRESIDENTE MUNICIP DE COLÓN, QRO.

L.A. CRUZ NAYELI I\¡ONRROY AGUIRRE
SINDICO MUNICIPAL

CASTILLO
DEL AYUNT o

JUL TíNEz oRTiz
c IO DE FINANZAS

u, La*L
ING ISIDRO N¡AR RUBIO
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
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