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CONTRATO OE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y POR TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRARAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE COLÓN OUERÉTARO, REPRESENTADO EN ESTE
ACTO POR JOSÉ ALEJANORO OCHOA VALENCIA, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, L.A.
CRUZ NAYELI MONRROY AGUIRRE, SÍNDICO MUNICIPAL, CON LA PARTICIPACIÓN DE LIC. DANIEL
LÓPEZ CASTILLo, EN SU CARACTER DE SECRETARIo DE AYUNTAMIENTo; ING. ISIDRo MAR RUBIo, EN
SU CARACTER DE SECRETRo DE oBRAS PÚBLICAS, Y LIc. JULIAN MARTíNEZ oRT¡z, EN SU CARÁCTER
DE SECRETARIO OE FINANZAS, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA'LA CONTRATANTE"
Y POR LA OTRA REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR ALBERTO OLVERA SANJUAN, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATISTA" Y A OUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES
DENOMINARÁ COMO 'LAS PARTES', DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS.

DECLARACIONES

l: DECLARA "EL MUNICIPIO"

A. ES PARTE INTEGRANTE DEL ESTADO OE QUERETARO. CONFORME A LO OISPUESTO EN EL
ARTICULO 5 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO,

B. CUENTA CON PERSONALIDAD JUR|DICA Y PATRIMONIO PROPIO, SEGÚN LO ESTABLECEN LOS
ARTICULOS I 15 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO OE QUERÉTARO; 3 DE LA LEY
ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE OUERETARO Y 25 FRACCIÓN IDEL CÓDIGO CIVIL
VIGENTE PARA EL ESTADO DE OUERETARO,

C. JOSÉ ALEJANDRO OCHOA VALENCIA, SE ENCUENTRA PLENAMENTE FACULTADO PARA
CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO EN NOMBRE Y POR ACUERDO DEL H. AYUNTAMIENTO, DE
ACUERDO CON EL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NO, OO3 CON FECHA DEL 07
DE OCTUBRE DE 2015 Y CONFORME A tO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO
MUNICIPAL DEL ESTADO DE OUERÉTARO, PUBLICADO EN LA "SOMBRA DE ARTEAGA'EN FECHA
PRIMERO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS: LIC. DANIEL LÓPEZ CASTILLO Y L.A. CRUZ
NAYELI MONRROY AGUIRRE, SUSCRIBEN ESTE INSTRUMENTO CONFORME A LO DISPUESTO
POR EL ARTICULO 47, FRACCION V, DEL MENCIONADO ORDENAMIENTO LEGAL, ING. ISIORO
MAR RUBIO, PARTICIPA EN LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO POR SER EL EJECUTOR Y EL
ADMINISTRADOR DE OBRA PÚBLICA Y LIC. JULIAN MARTiNEZ ORT¡Z, LO SUSCRIBEN EN LO
DISPUESTO POR EL ARTICULO 48, FRACCION XV DEL ORDENAMIENTO LEGAL INVOCADO,

D. QUIENES SUSCRIBEN ESTE CONTRATO ESTAN FACULTADOS PARA ELLO, DE CONFORMIDAD
POR LO DISPUESTO EN LOS ART|CULO 3, 31 FRACCIÓN VIII Y 34 OE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO,

E. TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PLAZA HEROES DE LA REVOLUCIÓN NO, 1 COL,
CENTRO, C.P,76270 COLÓN, ORO,, MISMO OUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES
DE ESTE CONTRATO.

F. CUENTA CON REGISTRO FEDERAL OE CONTIBUYENTES DE NÚMERO MCQ85OIOIBPA.

G. LAS EROGACIONES QUE SE OERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE

OBRA CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN LA PRIMARIA 'SALVADOR MONTES REDONDO' E

LA LOCALIOAD DE SANTA ROSA FINCA SE CUBRIRAN CON RECURSOS FONDO OE APOYO
PARA EL FORTALECIMIENTO OE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 20I8.

H. OUE LA INVITACIÓN A LA PRESENTE LICITACIÓN LA REALIZÓ EL MUNICIPIO DE COLÓN,

QUERETARO, POR MEDIO DE LA MODALIDAD INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

NO, SOP,AFEF,INV,OO2.2O18, CON FECHA 19 DE FEBRERO DE 2018.
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LA AOJUDICACIÓN AL PRESENTE CONTRATO SE LLEVO A CABO MEOIANTE EL ACTA DE FALLO
CON FECHA DE 01 DE MARZO DE 2018, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS
ARTICULOS 30 FRACCIÓN IIY 35 OE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE OUERÉTARO.

ll: DECLARA "LA CONTRATISTA"

A. SER PERSONA FISICA CON CAPACIDAD JURÍDICA PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO Y
CON ELLO ADQUIRIR DERECHOS Y OBLIGACIONES, DEDICADA PREPONDERANTEMENTE AL
GIRO DE VIALIDADES,

B. TENER COMO REGISTRO FEDERAL OE CONTRIBUYENTES OESA851O246Q4, SIGNADO POR LA
SECRETARíA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,

C. QUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS OUE LLEVA LA SECRETARíA
DE LA CONTRALORIA, CON NÚMERO DE REGISTRO O 2 2 2 9, DENTRO DE LA CLASIFICACIÓN
CORRESPONDIENTE OE DICHO PADRÓN TIENE LA ESPECIALIOAD 502 PAILERiA.

D. QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD FINANCIERA, TECNICA PARA EJECUTAR DE MANERA
INMEDIATA LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, EN LOS TERMINOS AOUI ACORDADOS.

F. QUE CONOCE Y HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE LOS INMUEBLES EN LOS QUE SE
EJECUTARA LA OBRA A EFECTO DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES OUE INTERVIENEN
EN SU EJECUCIÓN, POR LO QUE NO TIENE INCONVENIENTE ATGUNO EN EJECUTAR LA OBRA
PÚBLICA PARA LA QUE SE LE CONTRATA,

QUE PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SEÑALA COMO SU DOMICILIO EL UBICADO EN
GUADALUPE VICTORIA S/N, CENTRO LA LOMA, ARROYO SECO, QRO,, C.P 76400 Y NÚMERO DE
TELÉFONO 442-263-6864

H. EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO. REGULADOS
POR LOS ORDENAMIENTOS A QUE SE REFIERE LA DECLARACIÓN MANIFESTADA POR "LA
CONTRATISTA' EN EL INCISO (E), AJUSTANDOSE A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

CLAÚSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO LA OBRA CONSISTE EN LA REALIZACIÓN DE TODOS LOS
TRABAJOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA MISMA: 'CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN LA
PRIMARIA "SALVADOR MONTES REOONOO' EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA FINCA', EN LA
LOCALIOAD DE SANTA ROSA FINCA, MUNICIPIO OE COLÓN, QUERÉTARO. 'LA CONTRATISTA' SE
OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, APEGANDOSE A LOS
PROGRAMAS AUTORIZADOS, PRESUPUESTOS, PROYECTOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES
GENERALES Y PARTICULARES, ASi COMO A LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL LUGAR
DONDE DEBAN REALIZARSE MISMOS QUE SE TIENE POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE
DE ESTA CLAUSULA,
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E. QUE ES CONOCEDOR DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA
DEL ESTADO DE OUERÉTARO, CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERETARO, Y DEMAS
OISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN LA REALIZACIÓN, EJECUCIÓN Y ENTREGA DE LA
OBRA PÚBLICA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO,
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SEGUNDA. MONTO OEL CONTRATO SERA pOR LA CANTTDAD DE t 990,4s0.07 (NOVECTENTOS NOVENTA
MrL CUATROCTENTOS CTNCUENTA PESOS 07/100 M.N.), MAS ¡ 158,¿172.01 (C|ENTO CTNCUENTA y OCHO
MtL CUATROCTENTOS SETENTA Y DOS PESO§ 01/100 M.N.), CORRESPONDTENTE AL 16% OEL tVA.,
HACTENDO UN TOTAL DE $ 1',14E,922.08 (UN M|LLÓN CTENTO CUARENTA y OCHO MrL NOVECTENTOS

VEINTIDOS PESOS O8/1OO M.N.) DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO EN SU RESPECTIVA
PROPUESTA, "LA CONTRATISTA'SE OBLIGA A DESTINAR LA CANTIDAO OE DINERO ACOROADA ÚNICA
Y EXCLUSIVAMENTE EN LA OBRA PÚBLICA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, OE CONFORMIDAD
CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESUPUESTARIAS QUE SE AGREGAN AL PRESENTE
CONTRATO, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO,

SEGUNDA BIS,ESTA CANTIDAO POORA SER REBASADA CON PREVIO CONVENIO ENTRE PARTES,
SIEMPRE Y CUANDO NO EXCEDA EL TECHO FINANCIERO. POR LO OUE SI "LA CONTRATISTA" REALIZA
TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN

QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR
PAGO ALGUNO POR ELLO.

TERCERA. PLAZO OE EJECUCIÓN. "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A CUMPLIR LOS TRABAJOS OBJETO
DE ESTE CONTRATO EN UN PLAZO MAXIMO DE 90 DIAS NATURALES, COMPRENDIOO EN LOS
PERIODOS OEL 02 DE MARZO DE 2018 AL 15 DE MAYO DE 2018 PARA TERMINAR TRABAJOS DE OBRA
COMPRENDIENDO EL ACTA DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS Y DEL 15 DE MAYO DE 2018 AL 30 DE
MAYO DE 2018 PARA REALIZAR LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y FINIQUITOS, DE CONFORMIDAD
CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN OUE SE ADJUNTA AL PRESENTE INSTRUMENTO.

CUARTA. HONORARIOS EXTRAORDINARIOS EN CASO DE NO TERMINAR LA OBRA EN EL PLAZO
SEÑALADO POR CAUSAS IMPUTABLES A "LA CONTRATISTA", ESTE SE OBLIGA A CUBRIR LOS

HONORARIOS EXTRAORDINARIOS OUE POR TAL MOTIVO SE EROGUEN, ACEPTANDO QUE TAL
IMPORTE SE OEDUZCA DE LAS ESTIMACIONES A PAGÁRSELE

QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y OOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS "LA CONTRATANTE" SE
OBLIGARÁ A PONER A OISPOSICIÓN DE "LA CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN

LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA OE ESTE CONfRATO, ASí COMO LOS DICTAMENES,
PERMISOS Y DEMAS AUTORIZACIONES OUE SEAN RESPONSABILIDAD DE "LA CONTRATANTE" Y QUE

SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN, TALES COMO PERMISOS, LICENCIAS, MANIFESTACIONES DE

IMPACTO AMBIENTAL. ENTRE OTRAS,

SEXTA. AMPLIACIÓN DE PLAZO; EN LOS CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR, OUE IMPIOAN A

"LA CONTRATISÍA" CUMPLIR CON EL PROGRAMA, SOLICITARA OPORTUNAMENTE ANTES DEL

TERMINO OE CONTRATO Y POR ESCRITO LA PRÓRROGA QUE CONSIDERE NECESARIA, EXPRESANOO

LOS MOTIVOS EN OUE SE APOYA SU SOLICITUD, "LA CONTRATANTE" RESOLVERÁ EN UN PLAZO NO

MAYOR DE 1O DIAS NATURALES SOBRE LA JUSTIFICACIÓN Y PROCEDENCIA DE LA PRÓRROGA Y EN

SU CASO, CONCEDERA LA QUE HAYA SOLICITADO "LA CONTRATISTA" O LA QUE ESTIM

CONVENIENTE, HACIÉNDOSE LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA.

sÉprMA. pRóRRoGAs; st sE PRESENTAREN CAUSAS QUE IMPIDAN LA TERMINACIÓN oE Los
TRABAJOS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTIPULADOS, QUE FUERAN IMPUTABLES A'LA CONTRATISTA",

ÉSTA PoDRA TAMBIEN SOLICITAR UNA PRORROGA QUE DEBERA PRESENTAR EN UN PERIÓDO

MAxtMO DE 7 DíAS HABTLES ANTES DEL VENCIMIENTO DE CONTRATO; PERO SERA OPTATIVO PARA
.LA CONTRATANTE" CONCEDERLA O NEGARLA. Sl LA CONCEDE, DECIDIRÁ Sl PROCEDE IMPONER LAS

SANCIONES A QUE HAYA LUGAR Y SI LA NIEGA, PODRA EXIGIR A "LA CONTRATISTA" EL

CUMPL|M|ENTO DEL CONTRATO, ORDENANDOLE QUE ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE

7

ñ

Página 3 de 15



MUNICIPIO OE CO[óN, QUERÉÍARO

SECRETARfA OE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

No. MCQ.SOP.AFEF.lNV.014.0O2.2018

COLON
corÓil

-
,cl I tcra

QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIOOS OPORTUNAMENTE, O BIEN, PROCEDERA A RESCINDIR EL

CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS CLAUSULAS RESPECTIVAS DE ESTE

INSTRUMENTO,

OCTAVA. AL REPRESENTANTE DE "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A
LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO OE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE

PERMANENTE, OUE OBRARA COMO RESIDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERA DE TENER

PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR OECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE

ESTE CONTRATO: DE LOS CUALES SOLO PUEDE FIGURAR ALGUNO LAS SIGUIENTES PERSONAS A
MENCIONAR: ING. BALTAZAR GARC|A DON, EN CASO DE EXISTIR CAMBIO DE RESIDENTE, ESTE SE

SOLICITARA MEDIANTE OFICIO Y BITACORA DE OBRA, CON UN TIEMPO MÍNIMO DE 5 DIAS HABILES Y
SOLO POORA SER REEMPLAZAOO POR ALGUNO DE LOS ANTES MENCIONADOS EN ESTA CLAUSULA,

NOVENA. ANTIGIPOS; PARA EL lNlClO OE LOS TRABAJOS, "LA CONTRATANTE" OTORGARA UN

ANTICIPO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA CORRESPONOIENTE, OUE
IMPORTA LA CANTIDAO OE: $ 3¿14,676.62 (TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS

SETENTA Y SEIS PESOS 62/100 M.N.) l.V.A INCLUIOO; Y "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLO

PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS PARA LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN LA PRIMARIA
.SALVADOR MONTES REDONDO'EN LA LOCALIDAD OE SANTA ROSA FINCA" EN LA LOCALIDAO OE

SANTA ROSA FINCA, MUNICIPIO DE COLÓN, OUERÉTARO,

DÉGIMA. LA AMoRTIZACIÓN DEL ANTICIPo SE DEBERA ENCoNTRAR ToTALMENTE AL TERMINAR EL

EJERCICIO SEÑALADO PARA LA EJECUCIÓN OEL CONTRATO PARA EL QUE FUE OTORGAOO,

MEDIANTE OEDUCCIONES PROPORCIONALES QUE SE HAGAN EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES

POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE APRUEBEN A "LA CONTRATISTA",

IMA BIS. SI AL CONCLUIR DICHO TERMINO NO SE HA AMORTIZAOO EL ANTICIPO, EL SALDO
RRESPONDIENTE DEBERA SER DEVUELTO POR "LA CONTRATISTA" A "LA CONTRATANTE" PARA

DÉCIMA PRIMERA. "LA CoNTRATISTA". DENTRo DE LoS SIETE D|AS NAT,URALES SIGUIENTES A LA

FECHA DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, DEBERA OTORGAR LA FIANZA CORRESPONOIENTE POR EL

100% DEL MONTO DEL ANTICIPO; CONTRA LA ENTREGA DE LA FIANZA POR PARTE DE "LA
CONTRATISTA", "LA CONTRATANTE" A TRAVES DE LA SECRETAR|A DE OBRAS PIJBLICAS INICIARÁ EL

TRAMITE PARA LA ENTREGA DEL ANTICIPO, EL CUAL SERA PUESTO A DISPOSICIÓN DE "LA
CONTRATISTA" CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS; EL
ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN
PACTADO. CUANDO LA CONTRATISTA ENTREGUE LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO
SEÑALADO EL ARTicULo 55 DE LA LEY DE oBRAS PÜBLICAS DEL ESTADo DE QUERETARo, No
PROCEDERA EL OIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO, DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA
ESTABLECIDA ORIGINALMENTE,

../'
DÉCIMA SEGUNDA. FoRMA oE PAGo; LAS PARTES CoNVIENEN oUE LoS TRABAJoS oBJETo DEL
PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES MENSUALES. LAS
OUE SERAN ELABORADAS POR "LA CONTRATISTA" Y PRESENTARA A LA SUPERVISIÓN DENTRO DE
LOS CUATRO DíAS SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, LA OUE SERA A LOS TREINTA DíAS DE CADA
MES QUE ABARQUEN LA VIGENCIA DEL CONTRATO; CUANOO LAS ESTTMACTONES NO SEAN
PRESENTADAS EN EL TERI\,4INO ANTES SE , SE INCORPORARAN EN LA ESTIMACIÓN DE LA

OBRAS PÚBLICAS LAS VALIDARA Y TRAMITARASIGUIENTE FECHA DE CORTE. LA SECRE

|l'fr
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ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS, POSTERIORMENTE "LA CONTRATISTA" RECIBIRÁ LOS PAGOS
POR CONCEPTOS OE ESTIMACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA SECRETAR|A DE FINANZAS, UBICADAS EN
PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN NO. I, COL. CENTRO, C.P.76270, COLÓN, QRO.

oÉcIMA TERCERA. LAS oBRAS SE PAGARAN BASANooSE EN PRECIoS UNITARIoS, DIcHoS PAGoS
INCLUYEN LA REMUNERACIÓN A PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A "LA CONTRATISTA" POR
TODOS LOS COSTOS OIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO, QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS,
ASi COMO EL CARGO POR UTILIDAO Y EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL
CONTRATO A CARGO DE "LA CONTRATISTA",

DÉCIMA CUARTA. A LA FECHA DE TÉRMINo DE coNTRATo, LA oBRA DEBERA ENCoNTRARSE EN
ESTATUS PAGADO; DE NO LLEGARSE A ENCONTRAR EN ESTE ESTATUS A LA FECHA OE VENCIMIENTO
DEL PRESENTE CONTRATO, EL MUNICIPIO DE COLÓN QUERETARO NO SE HARA RESPONSABLE DE
SALDOS OUE SE ENCUENTREN PENOIENTES DE COBRO POR PARTE DE "LA CONTRATISTA".

DÉCIMA QUINTA. LoS PRECIoS UNITARIoS oUE SE CoNSIGNAN EN EL (LoS) ANExo (S) DE ESTE
CONTRATO SON RIGIDOS Y SOLO PODRAN SER MODIFICADOS EN LOS CASOS Y BAJO LAS
CIRCUNSTANCIAS PREVISTAS EN ESTE CONTRATO. POR LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS
PÚBLICAS DEL ESTADo DE oUERÉTARo,

DÉCIMA SEXTA. LAS ESTIMACIoNES Y LA LIQUIDACIÓN AUNQUE HAYAN SIDo PAGADAS No SE
CONSIDERARAN COMO ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS. YA QUE "LA CONTRATANTE" SE RESERVA EL
DERECHO A RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS, ASI COMO EL PAGO DE
LO INDEBIDO O EN EXCESO, EN ESTOS ÚLTIMOS CASOS. "LA CONTRATISTA" DEBERÁ REINTEGRAR
DICHAS CANTIDADES, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LA TASA QUE SERÁ
IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY OE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE
PRORROGA PARA EL PAGO DEL CRÉDITO FISCAL.

DÉCIMA SÉPTIMA. SI "LA CoNTRATISTA" ESTUVIERE INCONFORME CON LAS ESTIMACIoNES o LA

LIQUIDACIÓN, TENDRA UN PLAZO OE UN MES, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA FORMULADO

LA ESTIMACIÓN O LIOUIDACIÓN, PARA HACER POR ESCRITO LA RECLAMACIÓN, SI TRANSCURRIDO
ESTE PLAZO "LA CONTRATISTA" NO tA EFECTÚA, SE CONSIDERARÁ DEFINITIVAMENTE COMO

ACEPTADA POR EL Y SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

DÉCIMA ocTAvA. GARANT¡AS. "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA,

TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE

QUERÉTARO. LAS GARANTíAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO OEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

OUE LE SEAN OTORGADOS POR "LA CONTRATANTE", CONSISTENTES EN:

A, FIANZA OE CUMPLIMIENTO OEL CONTRATO, LA PÓLIZA QUE SEA EXPEDIDA DEBERÁ S
OTORGADA PARA EL MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO Y CONTENER EXPRESAMENTE
SIGUIENTE:

o

1. LA FIANZA SE OTORGARÁ POR LA CANTIDAD DE S 114,892.21, (CIENTO CATORCE MI

ocHocrENTos NOVENTA Y DOS PESOS 2ll1OO M.N.), IMPORTE CORRESPONOIENTE A1 ',l0% OEL

MONTO TOTAL DEL CONTRATO, TENIENDO TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIOAS EN EL

MISMO-
2. LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL OE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO.

3. EN CASO OE OUE SE PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN OE LOS

TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEOARA

t!

7

I

ufl
Pág¡na 5 de 15



COLON
2015.m13 corÓx

AUTOMATICAMENTE PRORROGAOA.
4. SE HARA EFECTIVA EN CASO OE RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A "LA

CONTRATISTA".
5. NO PODRA SER CANCELADA SIN EL CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE".
6. LA INSTITUCIÓN AFIANZAOORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS

282Y 118 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR,
7. LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO ESTARA VIGENTE 15 OIAS OESPUES DE OUE SEAN RECIBIDOS

FORMALMENTE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS,

C. FIANZA POR EL MONTO TOTAL DE ANT¡CIPO. PARA EL CASO QUE "LA CONTRATISTA" RECIBA
ANTICIPO, ESTE DEBERA PRESENTAR FIANZA OENTRO OE tOS SIETE DíAS HABILES SIGUIENTES A
LA FECHA EN QUE SE HUBIESE SUSCRITO EL CONTRATO, EXPEDIDA POR INSTITUCIÓN
AUTORIZADA LEGALMENTE A FAVOR DE EL MUNICIPIO DE COLÓN, QUERETARO, POR EL IMPORTE
TOTAL DEL ANTICIPO OTORGADO. CUYA PÓLIZA OEBERÁ CONTENER EXPRESAMENTE QUE:

1, SE EXPIDE PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN OEL ANTICIPO RECIBIDO POR "LA
CONTRATISTA", CONFORME A LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO.

2. SE OTORGA LA CANTIDAO DE: $ 3,t4,675.52 (TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 62/100 M.N.); IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 100%
DEL ANTICIPO RECIBIDO, INCLUYENOO I. V, A,

3, SE HARA EFECTIVA SI "LA COT{TRATISTA" NO APLICA EL ANTICIPO A LOS CONCEPTOS
ESTABLECIDOS EN LA CLAUSULA NOVENA, ESTANDO VIGENTE HASTA SU AMORTIZACIÓN
TOTAL.

4, NO PODRA SER CANCELADA SIN EL CONSENTIMIENTO EXPRESO Y POR ESCRITO DE "LA
CONTRATANTE".

5, LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS
ARTICULOS 282 Y 118 BIS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR,

DÉCIMA NovENA. LAS PARTES ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE Los coSToS QUE INTEGRAN
LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS
IMPREVISTAS DE ORDEN ECONÓMICO O OENOMINADO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O
REDUCCIÓN DE UN 5OlO O MAS DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTAOOS AL OCURRIR
OICHA CONTINGENCIA,

LA REVISIÓN DE LOS COSTOS SE REALIZARÁ fuIEDIANTE EL SIGUIENTE PROCEDIIVIIENTO

,tt)7
SE REVISARA UN GRUPO OE PRECIOS, QUE MULTIPLICADOS POR SUS CORRESPONDIENTES
CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTEN CUANDO MENOS EL 80% DEL
IMPORTE TOTAL FALTANTE OEL CONTRATO,
CON BASE EN LA SOLICITUD 'LA CONTRATANTE", LLEVARA A CABO LOS ESTUDIOS
NECESARIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA PETICIÓN, EN LA INTELIGENCIA QUE
SOLO SERA ADMITIDA, CUANDO LOS CONCEPTOS DE OBRA SEAN FUNDAMENTALES, SE
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B. FIANZA DE GARANTíA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. AL TERMINO OE LA EJECUCIÓN DE
LOS TRABAJOS, 'LA CONTRATISTA" EN DICHO TERMINO PROCEDERÁ A LA SUSTITUCIÓN DE LA
FIANZA VIGENTE DE CUMPLIMIENTO OE CONTRATO, POR LA EQUIVALENTE AL 1O% OEL MONTO
TOTAL EJERCIDO PARA RESPONDER A LOS DEFECTOS QUE RESULTEN, DE VICIOS OCULTOS O
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN SIENDO LA
VIGENCIA DE ESTA ULTIMA GARANTIA DE UN AÑO CONTANDO A PARTIR DE LA FECHA DE
TERMINACIÓN DE LOS TRAEAJOS. EN CASO DE PRESENTARSE VICIOS OCULTOS, 'LA
CONTRATANTE" LO COMUNICARA POR ESCRITO A "LA CONTRATISTA" Y "LA AFIANZADORA"
RENOVANDOSE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA POR UN AÑO MAS, DE NO HABER INCONFORMIDAD
POR PARTE DE 'LA CONTRATANTE" LA AFIANZADORA PROCEDERA A SU CANCELACIÓN
AUTOMATICAMENTE.
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ESTIMACIONES POR CONCEPTO DE DERECHOS DEL IMPUESTO PARA LA EDUCAC

SPUESTO EN LOS ARTíCULOS 90, 9I,92 Y 93 DE LA YDE

corórl
ESrÉN REALTZANDo coNFoRME AL pRocRAMA DE TRABAJo vrcENrE .l',i'r."ro oa *
SOLICITUD, ES DECIR, QUE NO EXISTA EN ELLOS DEMORA IMPUTABLE A "LA CONTRATISTA".
DENTRo DE Los outNcE oiAS NATURALES S|GU|ENTES, "LA CoNTRATANTE", DE
CoNSIDERAR PRoCEDENTE LA PETICIÓN DE "LA CoNTRATISTA", DESPUÉS DE HABER
EVALUADO LOS RAZONAMIENTOS Y ELEMENTOS PROBATORIOS QUE HUBIESE PRESENTADO,
AJUSTARA Los pREcros uNrrARroS, ApLrcANDoLos A Los coNcEpros DE oBRA
CONFoRME AL PRoGRAMA, EJECUTEN A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN oE LA
SOLICITUD OE "LA CONTRATISTA", E INFORMARA A LA TESORERIA Y CONTRALOR|A
MUNICIPAL LOS TERMINOS DE DICHO AJUSTE,
SI LOS COSTOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA CALCULAR LOS PRECIOS UNITARIOS DEL
coNTRATo SUFREN vARrAcroNES oRTG|NADAS poR DtsMtNUctóN DE Los pREctos DE Los
MATERIALES, SALARIoS, EQUIPoS Y oEMAs FACToRES QUE INTEGRAN DIcHoS coSToS,
TALES QUE IMPLIQUEN LA REDUCCIÓN SUPERIoR AL 5% DEL VALoR DE LoS TRABAJoS AUN
No EJECUTADoS, "LA GoNTRATISTA" ACEPTA QUE "LA CoNTRATANTE" oYÉNDoLo, PARA Lo
cuAL coNcEDERA uN pLAzo DE eurNcE DIAS NATURALES, A FtN DE ouE MANTFTESTE Lo euE
A SU DERECHO CONVENGA, Y AJUSTE DE PRECIOS UNITARIOS COMO CORRESPONDA, LOS
NUEVOS PRECIOS UNITARIOS SE APLICARAN EN LOS CONCEPTOS DE TRABAJO OUE SE
EJECUTEN APARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN, EL AJUSTE SE APLICARA SOBRE LOS
IMPORTES DE LOS TRABAJOS, AUN NO EJECUTADOS. SIN MODIFICAR LOS PRECIOS
UNITARIOS ORIGINALES EN EL CONTRATO POR CONCEPTOS YA EJECUTAOOS.
NO SE OTORGARAN ANTICIPOS PARA EL IMPORTE RESULTANTE OE tOS AJUSTES DE COSTO
DE LOS CONTRATOS,

VIGÉSIMA. "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS TRABAJOS EJEcUTAooS FUNCIoNEN AL lOOo/o

PARA POOER DAR SERVICIO A LOS BENEFICIARIOS Y EN CASO DE OUE LOS BENEFICIARIOS APORTEN
ALGÚN PORCENTAJE PARA CUMPLIR CON LAS METAS INICIALES DEBERÁ ANEXARSE A ESTE
CONTRATO UN CONVENIO ADICIONAL.

VIGÉSIMA PRIMERA. RETENCIONES; "EL CONTRATISTA" ACEPTA, QUE OE LAS ESTIMACIONES QUE SE
LE CUBRAN, SE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCGIONES:

EL 2% (DOS POR CIENTO} SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA OE LAS ESTIMACIONES DE
TRABAJO POR CONCEPTO DE DERECHOS, POR LOS §ERVICIOS DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN
Y CONTROL NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN, LO ANTERIOR EN BASE A LO ESTABLECIDO POR
LOS ARTíCULOS 59 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y EL
ARTíCULO 109 FRACCIóN XXI DE LA LEY DE HACIENDA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTAOO OE
OUERÉTARO.

|. EL 2so/o (VETNTTCTNCO POR CTENTO) DEL 2.00 % (DOS POR CTENTO) SOBRE EL tMP ORTE
toN

OBRAS MUNICIPALES. SEGUN LO DI
HACIENDA DE LOS MUNICIPIOS DEL

VIGÉSIMA SEGUNDA. MODIFICACIONES

ESTADO DE QUERÉTARO.

OEL PROYEGTO, ESPECIFICACIONES, PROG
VARIACIONES EN LAS CANTIDADES DE TRABAJO. DURANTE LA VIGENCIA OEL CONTRATO
CONTRATANTE" PODRÁ MODIFICAR EL PROYECTO, EL PROGRAMA Y EL MONTO DE LOS TRABAJOS,

ASi COMO LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES MEDIANTE CONVENIO (S), CUANDO ELLO NO IMPLIOUE
ALTERACIÓN MAYOR A UN 25% DEL MONTO TOTAL O DEL PLAZO, NI MODIFICACIONES SUSTANCIALES
AL PROYECTO, DANDO AVISO A "LA CONTRATISTA", QUIEN QUEDARA OBLIGADO A ACATAR LAS

ORDENES CORRESPONDIENTES. LAS MODIFICACIONES QUE SE APRUEBEN A LOS PLANOS, A LAS
ESPECIFICACIONES Y AL PROGRAMA SE CONSIDERAN INCORPORADAS AL CONfRATO Y POR LO

TANTO, OBLIGATORIAS POR AMBAS PARTES, LOS PRECIOS CONTEMPLAOOS EN LA MODIFICACIÓN O

AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NO ACEPTARAN VARIACIÓN ALGUNA, EN LO RELATIVO A LOS FACTORES

DE INDIRECTOS Y UTILIDAD,
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uGÉSIMA TERCERA. PREVIo A LA SUSoRIPCIÓN DEL CONTRATO MODIFICATORIO O LA AMPLIACIÓN
CORRESPONDIENTE, "LA CONTRATISTA" DEBERA OTORGAR LÁS GARANTIAS ADICIONALES DE
ANTICIPO, CUMPLIMIENTO OE CONTRATO Y CONTRA DEFECTOS O VICIOS OCULTOS,

VIGÉSIMA CUARTA. SI CON MOfIVO OE LAS MOOIFICACIONES A JUICIO DE 'LA CONTRATANTE"
RESULTA EN PROCEDENTES ALGUNOS GASTOS, ESTE REEMBOLSARA A "LA CONTRATISTA" LOS QUE
EN SU CASO HUBIERE EFECTUADO- SI LAS MODIFICACIONES A QUE SE REFIERE ESTA CLAUSULA
ORIGINA VARIACIONES EN LOS CALCULOS OUE SIRVIERON DE BASE PARA FIJAR LOS PRECIOS
UNITARIOS, AMBAS PARTES DE COMÚN ACUERDO, DETERMINARÁN UN PROCEDIMIENTO ANÁLOGO AL
ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SIGUIENTE, IGUAL PROCEDIMIENTO SE SEGUIRA EN CASO FORTUITO
O DE FUERZA MAYOR.

VIGÉSIMA QUINTA. CUANDO A JUICIO DEL MUNICIPIO SEA NECESARIO LLEVAR A CABO TRABAJOS

EXTRAORDINARIOS OUE NO ESTEN COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y EN EL PROGRAMA, SE

PROCEDERA DE LA SIGUIENTE MANERA:

I.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS.

A) SI EXISTEN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE SEAN
APLICABLES A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATE, EL MUNICIPIO ESTARA FACULTADO PARA
ORDENAR A "LA CONTRATISTA" SU EJECUCIÓN Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS CONFORME A
DICHOS PRECIOS,

B) St PARA ESTOS TRABAJOS NO EXTSTTEREN CONCEPTOS Y PRECTOS UNTTARTOS EN EL CONTRATO Y
EL MUNICIPIO CONSIDERA FACTIBLE DETERMINAR NUEVOS PRECIOS CON BASE EN LOS
ELEMENTOS CONTENIDOS EN LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO.
PROCEDERÁ A DETERMINAR LOS NUEVOS, CON LA INTERVENCIÓN DE "LA CONTRATISTA", EL
CUAL SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A TALES PRECIOS,

c SI NO FUESE POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA
ESTABLECIDA DE LOS INCISOS A) O B), "LA CONTRATISTA" A REQUERIMIENTO DE "LA
CONTRATANTE" Y OENTRO OE EL PLAZO QUE ÉSTE SEÑALE, SOMETERÁ A SU CONSIDERACIÓN
LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS, ACOMPAÑAOOS DE SUS RESPECTIVOS ANALISIS, EN LA
INTELIGENCIA DE OUE, PARA LA FIJACIÓN OE ESTOS PRECIOS, DEBERA APLICAR EL MISMO
CRITERIO QUE HUBIERE SEGUIDO PARA LA DETERMINACIÓN OE LOS PRECIOS UNITARIOS
ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, DEBIENDO RESOLVER EL MUNICIPIO EN UN PLAZO NO MAYOR
DE 15 (OUINCE) DíAS NATURALES. SI AMBAS PARTES LLEGARAN A UN ACUERDO RESPECTO A LOS
PRECIOS UNITARIOS A QUE SE REFIERE ESTE INCISO, "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR
LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CONFORME A DICHOS PRECIOS UNITARIOS.

D) EN CASO DE QUE "LA CONTRATISTA" NO PRESENTE OPORTUNAMENTE LA PROPOSICIÓN DE
PRECIOS A QUE SE REFIERE EL INCISO C) ANTERIOR, O BIEN, NO LLEGUEN LAS PARTES A UN
ACUEROO RESPECTO A LOS CITADOS PRECIOS, "LA CONTRATANTE" PODRÁ ORDENARLE LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. APLICANDOLE PRECIOS UNITARIOS
ANALIZAOOS POR OBSERVACIÓN DIRECTA, PREVIO ACUERDO ENTRE LAS PARTES SOBRE EL
PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPO, PERSONAL Y DEMAS FACTORES RELACIONADOS
CON LOS TRABAJOS, EN ESTE CASO, LA ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASI
COMO LA RESPONSABILIOAD DE LA EJECUCIÓN EFICIENTE Y CORRECTA DE LA OBRA Y LOS
RIESGOS INHERENTES A LA MISMA, SERAN A CARGO DE "LA CONTRATISTA".

II. ASIMISMO, CON EL FIN DE QUE 'LA CONTRATANTE" PUEDA VERIFICAR OUE LAS OBRAS SE
REALICEN EN FORMA EFICIENTE Y ACOROE CON SUS NECESIOADES, EL'CONTRATISTA' PREPARARA

ROBACIÓN DE AQUÉ1, LOS PLANOS Y PROGRAMA DE EJECUCIÓN RESPECTIVOS

,.1
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III. EN ESTE SUPUESTO DE TRABAJOS EXTRAOROINARIOS "LA CONTRATISTA" DESDE SU INICIACIÓN,
OEBERA IR COMPROBANDO Y JUSTIFICANOO MENSUALMENTE LOS COSTOS DIRECTOS ANTE EL
REPRESENTANTE DE "LA CONTRATANTE", PARA FORMULAR LOS DOCUMENTOS DE PAGO
CORRESPONDIENTES.

IV. EN CUALESQUIERA DE LOS CASOS SEÑALAOOS ANTERIORMENTE, "LA CONTRATANTE" DARA POR
ESCRITO A "LA CONTRATISTA" LA ORDEN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE Y A PARTIR DE ESE
MOMENTO LOS CONCEPTOS, SUS ESPECIFICACIONES Y LOS PRECIOS UNITARIOS RESPECTIVOS,
QUEDARAN INCORPORAOOS AL CONTRATO PARA TODOS SUS EFECTOS, EN LOS TERMINOS OEL
OOCUMENTO OUE SE SUSCRIBA,

VIGÉSIMA SEXTA. LA oBRA No PoDRA sER MoTIVo DE SUBCoNTRATACIÓN. SALVo coN
AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE", TRATANOOSE DE PARTES DE LA
OBRA O CUANDO ADQUIERA MATERIALES O EQUIPOS QUE INCLUYAN SU INSTALACIÓN EN LA OBRA.
EN ESTOS cASoS, "LA CoNTRATISTA" SEGUIRÁ SIENoo RESPoNSABLE oE LA EJECUCIÓN DE LA
OBRA ANTE "LA CONTRATANTE" Y EL SUBCONTRATANTE NO OUEDARA SUBROGADO EN NINGUNO
DE LOS OERECHOS OE 'LA CONTRATISTA".

VIGÉSIMA SÉPTIMA. "LA COI{TRATISTA" DURANTE LA EJECUCIÓN DE LoS TRABAJoS SE oCUPARA EN
PRIMER ORDEN OE PREFERENCIA EN UN 80% A TRABAJAOORES HABITANTES OE LA COMUNIDAD O EN
SU CASO DEL MUNICIPIO, TOMANDO EN CUENTA LA COMPLEJIOAD DE LOS TRABAJOS, O A MENOS
QUE SE REQUIERA MANO DE OBRA CALIFICADA, LO ANTERIOR SIN MENOS CABO DE LA BUENA
CALIDAD DE LOS TRABAJOS OE LOS CUALES ES RESPONSABLE,

VIGÉSIMA OcTAvA. EN RELACIÓN A LoS MATERIALES QUE SE EMPLEARAN DURANTE LA EJECUCIÓN DE
LA OBRA, "LA CONTRATISTA" DEBERA PREFERIR SU ADQUISICIÓN CON PROVEEDORES LOCALES,,CON
LA FINALIDAD DE FAVORECER LA ECONOM|A MUNICIPAL, SIN EMBARGO. LO ANTERIOR NO EXCLUYE A
"LA CONTRATISTA" COMO RESPONSABLE DE CALIDAO DE LOS TRABAJOS

vtGÉstMA NovENA. "LA CONTRATTSTA" SOLO PODRA CEDER O COMPROMETER SUS DERECHO§ DE
COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES QUE POR TRABAJOS EJECUTADOS LE EXPIDA "LA CONTRATANTE",
CON LA APROBACIÓN EXPRESA, PREVIA Y POR ESCRITO OE ESTE, SIEMPRE Y CUANDO NO TE
OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR DERIVADAS DE ESTE U OTRO CONTRATO QUE TEN
CELEBRADO CON "LA CONTRATANTE".

TruIGÉSIMA. "LA CONTRATANTE", A TRAVES OE LOS REPRESENTANTES QUE PARA TAL EFECTO

DESIGNE, TENDRA DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DEL
CONTRATO Y OAR A "LA CONTRATISTA" POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME
PERTINENTES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN, EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS
MODIFICACIONES QUE EN SU CASO ORDENE "LA CONTRATANTE".

TRIGÉSIiIIA PRIMERA. EL PAGO DE LAS OBRAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, YA SEA

PARCIAT O TOTAL, SE HARA SIEMPRE PREVIA VERIFICACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS Y CONFORME

A LAS PREVISIONES CONTRACTUALES RESPECTIVAS; EN NINGÚN CASO SE EJECUTARAN PAGOS O SE

CUBRIRÁN ESTIMACIONES QUE AMPAREN TRABAJOS NO EFECTUAOOS O DE AQUELLOS OUE NO SE

AJUSTEN A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS Y OE CALIDAO DE LOS PROYECTOS,

TRIGÉSIMA SEGUNDA. ES FACULTAD DE "LA CONTRATANTE" REALIZAR LAS INSPECCIONES DE TODOS

1,Ñf'
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LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCIÓN OE LOS TRABAJOS YA SEA EN EL SITIO DE
ÉSToS o EN LoS LUGARES DE AoQUISICIÓN o DE FABRICACIÓN.

TRIGÉSIMA TERCERA. "LA CONTRATISTA" DEBERA DE ENTREGAR A LA SUPERVISIÓN, LAS
ESTIMACIONES QUE SE GENEREN, ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE
CORRESPONOIENTE, DENTRO OE LOS CUATRO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, A FIN

DE QUE DENTRO DE LOS OCHO DIAS HÁBILES SIGUIENTES SE REVISE Y EN SU CASO, SE AUTORICE,

TRIGÉSIMA TERCERA BIS. EN EL SUPUESTO QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMERICAS, LAS
PARTES TENDRAN DOS DÍAS HABILES CONTAOOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO SEÑALADO
PARA LA REVISIÓN, PARA CANCELAR DICHAS DIFERENCIAS, Y EN SU CASO, AUTORIZAR LA ESTIMACIÓN
CORRESPONDIENTE. OE NO SER POSIBLE CONCILIAR TODAS LAS DIFERENCIAS. LAS PENDIENTES
DEBERAN RESOLVERSE E INCORPORARSE EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN,

TRIGÉSIMA CUARTA. SUSPENSIÓN DE LO§ TRABAJOS; "LA CONTRATANTE" TIENE LA FACULTAD OE

SUSPENDER TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN CUALQUIER ESTADO QUE ÉSTOS SE ENCUENTREN, DANOO AVISO
POR ESCRITO A "LA CONTRATISTA"; A SU VEZ SE OBLIGA A ATENDER LAS INDICACIONES QUE "LA
CONTRATANTE" LE HAGA CON RELACIÓN A LA SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA O DE LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS A QUE SE REFIERE EL PARRAFO QUE ANTECEOE. CUANDO LA SUSPENSIÓN
SEA TEMPORAL O PARCIAL "LA CONTRATANTE" INFORMARA AL 'CONTRATISTA' SOBRE LA DURACIÓN
APROXIMADA Y CONCEOERA LA AMPLIACIÓN OEL PLAZO QUE SE JUSTIFIQUE. SI LA SUSPENSIÓN ES

PARCIAL "LA GONTRATANTE" PODRA REDUCIR EL MONTO DEL CONTRATOI PARA EL CASO DE OUE LA
SUSPENSIÓN SEA TOTAL Y DEFINITIVA, SE DARA POR TERMINADO EL CONTRATO. CUANDO "LA
CONTRATANTE" ORDENE LA SUSPENSIÓN POR CAUSA NO IMPUTABLE A "LA CONTRATISTA" PAGARA A
ÉSTE, A LoS PRECIoS UNITARIoS FIJADoS EN EL CONTRATO, LAS CANTIDADES DE TRABAJO QUE
HUBIERE EJECUTADO HASTA LA FECHA DE LA SUSPENSIÓN.

IGESIMA QUINTA. RELACIONES LABORALES. "LA CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PATRÓN
PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERA EL ÚNICO
RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS
ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, 'LA CONTRATISTA" CONVIENE POR
LO MISMO EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES REPRESENTEN
EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "LA CONTRATANTE" EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS DEL
CONTRATO,

TRIGÉSIMA QUINTA BIS. "LA CONTRATISTA" TENDRA QUE REALIZAR LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA
DAR DE ALTA LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, DELANTE DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUMPLIR
CON LOS TERMINOS Y LOS ESTATUTOS OE LEY,

TRIGÉSIMA SEXTA. LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARA
CONFORME A LO SEÑALADO EN LOS LINEAMIENTOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY DE
OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO OE OUERETARO, RESERVÁNDOSE "LA CONTRATANTE", EL DERECHO
POR RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS,

A) "LA CONTRATANTE" PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANOO A SU JUICIO
EXISTIERE TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE
UTILIZARSE. PARA TAL EFECTO, "LA CONTRATISTA" NOTIFICARA POR ESCRITO LA
TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS ADJUNTANDO LA RELACIÓN OE LAS ESTIMACIONES O DE

t,l
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B) SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE,
EXISTIEREN RESPONSABILIOADES OEBIDAMENTE COMPROBADAS A CARGO DE "LA
CONTRATISTA" PARA CON "LA CONTRATANTE", EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRA DE

LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO
FUERAN SUFICIENTES SE HARÁ EFECTIVO CON CARGO A LA FIANZA OTORGADA POR "LA
CONTRATISTA",

D) LA RECEPCIÓN O ENTREGA DE LOS TRABAJOS SE HARA A LA SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, UNA VEz QUE EL SUPERVISoR DE LA zoNA HAYA REVISADo LoS TRABAJoS Y SE
ENCUENTREN AL 1OO%,

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A OUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE
UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO OE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS
NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIOAS EN LOS ANEXOS DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACIÓN
DE TODAS Y CAOA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE "LA
CONTRATANTE", ASI COMO, A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO, OE LOS DEFECTOS Y VICIOS
OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE

SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "LA CONTRATANTE" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA
EFECTIVA LA GARANTíA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO OEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO
TOTAL DE LA MISMA,

TRIGÉSIMA OCTAVA. IGUALMENTE SE OBLIGA A "LA CONTRATISTA" A NO CEDER A TERCERAS
PERSONAS F|SICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y

SUS ANEXOS, ASí COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS
QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO OE "LA
CONTRATANTE" EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE OUERÉTARO,

TRIGÉSIMA NOVENA. BASANDOSE EN LO ANTERIOR, "LA CONTRATISTA" SERA EL ÚNICO
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN OE LOS TRABAJOS, CUANOO ÉSTOS NO SE HAYAN REALIZAOO DE
ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DE "LA
CONTRATANTE" DADAS POR ESCRITO, ESTE ORDENARA SU REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA,

CON tOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, MISMOS OUE SERÁN EFECTUADOS

POR "LA CONTRATISTA", SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCIÓN ADICIONAL ALGUNA. EN ESTE

CASO, "LA CONTRATANTE" SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSIÓN TOTAL O

PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, HASTA EN TANTO NO SE EJECUTE SU REPARACIÓN O

REPOSICIÓN, SI "LA CONTRATISTA" NO ATENDIERE LOS REQUERIMIENTOS DE "LA CONTRATANTE",

EsrE poDRÁ ENCoMENDAR A uN TERCERo o HACER DTRECTAMENTE tA REPARACTóN o REPostctóN
DE QUE SE TRATE CON CARGO A "LA CONTRATISTA" Y SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL

PLAZO SEÑALADO PARA SU TERMINACIÓN,

CUADRAGÉSIMA. SI "LA CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL INOICADO,
/'/

T^l.
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C) SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS EXISTIEREN RECLAMACIONES OE "LA CONTRATISTA",
PENDIENTES DE RESOLVER. SE OECIOIRÁ SOBRE LAS MISMAS, A MAS TARDAR EN EL PLAZO DE
OUINCE DiAS NATURALES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS, SE
EFECTUARAN SIN PERJUICIO DE LAS DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE
RETENCIONES O SANCIONES EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.
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INOEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO,

CUAORAGÉSIMA PRIMERA. 'LA CONTRATISTA" DEBERÁ SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS U

ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL
AMBIENTAL, SEGURIDAD Y USO DE LAS VíAS PÚBLICAS Y A LAS DISPOSICIONES CON BASE EN

AQUELLOS TENGA ESTABLECIDO "LA CONTRATANTE" PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PARA

LO CUAL SE OBLIGA A OBTENER EL INSTRUCTIVO CORRESPONOIENTE,

CUADRAGÉSIMA SEGUNDA. "LA CONTRATISTA" SERA RESPONSABLE DE LOS DAÑOS PERJUICIOS QUE
CAUSE A "LA CONTRATANTE" O A TERCERAS PERSONAS CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS

TRABAJOS, POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA OE LAS
INSTRUCCIONES DADAS POR ESCRITO POR "LA CONTRATANTE" O POR VIOLACIÓN A LAS LEYES Y
REGLAMENTOS. LOS RIESGOS. LA CONSERVACIÓN Y LA LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA Et
MOMENTO OE SU ENTREGA, SERAN A CARGO DE "LA CONTRATISTA",

CUADRAGÉSIMA TERCERA. OBLIGACIONES DE

COMPROMETE EXPRESAMENTE A:
"LA CONTRATISTA". "LA GONTRATISTA" SE

A, REALIZAR LOS TRABAJOS Y PAGAR POR SU CUENTA LOS SERVICIOS DE 'CONSTRUCCIóN OE
ARCOTECHO EN LA PRIMARIA "SALVADOR MONTES REOONDO' EN LA LOCALIDAD DE SANÍA ROSA
FINCA" EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA FINCA.

B. LLEVAR A CABO EL LLENADO DE LA BITACORA DE LA OBRA CONTRATADA PARA FACILITAR EL
ACCESO A LA INFORMACIÓN, APOYAR A LA TRANSPARENCIA, EL CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA.

A EJECUTAR LAS PRUEBAS OE LABORATORIO PARA EL CONTROL OE CALIDAO DE LOS MATERIALES
Y DE LAS OBRAS MATERIA DEL CONTRATO, "LA CONTRATANTE" DESIGNA A EL LABORATORIO:
LABORATORIO SIGMA QUE DEBERA REALIZAR LAS PRUEBAS ANTES CITADAS Y EL COSTO DE
DICHOS SERVICIOS SERÁ A CARGO DE "LA CONTRATISTA". DEBIENDOSELE DEDUCIR DE LAS
ESTIMACIONES PRESENTADAS Y LE SEAN APROBADAS,

D. RESPETAR LAS DISPOSICIONES FISCALES Y LABORATES DEL LUGAR
DESCONOCIMIENTO EN NINGÚN CASO SERA EXCLUYENTE PARA QUE
OBLIGACIONES A SU CARGO.

INDEPENDIE ENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS ANTERIORMENTE.
"LA CONT ANTE" PODRÁ OPTAR POR LA SCISIÓN DEL CONTRATO O EXIGIR JUDICIAL¡¡ENTE SU

O, "LA CONTRATISTA" ESTA LIGADO A PAGAR POR CONCEPTO DE OAÑOS Y

/'/
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CUADRAGÉSIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES. SI 'LA CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA
EN LA FECHA SEÑALADA EN EL CONTRATO Y PROGRAMA ANEXO. COMO PENA CONVENCIONAL DEBERA
CUBRIR A "LA CONTRATANTE" POR CAOA DiA DE ATRASO UNA CANTIDAD IGUAL A UNO AL MILLAR DEL
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, SIENDO EL TOPE MAXIMO DE LA PENA EL 10% DEL MONTO
CONTRATAOO.

PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y EN SU CASO LA APLICACIÓN OE LAS SANCIONES
ESTIPULADAS NO SE TOMARA EN CUENTA LAS DEMORAS OCASIONADAS POR CASO FORTUITO O OE
FUERZA MAYOR, YA QUE EN TAL CASO "LA CONTRATANTE" HARA LAS MODIFICACIONES AL
PROGRAMA A SU JUICIO,
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PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL AUE PODRÁ SER HASTA EL MONTO DE LAS GARANTIAS
OTORGADAS A "LA CONTRATANTE",

LOS MONTOS QUE RESULTASEN DE LA APLICACIÓN OE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE
IMPONGAN A'LA CONTRATISTA", SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE

HAYAN SIDO RETENIDAS EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO, O CON CARGO A LA FIANZA OE
CUMPLIMIENTO OTORGADA POR "LA CONTRATISTA",

LA CONTRAVENCIÓN DE LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS
QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE QUERETARO; ASí COMO EL
INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE A LAS OBLIGACIONES DE "LA CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN
EN LE PRESENTE CONTRATO OA DERECHO A RESCISIÓN INMEDIATA SIN RESPONSABILIOAD PARA "LA
GONTRATANTE", ADEMAS DE QUE SE APLIQUEN A "LA CONTRATISTA" LAS PENAS CONVENCIONALES,
CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO, SE HAGA EFECTIVA LA GARANTíA OTORGADA
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO,

AL RESPECTO, LAS PARTES CONVIENEN EN OUE EL CONTRATO PODRA SER RESCINDIDO EN CASO OE
INCUMPLIMIENTO, ACEPTANDO QUE CUANDO "LA CONTRATANTE" SEA EL OUE OETERMINE
RESCINDIRLO, DICHA RESCISIÓN OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN
JUDICIAL, BASTANOO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECE EN LA
CLAUSULA SIGUIENTE, EN TANTO QUE SI 'LA CONTRATISTA" QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA
NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL Y OBTENGA LA DECLARACIÓN
CORRESPONDIENTE.

SON CAUSAS DE RESCISIÓN POR PARTE OE "LA CONTRATANTE", SI 'LA CONTRATISTA"

1, NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO EN LA FECHA ESTABLECIDA O EN SU CASO EN
LA OUE POR ESCRITO SEÑALE "LA CONTRATANTE",

2, SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS. O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA
PARTE DE ELLOS, OUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO OEFECTUOSA POR
CONTRATANTE",

3, NO EJECUTA LOS TRABAJOS OE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO JUSTIFIC
NO ACATA LAS ÓRDENES DADAS POR ESCRITO POR "LA CONTRATANTE",

o

ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZ
ESTIPULADO,

7. SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS SIN AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE "LA

fr,il 2
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cueoarcÉsrul eurNTA. REsclsról eourtttstmTlvA DEL coNTRATo. "LA CoNTRATANTE", poDRA

EN CUALQUIER MOMENTO RESCINOIR AOMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE
INTERES GENERAL,

4, NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA OE TRABAJO Y A JUICIO DE "LA CONTRATANTE",

5. No CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES Y DEMAS PRESTACIONES
DE CARACTER LABoRAL.

6. ES DECLARADO EN QUIEBRA O EN SUSPENSIÓN OE PAGOS,
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8. CEDE LOS DERECHOS OE COBRO OERIVAOOS DEL CONTRATO SIN SUJETARSE A LO DISPUESTO
EN ESTE CONTRATO.

10. EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO A CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL
CONTRATO Y SUS ANEXOS, A LAS LEYES APLICABLES A ESTE CONTRATO, O A LAS ÓRDENES DE
"LA CONTRATANTE",

CUAORAGÉSIMA SEXTA. PROCEDIMIENTO DE RESCISIóN. SI "LA CONTRATANTE" CONSIOERA QUE "LA
CONTRATISTA" HA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSAS DE RESCISIÓN QUE SE CONSIGNAN EN LA

CLAUSULA ANTERIOR, LO COMUNICARA A "LA CONTRATISTA" A FIN DE OUE ESTE, EXPONGA AL
RESPECTO LO OUE A SU DERECHO CONVENGA, EN EL PLAZO DE 10 (OIEZ) DíAS HABILES. SI

TRANSCURRIOO ESTE PLAZO "LA CONTRATISTA" NO MANIFIESTA NADA EN SU OEFENSA O SI DESPUES
OE ANALIZAR LAS RAZONES ADUCIDAS POR ESTE,'LA CONTRATANTE" ESTIMA QUE LAS MISMAS NO

SON SATISFACTORIAS, DICTARÁ LA RESOLUCIÓN QUE PROCEDA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL

ÚLTIMo PARRAFo DE LA CLAUSULA ANTERIoR Y EN LA CLAUSULA SIGUIENTE, Lo oUE CoMUNICARÁ A
"LA CONTRATISTA" Y A LAS CONTRALORÍAS ESTATAL Y MUNICIPAL, DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) O|AS

HABILES SIGUIENTES A LA FECHA OUE SE EMITA DICHA RESOLUCIÓN.

LA FIANZA OTORGADA POR "LA CONTRATISTA" CONFORME A LOS TERMINOS OE ÉSTE CONTRATO,
OUEDARA VIGENTE HASTA UN AÑO DESPUES DE LA FECHA DE LA RESOLUCIÓN OUE DECLARE
RESCINDIOO EL PRESENTE CONTRATO, TANTO PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS DE
CONSTRUCCIÓN, COMO DE CUALQUIER RESPONSABILIOAD DE "LA CONTRATISTA", INCLUIDAS LAS
SANCIONES ESTABLECIDAS A SU CARGO CON MOTIVO DE LA RESCISIÓN,

,. GUADRAGÉSIMA SÉPTIMA. INTERVENCIÓN. LAS DEPENDENCIAS QUE DE ACUERDO A LAS LEYES
ORGÁNICAS Y SUS REGLAMENTOS TENGAN DERECHO A INTERVENIR, 'LA CONTRATISTA" SE OBLIGA
EXPRESAMENTE A FACILITAR LAS INTERVENCIONES QUE CORRESPONDAN A LAS DEPENDENCIAS
COMPETENTES CONFORME A DICHAS DISPOSICIONES-

DOMICILIOS LOS INDICADOS EN LAS DEC ES PRIMERA INCISO "E'Y SEGUNDA INCISO'G' ,DE
ESPECTIVAMENTE

v

ESTE INSTRUMENTO
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9, NO OA A'LA CONTRATANTE" Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAO DE INTERVENIR,
LAS FACILIOADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN. VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE
MATERIALES Y TRABAJOS.

CUADRAGÉSIMA OCTAVA: EN EL CASO DE EXISTIR RECORTE PRESPUPUESTAL POR LA DEPENDENCIA
EXTERNA A 'LA CONTRATANTE", ESTA NO ABSORBERA DICHO RECORTE, NI TAMPOCO SERA
RESPONSABLE DE LAS IMPLICACIONES JURÍDICAS CORRESPONOIENTES. POR LO QUE 'LA
CONTRATISTA' TENDRA OUE REALIZAR UN AJUSTE EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA OE SUPERVISIÓN,
PARA DETERMINAR LAS METAS A LOGRAR CON EL PRESUPUESTO REASIGNADO, REALIZANDO EL
DICTAMEN TÉCNICO CORRESPONDIENTE,

CUADRAGÉSIMA NOVENA. JURI§DICCIÓN. PARA LA INTERPRETACIÓN Y cUMPLIMIENTo DEL PRESENTE
CONTRATO, ASi COMO PARA TOOO AQUELLO OUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL
MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN OE LOS TRIBUNALES COMPETENTES EN EL
MUNICIPIO DE COLÓN, QUERETARO, POR LO TANTO'LA CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE
PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE o FUTURo o PoR CUALQUIER
OTRA CAUSA, SEÑALANDO AL RESPECTO'LA CONTRATANTE" Y "LA CONTRATISTA", COMO SUS

AJ fufr
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ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIOO Y ALCANCES DEL PRESENTE CONTRATO, LO FIRMAN DE
CONFORMIDAD Y POR TRIPLICADO EN EL MUNICIPIO DE COLÓN, OUERETARO EL DiA 01 DE MARZO DE
2018.

POR 'LA CONT ANTE" N STA"

JOSÉ ALEJANDR CHOA VALENCIA
IPAL DE COLÓN, QRO
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