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MUNICIPIO DE COLON, QRO.
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

'e,
COLÓx

GARATUI.A DE CONTRATO DE OBRA
TIPO DE CONTRATO:

PRECIOS UNITARIO Y TIEIVIPO DETERMINADO

DIREccIÓN o ÁREA RESPoNSABLE:
SECRETAR|A DE oBRAS PÚBLICAS

DATO§ DE LA OBRA

LOCALIDAD:

coNSTRUCCTóN DE TECHUMBRE EN EL pREESCoLAR "poRFrRro DrAz" EN LA LocALtDAD DE TTERRA DURA

IERRADURA coLóN,oRo.

JOSUE HERNANDEZ GONZALEZ HEGJ89041 8194

NoIUBRE o DENoMtNAcIóN soctaL: cLAVE DE IoENTrFrcAcIóN FrscAL

EZEQUIEL MONTES No. 13 COLONIA CENTRO, CADEREYTA DE MONTES. C.P. 76500 03400

Doilrcrr.ro (cALLE, NúrERo tNTERIoR. Núrf,ERo ExfERtoR. coLoNaa. c.p.. cluDAD) NúrERo DE REG¡srRo DEL PADRói{

DATOS CONTRATISTA

$ 5s0,824.55 AoJUDTcACTóN DrREcrA

fIONTO DEL CONTRATO SIN I.V.A ff, ooaltDAD DE aDJUDtcac!óil

$ 88,131.93 SOP,AFEF.AD,O49,2O 18

MCO.SOP.AFEF.AD.020.49.20r 8

I.V.A DEL CON.ÍRA.ÍO NUfIIERO DE ADJUDICACION NUftrERO DE CONTNAÍO

$ 638,956.48 30 DE MAYO DE 2018 A LAS 09:00 HRS 31 DE MAYO DE 20,I8

ÍIIONTO TOTAL DEL CONTRATO FEGHA DE ADJUD¡CACION FECHA oE coNTiaraclóN

CONTRATO

ANTIGIPO

300k $ 165,247.37

PORCENÍAJE DEL ]ÍONIO IOTAL DEL
coNfiaTo iIONTO SIT{ lVA DEL ANTIGIPO

NA 20't8-00677

GONVENIO N.. DE OBRA

s 26,439.58 $ 191,686.95

TONTO TOfAL DEL A¡{TICIPO

2018GEO01 144 09 DE MAYO DE 2018

N'DE OFICIO DE
APRoBActóN

FEcHA DE oFIGto DE aPRoractóN

FONDO DE APOYO PARA EL
FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES

FEDERATIVAS (AFEF) 201 8 l0o/o 100% lYo

% fTUNIGIPAL ./. ESTATALI % FEOERALFONDO O PROGRAMA

FUENTE DE LOS REGURSOS

GARANTIAS

$ 191,686.95 $ 63,895.65

ANTICIPO CUIXPLIilIENTO

$ 63,895.6s

calrDAD (V¡C¡OS OGULTOS)

VIGENCIA O PLA:ZO DE EJECUCIÓN

90 DíAS NATURALES

PLAZO DE EJECUG¡ON

31 DE ¡ilAYO DE 2018 13 DE AGOSTO DE 2018 28 DE AGOSTO DE 20,18

FECHA DE IN¡CIO DE LOS TRABAJOS FEGHA DE TÉRtlNo DE Los TRABAJoS FEGHA OE TERMINO DE CONÍRATO

&Lr/^ il",t,
ING. ISIDRO MAR RUBIO

SEcRETARto DE oBRAS PúBLtcAS
GONZALEZ

I.V.A DEL AI{TIGIPO



MUNICIPIO DE CO[ÓN, qUERETARO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚSLICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBUCA

No. MCq.SOP.AFEF.AD.020.49.2018

COLON

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y POR TIEMPO DETERMINADO. QUE
CELEBRARAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE COLÓN QUERETARO, REPRESENTADO EN ESTE
ACTO POR L.A. CRUZ NAYELI MONRROY AGUIRRE, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL,
VERONICA LÓPEZ CASTILLO, S¡NDICO MUNICIPAL, CON LA PARTICIPACIÓN DE LIC. DANIEL LÓPEZ
CASTILLO, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE AYUNfAMIENTO; ING. ISIDRO MAR RUBIO, EN SU
CARÁCTER DE SECRETRo DE oBRAS PÚBLICAS; Y LIc. JULIAN MARTíNEZ oRTÍz, EN SU oARACTER DE
SECRETARIO DE FINANZAS, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATANTE" Y
POR LA OTRA REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR JOSUE HERNANDEZ GONZALEZ, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENO¡'INARA "LA CONTRATISTA" Y A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES
DENO¡iIINARÁ COI\,IO ''LAS PARTES", DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS.

DECLARACIONES

A. ES PARTE INTEGRANTE DEL ESTADO DE OUERÉTARO, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL
ART¡CULO 5 DE LA LEY ORGANICA IVIUNICIPAL DEL ESTADO DE OUERÉTARO,

B. CUENTA CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRINIONIO PROPIO, SEGÚN LO ESTABLECEN LOS
ARTíCULOS 1 15 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POL|TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
NIEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE QUERETARO; 3 DE LA LEY
ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 25 FRACCIÓN IDEL CÓDIGO CIVIL
VIGENTE PARA EL ESTADO DE OUERÉTARO,

C. L.A. CRUZ NAYELI MONRROY AGUIRRE, SE ENCUENTRA PLENAMENTE FACULTADA PARA
CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO EN NOMBRE Y POR ACUERDO DEL H. AYUNTAI\¡IENTO. DE
ACUERDO CON EL ACTA DE SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO NO. 0129 CON FECHA OEL 01 DE
ABRIL DE 2018 Y CONFORIVE A LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO ORGANICO MUNICIPAL DEL
ESTADO DE OUERÉTARO, PUBLICADO EN LA "SOMBRA DE ARTEAGA" EN FECHA PRIMERO DE
ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, LIC. DANIEL LÓPEZ CASTILLO Y VERONICA LÓPEZ
CASTILLO QUIEN TOMA PROTESTA POR ACUERDO DEL H, AYUNTAMIENTO, DE ACUERDO CON
EL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA NO. O13O DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2O'I8, SUSCRIBEN
ESTE INSTRUMENTO CONFORI\¡E A LO DISPUESTO POR EL ARTíCULO 47, FRACCION V, DEL
I\¡ENCIONADO ORDENAMIENTO LEGAL, ING. ISIDRO MAR RUBIO, PARTICIPA EN LA
CELEBRACIÓN DEL CONTRATO POR SER EL EJECUTOR Y EL ADI\¡INISTRADOR DE OBRA
PÚBLICA Y LIC. JULIAN MARTiNEZ oRTiz, Lo SUSCRIBEN EN Lo DISPUESTo PoR EL ARTicULo
48. FRACCION XV DEL ORDENAMIENTO LEGAL INVOCADO,

D. QUIENES SUSCRIBEN ESTE CONTRATO ESTÁN FACULTADOS PARA ELLO, DE CONFORI\¡IDAD
POR LO DISPUESTO EN LOS ARTíCULO 3, 31 FRACCIÓN VIII Y 34 DE LA LEY ORGANICA
I\iIUNICIPAL DEL ESTADO DE OUERÉTARO

E. TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PLAZA HEROES DE LA REVOLUCIÓN NO, ,I COL.
CENTRO, C.P.76270 COLÓN, QRO,, IVIISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES
DE ESTE CONTRATO.

F. CUENTA CON REGISTRO FEDERAL DE CONTIBUYENTES DE NÚN4ERO MCO8sOIOlBPA.

G. LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE
OBRA CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL PREESCOLAR 'PORFIRIO DIAZ' EN LA
LOCALIDAD DE TIERRA DURA, TIERRA DURA SE CUBRIRÁN CON RECURSOS FONOO DE APOYO
PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS (AFEF) 2018.

H. QUE LA INVITACIÓN A LA PRESENTE LICITACIÓN LA REALIZÓ EL ÑTUNICIPIO DE COLÓN,

,¡rA
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MUNICIPIO DE COtóN, QUERÉTARO

SECRETARÍA OE OBRAS PÚBUCAS

CONTRAfO DE OBRA PÚBLICA

No. MCQ.SOP.AlEF.AD.020.49.2018

COLóN
---

QUERÉTARO, POR MEDIO DE LA MODALIDAD ADJUDICACIÓN
SOP,AFEF,AD.O49.2O18, CON FECHA 21 DE IVIAYO DE 2018.

DIRECTA NO

\

I. LA ADJUDICACIÓN AL PRESENTE CONTRATO SE LLEVO A CABO I\¡EDIANTE EL ACTA DE FALLO
CON FECHA DE 30 DE MAYO DE 2018 A LAS 09:00 HRS. CON FUNDAIVENTO EN LO DISPUESTO
EN LOS ARTICULOS 30 FRACCIÓN IDE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO OE
OUERÉTARO,

B. TENER COMO REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES HEGJ8gO4I8L94, SIGNADO POR LA
SECRETARiA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,

C. OUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS QUE LLEVA LA SECRETARÍA
DE LA CONTRALOR|A, CON NÚI\4ERO DE REGISTRO O 3 4 O O, DENTRO DE LA CLASIFICACIÓN
CORRESPONDIENTE DE DICHO PADRÓN TIENE LA ESPECIALIDAD 502 PAILERIA.

D. QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD FINANCIERA, TÉCNICA PARA EJECUTAR DE MANERA
INIVIEDIATA LA OBRA IVATERIA DE ESTE CONTRATO, EN LOS TÉRI\iIINOS AQUf ACORDADOS.

E. OUE ES CONOCEDOR DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA
DEL ESTADO DE OUERÉTARO, CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y DEMAS
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN LA REALIZACIÓN, EJECUCIÓN Y ENTREGA DE LA
OBRA PÚBLICA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO.

F. QUE CONOCE Y HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE LOS INMUEBLES EN LOS QUE SE
EJECUTARÁ LA OBRA A EFECTO DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN
EN SU EJECUCIÓN, POR LO QUE NO TIENE INCONVENIENTE ALGUNO EN EJECUTAR LA OBRA
PÚBLICA PARA LA QUE SE LE CONTRATA,

G. QUE PARA EFECTOS DEL PRESENfE CONTRATO SEÑALA COMO SU DOMICILIO EL UBICADO EN
EZEOUIEL MONTES NO, 13 COLONIA CENTRO. CADEREYTA DE MONTES, C,P, 76500 Y NÚNTERO
DE TELÉFONO 441 -',100-9122.

H. EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO, REGULADOS
POR LOS ORDENAI\¡IENTOS A QUE SE REFIERE LA DECLARACIÓN MANIFESTADA POR "LA

CONTRATISTA' EN EL TNCISO (E), AJUSTÁNDOSE A LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO LA OBRA CONSISTE EN LA REALIZACIÓN DE TODOS LOS

TRABAJOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA MISN¡A: ''CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL

PREESCOLAR "PORFIRIO DIAZ" EN LA LOCALIDAD DE TIERRA DURA'" EN LA LOCALIDAD DE fIERRA
DURA, MUNICIPIO DE COLÓN, OUERÉTARO. "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS

HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, APEGÁNDOSE A LOS PROGRANIAS AUTORIZADOS, PRESUPUESTOS,

PROYECTOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, ASi COI\¡O A LAS NORIVIAS

DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE MISI\¡OS OUE SE TIENE POR

REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTA CLAUSULA.

lLDECLARA "LA CONTRATISTA" :

A. SER PERSONA FISICA CON CAPACIDAD JURÍDICA PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO Y
CON ELLO ADOUIRIR DERECHOS Y OBLIGACIONES, DEDICADA PREPONDERANTEMENTE AL
GIRO DE VIALIDADES,

¿
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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO

SECRETARíA DE OBRAS PÚB[ICAS

CONTRATO OE OSRA PÚBUCA
No. MCq.SOP.AFEF.AD.020.49.2018

COLóN
.-

SEGUNDA BIS.ESTA CANTIDAD PODRA SER REBASADA CON PREVIO CONVENIO ENTRE PARTES,
SIEMPRE Y CUANDO NO EXCEDA EL TECHO FINANCIERO, POR LO QUE SI "LA CONTRATISTA" REALIZA
TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN
QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR
PAGO ALGUNO POR ELLO,

TERCERA. PLAZO DE EJECUCIóN. "LA CONTRATISTA'SE OBLIGA A CUMPLIR LOS TRABAJOS OBJETO
DE ESTE CONTRATO EN UN PLAZO MÁXII\¡O DE 90 DiAS NATURALES, COI\¡PRENDIDO EN LOS
PERIODOS DEL 3I DE MAYO OE 2OI8 AL 13 DE AGOSTO DE 20,18 PARA TERMINAR TRABAJOS DE OBRA
COMPRENDIENDO EL ACTA DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS Y DEL I3 DE AGOSTO DE 2018 AL 28 DE
AGOSTO OE 20I8 PARA REALIZAR LOS TRAMITES ADIüINISTRATIVOS Y FINIQUITOS, DE CONFORI\¡IDAD
CON EL PROGRA¡iIA DE EJECUCIÓN QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE INSTRUMENTO,

CUARTA. HONORARIOS EXTRAORDINARIOS EN CASO DE NO TERIVIINAR LA OBRA EN EL PLAZO
SEÑALADO POR CAUSAS IMPUTABLES A "LA CONTRATISTA", ESTE SE OBLIGA A CUBRIR LOS
HONORARIOS EXTRAORDINARIOS OUE POR TAL IVIOTIVO SE EROGUEN. ACEPTANDO QUE TAL
IMPORTE SE DEDUZCA DE LAS ESTIMACIONES A PAGARSELE.

QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS "LA CONTRATANTE" SE
OBLIGARÁ A PONER A DISPOSICIÓN DE 'LA CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN
LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS IVATERIA DE ESTE CONTRATO, ASi COMO tOS DICTÁI\¡ENES,
PERMISOS Y DEI\4ÁS AUTORIZACIONES QUE SEAN RESPONSABILIDAD DE "LA CONÍRATANTE" Y QUE
SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN, TALES COMO PERMISOS, LICENCIAS, MANIFESTACIONES DE
IMPACTO AMBIENTAL, ENTRE OTRAS,

SEXTA. AMPLIACIÓN DE PLAZO; EN LOS CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR, QUE IMPIDAN A.LA CONTRATISTA" CUMPLIR CON EL PROGRAMA, SOLICITARÁ OPORTUNAI\4ENTE ANTES DEL
TÉRI¡INo DE coNTRATo Y PoR ESCRITo LA PRÓRRoGA QUE coNSIDERE NECESARIA, EXPRESANDo
LOS MOTIVOS EN QUE SE APOYA SU SOLICITUD, "LA CONTRATANTE'' RESOLVERÁ EN UN PLAZO NO
I\¡AYOR DE ,IO DIAS NATURALES SOBRE LA JUSTIFICACIÓN Y PROCEDENCIA DE LA PRÓRROGA Y EN
SU CASO, CONCEDERA LA QUE HAYA SOLICITADO "LA CONTRATISfA" O LA QUE ESTIME
CONVENIENTE, HACIÉNDOSE LAS IüODIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA.

SÉPTIMA. PRÓRRoGAS; SI SE PRESENTAREN oAUSAS QUE IIVIPIDAN LA TER¡/INACIÓN DE LoS
TRABAJOS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTIPULADOS, QUE FUERAN IIVIPUTABLES A "LA CONTRATISTA'.
ÉsTA poDRÁ TArvlBrEN soLtctTAR UNA pRoRRocA euE DEBERA PRESENTAR EN uN pERtóDo
I\¡ÁXIMO DE 7 DIAS HABILES ANTES DEL VENCIMIENTO DE CONTRATO; PERO SERA OPTATIVO PARA
"LA CONTRATANTE'' CONCEDERLA O NEGARLA, SI LA CONCEDE. DECIDIRÁ SI PROCEDE IMPONER LAS
SANCIONES A QUE HAYA LUGAR Y SI LA NIEGA, PODRA EXIGIR A "LA CONTRATISTA" EL
CUI\¡PLIMIENTO DEL CONTRATO, ORDENÁNDOLE QUE ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE
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SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO SERÁ POR LA CANTIDAD DE $ 550,824.55 (QUINIENTOS CINCUENTA
MrL OCHOCTENTOS VETNTTCUATRO PESOS 55/100 M.N.), t\4AS $ 88,131.93 (OCHENTA y OCHO MtL
CIENTO TREINTA Y UN PESOS 93/IOO M.N.), CORRESPONDIENTE AL 16% DEL IVA., HACIENDO UN
TOTAL DE $ 638,956.48 (SETSCTENTOS TRETNTA y OCHO MtL NOVECTENTOS CTNCUENTA y SE|S PESOS
48/IOO M.N.} DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO EN SU RESPECTIVA PROPUESTA. "LA

CONTRATISTA" SE OBLIGA A DESTINAR LA CANTIDAD DE DINERO ACORDADA ÚNICA Y
EXCLUSIVAMENTE EN LA OBRA PÚBLICA I\¡ATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON
LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PRESUPUESTARIAS QUE SE AGREGAN AL PRESENTE
CONTRATO, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISIVO,

/)
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MUNICIPIO DE COTÓN, QUERÉTARO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBtICAS

CONTRATO DE OERA PÚBLICA

No. MCq.SOP.AFEF.AD.020.49.2018

COLóN

QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS OPORTUNAMENTE, O BIEN, PROCEDERA A RESCINDIR EL

CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS CLAUSULAS RESPECTIVAS DE ESTE

INSTRUMENTO,

OCTAVA. AL REPRESENTANTE OE 'LA CONTRATISTA'' SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A
LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISIVIOS, UN REPRESENTANTE

PERMANENTE, OUE OBRARA COMO RESIDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERÁ DE TENER
PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE

ESTE CONTRATO: DE LOS CUALES SOLO PUEDE FIGURAR ALGUNO LAS SIGUIENTES PERSONAS A
MENCIONAR: lNG. JORGE LUIS ORDAZ MORALES, EN CASO DE EXISTIR CAMBIO DE RESIDENTE, ESTE

SE SOLICITARÁ MEDIANTE OFICIO Y BITÁCORA DE OBRA. CON UN TIEMPO MiNII\¡O DE 5 DÍAS HÁBILES Y

SOLO PODRÁ SER REEMPLAZADO POR ALGUNO DE LOS ANTES I\¡ENCIONADOS EN ESTA CLÁUSULA,

NOVENA. ANTICIPOS; PARA EL lNlClO DE LOS TRABAJOS, "LA CONTRATANTE" OTORGARA UN

ANTICIPO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) DEL I\¡ONTO TOTAL DE LA OBRA CORRESPONDIENTE, QUE
IMPORTA LA CANTIDAD DE: $ 191,686.94 (CIENTO NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS
PESOS 94/100 M.N.) l.V.A INCLUIDO; Y "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLO PARA EL lNlClO DE

LOS TRABAJOS PARA LA OBRA ''CONSTRUCCIóN DE TECHUMBRE EN EL PREESCOLAR "PORFIRIO
DIAZ" EN LA LOCALIDAD DE TIERRA OURA" EN LA LOCALIDAD DE TIERRA OURA, MUNICIPIO DE

COLÓN, QUERÉTARO.

DÉCIMA. LA AMoRTIZACIÓN DEL ANTICIPo SE DEBERÁ ENCONTRAR TOTALMENTE AL TERMINAR EL

EJERCICIO SEÑALADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA EL QUE FUE OTORGADO,
IVIEDIANTE DEDUCCIONES PROPORCIONALES QUE SE HAGAN EN CADA UNA DE LAS ESTII\¡ACIONES

POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE APRUEBEN A "LA CONTRATISTA".

DÉCIMA BIS. SI AL CONCLUIR DICHO TERIVINO NO SE HA AMORTIZADO EL ANTICIPO, EL SALDO

CORRESPONDIENTE DEBERÁ SER DEVUELTO POR "LA CONTRATISTA" A 'LA CONÍRATANTE'' PARA

GARANfIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

DÉCIMA PRIMERA..LA CoNTRATISTA". DENTRO DE LOS SIETE DíAS NAT,URALES SIGUIENTES A LA

FECHA DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO. DEBERÁ OTORGAR LA FIANZA CORRESPONDIENTE POR EL

100% DEL MONTO DEL ANTICIPO; CONTRA LA ENTREGA DE LA FIANZA POR PARTE DE "LA
CONTRATISTA". "LA CONTRATANTE" A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS INICIARA EL

TRÁfuIITE PARA LA ENTREGA DEL ANTICIPO, EL CUAL SERA PUESTO A DISPOSICIÓN DE "LA
CONTRATISTA" CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS; EL

ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN

PACTADO- CUANDO LA CONTRATISTA ENTREGUE LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO

SEÑALADo EL ART|CULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE QUERÉTARO, NO

PROCEDERÁ EL DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO, DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA

ESTABLECIDA ORIGINALI\4ENTE.

DÉCIMA SEGUNDA. FORMA DE PAGO; LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL

PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES MENSUALES, LAS

OUE SERÁN ELABORADAS POR "LA CONTRATISTA" Y PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DENTRO DE

LOS CUATRO DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, LA QUE SERÁ A LOS TREINTA D|AS DE CADA

l\,lES QUE ABARQUEN LA VIGENCIA DEL CONTRATO; CUANDO LAS ESTIMACIoNES NO SEAN

PRESENTADAS EN EL TERI\4INO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARÁN EN LA ESfII\¡ACIÓN DE LA

SIGUIENTE FECHA DE CORTE, LA SECRETAR|A DE OBRAS PÚBLICAS LAS VALIDARA Y TRAI\¡ITARÁ
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MUNICIPIO DE COLÓN, qUERÉfARO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBIICAS

CONTRATO OE OBRA PÚ8LICA
No. MCQ.SOP.AFEF.AD.020.49.2018

COLON

ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS, POSTERIORMENTE "LA CONTRATISTA" RECIBIRÁ LOS PAGOS
POR CONCEPfOS DE ESTII\¡ACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA SECRETAR|A DE FINANZAS, UBICADAS EN
PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN NO. I, COL. CENTRO, C.P.76270, COLÓN, QRO.

DÉGIMA TERCERA. LAS OBRAS SE PAGARÁN BASÁNDoSE EN PRECIoS UNITARIoS, DIcHoS PAGoS
INCLUYEN LA REMUNERACIÓN A PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A "LA CONTRATISTA" POR
TODOS LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAI\¡IENTO, QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS,
ASi COMO EL CARGO POR UTILIDAD Y EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL

CONTRATO A CARGO DE "LA CONTRATISTA",

DÉCIMA CUARTA. A LA FECHA DE TÉRIVIINO DE coNTRATo, LA OBRA DEBERÁ ENCoNTRARSE EN
ESTATUS PAGADO; DE NO LLEGARSE A ENCONTRAR EN ESTE ESTATUS A LA FECHA DE VENCIMIENTO
DEL PRESENTE CONTRATO, EL MUNICIPIO DE COIÓN QUERÉTARO NO SE HARA RESPONSABLE DE
SALDOS QUE SE ENCUENTREN PENDIENTES DE COBRO POR PARTE DE "LA CONTRATISTA".

oÉCIMA QUINTA. LOS PRECIOS UNITARIoS QUE SE CoNSIGNAN EN EL (LoS) ANExo (S) DE ESTE
CONTRATO SON RIGIDOS Y SOLO PODRÁN SER I\,4ODIFICADOS EN LOS CASOS Y BAJO LAS
CIRCUNSTANCIAS PREVISTAS EN ESTE CONTRATO, POR LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS
PÚBLICAS DEL ESTADO DE QUERÉTARO,

oÉcIMA sExTA. LAS ESTI¡/IACIoNES Y LA LIoUIDAoIÓN AUNoUE HAYAN sIDo PAGADAS No sE
CONSIDERARAN COMO ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS, YA QUE "LA CONTRATANTE" SE RESERVA EL
DERECHO A RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O I\¡AL EJECUTADOS, ASI COMO EL PAGO DE

LO INDEBIDO O EN EXCESO, EN ESTOS ÚLIIMOS CASOS, "LA CONTRATISTA" DEBERÁ REINTEGRAR

DICHAS CANTIDADES, IVIAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LA TASA QUE SERA
IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE

PRORROGA PARA EL PAGO DEL CRÉDITO FISCAL,

DÉCIMA SÉPTIMA. SI "LA CONTRATISTA" ESTUVIERE INCONFORME CON LAS ESTIMACIONES O LA

LIQUIDACIÓN, TENDRÁ UN PLAZO DE UN ¡ilES, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA FORIVIULADO

LA ESTIMACIÓN O LIQUIDACIÓN, PARA HACER POR ESCRITO LA RECLAIVIACIÓN, SI TRANSCURRIDO

ESTE PLAZO "LA CONTRATISTA" NO LA EFECTÚA, SE CONSIDERARA DEFINITIVA¡,IENTE COiJIO

ACEPTADA POR EL Y SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAI\¡ACIÓN.

DÉCIMA OCTAVA. GARANTíAS. .,LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTIfUIR EN LA FORMA,

TÉRI\¡INOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE

QUERÉTARO, LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DEL CONfRATO

OUE LE SEAN OTORGADOS POR "LA CONTRATANTE", CONSISTENTES EN:

A, FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, LA PÓLIZA OUE SEA EXPEDIDA DEBERÁ SER

OTORGADA PARA EL I\4UNICIPIO DE COLÓN OUERÉTARO Y CONTENER EXPRESAIV1ENTE LO

SIGUIENTE:

1. LA FIANZA SE OTORGARÁ POR LA CANTIDAD DE $ 63,895.65, (SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS

NoVENTA Y clNco PESoS 65/100 M.N.), IMPoRTE CoRRESPoNDIENTE AL 10% DEL MoNTo ToTAL

DEL CONTRATO, TENIENDO TODAS LAS ESÍTPULACIONES CONTENIDAS EN EL MISMO,

2. LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO'

\

§
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3. EN CASO DE QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN DE LOS

TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA
AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA,

4. SE HARÁ EFECTIVA EN CASO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A "LA
CONTRATISTA".

5. NO PODRÁ SER CANCELADA SIN EL CONSENTII\,IIENTO POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE",
6. LA INSTTTUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAI\¡ENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS

282 Y 118 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR.

7. LA FIANZA DE CUNTPLIMIENTO ESTARA VIGENTE 15 DIAS DESPUÉS DE QUE SEAN RECIBIDOS

FORMALIVIENTE LOS TRABAJOS ENCOI\4ENDADOS.

B. FIANZA DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. AL TERMINO DE LA EJECUCTÓN DE

LOS TRABAJOS. "LA CONTRATISTA" EN DICHO TERIVIINO PROCEDERÁ A LA SUSTITUCIÓN DE LA

FIANZA VIGENTE DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POR LA EQUIVALENTE AL 1O% DEL MONTO

TOTAL EJERCIDO PARA RESPONDER A LOS DEFECTOS QUE RESULTEN, DE VICIOS OCULTOS O

CUALOUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN SIENDO LA

VIGENCIA DE ESTA ULTIIVIA GARANTIA DE UN AÑO CONTANDO A PARTIR DE LA FECHA DE

TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN CASO DE PRESENTARSE VICIOS OCULTOS, "LA
CONTRATANTE" LO COIVUNICARÁ POR ESCRITO A "LA CONTRATISTA" Y "LA AFIANZADORA"
RENOVÁNDOSE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA POR UN AÑO MÁS. DE NO HABER INCONFORMIDAD
POR PARTE DE 'LA CONTRATANTE" LA AFIANZADORA PROCEDERÁ A SU CANCELACIÓN

AUTOMÁTICAMENTE.

C. FIANZA POR EL MONTO TOTAL DE ANTICIPO. PARA EL CASO QUE "LA CONTRATISTA" RECIBA

ANTICIPO, ESIE DEBERÁ PRESENTAR FIANZA DENTRO DE LOS SIETE DiAS HABILES SIGUIENTES A
LA FECHA EN QUE SE HUBIESE SUSCRITO EL CONTRATO, EXPEDIDA POR INSTITUCIÓN
AUTORIZADA LEGALMENTE A FAVOR DE EL MUNICIPIO DE COLÓN, OUERÉTARO, POR EL IMPORTE
TOTAL DEL ANTICIPO OTORGAOO, CUYA PÓLIZA DEBERÁ CONTENER EXPRESAN4ENTE QUE:

1 SE EXPIDE PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO RECIBIDO POR "LA
CONTRAfISTA", CONFORME A LOS TERI\4INOS DEL PRESENTE CONTRATO,

2. SE OÍORGA LA CANTIDAD DE: $ 19'1,686.94 (clENTO NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS
OCHENTA Y SEIS PESOS 94/100 M.N.); ||\4PORTE CORRESPONDIENTE AL 100% DEL ANTICIPO
RECIBIDO, INCLUYENDO I, V. A.

3. SE HARÁ EFECTIVA SI "LA CONTRATISTA" NO APLICA EL ANTICIPO A LOS CONCEPTOS
ESTABLECIDOS EN LA CLAUSULA NOVENA, ESTANDO VIGENTE HASTA SU AIüORTIZACIÓN
TOTAL,

4. NO PODRÁ SER CANCELADA SIN EL CONSENTIMIENTO EXPRESO Y POR ESCRITO DE 'LA
CONTRAfANTE".

5, LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS
ARTÍCULOS 2A2 Y 118 BIS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR,

DÉGIMA NoVENA. LAS PARTES ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LoS coSToS QUE INTEGRAN
LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS
IMPREVISTAS DE ORDEN ECONÓMICO O DENOMINADO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O
REDUCCIÓN DE UN 5% O MÁS DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS AL OCURRIR
DICHA CONTINGENCIA,

SE REVISARÁ UN GRUPO DE PRECIOS, QUE MULTIPLICADOS POR SUS CORRESPONDIENTES
CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR REPRESENTEN CUANDO MENOS EL 80% DEL
IMPORTE TOTAL FALTANTE DEL CONTRATO,
CON BASE EN LA SOLICITUD "LA CONTRATANTE", LLEVARA A CABO LOS ESTUDIOS

J.
i_>

h'l
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COLóN

NECESARIOS PARA DETERI\¡INAR LA PROCEDENCIA DE LA PETICIÓN. EN LA INTELIGENCIA QUE
SOLO SERA ADMITIDA, CUANDO LOS CONCEPTOS DE OBRA SEAN FUNDAI\4ENTALES, SE
ESTÉN REALIZANDO CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO VIGENTE EN LA FECHA DE LA
SOLICITUD, ES DECIR, QUE NO EXISTA EN ELLOS DEMORA II\4PUTABLE A'LA CONTRATISTA".
DENTRO DE LOS OUINCE D¡AS NATURALES SIGUIENTES, "LA CONTRATANTE", DE
CONSIDERAR PROCEDENTE LA PETICIÓN DE 'LA CONTRATISTA", DESPUÉS DE HABER
EVALUADO LOS RAZONAMIENTOS Y ELEMENTOS PROBATORIOS OUE HUBIESE PRESENTADO,
AJUSTARA LOS PRECIOS UNITARIOS, APLICÁNDOLOS A LOS CONCEPTOS DE OBRA
CONFORME AL PROGRAMA. EJECUTEN A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA
SOLICITUD DE "LA CONTRATISTA", E INFORMARA A LA TESORERíA Y CONTRALORIA
MUNICIPAL LOS TÉRN,IINOS DE DICHO AJUSTE,
SI LOS COSTOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA CALCULAR LOS PRECIOS UNITARIOS DEL
CONTRATO SUFREN VARIACIONES ORIGINADAS POR DISMINUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS
¡iIATERIALES, SALARIOS, EQUIPOS Y DEMÁS FACTORES OUE INTEGRAN DICHOS COSTOS,
TALES QUE IMPLIQUEN LA REDUCCIÓN SUPERIOR AL 5% DEL VALOR DE LOS TRABAJOS AUN
NO EJECUTADOS, "LA CONTRATISTA" ACEPTA QUE "LA CONTRATANTE" OYÉNDOLO, PARA LO
CUAL CONCEDERÁ UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES, A FIN DE QUE I\4ANIFIESTE LO OUE
A SU DERECHO CONVENGA, Y AJUSTE DE PRECIOS UNITARIOS COMO CORRESPONDA, LOS
NUEVOS PRECIOS UNITARIOS SE APLICARAN EN LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE
EJECUTEN APARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN, EL AJUSTE SE APLICARA SOBRE LOS
IMPORTES DE LOS TRABAJOS, AUN NO EJECUTADOS, SIN MODIFICAR LOS PRECIOS
UNITARIOS ORIGINALES EN EL CONTRATO POR CONCEPTOS YA EJECUTADOS.
NO SE OTORGARAN ANTICIPOS PARA EL IMPORTE RESULTANTE DE LOS AJUSTES DE COSTO
DE LOS CONTRATOS.

VIGÉSIMA PRIMERA. RETENCIONES; "EL CONTRATISTA" ACEPTA, QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE
LE CUBRAN, SE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

EL 2% (DOS POR CIENTO) SOBRE EL II\¡PORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE
TRABAJO POR CONCEPTO DE DERECHOS, POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN
Y CONTROL NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN, LO ANTERIOR EN BASE A LO ESTABLECIDO POR
LOS ART¡CULOS 59 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y EL
ARTíCULO 109 FRACCIÓN XXI DE LA LEY DE HACIENDA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE
OUERÉTARO,

lt EL 25% (VEINTICINCO POR CTENTO) DEL 2.00 % (DOS POR CIENTO) SOBRE EL IMPORTE DE LAS
ESTIMACIONES POR CONCEPTO DE DERECHOS DEL IMPUESTO PARA LA EOUCACION Y LAS
OBRAS MUNICIPALES. SEGÚN LO DISPUESTO EN LOS ARTíCULOS 90, 91,92 Y 93 DE LA LEY DE

HACIENDA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OUERÉTARO.

§VIGÉSIMA SEGUNDA. MODIFICACIONES OEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES' PROGRAMA Y

VARIACIONES EN LAS CANTIDADES DE TRABAJO. DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO "LA

CONTRATANTE" PODRÁ MODIFICAR EL PROYECTO, EL PROGRAIVA Y EL MONTO DE LOS TRABAJOS,

ASi CO|\¡O LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES MEDIANTE CONVENIO (S), CUANDO ELLO NO |N¡PLIQUE

ALTERACIÓN I\¡AYOR A UN 25% DEL I\4ONTO TOTAL O DEL PLAZO, NI MODIFICACIONES SUSTANCIALES

AL PROYECTO, DANDO AVISO A "LA CONTRATISTA", QUIEN QUEDARA OBLIGADO A ACATAR LAS

ORDENES CORRESPONDIENTES, LAS I\¡ODIFICACIONES OUE SE APRUEBEN A LOS PLANOS, A LAS

ESPECIFICACIONES Y AL PROGRAMA SE CONSIDERAN INCORPORADAS AL CONTRATO Y POR LO

TANTo, oBLtGAToRtAS poR AMBAS pARTES. Los pREclos coNTElvlPLADos EN LA MoDlFlcAclÓN o
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AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NO ACEPTARAN VARIACIÓN ALGUNA, EN LO RELATIVO A LOS FACTORES

DE INDIRECTOS Y UTILIDAD,

VIGÉSIMA TERCERA. PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO MODIFICATORIO O LA AMPLIACIÓN
CORRESPONDIENTE, "LA CONTRATISTA" DEBERÁ OTORGAR LAS GARANTIAS ADICIONALES DE
ANTICIPO, CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y CONTRA DEFECTOS O VICIOS OCULTOS,

UGÉSIMA CUARTA. SI CON MOTIVO DE LAS MODIFICACIONES A JUICIO DE "LA CONTRATANTE"
RESULTA EN PROCEDENTES ALGUNOS GASTOS, ESTE REEMBOLSARÁ A "LA CONÍRATISTA" LOS QUE
EN SU CASO HUBIERE EFECTUADO. SI LAS MODIFICACIONES A QUE SE REFIERE ESTA CLAUSULA
ORIGINA VARIACIONES EN LOS CÁLCULOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA FIJAR LOS PRECIOS
UNITARIOS, AMBAS PARTES DE COMÚN ACUERDO, DETERI\iIINARAN UN PROCEDIIVIIENTO ANÁLOGO AL
ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SIGUIENTE, IGUAL PROCEDIMIENTO SE SEGUIRA EN CASO FORTUITO
O DE FUERZA MAYOR,

VIGÉSIMA OUINTA. CUANDO A JUICIO DEL MUNICIPIO SEA NECESARIO LLEVAR A CABO TRABAJOS

EXTRAORDINARIOS QUE NO ESTÉN COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y EN EL PROGRAMA, SE

PROCEDERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA:

I.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS.

A) SI EXISTEN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE SEAN
APLICABLES A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATE, EL MUNICIPIO ESTARA FACULTADO PARA
ORDENAR A "LA CONTRATISTA" SU EJECUCIÓN Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS CONFORME A
DICHOS PRECIOS,

B) SI PARA ÉSTOS TRABAJOS NO EXISTIEREN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS EN EL CONTRATO Y
EL MUNICIPIO CONSIDERA FACTIBLE DETERIVIINAR NUEVOS PRECIOS CON BASE EN LOS
ELEI\¡ENTOS CONTENIDOS EN LOS ANÁLISIS DE LOS PRECIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO,
PROCEDERÁ A DETERI\4INAR LOS NUEVOS, CON LA INTERVENCIÓN DE "LA CONTRATISTA", EL
CUAL SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A TALES PRECIOS,

C) SI NO FUESE POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORI\¡A
ESTABLECIDA DE LOS INCISOS A) O B), "LA CONTRATISTA" A REQUERII\4IENTO DE "LA
CONTRATANTE" Y DENTRO DE EL PLAZO QUE ESTE SEÑALE, SOMETERÁ A SU CONSIDERACIÓN
LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS, ACOI!4PAÑADOS DE SUS RESPECTIVOS ANÁLISIS, EN LA
INTELIGENCIA DE QUE, PARA LA FIJACIÓN DE ÉSTOS PRECIOS, DEBERÁ APLICAR EL MISIVIO

CRITERIO OUE HUBIERE SEGUIDO PARA LA DETERMiNACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS
ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, DEBIENOO RESOLVER EL I\¡UNICIPIO EN UN PLAZO NO I\4AYOR
DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES. SI AI\4BAS PARTES LLEGARAN A UN ACUERDO RESPECTO A LOS
PRECIOS UNITARIOS A QUE SE REFIERE ÉSTE INCISO, "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR
LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CONFORI\¡E A DICHOS PRECIOS UNITARIOS,

D) EN CASO DE QUE "LA CONTRATISTA" NO PRESENTE OPORTUNAI\¡ENTE LA PROPOSICIÓN DE
PRECIOS A QUE SE REFIERE EL INCISO C) ANTERIOR, O BIEN, NO LLEGUEN LAS PARTES A UN
ACUERDO RESPECTO A LOS CITADOS PRECIOS, "LA CONTRATANTE" PODRÁ ORDENARLE LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, APLICANDOLE PRECIOS UNITARIOS
ANALIZADOS POR OBSERVACIÓN DIRECTA, PREVIO ACUERDO ENTRE LAS PARTES SOBRE EL
PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPO, PERSONAL Y DEMAS FACTORES RELACIONADOS
CON LOS TRABAJOS, EN ESTE CASO, LA ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN OE LOS TRABAJOS, ASi
COIVO LA RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCIÓN EFICIENTE Y CORRECTA DE LA OBRA Y LOS
RIESGOS INHERENTES A LA MISI\¡A, SERÁN A CARGO DE "LA CONTRATISTA",

II. ASIMISN,4O, CON EL FIN DE QUE "LA CONTRATANTE" PUEDA VERIFICAR QUE LAS OBRAS SE
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REALICEN EN FOR¡/A EFICIENTE Y ACORDE CON SUS NECESIDADES. EL 'CONTRATISTA' PREPARARÁ
Y SOI\,IETERÁ A LA APROBACIÓN DE AQUÉ1, LOS PLANOS Y PROGRAMA DE EJECUCIÓN RESPECTIVOS.

III. EN ESTE SUPUESTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS "LA CONTRATISTA'' DESDE SU INICIACIÓN,
DEBERÁ IR CO¡/PROBANDO Y JUSTIFICANDO MENSUALI\,IENTE LOS COSTOS DIRECTOS ANTE EL
REPRESENTANTE DE 'LA CONTRATANTE", PARA FORMULAR LOS DOCUIVENTOS DE PAGO
CORRESPONDIENTES.

IV. EN CUALESQUIERA DE LOS CASOS SEÑALADOS ANTERIORMENTE. "LA CONTRATANTE" DARÁ POR
ESCRITO A "LA CONTRATISTA" LA ORDEN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE Y A PARTIR DE ESE
I\¡OMENTO LOS CONCEPTOS, SUS ESPECIFICACIONES Y LOS PRECIOS UNITARIOS RESPECTIVOS,
QUEDARÁN INCORPORADOS AL CONTRATO PARA TODOS SUS EFECTOS, EN LOS TERI\¡INOS DEL
DOCUMENTO QUE SE SUSCRIBA

uGÉSIMA SEXTA. LA oBRA No PoDRA SER MoTIVo DE SUBCoNTRATACIÓN, SALVo coN
AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE". TRATÁNDOSE DE PARTES DE LA
OBRA O CUANDO ADQUIERA ¡iIATERIALES O EQUIPOS QUE INCLUYAN SU INSTALACIÓN EN LA OBRA,
EN ÉSTOS CASOS, "LA CONTRATISTA" SEGUIRA SIENDO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA
OBRA ANTE "LA CONTRATANTE" Y EL SUBCONTRATANTE NO OUEDARA SUBROGADO EN NINGUNO
DE LOS DERECHOS DE 'LA CONTRATISTA".

VIGÉSIMA SÉPTIMA. ..LA CoNTRATISTA" DURANTE LA EJECUoIÓN DE LoS TRABAJoS sE ocuPARA EN
PRIMER ORDEN DE PREFERENCIA EN UN 80% A TRABAJADORES HABITANTES DE LA COMUNIDAD O EN
SU CASO DEL MUNICIPIO, TOMANDO EN CUENTA LA COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS, O A IVIENOS

QUE SE REQUIERA MANO DE OBRA CALIFICADA, LO ANTERIOR SIN MENOS CABO DE LA BUENA
CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE LOS CUALES ES RESPONSABLE.

VIGÉSIMA OCTAVA. EN RELACIÓN A LOS I\4ATERIALES QUE sE EMPLEARÁN DURANTE LA EJECUCIÓN DE
LA OBRA, "LA CONTRATISTA" DEBERÁ PREFERIR SU ADOUISICIÓN CON PROVEEDORES LOCALES, CON
LA FINALIDAD DE FAVORECER LA ECONOM|A I\¡UNICIPAL, SIN EMBARGO, LO ANTERIOR NO EXCLUYE A
..LA CONTRATISTA" COMO RESPONSABLE DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS,

VIGÉSIMA NOVENA. "LA CONTRATISTA" SOLO PODRÁ CEDER O COI\¡PROMETER SUS DERECHOS OE

COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES QUE POR TRABAJOS EJECUTADOS LE EXPIDA "LA CONTRATANTE",
CON LA APROBACIÓN EXPRESA, PREVIA Y POR ESCRITO DE ÉSTE, SIEMPRE Y CUANDO NO TENGA
OBLIGACIONES PENOIENTES DE CUIVTPLIR DERIVADAS DE ÉSTE U OTRO CONTRATO QUE TENGA
CELEBRADO CON "LA CONTRATANTE".

TRIIGÉSIMA. "LA CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LOS REPRESENTANTES QUE PARA TAL EFECTO

DESIGNE, TENDRÁ DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DEL

CONTRATO Y DAR A'LA CONTRATISTA" POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME

PERTINENTES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN, EN LA FORIVIA CONVENIDA Y CON LAS

¡iIODIFICACIONES QUE EN SU CASO ORDENE'LA CONTRATANTE".

TRIGÉSIMA PRIMERA. EL PAGO DE LAS OBRAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, YA SEA

PARCIAL O TOTAL. SE HARÁ SIEMPRE PREVIA VERIFICACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS Y CONFOR¡JlE

A LAS PREVISIONES CONTRACTUALES RESPECTIVAS; EN NINGÚN CASO SE EJECUTARÁN PAGOS O SE

CUBRIRÁN ESTIMACIONES QUE AMPAREN TRABAJOS NO EFECTUADOS O DE AQUELLOS QUE NO SE

AJUSTEN A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE CALIDAD DE LOS PROYECTOS.
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TRIGÉSIMA SEGUNOA. ES FACULTAD DE 'LA CONTRATANTE" REALIZAR LAS INSPECCIONES DE TODOS

LOS ¡iIATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS YA SEA EN EL SITIO DE

ÉSToS o EN LOS LUGARES DE ADOUISICIÓN O DE FABRICACIÓN,

TRIGÉSIMA TERCERA. "LA CONTRATISTA" DEBERÁ DE ENTREGAR A LA SUPERVISIÓN, LAS

ESTIMACIONES QUE SE GENEREN, ACOMPAÑADAS DE LA DOCU¡/IENTACIÓN DE SOPORTE

CORRESPONDIENTE, DENTRO DE LOS CUATRO D|AS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, A FIN

DE QUE DENTRO DE LOS OCHO D|AS HABILES SIGUIENTES SE REVISE Y EN SU CASO, SE AUTORICE,

TRIGÉSIMA TERCERA BIS. EN EL SUPUESTO QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS, LAS

PARTES TENDRÁN DOS D|AS HABILES CONTADOS A PARTTR DEL VENCIIVIIENTO DEL PLAZO SEÑALADO

PARA LA REVISIÓN. PARA CANCELAR DICHAS DIFERENCIAS, Y EN SU CASO, AUTORIZAR LA ESTIMACIÓN

CORRESPONDIENTE, DE NO SER POSIBLE CONCILIAR TODAS LAS DIFERENCIAS, LAS PENDIENTES

DEBERÁN RESOLVERSE E INCORPORARSE EN LA SIGUIENTE ESTII\¡ACIÓN,

TRIGÉSIMA CUARTA. SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS; "LA CONTRATANTE" TIENE LA FACULTAD DE

SUSPENDER TEMPORAL O DEFINITIVAI\¡ENTE LA EJECUCIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS

OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN CUALQUIER ESTADO QUE ESTOS SE ENCUENTREN, DANDO AVISO

POR ESCRITO A "LA CONTRATISTA"; A SU VEZ SE OBLIGA A ATENDER LAS INDICACIONES QUE "LA
CONTRATANTE" LE HAGA CON RELACIÓN A LA SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA O DE LA

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO QUE ANTECEDE, CUANDO LA SUSPENSIÓN

SEA TEIVIPORAL O PARCIAL "LA CONTRATANTE' INFORMARÁ AL "CONTRATISTA" SOBRE LA DURACIÓN

APROXIIVIADA Y CONCEDERÁ LA AI\¡PLIACIÓN DEL PLAZO QUE SE JUSTIFIOUE, SI LA SUSPENSIÓN ES

PARCIAL "LA CONTRATANTE" PODRA REDUCIR EL MONTO DEL CONTRATO; PARA EL CASO DE QUE LA

SUSPENSIÓN SEA TOTAL Y DEFINIfIVA, SE DARÁ POR TERMINADO EL CONTRATO, CUANDO "LA
CONTRATANTE" ORDENE LA SUSPENSIÓN POR CAUSA NO IMPUTABLE A "LA CONTRATISTA" PAGARA A

ÉSTE, A LoS PRECIOS UNITARIOS FIJADOS EN EL CONTRATO, LAS CANTIDADES DE TRABAJO QUE

HUBIERE EJECUTADO HASTA LA FECHA DE LA SUSPENSIÓN,

fRIGÉSIMA QUINTA BIS. 'LA CONTRATISTA" TENDRA QUE REALIZAR LOS TRAMITES NECESARIOS PARA
DAR DE ALTA LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, DELANTE DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUMPLIR

CON LOS TÉRMINOS Y LOS ESTATUTOS DE LEY,

TRIGÉSIMA SEXTA. LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARÁ
CONFORME A LO SEÑALADO EN LOS LINEAIVIENTOS OUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY DE
OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE QUERÉTARO, RESERVÁNDOSE "LA CONTRATANTE", EL DERECHO
POR RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS.

frul
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TRIGESIMA QUINTA. RELACIONES LABORALES. ..LA CONTRATISTA", COIVIO EMPRESARIO Y PATRÓN

PERSoNAL QUE oCUPA CON I\¡OTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO. SERÁ EL ÚNICO

RESPoNSABLE DE LAS OBLiGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEN¡ÁS

ORDENAIVIIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. "LA CONTRATISTA" CONVIENE POR

LO IVIISMO EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAI\¡ACIONES QUE SUS TRABAJADORES REPRESENTEN

EN su coNTRA o EN coNTRA DE "LA CoNTRATANTE" EN RELAC|óN coN Los TRABAJoS DEL

CONTRATO,

A) "LA CoNTRATANTE" PoDRÁ EFECTUAR RECEPCIoNES PARCIALES cUANDo A SU JUIcIo
EXISTIERE TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE
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UTILIZARSE, PARA TAL EFECTO, "LA CONTRATISTA'' NOTIFICARÁ POR ESCRITO LA
TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS ADJUNTANDO LA RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES O DE
GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO, CRÉDITO A FAVOR O EN CONTRA Y SALDOS,

D) LA RECEPCIÓN O ENTREGA DE LOS TRABAJOS SE HARÁ A LA SECRETAR|A DE OBRAS
PÚBLICAS, UNA VEz QUE EL SUPERVISoR DE LA zoNA HAYA REVISADo LoS TRABAJoS Y SE
ENCUENTREN AL 1OO%.

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A OUE LOS MATERIALES Y EQUIPO OUE SE
UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS
NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACIÓN
DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE 'LA
CONTRATANTE", ASí COMO, A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO, OE LOS DEFECTOS Y VTCIOS
OCULTOS DE LA MISIVA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE
SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "LA CONTRATANTE" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARÁ
EFECTIVA LA GARANT|A OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO
TOTAL DE LA IVIIS¡iIA,

TRIGÉSIMA OCTAVA. IGUALI\¡ENTE SE OBLIGA A "LA CONTRATISTA" A NO CEDER A TERCERAS
PERSONAS FíSICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ÉSTE CONTRATO Y
SUS ANEXOS, ASi COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS
OUE AMPARA ÉSTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE "LA
CONTRATANTE" EN LOS TÉRN,IINOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE QUERÉTARO,

TRIGÉSIMA NOVENA. BASANDOSE EN LO ANTERIOR. "LA CONTRATISTA" SERA EL ÚNICO
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CUANDO ÉSTOS NO SE HAYAN REALIZADO DE
ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DE "LA
CONTRATANTE" DADAS POR ESCRITO, ESTE ORDENARÁ SU REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA.
CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, ¡/ISMOS QUE SERÁN EFECTUADOS
POR "LA CONTRATISTA", SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCIÓN ADICIONAL ALGUNA, EN ESTE
CASO, "LA CONTRATANTE" SI LO ESTII\4A NECESARIO, PODRÁ ORDENAR LA SUSPENSIÓN TOTAL O
PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, HASÍA EN TANTO NO SE EJECUTE SU REPARACIÓN O
REPOSICIÓN, SI "LA CONTRATISTA" NO ATENDIERE LOS REQUERII\4IENTOS DE "LA CONTRATANTE".
ÉsrE poDRA ENCoMENDAR A uN TERCERo o HACER DTREoTAMENTE LA REPARAoTóN o REpostctóN
DE OUE SE TRATE CON CARGO A "LA CONTRATISTA" Y SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AI\¡PLIAR EL
PLAZO SEÑALADO PARA SU TERI\,IINACIÓN,
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B) SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS Y EFECTUARSE LA LIOUIDACIÓN CORRESPONDIENTE,
EXISTIEREN RESPONSABILIDADES DEBIDAMENTE COMPROBADAS A CARGO DE "LA
CONTRATISTA" PARA CON "LA CONTRATANTE", EL IMPORTE DE LAS MISI\¡AS SE DEDUCIRA DE

LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO
FUERAN SUFICIENTES SE HARÁ EFECTIVO CON CARGO A LA FIANZA OTORGADA POR "LA
CONTRATISTA",

C) SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS EXISTIEREN RECLAMACIONES DE 'LA CONTRATISTA",
PENDIENTES DE RESOLVER, SE DECIDIRÁ SOBRE LAS MISIVIAS, A MAS TARDAR EN EL PLAZO DE
QUINCE DIAS NATURALES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS, SE
EFECTUARAN SIN PERJUICIO DE LAS DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE
RETENCIONES O SANCIONES EN LOS TÉRMINOS DE ÉSTE CONTRATO.

fuül
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CUADRAGÉSIMA. SI "LA CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL INDICADO,

INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPoNSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE LOS

TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO.

CUADRAGÉS]MA PRIMERA. "LA CONTRATISTA" DEBERÁ SU¡ETRRSE A TODOS LOS REGLAMENTOS U

oRDENAMIENToS DE LAS AUToRIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL

AMBIENTAL, SEGURIDAD Y USO DE LAS VÍAS PÚBLICAS Y A LAS DISPOSICIONES CON BASE EN

AQUELLoS TENGA ESTABLECIDo ,,LA CoNTRATANTE,, PARA LA EJECUCIÓ¡I OT LOS TRABAJOS, PARA

LO CUAL SE OBLIGA A OBTENER EL INSTRUCTIVO CORRESPONDIENTE.

CUADRAGÉSIMA SEGUNDA. "LA CONTRATISTA" SERA RESPONSABLE DE LOS DAÑOS PERJUICIOS QUE

CAUSE A "LA CONTRATANTE" O A TERCERAS PERSONAS CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS

TRABAJOS, POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS

INSTRUCCIoNES DADAS PoR ESCRITo POR .,LA CONTRATANTE,, O POR VIOLACIÓN A LAS LEYES Y

REGLAMENToS. LoS RIESGOS, LA CONSERVACIÓN Y LA LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA EL

MOMENTO DE SU ENTREGA, SERÁN A CARGO DE "LA CONTRATISTA".

cUADRAGÉSIMA TERCERA. OBLIGACIONES DE .,LA CONTRATISTA',. ..LA CONTRATISTA,' SE

COMPROMETE EXPRESAMENTE A:

A, REALIZAR LOS TRABAJOS Y PAGAR POR SU CUENTA LOS SERVICIOS DE "CONSTRUCCIÓN DE

TECHUMBRE EN EL PREESCOLAR "PORFIRIO DIAZ" EN LA LOCALIDAD DE TIERRA DURA" EN LA

LOCALIDAD DE TIERRA DURA.

B. LLEVAR A CABo EL LLENADO DE LA BITÁCORA DE LA OBRA CONTRATADA PARA FACILITAR EL

ACCESo A LA INFORMACIÓN, APOYAR A LA TRANSPARENCIA, EL CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA

EJECUCIÓN DE LA OBRA.

C. A EJECUTAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES

Y DE LAS OBRAS MATERIA DEL CONTRATO. "LA CONTRATANTE" DESIGNA A EL LABORATORIO:

LAPREMCo QUE DEBERÁ RTRIIZRR LAS PRUEBAS ANTES CITADAS Y EL COSTO DE DICHOS

SERVICIoS SERÁ A CARGo DE ..LA CoNTRATISTA,,, DEBIÉNDOSELE DEDUCIR DE LAS ESTIMACIONES

PRESENTADAS Y LE SEAN APROBADAS.

FISCALES Y
CASO SERÁ

LABORALES DEL LUGAR
EXCLUYENTE PARA QUE

DE LA OBRA. SU
CUMPLA CON LAS

\

§

CUADRAGÉSIMA CUARTA. PENAS CoNVENCIONALES. SI ,,LA CONTRATISTA,' NO CONCLUYE LA OBRA

EN LA FECHA SEÑALADA EN EL CONTRATO Y PROGRAMA ANEXO, COMO PENA CONVENCIONAL DEBERÁ

CUBRIR A ..LA CoNTRATANTE'' POR CADA DiA DE ATRASO UNA CANTIDAD IGUAL A UNO AL MILLAR DEL

IMPoRTE ToTAL DEL CoNTRATO, SIENDO EL TOPE MÁXIMO DE LA PENA EL 10% DEL MONTO

CONTRATADO.

PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y EN SU CASO LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES

ESTIPULADAS NO SE TOMARÁ EN CUENTA LAS DEMORAS OCASIONADAS POR CASO FORTUITO O DE

FUERZA MAYoR, YA QUE EN TAL CASO ..LA CONTRATANTE,, HARÁ LAS MODIFICACIONES AL

PROGRAMA A SU JUICIO.

INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS ANTERIORMENTE,
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.LA CONTRATANTE" PODRÁ OPTAR POR LA RESCISIÓN DEL CONTRATO O EXIGIR JUDICIALMENTE SU
CUI\,4PLII\¡IENTO, 'LA CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADO A PAGAR POR CONCEPTO DE DAÑOS Y
PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL QUE PODRÁ SER HASTA EL IiIONTO DE LAS GARANT¡AS
OTORGADAS A "LA CONTRATANTE",

LOS IVIONTOS QUE RESULTASEN DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES OUE SE
IMPONGAN A "LA CONTRATISTA'" SE HARÁN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE

HAYAN SIDO RETENIDAS EN LOS TÉRI\¡INOS DE ESTE CONTRATO, O CON CARGO A LA FIANZA DE
CUMPLIIVIIENTO OTORGADA POR "LA CONTRATISTA",

CUADRAGÉSIMA QUINTA. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, 'LA CONTRATANTE", PODRA
EN CUALQUIER I\iIOMENTO RESCINDIR AD¡.4|N|STRAT|VA|\¡ENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE
INTERÉS GENERAL.

LA CONTRAVENCIÓN DE LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS
QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE QUERÉTARO: ASi COMO EL
INCUMPLIIVIIENTO DE CUALQUIERA DE A LAS OBLIGACIONES DE "LA CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN
EN LE PRESENTE CONTRATO DA DERECHO A RESCISIÓN INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA "LA
CONTRATANTE", ADEI\¡AS DE QUE SE APLIQUEN A "LA CONTRATISTA" LAS PENAS CONVENCIONALES,
CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO. SE HAGA EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA
PARA EL CUI\¡PLII\¡IENTO DEL MISMO,

AL RESPECTO, LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL CONTRATO PODRÁ SER RESCINDIDO EN CASO DE
INCUMPLII\¡IENTO, ACEPTANDO QUE CUANDO 'LA CONTRATANTE" SEA EL QUE DETERMINE
RESCINDIRLO, DICHA RESCISIÓN OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN
JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO OUE SE ESTABLECE EN LA
CúUSULA SIGUIENTE, EN TANTO OUE SI "LA CONTRATISTA" QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERÁ
NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL Y OBfENGA LA DECLARACIÓN
COR RESPON DIE NTE.

SON CAUSAS DE RESCISIÓN POR PARTE DE "LA CONTRATANTE'', SI "LA CONTRATISTA"

,I , NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO EN LA FECHA ESTABLECIDA O EN SU CASO EN
LA QUE POR ESCRITO SEÑALE "LA CONTRATANTE",

2. SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS, O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA
PARTE DE ELLOS, OUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COIVIO DEFECTUOSA POR "LA
CONTRATANTE"-

3. NO EJECUfA LOS TRABAJOS DE CONFORIVIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN I\,IOTIVO JUSTIFICADO
NO ACATA LAS ÓRDENES DADAS POR ESCRITO POR "LA CONTRATANTE",

4. NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y A JUICIO DE "LA CONTRATANTE", EL
ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORTA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO
ESTIPULADO.

5. NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES Y DEMAS PRESTACIONES
DE CARÁCTER LABORAL,

6, ES DECLARADO EN QUIEBRA O EN SUSPENSIÓN DE PAGOS

1,,/
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9, NO DA A "LA CONTRATANTE" Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR,
LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN. VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE
I\¡ATERIALES Y TRABAJOS,

,IO, EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO A CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL
CONTRATO Y SUS ANEXOS, A LAS LEYES APLICABLES A ESTE CONTRATO, O A LAS ÓRDENES DE
"LA CONTRATANTE",

CUADRAGÉSIMA SEXTA. PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN. SI "LA CONTRATANTE" CONSIDERA QUE 'LA
CONTRATISTA" HA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSAS DE RESCISIÓN OUE SE CONSIGNAN EN LA

CLÁUSULA ANfERIOR, LO COMUNICARA A "LA CONTRATISTA" A F¡N DE OUE ESTE, EXPONGA AL

RESPECTO LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, EN EL PLAZO DE 1O (DIEZ) D|AS HÁBILES, SI

TRANSCURRIDO ÉSTE PLAZO "LA CONTRATISTA'NO MANIFIESTA NADA EN SU DEFENSA O SI DESPUÉS

DE ANALIZAR LAS RAZONES ADUCIDAS POR ÉSTE, "LA CONTRATANTE" ESTIMA QUE LAS MISIVIAS NO

SON SATISFACTORIAS, DICTARA LA RESOLUCIÓN QUE PROCEDA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL

ÚLTIMo PÁRRAFo DE LA CLAUSULA ANTERIOR Y EN LA CLAUSULA SIGUIENTE, LO QUE COMUNICARÁ A
.LA CONTRATISTA" Y A LAS CONTRALOR|AS ESTATAL Y MUNICIPAL, DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS

HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA OUE SE EMITA DICHA RESOLUCIÓN,

CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA. INTERVENCIÓN. LAS DEPENDENCIAS QUE DE ACUERDO A LAS LEYES

ORGÁNICAS Y SUS REGLAMENTOS TENGAN DERECHO A INTERVENIR, "LA CONTRATISTA' SE OBLIGA

EXPRESAMENTE A FACILITAR LAS INTERVENCIONES QUE CORRESPONDAN A LAS DEPENDENCIAS

COI¡PETENTES CONFORME A DICHAS DISPOSICIONES.

CUADRAGÉSIMA OCTAVA: EN EL CASO DE EXISTIR RECORTE PRESPUPUESTAL POR LA DEPENDENCIA
EXTERNA A'LA CONTRATANTE", ESTA NO ABSORBERA DICHO RECORTE, NI TAI\¡POCO SERÁ
RESPONSABLE DE LAS IMPLICACIONES JURíDICAS CORRESPONDIENTES. POR LO QUE 'LA
CONTRATISTA" TENDRÁ QUE REALIZAR UN AJUSTE EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA DE SUPERVISIÓN,
PARA DETERI\4INAR LAS METAS A LOGRAR CON EL PRESUPUESTO REASIGNADO, REALIZANDO EL
DICTAMEN TECNICO CORRESPONDIENTE,

CUADRAGÉSIMA NOVENA. JURISDICCIÓN. PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLII\¡IENTO DEL PRESENTE
CONTRATO, ASi COI\¡O PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESA¡iIENTE ESTIPULADO EN EL
IVIISMO. LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES EN EL
¡.4UNICIPIO DE COLÓN, QUERETARO. POR tO TANTO "LA CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE
PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DO¡/IICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER
OTRA CAUSA, SEÑALANDO AL RESPECTO "LA CONTRATANTE" Y "LA CONTRATISTA", COI\,IO SUS

CONTRAfO DE OBRA PÚBUCA

No. MCQ.SOP.AFEF.AD.020.49.2018

\
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7, SUBCoNTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS SIN AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE .LA

CONTRATANTE".

8, CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO SIN SUJETARSE A LO DISPUESTO
EN ESTE CONTRATO-

LA FTANZA oToRGADA poR "LA coNTRATlsrA" coNFoRt\¡E A Los rÉRMtNos DE ÉsrE coNTRATo,
OUEDARA VIGENTE HASTA UN AÑO DESPUÉS DE LA FECHA DE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARE

RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO, TANTO PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS DE

coNSTRUccIÓN, coMo DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD DE ..LA CONTRATISTA", INCLUIDAS LAS

SANCIoNES ESTABLEcIDAS A SU CARGO CON MOTIVO DE LA RESCISIÓN.

p
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DOMICILIOS LOS INDICADOS EN LAS DECLARACIONES PRIMERA INCISO'E" Y SEGUNDA INCISO "G", DE
ESTE INSTRUMENTO, RESPECTIVAMENTE.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCES DEL PRESENTE CONTRATO, LO FIRIVIAN DE
CONFORMIDAD Y POR TRIPLICADO EN EL ¡JIUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO EL DIA 3I DE MAYO DE
2018.

POR 'LA CONTRATANTE" POR "LA CONTRATISTA"

L,A, CRUZ N LI MONRROY AGUIRRE HE NDEZ GONZALEZ
PRES TE UNICIPAL DE COLóN, QRO.

VER NICA L o

L PEZ CASTILLO
SECRET DEL AYUNTAMIENTO

LIC, J NEZ ORT¡Z
S OE FINANZAS

L

J. ¿ r,l
ING IDRO MAR RUBIO

CASTIL
ICIPAL

SEcRETARto oE oBRAS PúBLtcAS
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