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COLóN
MUNrC¡PtO DE COLON, QRO.

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

GARATULA DE GONTRATO DE OBRA

TIPO DE CONTRATO:
PRECIOS UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO

RESPONSABLE

DATOS DE LA OBRA

LOCALIDAD:

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIo EN DIFERENTES CALLES Y REHABILITACIÓN DE COLECTOR EN LA LOCALIDAD DEL BLANCO COLÓN

EL BLANCO COLÓN, ORO.

GURH85081 7QF2HUGO GUDIÑO RODRÍGUEZ

cLAVE DE tDENTlFrcactóN FlscAr.NOilTBRE O DENOMTNAGIÓN SOCTAL:

01623DOMICILIO CONOCIDO CHARCO FRIO VIZARRÓN, CADEREYTA DE MONTES, C.P, 76509

NÚMERO DE REGISIRO DEL PADRÓNDOMTCTLTO (GALLE, NÚMERO INTERIOR, NÚUERO EXTERTOR, COLONIA' G'P.' GIUDAD)

DATOS GOI{TRATISTA

INVITACIÓN RESTRINGIDA$ 3'003,782.38

MODALTDAD DE ADJUDICAGIóNtttoNfo DEL coNrRAlo slN l.v.A. MCQ SOP.FlSE.lNV.003.44 201 8

soP.FlsE rNV.044.2018$ 480,605 1 8

NÚMERO OE CONfRATONÚMERo DE ADJUDIGACIÓNI.V.A. DEL CONfRATO
17 DE MAYO DE 201816 DE MAYO DE 2018 A LAS 12:00 HRS$ 3'484,387.56

FEGHA DE CONTRAÍACTÓNFEC}IA DE ADJUDICACTÓNMONTO TOTAL DEL CONTRA.ÍO

GOl{TRATO

ATTICIPO

30o/o $ 901 ,1 34 72

PORCENTAJE DEL MONTO TOTAL DEL

CONTRATO
MON.ÍO SIN IVA OEL ANTICIPO

$ 144,181.56 $ 1'045,316.28

I.V.A DEL ANTICIPO MON.ÍO TOTAL DEL ANTICIPO

Oo/o100%
tlll0%CTURA

2018PARA
O/" FEDERAL% ESfATALO/O MUNlGIPALFONDO O PROGRAMA

FUENTE DE LOS REGURSOS

NA 2018-00471

coNvENto N". DE OBRA

201 8GEQ00878 18 DE ABRIL DE 2018

N' DE OFICIO OE

APROBACIÓN
FECTIA DE OFICIO DE APROBACIÓN

GARAXTIAS

$ 1'045,316 27 $ 348,438.76

aNflclPo CUMPLIMIENTO

$ 348,438 76

calroaD (vtclos ocuLlos)

VIGEI{GIA O PLfiZO DE EJECUGIÓX

150 DíAS NATURALES

PLAZO DE EJECUCTÓN

13 DE OCTUBRE DE 2018
28 DE SEPTIEMBRE DE 2018

17 DE MAYO DE 2018
FECHA OE TERIIINO DE GONTRATO

FECHA DE fÉRMINO DE LOS fRABAJOS
FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS

a
ING. ISIDRO MAR RUBIO

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

HUGO GUDIÑO RODRiGUEZ



MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICASCOLóN

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y POR TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRARAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE COLÓN OUERÉTARO, REPRESENTADO EN ESTE
ACTO POR L.A CRUZ NAYELI MONRROY AGUIRRE, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE i/IUNICIPAL.
VERONICA LÓPEZ CASTILLO, S|NDICO MUNICIPAL, CON LA PARTICIPACIÓN DE LIC. DANIEL LÓPE,
CASTILLO, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO; ING. ISIDRO MAR RUBIO, EN SU
CARÁCTER oE SECRETRo DE oBRAS PÚBLIcAS; Y LIc. JULIAN MARi¡NEZ oRTíz, eN su cnneCren óe
SECRETARIO DE FINANZAS, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATANTE'Y
POR LA OTRA REPRESENTADA EN ESfE ACTO POR HUGO GUDIÑO ROOR¡CUCZ A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMTNNRÁ "I-¡ CONTRATISTA' Y A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES
DENOMINARA COMO 'LAS PARTES", DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS.

i-

DECLARACIONES

l: DECLARA 'EL MUNICIPIO"

C. L.A. CRUZ NAYELI MONRROY AGUIRRE, SE ENCUENTRA PLENAMENTE FACULTADO PARA
CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO EN NOIVIBRE Y POR ACUERDO DEL H. AYUNTAMIENTO, DE
ACUERDO CON EL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NO, 'I32 CON FECHA DEL 13
oE ABR|L DE 20'18 y coNFoRME A Lo DtspuESTo EN EL REGLAMENTo oRGÁNtco MUNlclpAL
DEL ESTADo DE QUERÉTARO, PUBLICADo EN LA -SoMBRA DE ARTEAGA' EN FECHA PRIMERo
DE ABRTL DEL Año Dos MtL DtEctsÉts; Ltc. DANTEL lópez clsTlllo y veRoNlcl uóeez
CASTILLO, QUIEN TOMA PROTESTA POR ACUERDO DEL H, AYUNTAMIENTO, DE ACUERDO CON
EL ACTA No. 0130 DE FECHA DE 03 DE ABRIL DE 2019, SUSCRTBEN ESTE TNSTRUMENTO
coNFoRME A Lo DISPUESTo PoR EL ARTICULo 47, FRACCIoN V. DEL MENcIoNADo
oRDENAMIENTo LEGAL, ING. I§IDRo MAR RUBIo, PARTICIPA EN LA CELEBRACIÓN DEL
coNTRATo poR sER EL EJECUToR y EL ADM|N|STRADoR DE oBRA púBLtcA y Ltc. JULTAN
MARTíNEZ ONT¡Z, TO SUSCRIBEN EN LO DISPUESTO POR EL ART|CULO 48, FRACCION XV DEL
ORDENAMIENTO LEGAL INVOCADO,

D. QUIENES SUSCRIBEN ESTE CoNTRATo ESTÁN FACULTADoS PARA ELLo, DE CoNFoRMIDAD
poR Lo DrspuESTo EN Los ARTlcuLo 3, 31 FRACCTóN v t y 34 DE LA LEy oRGANtcA
MUNtctPAL DEL ESTADo DE oUERETARo.

E. TIENE ESTABLECIDo SU DoMICILIo EN PLAZA HÉRoES DE LA REVoLUoIÓN No, 1 coL.
cENTRo, c.p.762z0 coLóN, oRo., MtsMo euE SEñALA PARA Los FTNES y EFEcros LEGALES
DE ESTE CONTRATO.

F. cUENTA coN REGtsrRo FEDERAL DE coNTtBUYENTES DE NúMERo McQ85010'lBPA.

G. LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LA

OBRA AMPLIACIó¡I OC RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES Y

REHABtLtrActóN DE colEcroR EN LA LocALIDAD DEL BLANco coLÓN, EN LA LocALIDAD
DE EL BLANCO SE CUBRIRÁN CON RECURSOS FONDO OE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA
LAS ENTIDADES (FISE) 2018.

coNTRATo DE oBRA púgltcA
No. MCQ.SOP.FlSE.lNV.003.¿t4.2018

A. ES PARTE INTEGRANTE DEL ESTADo DE QUERETARo, CoNFoRME A Lo DISPUESTo EN EL
ARTícuLo s DE LA LEy oRGANtcA MUNtctpAL DEL ESTADo DE ouERETARo.

B. CUENTA CON PERSONALIDAD JUR|DICA Y PATRIMONIO PROPIO, SEGÚN LO ESTABLECEN LOS
ARTíCULOS 1 15 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POL|TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO: 3 DE LA LEY
ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 25 FRACCIÓN IDEL CÓDIGO CIVIL
VIGENTE PARA EL ESTADo DE aUERETARo,

/

?
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MUNICIPIO OE COLóN, QUERÉTARO

SECRETARfA DE OBRAS PÚEtICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

No. MCQ.SOP.FlSE.lNV.003.¡r4.2018

COLóN

QUE LA INVITACIÓN A LA PRESENTE LICITACIÓN LA REALIZÓ EL MUNICIPIO DE COLÓN,

QUERÉTARo, POR MEDIO DE LA MODALIDAD INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

NO, SOP, FISE,INV.044-2018, CON FECHA 07 DE MAYO DE 2018.

LA ADJUDICACIÓN AL PRESENTE CONTRATO SE LLEVO A CABO MEDIANTE EL ACTA DE FALLO

CON FECHA DE 16 DE MAYO DE 2018 A LAS 12:OO HRS, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO

EN LOS ARTICULOS 30 FRACCIÓN II Y 35 DE tA LEY OE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE

OUERÉTARO,

ll: DECLARA "LA CONTRATISTA"

A. SER PERSONA FiStCA CON CAPACIDAD JUR|DICA PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO Y

CON ELLO ADOUIRIR DERECHOS Y OBLIGACIONES, DEOICADA PREPONDERANTEMENTE AL

GIRO DE VIALIDADES,

B. TENER COMO REGISTRO FEDERAL OE CONTRIBUYENTES GURH85O817QF2, SIGNADO POR LA

SECRETARíA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,

c. QUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS QUE LLEVA LA SECRETARIA- 
óe LÁ córuinnLOdin. COtl ruúueno DE REGTSTRO O l6 2 3; DENTRO DE LA CLASIFICACIÓN

CORRESPONDIENTE DE DICHO PADRÓN TIENE LA ESPECIALIDAD 401 VIALIDADES'

D. QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD FINANCIERA, TECNICA PARA EJECUTAR DE MANERA

INMEDIATA LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, EN LOS TERMINOS AQUí ACORDADOS'

H

E oUE ES CONOCEDOR DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA

óei esrnoo DE euERETARo, cóDtco uRBANo DEL ESTADo DE QUERÉrARo, Y DEMÁs
DtSpOStCtONES LEGALES APLICABLES EN LA REALIZACIÓN, EJECUCIÓN Y ENTREGA DE LA

OBRA PÚBLICA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO.

F. QUE CONOCE Y HA INSPECCIONADO OEBIOAMENTE LOS INMUEBLES EN LOS QUE SE

EJECUTARA LA OBRA A EFECTO DE CONSIDERAR TOOOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN

EN SU EJECUCIÓN, POR LO QUE NO TIENE INCONVENIENTE ALGUNO EN EJECUTAR LA OBRA
PÚBLICA PARA LA QUE SE LE CONTRATA.

G. oUE PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SEÑALA COMO SU DOMICILIO EL UBICADO EN

OOMICILIO CONOCIOO CHARCO FRIO VIZARRÓN, CADEREYTA DE MONTES, C.P. 76509 Y
NIJMERO DE TELEFONO 441-276-1104.

A LOS PROGRAIVIAS AUTORIZADOS. PRESUPUESTOS , PROYECTOS PLANOS Y ESPECIFICACION ES
i CoMo A LAS NoRMAS DE coNSTRUccIÓN VIGENTES EN EL LUGAR

fi,uR

GENERALES Y PARTICULARES.
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H. EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO, REGULADOS
poR Los oRDENAMtENTos A QUE sE REFTERE LA DECLARAcIóN MANIFESTADA PoR "LA :,.r
coNTRATtsrA' EN EL tNctso (E), AJUSTANDosE A LAS stGUtENTES cLAUSULAS, 

k
crrúsur-rs //'

\
\

PR|MERA. oBJETo DEL coNTRATo LA oBRA coNstsrE EN LA REALtzActóN DE ToDos Los
TRABAJoS NEcEsARtos pARA LA EJECUCIóN DE LA MtsMA: 'lnnpueclóN oE RED DE DRENAJE
sANtrARto EN DTFERENTES cALLES y neuegrLrtectót'¡ DE coLEcroR EN LA LocALtDAD DEL
BLANco colór.¡', EN LA LoCALTDAD DE EL BLANco, MuNtctpto DE coLóN, ouERÉTARo. .LA

CONTRATISTA, SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS HASTA SU TOTAL TERIVIINACIÓN, APEGANDoSE



MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBIICAS

CONTRAfO DE OBRA PÚ8IICA
No. MCQ.SOP.Fl5E.lNV.0O3./t4.2018

COLÓN

DONDE DEBAN REALIZARSE MISMOS QUE SE TIENE POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE
DE ESTA CLAUSULA,

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO SERÁ POR LA CANTIDAD DE $ 3'003,782.38 (TRES MILLONES TRES
MrL SETECTENTOS OCHENTA y DOS PESOS 38/l0o M.N.), MÁS $ 480,605.18 (CUATROCTENTOS
oCHENTA MrL SETCTENTOS CTNCO PESOS t8/100 M.N.), CORRESPONDTENTE AL 16% DEL IVA.,
HACTENDO UN TOTAL DE $ 3',484,387.56 (TRES MTLLONES CUATROCTENTOS OCHENTA y CUATRO MtL
TRECIENTOS OCHENTA Y SIETE 56/100 M.N.) DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO EN SU
RESPECTIVA PROPUESTA. 'LA CONTRATISTA' SE OBLIGA A DESTINAR LA CANTIDAD DE DINERO
ACORDADA ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN LA OBRA PÚBLICA MATERIA DEL PRESENTE CoNTRATo, DE
CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PRESUPUESTARIAS QUE SE AGREGAN AL
PRESENTE CONTRATO, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO,

SEGUNDA BIS,ESTA CANTIDAD PODRA SER REBASADA CON PREVIO CONVENIO ENTRE PARTES,
SIEMPRE Y CUANDO NO EXCEDA EL TECHO FINANCIERO, POR LO OUE SI "LA CONTRATISTA" REALIZA
TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO INDICAOO, INOEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN
QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR
PAGO ATGUNO POR ELLO,

TERCERA. PLAZO DE EJECUCIÓN. "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A CUIVIPLIR LoS TRABAJoS oBJETo
DE ESTE CONTRATO EN UN PLAZO MÁXI¡/O DE 150 D|AS NATURALES, COIVIPRENDIDO EN LOS
PERIODOS DEL 17 DE MAYO DE 2018 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 PARA TER¡illNAR TRABAJOS DE
OBRA COMPRENDIENDO EL ACTA DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS Y DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018
AL 13 DE OCTUBRE OE 2OI8 PARA REAL¡ZAR LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y FINIQUITOS. DE
CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE INSTRUMENTO.

CUARTA. HONORARIOS EXTRAORDINARIOS EN CASO DE NO TERMINAR LA OBRA EN EL PLAZO
SEÑALADO POR CAUSAS IIVIPUTABLES A "LA CONTRATISTA", ESTE SE OBLIGA A CUBRIR LOS
HONORARIOS EXTRAORDINARIOS QUE POR TAL MOTIVO SE EROGUEN. ACEPTANDO QUE TAL
IMPORTE SE DEDUZCA DE tAS ESTIMACIONES A PAGÁRSELE,

QUINTA. DISPONIBILIDAD OEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS "LA CONTRATANTE" SE
OBLIGARÁ A PONER A DISPOSICIÓN DE "LA CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN
LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASi COMO LOS DICTÁMENES,
PERMISOS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SEAN RESPONSABILIDAD DE "LA CONTRATANTE" Y OUE
SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN, TALES COMO PERMISOS, LICENCIAS, MANIFESTACIONES DE

IMPACTO AMBIENTAL, ENTRE OTRAS,

SEXTA. AMPLIACIÓN DE PLAZO; EN LOS CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR, QUE IMPIDAN A
.LA CONTRATISTA" CUMPLTR CON EL PROGRAMA, SOLICITARÁ OPORTUNAMENTE ANTES DEL

TERMINo DE CONTRATO Y POR ESCRITO LA PRÓRROGA QUE CONSIDERE NECESARIA, EXPRESANDO

LOS MOTIVOS EN QUE SE APOYA SU SOLICTTUD, "LA CONTRATANTE" RESOLVERÁ EN UN PLAZO NO

I\¡AYOR DE 1O DIAS NATURALES SOBRE LA JUSTIFICACIÓN Y PROCEDENCIA DE LA PRÓRROGA Y EN

SU CASO, CONCEDERÁ LA QUE HAYA SOLICITADO "LA CONTRATISTA" O LA QUE ESTIME

CONVENIENTE, HACIÉNDOSE LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA

SÉPTIMA. PRÓRROGAS; SI SE PRESENTAREN CAUSAS QUE IMPIDAN LA TERMINACIÓN DE LOS

TRABAJOS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTIPULADOS, QUE FUERAN IMPUTABLES A "LA CONTRAÍISTA',

ÉSTA PODRÁ TAMBIEN SOLICITAR UNA PRORROGA QUE DEBERÁ PRESENTAR EN UN PERIÓDO

MÁX|MO DE 7 D|AS HÁBILES ANTES DEL VENCIMIENTO DE CONTRATO; PERO SERA OPTATIVO PARA

it
2
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MUNICIPIO DE COLÓN, qUERÉTARO

SECRETARÍA OE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

No. MCQ.SOP.FlSE.lNV,003./r4.2018

COLON

-
"LA CONTRATANTE" CONCEDERLA O NEGARLA, SI LA CONCEDE, DECIDIRA SI PROCEDE IMPONER LAS

SANCIONES A QUE HAYA LUGAR Y SI LA NIEGA, PODRA EXIGIR A "LA CONTRATISTA" EL

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ORDENANDOLE QUE ADOPTE LAS MEDIOAS NECESARIAS A FIN DE

QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIOOS OPORTUNAMENTE, O BIEN, PROCEDERÁ A RESCINDIR EL

CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS CLAUSULAS RESPECTIVAS DE ESTE

INSTRUMENTO.

OCTAVA. AL REPRESENTANTE DE "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A

LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE

PERMANENTE, QUE OBRARÁ COMO RESIDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERA DE TENER

PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE

ESTE CONTRATO; DE LOS CUALES SOLO PUEDE FIGURAR ALGUNO LAS SIGUIENTES PERSONAS A

MENCTONAR: tNG. SAUL MONTAñO CAMACHO, EN CASO DE EXISTIR CAMBIO DE RESIDENTE, ESTE SE

soltclrARÁ MEDTANTE oFrcto y BtrÁcoRA DE oBRA, coN uN TtEMPo MiNl¡¡o DE 5 DíAs HÁBILES Y

SOLO PODRA SER REEMPLAZADO POR ALGUNO DE LOS ANTES MENCIONADOS EN ESTA CLÁUSULA

NOVENA. ANTtCtpOS; PARA EL tNtCtO DE LOS TRABAJOS, 'LA CONTRATANTE" OTORGARÁ UN

ANT|C|PO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA CORRESPONDIENTE, OUE

IMPORTA LA CANTIDAD DE: $ 1'045,3'15.27 (UN MILLÓN CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS

DtECtSEtS PESOS 2711OO M.N.) l.V.A INCLUIDO; Y "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLO PARA

EL tNtCtO DE LOS TRABAJOS PARA LA OBRA 'AMPLIACIÓN DE RED DE ORENAJE SANITARIO EN

DTFERENTES CALLES y REHABtLtTActóN DE cOLECTOR EN LA LOCALIDAD DEL BLANCO COLóN" EN

LOCALIDAD DE EL BLANCO. MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO

DÉCIMA. LA AMoRTIZACIÓN DEL ANTIGIPo SE DEBERÁ ENCONTRAR TOTALMENTE AL TERI\iIINAR EL

EJERC|CIO SEñALADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA EL QUE FUE OTORGADO,

IVIEDIANTE DEDUCCIONES PROPORCIONALES OUE SE HAGAN EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES

POR TRABAJOS EJECUTADOS OUE SE APRUEBEN A "LA CONTRATISTA",

DÉCIMA BtS. St AL CONCLUTR DTCHO TERMTNO NO SE HA AMORTIZAoO EL ANTICIPO, EL SALDO

CORRESPONDIENTE DEBERÁ SER DEVUELTO POR "LA CONTRATISTA" A "LA CONTRATANTE" PARA

GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

DÉC|MA PR|MERA. .LA CoNTRAT|STA", DENTRO DE LOS SIETE DÍAS NAT'URALES SIGUIENTES A LA

FECHA DE LA NoTIFICACIÓN DEL FALLO. DEBERA OTORGAR LA FIANZA CORRESPONDIENTE POR EL

1OO% DEL MONTO DEL ANTICIPO: CONTRA LA ENTREGA DE LA FIANZA POR PARTE DE "LA
CONTRATISTA", "LA CONTRATANTE" A TRAVÉS DE LA SECRETAR|A DE OBRAS PÚBLICAS INICIARÁ EL

TRÁMITE PARA LA ENTREGA DEL ANTICIPO, EL CUAL SERA PUESTO A DISPOSICIÓN DE "LA
CONTRATISTA" CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS; EL

ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR EL PROGRA¡IA DE EJECUCIÓN
PACTADO, CUANDO LA CONTRATISTA ENTREGUE LA GARANTIA DEL ANTICIPO OENTRO DEL PLAZO
SEÑALADO EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLTCAS DEL ESTADO DE OUERÉTARO. NO / ///
pRocEDERÁ EL DTFERTMTENTO y, pOR LO TANTO, DEBERA tNtCtAR LOS TRABAJOS EN tA FECHA /ry'
ESTABLECTDA ORTGTNALMENTE 7 /'
DÉCIMA SEGUNDA. FORMA DE PAGO; LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEt
PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN i/EDIANTE LA FORIVIULACIÓN DE ESTI¡iIACIONES MENSUALES, LAS
OUE SERÁN ELABORADAS POR "LA CONTRATISTA" Y PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DENTRO DE

ECHA DE CORTE, LA QUE SERÁ A LOS TREINTA D|AS DE CADA

fui
,/)

LOS CUATRO DíAS SIGUIENTES A LA
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MUNICIPIO DE COtÓN, qUERÉTARO

SECRETARíA OE OBRAS PÚBIICAs

CONTRATO OE OBRA PÚBIICA
No. MCQ.SOP.FlSE.lNV.003.44.2018

COLóN

-
MES QUE ABARQUEN LA VIGENC|A DEL CONTRATO; CUANDO LAS ESTTMACTONES NO SEAN
PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARÁN EN LA ESTIMACIÓN DE LA
SIGUIENTE FECHA DE CORTE, LA SECRETARíA DE OBRAS PÚBLICAS LAS VALIDARÁ Y TRAMITARA
ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS, POSTERIORMENTE "LA CONTRATISTA" RECIBIRÁ LOS PAGOS
POR CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. UBICADAS EN
PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN NO. 1, COL. CENTRO, C,P,76270, COLÓN, QRO.

DÉCIMA TERGERA. LAS oBRAS SE PAGARÁN BASÁNDoSE EN PRECIoS UNITARIoS. DICHoS PAGoS
INCLUYEN LA REMUNERACIÓN A PAGO TOTAL QUE OEBE CUBRIRSE A "LA CONTRATISTA" POR
TODOS LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO, QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS,
ASí COMO EL CARGO POR UTILIDAD Y EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL
CONTRATO A CARGO DE "LA CONTRATISTA",

DÉCIMA GUARTA. A LA FECHA DE TÉRMINo DE coNTRATo, LA oBRA DEBERA ENCoNTRARSE EN
ESTATUS PAGADO; DE NO LLEGARSE A ENCONTRAR EN ESTE ESTATUS A LA FECHA oE VENCIMIENTo
DEL PRESENTE CONTRATO, EL MUNICIPIO DE COLÓN OUERÉTARO NO SE HARÁ RESPONSABLE DE
SALDOS QUE SE ENCUENTREN PENDIENTES DE COBRO POR PARTE DE 'LA CONTRATISTA".

DECTMA QU|NTA. LOS PRECIOS UNITAR|OS QUE SE CONSIGNAN EN EL (LOS) ANEXO (S) DE ESTE
CONTRATO SON RÍGIDOS Y SOLO PODRAN SER MODIFICADOS EN LOS CASOS Y BAJO LAS
CIRCUNSTANCIAS PREVISTAS EN ESTE CONTRATO, POR LO DISPUESÍO EN LA LEY DE OBRAS
PÚBLICAS DEL ESTADo DE oUERÉTARo,

DÉCIMA SEXTA. LAS ESTIMACIoNES Y LA LIQUIDACIÓN AUNQUE HAYAN SIDo PAGADAS No SE
CONSIDERARAN COMO ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS, YA QUE "LA CONTRATANTE" SE RESERVA EL
DERECHO A RECLAIVIAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS, ASí COMO EL PAGO DE
LO INDEBIDO O EN EXCESO, EN ESTOS ÚLTIMOS CASOS,'LA CONTRATISTA" DEBERÁ REINTEGRAR
DICHAS CANTIDADES, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LA TASA OUE SERA
IGUAL A LA ESTABLECIOA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE
PRORROGA PARA EL PAGO DEL CRÉDITO FISCAI.

DÉCIMA SÉPTIMA. SI .LA CoNTRATISTA" ESTUVIERE INcoNFoRME coN LAS ESTIMACIoNES o LA
LIQUIDACIÓN, TENDRÁ UN PLAZO DE UN MES, A PARTIR OE tA FECHA EN OUE SE HAYA FORMULADO
LA ESTIMACIÓN O LIQUIDACIÓN, PARA HACER POR ESCRITO LA RECLAMACIÓN, SI TRANSCURRIDO
ESTE PLAZO "LA CONTRATISTA" NO LA EFECTÚA, SE CONSIDERARÁ DEFINITIVAMENTE COMO
ACEPTADA POR ÉL Y SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN,

DÉCIMA OCTAVA. GARANTíAS. .'LA CoNTRATISTA,, SE oBLIGA A CoNSTITUIR EN LA FoRIVIA.
TERMINOS Y PROCEDI¡/IENToS PREVISToS PoR LA LEY DE oBRAS PÚBLICAS DEL ESTADo DE
OUERETARO, LAS GARANTíAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
QUE LE SEAN OTORGADOS POR "LA CONTRATANTE", CONSISTENTES EN:

A, FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, LA PÓLIZA QUE SEA EXPEDIDA DEBERA SER
OTORGADA PARA EL MUNICIPIO DE COLÓN OUERÉTARO Y CONTENER EXPRESAMENTE LO
SIGUIENTE

LA FIANZA SE OTORGARÁ POR LA CANTIDAD DE $ 348,438.76, (TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO
MtL CUATROCTENTOS TRETNTA Y OCHO PESOS 76/100 M.N.), IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 10%

DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, TENIENDO TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL
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MISMO.

2. LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO.

3. EN CASO DE QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN DE LOS

TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA

AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA.
4. SE HARÁ EFECTIVA EN CASO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A "LA

CONTRATISTA".
5. NO PODRÁ SER CANCELADA SIN EL CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE",
6. LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS

282 Y 118 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR.

7. LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO ESTARÁ VIGENTE 15 OIAS DESPUÉS DE QUE SEAN RECIBIDOS

FORMALMENTE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS,

c

B. FIANZA DE GARANT¡A CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. AL TERMINO DE LA EJECUCIÓN DE

LOS TRABAJOS, "LA CONTRATISTA" EN DICHO TERMINO PROCEDERÁ A LA SUSTITUCIÓN DE LA

FIANZA VIGENTE DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POR LA EQUIVALENTE AL 1O% DEL MONTO

TOTAL EJERCIDO PARA RESPONOER A LOS DEFECTOS QUE RESULTEN, DE VICIOS OCULTOS O

CUALQUIER oTRA RESPoNSABTLIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIOO EN SU EJECUCIÓN SIENDO LA

VIGENCIA DE ESTA ULTIMA GARANTIA DE UN AÑO CONTANDO A PARTIR DE LA FECHA DE

TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN CASO DE PRESENTARSE VICIOS OCULTOS, "LA
CONTRATANTE" LO COMUNICARA POR ESCRITO A "LA CONTRATISTA" Y "LA AFIANZADORA"
RENOVANDOSE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA POR UN AÑO MÁS. DE NO HABER INCONFORMIDAD

POR PARTE DE 'LA CONTRATANTE" LA AFIANZADORA PROCEDERA A SU CANCELACIÓN

AUTOMÁTICAMENTE,

FIANZA POR EL MONTO TOTAL DE ANTICIPO. PARA EL CASO QUE "LA GONTRATISTA" RECIBA

ANTICIPO, ESTE DEBERÁ PRESENTAR FIANZA DENfRO DE LOS STETE D|AS HÁBILES SIGUTENTES A
LA FECHA EN QUE SE HUBIESE SUSCRITO EL CONTRATO, EXPEDIDA POR INSTITUCIÓN

AUTORIZADA LEGALMENTE A FAVOR DE EL MUNICIPIO DE COLÓN, OUERETARO, POR EL IMPORTE

TOTAL DEL ANTICIPO OTORGADO. CUYA PÓLIZA DEBERA CONTENER EXPRESAMENTE QUE:

SE EXPIDE PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO RECIBIDO POR "LA
CONTRATISTA", CONFORME A LOS TERMINOS DEL PRESENTE CONTRATO,
SE OTORGA LA CANTIDAD DE: $ I'045,316.27 (UN MILLóN CUARENTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 27llo0 M.N.); IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 100% DEL

ANTICIPO RECIBIOO, INCLUYENDO I. V, A,
SE HARÁ EFECTIVA SI 'LA CONTRATISTA" NO APLICA EL ANTICIPO A LOS CONCEPTOS
ESTABLECIDOS EN LA CLAUSULA NOVENA, ESTANDO VIGENTE HASTA SU AMORTIZACIÓN
TOTAL,
NO PODRA SER CANCELADA SIN EL CONSENTIMIENTO EXPRESO Y POR ESCRITO DE "LA
CONTRATANTE".
LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAIVIENTE LO PRECEPTUADO EN LOS
ART|CULOS 282 Y 118 BIS DE LA LEY FEDERAL OE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR,

SE REVISARÁ UN GRUPO DE PRECIOS. QUE MULTIPLICADOS POR SUS CORRESPONDIENTES

1

2

3

4

5

POR EJECUTAR. REPRESENTEN CUANDO I\iIENOS EL 80% DEL

?,,R

CANTIDADES DE TRABAJO
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DÉGIMA NovENA. LAS PARTES ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN

LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS

IMPREVISTAS DE oRoEN EcoNÓMICo o DENOMINADO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O

REDUCCIÓN DE UN 5% o MÁS DE LoS coSToS DE LoS TRABAJoS AÚN No EJECUTADOS AL OCuaan . I2
DrcHAcoNrNGENcrA +f
LA REVrsróN DE Los cosTos sE REALTZARÁ MEDTANTE EL STGUTENTE pRocEDrMrENTo: / ./
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IMPORTE TOTAL FALTANTE DEL CONTRATO,
CON BASE EN LA SOLICITUD "LA CONTRATANTE", LLEVARA A CABO LOS ESTUDIOS
NECESARIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA PETICIÓN, EN LA INTELIGENCIA QUE
SOLO SERÁ ADMITIDA, CUANDO LOS CONCEPTOS DE OBRA SEAN FUNDAMENTALES, SE
ESTÉN REALTZANDO CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO VIGENTE EN LA FECHA DE LA
SOLICITUD, ES DECIR, QUE NO EXISTA EN ELLOS DEMORA IMPUTABLE A'LA CONTRATISTA".
DENTRO OE LOS QUINCE DíAS NATURALES SIGUIENTES, "LA CONTRATANTE", DE
CONSIDERAR PROCEDENTE LA PETICIÓN DE "LA CONTRATISTA", DESPUES DE HABER
EVALUADO LOS RAZONAMIENTOS Y ELEI\iIENTOS PROBATORIOS QUE HUBIESE PRESENTADO,
AJUSTARA LOS PRECIOS UNITARIOS, APLICÁNDOLOS A LOS CONCEPTOS DE OBRA
CONFORME AL PROGRAMA, EJECUTEN A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA
SOLICITUD DE "LA CONTRATISTA", E INFORMARÁ A LA TESORERÍA Y CONTRALOR|A
MUNICIPAL LOS TERMINOS DE DICHO AJUSTE.
SI LOS COSTOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA CALCULAR LOS PRECIOS UNITARIOS DEL
CONTRATO SUFREN VARIACIONES ORIGINADAS POR DISMINUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS
MATERIALES, SALARIOS, EOUIPOS Y DEMAS FACTORES QUE INTEGRAN DICHOS COSTOS,
TALES QUE IMPLIQUEN LA REDUCCIÓN SUPERIOR AL 5% DEL VALOR OE LOS TRABAJOS AUN
NO EJECUTADOS, "LA CONTRATISTA" ACEPTA QUE "LA CONTRATANTE" OYÉNDOLO, PARA LO
CUAL CONCEDERÁ UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES, A FIN DE OUE MANIFIESTE LO QUE
A SU DERECHO CONVENGA, Y AJUSTE DE PRECIOS UNITARIOS COMO CORRESPONDA, LOS
NUEVOS PRECIOS UNITARIOS SE APLICARAN EN LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE
EJECUTEN APARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN, EL AJUSTE SE APLICARÁ SOBRE LOS
IMPORTES DE LOS TRABAJOS, AUN NO EJECUTADOS, SIN MODIFICAR LOS PRECIOS
UNITARIOS ORIGINALES EN EL CONTRATO POR CONCEPTOS YA EJECUTADOS,
NO SE OTORGARAN ANTICIPOS PARA EL IMPORTE RESULTANTE DE LOS AJUSTES OE COSTO
DE LOS CONTRATOS,

vlcÉslMA. 'LA coNTRATlsrA" sE oBLTGA A ouE tos TRABAJoS EJEcurADos FUNctoNEN AL 1oo%
PARA PODER DAR SERVICIO A LOS BENEFICIARIOS Y EN CASO DE QUE LOS BENEFICIARIOS APORTEN
ALGÚN PORCENTAJE PARA CUMPLIR CON LAS METAS INICIALES DEBERÁ ANEXARSE A ESTE
CONTRATO UN CONVENIO ADICIONAL,

VIGESIMA PRIMERA. RETENCIONES; 'EL CONTRATTSTA" ACEPTA, eUE DE LAS ESTTMACTONES eUE SE
LE CUBRAN, SE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

EL 2% (DOS POR CIENTO) SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA OE LAS ESTIMACIONES DE
TRABAJO POR CONCEPTO DE DERECHOS, POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, IN§PECCIÓN
Y CONTROL NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN, LO ANTERIOR EN BASE A LO ESTABLECIDO POR
LOS ART|CULOS 59 OE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADo DE QUERÉTARo Y EL
ARTíCULO 109 FRACCIÓN XXI DE LA LEY DE HACIENDA DE LOS MUNICIPIOS OEL ESTADO DE
OUERÉTARO.

EL 25% (VETNT|C|NCO POR CTENTO) DEL 2.00 % (DOS POR CTENTO) SOBRE EL TMPORTE DE LAS
ESTIMACIONES POR CONCEPTO OE DERECHOS DEL IMPUESTO PARA LA EDUCACIÓN Y LAS
OBRAS MUNICIPALES, SEGÚN LO DISPUESTO EN LOS ART|CULOS 90, 91, 92 Y 93 DE LA LEY DE
HACIENDA DE LOS MUNICIPIOS OEL ESTADO DE QUERÉTARO.

VIGÉSIMA SEGUNDA. MODIFICACIONES DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES, PROGRAMA Y

VARIACIONES EN LAS CANTIDADES DE TRABAJO. DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO "LA
CONTRATANTE" PODRÁ MODIFICAR EL PROYECTO, EL PROGRAMA Y EL MONTO DE LOS TRABAJOS,

ASi COMO LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES MEDIANTE CONVENIO (S), CUANDO ELLO NO IMPLIQUE

ALTERACIÓN MAYOR A UN 25% DEL MONTO TOTAL O DEL PLAZO, NI MODIFICACIONES SUSTANCIALES

AL PROYECTO. DANOO AVISO A "LA CONTRATISTA", QUIEN QUEDARA OBLIGADO A ACATAR LAS

ORDENES CORRESPONDIENTES, LAS MODIFICACIONES OUE SE APRUEBEN A LOS PLANOS, A LAS
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ESPECIFICACIONES Y AL PROGRAMA SE CONSIDERAN INCORPORADAS AL CONTRATO Y POR LO

TANTo, oBLIGAToRIAS PoR AMBAS PARTES, LoS PRECIOS CONTEMPLADOS EN LA MOOIFICACIÓN O

AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NO ACEPTARAN VARIACIÓN ALGUNA, EN LO RELATIVO A LOS FACTORES

DE INDIRECTOS Y UTILIDAD,

VIGÉSIMA TERCERA. PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO MODIFICATORIO O LA AMPLIACIÓN

CORRESPONDIENTE, "LA CONTRATISTA" DEBERÁ OTORGAR LAS GARANTIAS ADICIONALES DE

ANTICIPO, CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y CONTRA DEFECTOS O VICIOS OCULTOS,

VIGÉSIMA CUARTA. SI CON MOTIVO DE LAS MODIFICACIONES A JUICIO DE "LA CONTRATANTE"
RESULTA EN PROCEOENTES ALGUNOS GASTOS, ESTE REEMBOLSARÁ A "LA CONTRATISTA" LOS QUE

EN SU CASO HUBIERE EFECTUADO, SI LAS MODIFICACIONES A QUE SE REFIERE ESTA CLAUSULA

ORIGINA VARIACIONES EN LOS CALCULOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA FIJAR LOS PRECIOS

UNITARIOS, AMBAS PARTES DE COMÚN ACUERDO, DETERMINARAN UN PROCEDIMIENTO ANÁLOGO AL

ESTABLECI'Do EN LA CLÁUSULA SIGUIENTE, IGUAL PROCEDIMIENTO SE SEGUIRÁ EN CASO FORTUITO

O DE FUERZA MAYOR,

VIGÉSIMA QUINTA. CUANDO A JUICIO DEL MUNICIPIO SEA NECESARIO LLEVAR A CABO TRABAJOS

EXTRAORDINARIOS OUE NO ESTÉN COMPRENDIOOS EN EL PROYECTO Y EN EL PROGRAMA, SE

PROCEDERA DE LA SIGUIENTE MANERA:

I.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A BASE OE PRECIOS UNITARIOS

A) St EXTSTEN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE SEAN

APLICABLES A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATE, EL MUNICIPIO ESTARA FACULTADO PARA

ORDENAR A "LA CONTRATISTA" SU EJECUCIÓN Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS CONFORME A

DICHOS PRECIOS,

B) St PARA ÉSToS TRABAJOS NO EXISTIEREN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS EN EL CONTRATO Y

EL MUNICIPIO CONSIDERA FACTIBLE DETERMINAR NUEVOS PRECIOS CON BASE EN LOS

ELEMENTOS CONTENIDOS EN LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO,
PROCEDERA A DETERMINAR LOS NUEVOS, CON LA INTERVENCIÓN DE "LA CONTRATISTA", EL

CUAL SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A TALES PRECIOS,

C) SI NO FUESE POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA' 
ESTABLECIDA DE LOS INCISOS A) O B), "LA CONTRATISTA" A REQUERIMIENTO DE "LA
CoNTRATANTE" Y DENTRO DE EL PLAZO OUE ÉSTE SEÑALE, SOMETERA A SU CONSIDERACIÓN
LoS NUEVoS PRECIoS UNITARIOS, ACOMPAÑADOS DE SUS RESPECTIVOS ANÁLISIS, EN LA
TNTELTGENCTA DE euE, PARA LA FrJAcróN DE Ésros PRECtos, DEBERÁ APLICAR EL MlsMo
cRrrERro ouE HUBTERE sEGUrDo PARA LA DETERMTNACTóN DE Los PREctos uNtrARtos
ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, DEBIENDO RESOLVER EL MUNICIPIO EN UN PLAZO NO MAYOR
DE 15 (QUTNCE) DíAS NATURALES, SI AMBAS PARTES LLEGARAN A UN ACUERDO RESPECTO A LOS

ESTE INcISo, "LA CoNTRATISTA" SE oBLIGA A EJECUT

D) EN cAso DE euE "LA coNTRATtsrA" No PRESENTE oPoRTUNAMENTE LA pRopostctóN DE
PRECIOS A QUE SE REFIERE EL INCISO C) ANTERIOR, O BIEN, NO LLEGUEN LAS PARTES A UN
ACUERDo RESPECTo A LoS CITADoS PRECIoS, "LA GoNTRATANTe" poonÁ oRDENARLE LA
EJEcUcIÓN DE LoS TRABAJoS EXTRAoRDINARIoS. APLIcÁNDoLE PRECIoS UNITARIoS
ANALIZADoS PoR oBSERVACIÓN DIRECTA, PREVIo ACUERDo ENTRE LAS PARTES SoBRE EL
pRocEDrMrENTo DE coNSTRUcctóN, Eeutpo, PERSoNAL y DE¡/AS FACToRES RELActoNADos
coN Los rRABAJos. EN ESTE cASo, LA oRGANtzActóN y DtREcctóN DE Los TRABAJoS,
coMo LA RESPoNSABILIDAD DE LA EJECUC|óN EFtctENTE y coRREcTA DE LA oBRA y

. SERÁN A cARGo DE ..LA CoNTRATISTA''

ASi
LOS

frrA

RIESGOS INHERENTES A LA MIS

//
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II. ASIMISMO, CON EL FIN OE QUE "LA CONTRATANTE" PUEDA VERIFICAR QUE LAS OBRAS SE
REALICEN EN FORMA EFICIENTE Y ACORDE CON SUS NECESIDADES, EL "CONTRATISTA' PREPARARÁ
Y SoMETERÁ A LA APRoBACtóN DE AouÉ1, Los pLANos y PRoGRAMA oE EJEcuctóN RESpECTtvos.

III. EN ESTE SUPUESTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS .LA CONTRATISTA" DESDE SU INICIACIÓN,
DEBERA IR COMPROBANDO Y JUSTIFICANDO MENSUALMENTE LOS COSTOS DIRECTOS ANÍE EL
REPRESENTANTE DE "LA CONTRATANTE", PARA FORMULAR LOS DOCUMENTOS DE PAGO
CORRESPONDIENTES.

IV. EN CUALESQUIERA DE LOS CASOS SEÑALADOS ANTERIORMENTE, 'LA CONTRATANTE'' DARA POR
ESCRITO A "LA CONTRATISTA" LA ORDEN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE Y A PARTIR DE ESE
MOMENTO LOS CONCEPTOS, SUS ESPECIFICACIONES Y LOS PRECIOS UNITARIOS RESPECTIVOS,
QUEDARÁN INCORPORADOS AL CONTRATO PARA TODOS SUS EFECTOS, EN LOS TÉRMINOS DEL
DOCUMENTO QUE SE SUSCRIBA,

VIGESIMA SEXTA. LA OBRA NO PODRÁ SER MOTIVO DE SUBCONTRATACIÓN, SALVO CON
AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE'LA CONTRATANTE", TRATÁNDOSE DE PARTES DE LA
OBRA O CUANDO ADQUIERA MATERIALES O EQUIPOS QUE INCLUYAN SU |NSTALAC|óN EN LA OBRA.
EN ÉSTOS CASOS, 'LA CONTRATISTA" SEGUIRA SIENDO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA
OBRA ANTE 'LA CONTRATANTE" Y EL SUBCONTRATANTE NO QUEOARÁ SUBROGADO EN NINGUNO
DE LOS DERECHOS DE "LA CONTRATISTA".

VIGÉSIMA SÉPTIMA.'LA CONTRATISTA" DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE OCUPARA EN
PRIMER ORDEN DE PREFERENCIA EN UN 80% A TRABAJADORES HABITANTES DE LA COMUNIDAD O EN
SU CASO DEL MUNICIPIO, TOIVIANDO EN CUENTA LA Co¡iIPLEJIDAD DE LoS TRABAJoS, o A MENoS
OUE SE REQUIERA MANO DE OBRA CALIFICADA, LO ANTERIOR SIN MENOS CABO DE LA BUENA
CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE LOS CUALES ES RESPONSABLE,

VIGÉSIMA OCTAVA. EN RELACIÓN A LOS MATERIALES QUE SE EMPLEARÁN DURANTE LA EJECUCIÓN oE
LA OBRA, .LA CONTRATISTA" DEBERÁ PREFERIR SU ADQUISICIÓN CoN PRoVEEDoRES LoCALES, CoN
LA FINALIDAD DE FAVORECER LA ECONOM|A MUNICIPAL, SIN EMBARGO. LO ANTERIOR NO EXCLUYE A
..LA CONTRATISTA" COMO RESPONSABLE DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS,

uGÉSIMA NoVENA. "LA CoNTRATISTA" SoLo PoDRA CEDER o CoMPRoMETER SUS DERECHoS DE
COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES QUE POR TRABAJOS EJECUTADOS LE EXPIDA "LA CONTRATANTE",
CON LA APROBACIÓN EXPRESA, PREVIA Y POR ESCRITO DE ESTE, SIEMPRE Y CUANDO NO TENGA I, /
oBLtcACroNES PENDTENTES DE CUMPLTR DERTVADAS DE ÉSTE U OTRO CONTRATO OUE rENGA /#
CELEBRADO CON "LA CONTRATANTE". r/7//
TRIIGÉSIMA. 'LA CONTRATANTE", A TRAVÉS OE LOS REPRESENTANTES QUE PARA TAL EFECTO

DESIGNE, TENDRÁ DERECHO OE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DEL

CONTRATO Y DAR A "LA CONTRATISTA" POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME

PERTINENTES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN, EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS

MODIFICACIONES QUE EN SU CASO OROENE "LA CONTRATANTE",

\
s(,..
\)

/)

TRIGÉSIMA PRIMERA. EL PAGO DE LAS OBRAS O SERVICIOS RETACIONADOS CON LAS MISMAS, YA SEA

PARC|AL O TOTAL, SE HARA STEMPRE PREVIA VERIFICACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS Y CONFORME

A LAS PREVISIONES CONTRACTUALES RESPECTIVAS; EN NINGÚN CASO SE EJECUTARÁN PAGOS O SE

/tt/
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CUBRIRAN ESTIMACIONES QUE AMPAREN TRABAJOS NO EFECTUADOS O DE AOUELLOS QUE NO SE

AJUSTEN A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE CALIDAD DE LOS PROYECTOS.

TRIGÉSIMA SEGUNDA. ES FACULTAD DE "LA CONTRATANTE" REALIZAR LAS INSPECCIONES DE TODOS

LoS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS YA SEA EN EL SITIO DE

ÉSToS o EN LOS LUGARES DE ADOUISICIÓN O DE FABRICACIÓN,

TRIGÉSIMA TERCERA. .LA CONTRATISTA" DEBERA DE ENTREGAR A LA SUPERVISIÓN, LAS

ESTIMACIONES OUE SE GENEREN, ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE

CORRESPONOIENTE, DENTRO DE LOS CUATRO DiAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, A FIN

DE QUE DENTRO DE LOS OCHO DíAS HÁBILES SIGUIENTES SE REVISE Y EN SU CASO, SE AUTORICE,

TRIGÉSIMA TERCERA BIS. EN EL SUPUESTO QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, LAS

PARTES TENDRAN DOS OIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO OEL PLAZO SEÑALADO

PARA LA REVISIÓN, PARA CANCELAR DICHAS DIFERENCIAS, Y EN SU CASO, AUTORIZAR LA ESTIMACIÓN

CORRESPONDIENTE, DE NO SER POSIBLE CONCILIAR TODAS LAS DIFERENCIAS, LAS PENDIENTES

DEBERÁN RESOLVERSE E INCORPORARSE EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN,

GÉS|MA CUARTA. SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS; "LA CONTRATANTE" TIENE LA FACULTAD DE

SUSPENDER TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS

OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN CUALQUIER ESTADO QUE ESTOS SE ENCUENTREN, DANDO AVISO

POR ESCRITO A,,LA CONTRATISTA"; A SU VEZ SE OBLIGA A ATENDER LAS INDICACIONES QUE "LA

CONTRATANTE" LE HAGA CON RELACIÓN A LA SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA O DE LA

EJECUoIÓN DE LAS OBRAS A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO QUE ANTECEDE, CUANDO LA SUSPENSIÓN

SEA TEMPORAL O PARCIAL "LA CONTRATANTE. INFORMARA AL,CONTRATISTA, SOBRE LA DURACIÓN

APRoXIMADA Y coNcEDERÁ LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO OUE SE JUSTIFIOUE, SI LA SUSPENSIÓN ES

PARC|AL "LA GONTRATANTE" PODRÁ REDUCIR EL MONTO DEL CONTRATO; PARA EL CASO DE QUE LA

SUSPENSIÓN SEA TOTAL Y DEFINITIVA, SE DARÁ POR TERMINADO EL CONTRATO- CUANDO "LA

CoNTRATANTE" oRDENE LA SUSPENSIÓN POR CAUSA NO IMPUTABLE A "LA CONTRATISTA" PAGARÁ A

ÉSTE. A LOS PRECIOS UNITARIOS FIJADOS EN EL CONTRATO, LAS CANTIDADES DE TRABAJO QUE

HUBIERE EJECUTADO HASTA LA FECHA DE LA SUSPENSIÓN,

TRIGESIMA QUINTA. RELACIONES LABORALES. "LA CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PATRÓN
pERSoNAL eUE OCUpA CON MOTTVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO. SERÁ EL ÚNICO

RESPONSABLE DE LAS OBLIGACTONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS

ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAO SOCIAL.'LA CONTRATISTA" CONVIENE POR

LO MISIVO EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES REPRESENTEN

NTRA O EN CONTRA DE "LA CONTRATANTE" EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS DELEN SU CO
CONTRATO

TRIGÉSIMA QUINTA BIS.'LA CONTRATISTA" TENDRA QUE REALIZAR LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA
DAR DE ALTA LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, DELANTE DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUMPLIR
CON LOS TÉRMINOS Y LOS ESTATUTOS DE LEY,

TRIGÉSIMA SEXTA. LA RECEPCIÓN DE tOS TRABAJOS YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARÁ
CONFORME A LO SEÑALADO EN LOS L¡NEAMIENTOS QUE PARA TAL EFEcTo ESTABLECE LA LEY DE
OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE QUERÉTARO, RESERVÁNDOSE 'LA CONTRATANTE", EL DERECHO
POR RECLAMAR POR LOS OS FALTANTES O MAL EJECUTADOS

/ fu'ú
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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO

SECRETARfA DE OERAS PÚELICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBIICA
No. MCq.SOP.FlSE.lNV.003.44.2018

COLON

-
A) 'LA CONTRATANTE" PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO

EXISTIERE TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES OE
UTILIZARSE. PARA TAL EFECTO, "LA CONTRATISTA" NOTIFICARÁ POR ESCRITO LA
TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS ADJUNTANDO LA RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES O DE
GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO, CRÉDITO A FAVOR O EN CONTRA Y SALDOS,

B) SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS Y EFECTUARSE LA LIOUIDACIÓN CORRESPONDIENTE,
EXISTIEREN RESPONSABILIDADES DEBIDAMENTE COMPROBADAS A CARGO DE "LA
CONTRATISTA" PARA CON'LA CONTRATANTE", EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRA DE
LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO
FUERAN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVO CON CARGO A LA FIANZA OTORGADA POR "LA
CONTRATISTA",

C) SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS EXISTIEREN RECLAMACIONES DE "LA GONTRATI§TA",
PENDIENTES DE RESOLVER, SE DECIDIRÁ SOBRE LAS MISMAS. A MAS TARDAR EN EL PLAZO DE
QUINCE DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN PARCIAL O TOTAL OE LOS TRABAJOS, SE
EFECTUARÁN SIN PERJUICIO DE LAS DEOUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE
RETENCIONES O SANCIONES EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO,

D) LA RECEPCIÓN O ENTREGA DE LOS TRABAJOS SE HARA A LA SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, UNA VEz oUE EL SUPERVISoR DE LA zoNA HAYA REVISADo LoS TRABAJoS Y SE
ENCUENTREN AL 1OO%,

TRIGESIMA SEPTIMA. 'LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EOUIPO QUE SE
UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA I\iIOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS
NORMAS DE CALIDAO ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS DE ESTE CONTRATO Y A OUE LA REALIZACIÓN
DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE "LA
CONTRATANTE", ASí COMO, A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO, DE LOS DEFECTOS Y VICIOS
OCULTOS DE LA IVIISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA o NEGLIGENCIA DE
SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "LA CONTRATANTE" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA
EFECTIVA LA GARANT|A OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. HASTA POR EL MONTO
TOTAL DE LA MISMA,

TRIGÉSIMA NOVENA. BASÁNDOSE EN LO ANTERIOR, 'LA CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CUANDO ÉSTOS NO SE HAYAN REALIZADO DE

ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DE "LA
CoNTRATANTE" DADAS PoR ESCRITO, ESTE ORDENARA SU REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA,

coN LoS TRABAJoS ADICIoNALES QUE RESULTEN NECESARIOS, MISMOS QUE SERAN EFECTUADOS ,.I
PoR "LA GoNTRATISTA", SIN QUE ÍENGA DERECHO A RETRIBUCIÓN ADICIONAL ALGUNA EN ESTE / i
CASo. "LA CoNTRATANTE" SI Lo ESTIMA NECESARIO, PODRÁ ORDENAR LA SUSPENSIÓN TOTAL OI,/
PARCIAL DE LoS TRABAJoS CoNTRATADoS, HASTA EN TANTO NO SE EJECUTE SU REPARACIÓN O;/.

REPOSICIÓN. SI 'LA CONTRATISTA" NO ATENOIERE LOS REQUERIMIENTOS DE "LA CONTRATANTE"/

ÉsTE poDRÁ ENCOMENDAR A UN TERCERO O HACER DTRECTAMENTE LA REPARACIÓN O REPOSICIoJÑ
Página 11 de 1l
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TRIGÉSIMA OCTAVA. IGUATMENTE SE OBLIGA A "LA CONTRATISTA" A NO CEDER A TERCERAS

PERSONAS F|SICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVAOOS OE ÉSTE CONTRATO Y - .
SUS ANEXOS, ASi COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS / fu/
QUE AMPARA ÉSTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO OE "I^./-/T
CONTRATANTE" EN LOS TERi/IINOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE QUERETARO, / /,,/,



D. RESPETAR LAS DISPOSICIONES
OESCONOCIMIENTO EN NINGÚN
OBLIGACIONES A SU CARGO,

MUNICIPIO DE COLóN, QUERETARO

SECRETARfA DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRAÍO DE OBRA PÚBLICA

No. MCQ.SOP.FlSE.lNV.003.44.2018

FISCALES Y
CASO SERÁ

LABORALES DEL LUGAR
EXCLUYENTE PARA QUE

COLON

DE OUE SE TRATE CON CARGO A 'LA CONTRATISTA" Y SIN OUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL

PLAZO SEÑALADO PARA SU TERMINACIÓN.

CUADRAGÉSIMA. SI "LA CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL INDICAOO,

INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE LOS

TRABAJOS EXCEDENTES. NO TENDRA OERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO.

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. "LA CONTRATISTA" DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS U

ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL

AMBIENTAL, SEGURIDAD Y USO DE LAS VíAS PÚBLICAS Y A LAS OISPOSICIONES CON BASE EN

AQUELLOS TENGA ESTABLECIDO "LA CONTRATANTE" PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PARA

LO CUAL SE OBLIGA A OBTENER EL INSTRUCTIVO CORRESPONDTENTE,

CUADRAGÉSIMA SEGUNDA.'LA CONTRATISTA" SERA RESPONSABLE DE LOS DAÑOS PERJUICIOS QUE

CAUSE A "LA CONTRATANTE" O A TERCERAS PERSONAS CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS

TRABAJOS, POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS

INSTRUCCIONES DADAS POR ESCRITO POR "LA CONTRATANTE'' O POR VIOLACIÓN A LAS LEYES Y

REGLAMENTOS, LOS RIESGOS, LA CONSERVACIÓN Y LA LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA EL

ENTO DE SU ENTREGA, SERÁN A CARGO DE 'LA CONTRATISTA"

CUADRAGÉSIMA TERCERA. OBLIGACIONES DE "LA CONTRATISTA". "LA CONTRATISTA" SE

COMPROMETE EXPRESAMENTE A:

A- REALIZAR LOS TRABAJOS Y PAGAR POR SU CUENTA LOS SERVICIOS DE "AMPLIACIÓN DE RED DE

DRENAJE SANITARIo EN DIFERENTES CALLES Y REHABILITACIÓN DE COLECTOR EN LA LOCALIDAD

DEL BLANCO COLÓN" EN LA LOCALIDAD DE EL BLANCO.

B. LLEVAR A CABo EL LLENADO DE LA BITÁCORA DE LA OBRA CONTRATADA PARA FACILITAR EL

ACCESO A LA tNFORMACtóru, npOYnR A LA TRANSPARENCIA, EL CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA

EJEcucróN DE LA oBRA.

C. A EJECUTAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES

Y DE LAS OBRAS MATERIA DEL CONTRATO, "LA CONTRATANTE" DESIGNA A EL LABORATORIO

LABoRATORTO nOonÍCuez-nueto CONTROL DE CALIDAD cONCRETO Y ASFALTO QUE DEBERÁ

REALIZAR LAS PRUEBAS ANTES CITADAS Y EL COSTO DE DICHOS SERVICIOS SERÁ A CARGO DE "LA
CONTRATISTA". DEBIENDOSELE DEDUCIR DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS Y LE SEAN
APROBADAS

DE LA OBRA,
CUMPLA CON trrF

PARA DETERMTNAR LAS RETENCIoNES y EN su cASo LA ApLtcActóN DE LAS SANC|oNES
ESTIPULADAS No SE ToMARA EN CUENTA LAS DEMoRAS oCASIoNADAS PoR cASo FoRTUITo o DE

'LA CoNTRATANTE" HARÁ LAS MoDtFtcACtoNEs AL

3u/'
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culoaaoÉsttr¡e cuARTA. PENAS coNVENctoNALEs. st "LA coNTRATtsrA" No coNCLUyE LA oBRA
EN LA FECHA SEñAIADA EN EL coNTRATo y pRocRAMA ANExo, coMo PENA CoNVENCToNAL DEBERA
CUBRIR A "LA CONTRATANTE" POR CADA DiA DE ATRASO UNA CANTIDAD IGUAL A UNo AL MILLAR DEL
rMpoRTE TorAL DEL coNTRATo, srENDo EL TopE MÁxtMo DE LA PENA EL 10% DEL MoNTo
CONTRATADO.
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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO

SECREfARÍA DE OBRAS PÚStICAS

CONTRATO DE OSRA PÚBIICA
No. MCQ.SOP.FlSE.lNV.003.44,2018

PROGRAMA A SU JUICIO

INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS ANTERIORMENTE,
"LA CONTRATANTE" PODRÁ OPTAR POR LA RESCISIÓN DEL coNTRATo o EXIGIR JUDICIALI\¡ENTE SU
CUIVIPLIMIENTO. "LA CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A PAGAR POR CONCEPTO DE DAÑOS Y
PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL QUE PODRA SER HASTA EL IVIONTO DE LAS GARANT|AS
OTORGADAS A "LA CONTRATANTE",

LOS MONTOS QUE RESULTASEN DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE
IMPONGAN A "LA CONTRATISTA", SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE
HAYAN SIDO RETENIDAS EN LOS TÉR¡/tINOS DE ÉSTE CONTRATO, O CON CARGO A LA FIANZA DE
CUI\4PLIMIENTO OTORGADA POR "LA CONTRATISTA".

CUAORAGÉSIMA QUINTA. RESCISIóN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, "LA CONTRATANTE". PODRA
EN CUALQUIER I\¡OMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE
INTERES GENERAL.

LA CONTRAVENCIÓN DE LAS DISPOSICIONES, LINEAIVIIENTOS, BASES, PRocEDIMIENToS Y REQUISIToS
QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE QUERETARO; ASi COMO EL
INCU¡iIPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE A LAS OBLIGACIONES DE "LA CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN
EN LE PRESENTE CONTRATO DA DERECHO A RESCISIÓN INIVIEDIATA SIN RESPoNSABILIDAD PARA.LA
CONTRATANTE", ADEI\4ÁS DE QUE SE APLIQUEN A "LA CONTRATISTA' LAS PENAS CONVENCIONALES,
CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO, SE HAGA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL IVIISMO.

AL RESPECTO, LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL CONTRATO PODRA SER RESCINDIDO EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO, ACEPTANDO QUE CUANDO 'LA CONTRATANTE" SEA EL QUE DETERMINE
RESCINDIRLO, DICHA RESCISIÓN OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD OE DECLARACIÓN
JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO OUE SE ESTABLECE EN LA
CLAUSULA SIGUIENTE, EN TANTO OUE SI 'LA CONTRATISTA' OUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA
NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL Y OBTENGA LA DECLARACIÓN
CORRESPONDIENTE,

SON CAUSAS DE RESCISIÓN POR PARTE DE "LA CONTRATANTE", SI "LA CONTRATISTA"

1 , NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO EN LA FECHA ESTABLECIDA O EN SU CASO EN
LA OUE POR ESCRITO SEÑALE "LA CONTRATANTE",

3. NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN IVIOTIVO JUSTIFICADO
NO ACATA LAS ÓRDENES DADAS POR ESCRITO POR "LA CONTRATANTE'.

4, NO DA CUI/PLIMIENTO AL PROGRAI\4A DE TRABAJO Y A JUICIO DE "LA CONTRATANTE", EL
ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO
ESTIPULADO.

5, NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES Y DEMÁS PRESTACIONES
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2, SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS, O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA ,U
PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO DEFECTUOSA POR "LA7//coNrRAraNrE" 

//

2



MUNICIPIO DE COLÓN, QUERETARO

SECREfARfA DE OERAS PÚBUCAS

CONTRATO OE OBRA PÚBUCA

No. MCq.SOP.FlSE.lNV.003.¡14.2018

COLóN

DE CARACTER LABORAL,

6. ES DECLARADO EN QUIEBRA O EN SUSPENSIÓN DE PAGOS

7. SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS SIN AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE "LA
CONTRATANTE".

8, CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO SIN SUJETARSE A LO DISPUESTO

EN ESTE CONTRATO.

9, NO DA A "LA CONTRATANTE" Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR,

LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE

MATERIALES Y TRABAJOS.

10, EN GENERAL, POR INCUIVIPLIMIENTO A CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL

CONTRATO Y SUS ANEXOS, A LAS LEYES APLICABLES A ESTE CONTRATO, O A LAS ÓRDENES DE

"LA CONTRATANÍE".

CUADRAGÉSIMA SEXTA. PROCEDIMIENTO DE RESCISIóN. SI "LA CONTRATANTE" CONSIDERA QUE "LA

CONTRATISTA'HA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSAS DE RESCISIÓN QUE SE CONSIGNAN EN LA

CLAUSULA ANTERIOR, LO COMUNICARÁ A 'LA CONTRATISTA" A FIN DE QUE ÉSTE, EXPONGA AL

RESPECTO LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, EN EL PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS HABILES. Sl

TRANSCURRIDo ESTE PLAzo "LA CONTRATISTA" NO MANIFTESTA NADA EN SU DEFENSA O SI DESPUES

.. DE ANALIZAR LAS RAZONES ADUCIDAS POR ÉSTE, "LA CONTRATANTE" ESTIMA OUE LAS MISMAS NO

SoN SATTSFACTORTAS. DTCTARÁ LA RESoLUC|óN QUE PRoCEOA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL

úLT|MO PÁRRAFO DE LA CLAUSULA ANTERIOR Y EN LA CLÁUSULA SIGUIENfE, LO QUE COMUNICARA A

"LA CONTRATISTA'Y A LAS CONTRALORIAS ESTATAL Y MUNICIPAL, DENTRO DE LOS 10 (DIE4 DÍAS

HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA QUE SE EMITA DICHA RESOLUCIÓN.

LA FIANZA OTORGADA POR "LA CONTRATISTA" CONFORME A LOS TERMINOS DE ÉSTE CONTRATO,

OUEDARÁ VIGENTE HASTA UN AÑO DESPUÉS DE LA FECHA DE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARE

RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO, fANTO PARA RESPONDER OE LOS DEFECTOS Y VICIOS DE

CONSTRUCCIÓN, COMO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD DE "LA CONTRAfISTA", INCLUIDAS LAS

SANCIONES ESTABLECIDAS A SU CARGO CON MOTIVO DE LA RESCISIÓN'

CUADRAGÉSIMA OCTAVA: EN EL CASO DE EXISTIR RECORTE PRESPUPUESTAL POR LA DEPENDENCIA

EXTERNA A "LA CONTRATANTE', ESTA NO ABSORBERA DICHO RECORTE, NI TAMPOCO SERA

RESPONSABLE DE LAS IMPLICACIONES JURIDICAS CORRESPONDIENTES, POR LO OUE "LA

CoNTRATISTA' ÍENDRÁ oUE REALIZAR UN AJUSTE EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA DE SUPERVISIÓN,

PARA DETERMINAR LAS METAS A LOGRAR CON EL PRESUPUESTO REASIGNADO, REALIZANDO EL

DICTAMEN TECNICO COR RESPON DIENTE,

CUADRAGÉSIMA NOVENA. JURISDICCIÓN. PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE

CONTRATO. ASi COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL

S SE SOI\4ETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES EN EL

abR

MISMO, LAS PART

/)
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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO

SECRETARÍA DE OERAS PÚB[ICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
No. MCQ.SOP.FlSE.lNV.003.44.2018

COLóN

IVIUNICIPIO DE COLÓN, QUERETARO. POR LO TANTO "LA CONTRATISTA" RENUNCiA AL FUERO OUE
PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOI\4ICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER
OTRA CAUSA, SEÑALANDO AL RESPECTO "LA CONTRATANTE" Y "LA CONTRATISTA", COI\,IO SUS
DOI\4ICILIOS LOS INDICADOS EN LAS DECLARACIONES PRIMERA INCISO "E' Y SEGUNDA INCISO "G", DE
ESTE INSTRUIVIENTO, RESPECTIVAMENTE.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCES DEL PRESENTE CONTRATO, LO FIRMAN DE
CONFORMIDAD Y POR TRIPLICADO EN EL MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO EL DIA I7 DE MAYO DE
2018.

POR "LA CONTRATANTE"

HUGO GUm"L.A. CRUZ NAYELI MON OY AGUIRRE
PRESIDEN MUNICIP COLÓN, QRO.

SINDICO

LIC, DA CASTILLO
DEL AYUNTAMIENTO

LI LIAN iNEZ oRTiz
CR O DE FINANZAS

iGUEz

//" //^
RUBIOING O IVAR

NICIPAL
CASTILLO

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
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