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MUNICIPIO OE COtÓN, QUERÉfARO

STCRETARÍA DE OBRAS PÚBTICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBIICA
No. MCQ.SOP.PlD.AD.00S.58.2018

COLóN

DECLARACIONES

A. ES PARTE INTEGRANTE DEL ESTADO DE QUERÉTARO. CONFORME A LO DISPUESTO EN EL
ARTÍCULO 5 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO,

B. CUENTA CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO. SEGÚN LO ESTABLECEN LOS
ARTÍCULOS 1 15 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXTCANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLIIICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 3 DE LA LEY
ORGANICA I\,4UNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 25 FRACCIÓN IDEL CÓDIGO CIVIL
VIGENÍE PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO,

C. L.A. CRUZ NAYELI MONRROY AGUIRRE, SE ENCUENTRA PLENAMENTE FACULTADA PARA
CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO EN NOMBRE Y POR ACUERDO DEL H. AYUNTAMIENTO, DE
ACUERDO CON EL ACTA DE SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO NO. 0129 CON FECHA DEL 01 DE
ABRIL DE 2018 Y CONFORME A LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO ORGANICO MUNICIPAL DEL
ESTADO DE QUERETARO, PUBLICADO EN LA'SOMBRA DE ARTEAGA" EN FECHA PRIIVIERO DE
ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS; LIC. DANIEL LóPEZ CASTILLO Y VERONICA LÓPEZ
CASTILLO QUIEN TOMA PROTESTA POR ACUERDO DEL H. AYUNTAMIENTO, DE ACUERDO CON
EL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA NO. O130 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018, SUSCRIBEN
ESTE INSTRUMENTO CONFORME A LO OISPUESTO POR EL ARTiCULO 47, FRACCION V, DEL
MENCIONADO ORDENAIVIIENTO LEGAL, ING. ISIDRO MAR RUBIO, PARTICIPA EN LA
CELEBRACIÓN DEL CONTRATO POR SER EL EJECUTOR Y EL ADMINISTRADOR DE OBRA
PÚBLICA Y LIc. JULIAN MARTíNEZ ORTÍZ, LO SUSCRIBEN EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO
48, FRACCION XV DEL ORDENAMIENTO LEGAL INVOCADO.

O. QUIENES SUSCRIBEN ESTE CONTRATO ESTAN FACULTADOS PARA ELLO, DE CONFORMIOAD
POR LO DISPUESTO EN LOS ART|CULO 3. 31 FRACCIÓN VIII Y 34 DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO,

E. TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN NO, 1 COL.

CENTRO, C-P - 76270 COLÓN, ORO., MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES

DE ESTE CONTRAfO,

F. CUENTA CON REGISTRO FEDERAL DE CONTIBUYENTES DE NÚI\¡ERO MCQs5OIOIBPA.

G. LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LA- 
óenn CONSTRUCCTóN OE pAVIMENTO A BASE DE EMPEDRAOO cON MoRTERO EN cALLE

HIGOS SAN VICENTE EL ALTO, SAN VICENTE SE CUBRIRAN CON RECURSOS PROGRAMA OE

tNVERSIÓN DIRECTA (PlD) 2018.

H. QUE LA INVITACIÓN A LA PRESENÍE LICITACIÓN LA REALIZÓ EL MUNICIPIO DE COLÓN'
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coNTRATo DE oBRA PÚBLICA A PRECIoS UNITARIoS Y PoR TIEMPo DETERMINADo, QUE
CELEBRARAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIo DE coLÓN QUERÉTARo, REPRESENTADo EN ESTE
Acro poR L.A. cRUz NAyELt MoNRRoy AGU|RRE, EN su CARACTER DE PRESTDENTE MUNlctpAL,
VERONICA LÓPEZ CASTILLO, S¡NDICO MUNICIPAL, CON LA PARTICIPACIÓN DE LIC. DANIEL LÓPEZ
CASTILLO, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO; ING. ISIDRO MAR RUBIO, EN SU
CARACTER DE SECRETRO DE oBRAS PÚBLICAS. Y LIc. JULIAN MARTíNEZ oRTíz, EN SU CARACTER DE
SECRETARIO DE FINANZAS. A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATANTE'' Y
POR LA OTRA REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR JUAN CARLOS CAMACHO HERNANDEZ, A QUIEN
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA CONTRATISTA" Y A OUIENES DE MANERA CONJUNTA SE
LES DENO¡.4INARA COMO ''LAS PARTES', DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS.

l: DECLARA "EL MUNICIPIO":
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MUNICIPIO DE COIóN. QUERÉTARO

SECRETARfA DE OERAS PÚ8[ICAS

CONTRATO DE OERA PIJELICA

No. MCQ.SOP.PlO.AD.005.58.2018

COLÓN

§
\

OUERÉTARO. POR MEDIO DE LA MODALIDAD ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. SOP,PID.AD.O58.2O18,
CON FECHA 1,1 DE JUNIO DE 2018,

I. LA ADJUDICACIÓN AL PRESENTE CONTRATO SE LLEVO A CABO IVIEDIANTE EL ACTA DE FALLO
CON FECHA DE 20 DE JUNIO DE 2018 A LAS 09:00 HRS, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO
EN LOS ARTICULOS 30 FRACCIÓN tDE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO,

ll: DECLARA "LA CONTRATISTA"

B. TENER COMO REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CAHJ84OI23791, SIGNADO POR LA
SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,

C. QUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS QUE LLEVA LA SECRETARÍA
DE LA CONTRALOR|A, CON NÚ[,,IERO DE REG¡SfRO O 2 8 7 9; DENTRO DE LA CLASIFICACIÓN
CORRESPONDIENTE DE DICHO PADRÓN TIENE LA ESPECIALIDAD 903 ¡¡ANTENII¡IENTO DE
OBRA CIVIL,

D. QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD FINANCIERA, TÉCNICA PARA EJECUTAR DE MANERA
INMEDIATA LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, EN LOS TÉRIVIINOS AOUi ACORDADOS.

E. QUE ES CONOCEDOR DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE OBRA PÜBLICA
DEL ESTADO DE QUERÉTARO, CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERETARO, Y DEMÁS
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN LA REALIZACIÓN, EJECUCIÓN Y ENTREGA DE LA
OBRA PÚBLICA IVIATERIA DEL PRESENTE CONTRATO.

F. OUE CONOCE Y HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE LOS INMUEBLES EN LOS QUE SE
EJECUTARA LA OBRA A EFECÍO DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES OUE INTERVIENEN
EN SU EJECUCIÓN, POR LO QUE NO TIENE INCONVENIENTE ALGUNO EN EJECUTAR LA OBRA
PÚBLICA PARA LA OUE SE LE CONTRATA.

G. QUE PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SEÑALA COI\4O SU DOMICILIO EL UBICADO EN
AZAFRÁN S/N, AJUCHITLAN, COLÓN, QUERÉTARO, C-P,76280 Y NÚI\¡ERO DE TELÉFONO 414-
226-3038.

H. EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO, REGULADOS
POR LOS ORDENAi'IENTOS A QUE SE REFIERE LA DECLARACIÓN MANIFESTADA POR "LA
CONTRATISTA" EN EL INCISO (E), AJUSTÁNDOSE A LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO LA OBRA CONSISTE EN LA REAL¡ZACIÓN DE TODOS LOS
TRABFJOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA MISMA: "CONSTRUCCIÓN OE PAVIMENTO A BASE
DE EMPEDRADO CON MORTERO EN CALLE HIGOS SAN VICENTE EL ALTO', EN LA LOCALIDAD DE SAN
VICENTE, ¡.4UNICIPIO DE COLÓN, QUERETARO. 'LA CONTRATISTA' SE OBLIGA A REALIZAR LOS
TRABAJOS HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, APEGÁNDOSE A LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS,
PRESUPUESTOS, PROYECTOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, ASi
COMO A LAS NORNTAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE
MISMOS QUE SE TIENE POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTA CúUSULA

fi)I
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A. SER PERSoNA FiSIcA coN CAPACIDAD JURiDICA PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRAfO Y
CON ELLO ADQUIRIR DERECHOS Y OBLIGACIONES. DEDICADA PREPONDERANTEIVIENTE AL
GIRO DE VIALIDADES,
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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO

SECREfARÍA DE OERAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OERA PÚBLICA

No. MCQ.SOP.PlD.AD.005.58.2018

COLóN

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO SERA POR LA CANTIDAD DE $ 5,I5,759.73 (QUINIENTOS DIECISEIS
MtL SETECTENTOS CTNCUENTA Y NUEVE PESOS 731100 M.N.), MÁS $ 82,681.56 (OCHENTA y OOS MtL
SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 56/1OO M.N.), CORRESPONDIENTE AL 16% DEL IVA,, HACIENDO
UN TOTAL DE $ 599,,t41.29 (QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN
PESOS 29/IOO M.N.} DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO EN SU RESPECTIVA PROPUESTA,
,LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A DESTINAR LA CANTIDAD DE DINERO ACORDADA ÚNICA Y
EXCLUSIVAIVIENTE EN LA OBRA PÚBLICA ¡iIATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON
LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PRESUPUESTARIAS QUE SE AGREGAN AL PRESENTE
CONTRATO, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO,

SEGUNDA BIS.ESTA CANTIDAD PODRA SER REBASADA CON PREVIO CONVENIO ENTRE PARTES,
SIEMPRE Y CUANDO NO EXCEDA EL TECHO FINANCIERO, POR LO QUE SI "LA CONTRATISTA" REALIZA
TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO INDICADO, IN DEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN

QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAIVIAR

PAGO ALGUNO POR ELLO,

TERCERA. PLAZO DE EJECUCIÓN. "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A CUI\¡PLIR LOS TRABAJOS OBJETO
DE ESTE CONTRATO EN UN PLAZO MAXIMO DE 45 DÍAS NATURALES, COMPRENDIDO EN LOS
PERIODOS DEL 21 DE JUNIO DE 2OI8 AL 20 DE JULIO DE 2018 PARA TERMINAR TRABAJOS DE OBRA
COI\4PRENDIENDO EL ACTA DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS Y DEL 20 DE JULIO DE 2OI8 AL 04 DE
AGOSTO DE 2018 PARA REALIZAR LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y FINIQUITOS, DE CONFORMIDAD
CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE INSTRUMENTO,

QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS "LA CONTRATANTE" SE
OBLIGARÁ A PONER A DISPOSICIÓN DE "LA CONTRATISfA", EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN
LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS I\¡ATERIA DE ESTE CONTRATO, ASi COMO LOS DICIÁIVIENES,
PERI\4ISOS Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE SEAN RESPONSABILIDAD DE "LA CONTRATANTE" Y QUE

SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN, TALES COIVIO PERMISOS, LICENCIAS, MANIFESTACIONES DE

IMPACTO AMBIENTAL. ENTRE OTRAS.

SEXTA. AMPLIACIÓN DE PLAZO; EN LOS CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR, QUE IMPIDAN A
.LA CONTRATISTA" CUMPLIR CON EL PROGRAMA, SOLICITARÁ OPORTUNAMENTE ANTES DEL

TÉRMINO DE CONTRATO Y POR ESCRITO LA PRÓRROGA OUE CONSIOERE NECESARIA, EXPRESANDO

LOS MOfIVOS EN QUE SE APOYA SU SOLICITUD, "LA CONTRATANTE" RESOLVERA EN UN PLAZO NO

MAYOR DE 10 DIAS NATURALES SOBRE LA JUSTIFICACIÓN Y PROCEDENCIA DE LA PRÓRROGA Y EN

SU CASO, CONCEDERA LA QUE HAYA SOLICITADO "LA CONTRATISTA" O LA QUE ESTIME

CONVENIENTE, HACIÉNDOSE LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA'

SÉPTIMA. PRÓRROGAS; SI SE PRESENTAREN CAUSAS QUE IMPIDAN LA TERMINACIÓN DE LOS

TRABAJOS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTIPULADOS, QUE FUERAN IMPUTABLES A "LA CONTRATISTA',

ÉSTA PODRÁ TAMBIEN SOLICITAR UNA PRORROGA OUE DEBERA PRESENTAR EN UN PERIÓDO

MÁX|MO DE 7 D¡AS HÁBILES ANTES DEL VENCIMIENTO DE CONTRATO; PERO SERA OPfATIVO PARA

"LA CoNTRATANTE,' CONCEDERLA O NEGARLA, SI LA CONCEDE, DECIDIRA SI PROCEDE IMPONER LAS

SANCIoNES A QUE HAYA LUGAR Y Sl LA NIEGA, PoDRA ExlGlR A "LA coNTRATlsTA" EL
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CUARTA. HONORARIOS EXTRAOROINARIOS EN CASO DE NO TERMINAR LA OBRA EN EL PLAZO

SEÑALADO POR CAUSAS IMPUTABLES A "LA CoNTRATISTA',, ESTE SE OBLIGA A CUBRIR LOS

HONORARIOS EXTRAORDINARIOS QUE POR TAL ¡/IOTIVO SE EROGUEN, ACEPTANDO QUE TAL
¡I\¡PoRTE SE DEDUZCA DE LAS ESTIMAcIONES A PAGÁRSELE,
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MUNICIPIO O€ CO[ÓN, qUERÉTARO

SECRETARíA DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBUCA

No. MCQ.SOP.PlD.AD.005.58.2018

COLóN

CUMPLII\¡IENTO DEL CONTRATO, ORDENÁNDOLE QUE ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE

OUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS OPORTUNAIVENTE, O BIEN, PROCEDERA A RESCINDIR EL

CONÍRATO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS CLAUSULAS RESPECTIVAS DE ESTE

INSTRUMENTO,

OCTAVA. AL REPRESENTANTE DE "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAI\¡ENfE A
LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS. EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE
PERI\4ANENTE, OUE OBRARÁ COMO RESIDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERÁ DE TENER
PODER AI\¡PLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE

ESTE CONfRATO; DE LOS CUALES SOLO PUEDE FIGURAR ALGUNO LAS SIGUIENTES PERSONAS A
ÑIENCIONAR: ARQ. JESUS GÓMEZ PAREDES. EN CASO DE EXISTIR CAMBIO DE RESIDENTE, ESÍE SE

SOLICITARA I\¡EDIANTE OFICIO Y BITACORA DE OBRA, CON UN TIEIVIPO MíNIMO DE 5 D|AS HABILES Y
SOLO PODRÁ SER REEMPLAZADO POR ALGUNO DE LOS ANTES MENCIONADOS EN ESTA CLAUSULA.

NOVENA. ANTICIPOS; PARA EL lNlClO DE LOS TRABAJOS, "LA CONTRATANTE" OTORGARÁ UN

ANTICIPO DEL 50% (CINCUENTA POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA CORRESPONDIENTE,
QUE I¡/PORTA LA CANTIDAD DE: $ 299,720.65 (CIENTO SETENTAY NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA
Y DOS PESOS 39/100 M.N.) l.V.A INCLUIDO; Y "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLO PARA EL

INICIO DE LOS TRABAJOS PARA LA OBRA ''CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO

CON MORTERO EN CALLE HIGOS SAN VICENTE EL ALTO'' EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE,

MUNICIPIO DE COLÓN, OUERÉTARO,

DÉCIMA. LA AMoRTIZACIÓN DEL ANTICIPo SE DEBERÁ ENCONTRAR TOTALMENTE AL TERMINAR EL

EJERCICIO SEÑALADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA EL QUE FUE OTORGADO.
MEDIANTE DEDUCCIONES PROPORCIONALES QUE SE HAGAN EN CADA UNA DE LAS ESfIMACIONES
POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE APRUEBEN A "LA CONTRATISTA",

DÉCIMA BIS. SI AL CONCLUIR DICHO TERMINO NO SE HA AMORTIZADO EL ANTICIPO, EL SALDO
CORRESPONDIENTE DEBERA SER DEVUELTO POR "LA CONTRATISTA" A "LA CONTRATANTE" PARA

GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO,

-

DÉCIMA PRIMERA. "LA coNTRAfIsfA", DENTRO DE LOS SIETE D|AS NAT,URALES SIGUIENTES A LA

FECHA OE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, DEBERA OTORGAR LA FIANZA CORRESPONDIENTE POR EL
100% DEL MONTO DEL ANTICIPOi CONTRA LA ENTREGA DE LA FIANZA POR PARTE DE "LA
CONTRATISTA". "LA CONTRATANTE" A TRAVÉS DE LA SECRETAR|A DE OBRAS PÚBLICAS INICIARÁ EL
TRÁMITE PARA LA ENTREGA DEL ANTICIPO, EL CUAL SERA PUESTO A DISPOSICIÓN DE "LA
CONTRATISTA" CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS; EL
ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA I\iIOTIVO PARA DIFERIR EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN
PACTADO, CUANDO LA CONTRATISTA ENTREGUE LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO
SEÑALADo EL ARTÍCULo 55 oE LA LEY DE oBRAS PÚBLICAS DEL ESTADo DE QUERÉTARo, No
PROCEDERÁ EL DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO, DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA
ESTABLECIDA ORIGINALMENTE,

DÉCIMA SEGUNDA. FORMA OE PAGO; LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES MENSUALES, LAS
QUE SERÁN ELABORADAS POR "LA CONTRATISTA" Y PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DENTRO DE
LOS CUATRO DIAS SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, LA QUE SERÁ A LOS TREINTA DÍAS DE CADA
MES QUE ABAROI{EN LA vtGENCtA DEL CONTRATO; CUANDO LAS ESTTMACTONES NO SEAN
PRESENTADAS EN + TERI¡INO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARAN EN LA ESTII\4ACIÓN DE LAt
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MUNICIPIO DE CO[ÓN, QUERÉfARO

SECRETARÍA DE OERAS PÚBTICAS

CONfRATO DE OSRA PÚBUCA

No. MCQ.SOP.PlD.AD.00S.58.2018

COLóN
--

SIGUIENTE FECHA DE CORTE, LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS LAS VALIDARA Y TRAMITARÁ
ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS, POSTERIORI\¡ENTE "LA CONTRATISTA" RECIBIRÁ LOS PAGOS
POR CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA SECRETAR|A DE FINANZAS, UBICADAS EN

PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN NO. I, COL. CENTRO, C.P.76270, COLÓN, QRO.

DÉCIMA TERCERA. LAS oBRAS sE PAGARÁN BASÁNDoSE EN PRECIoS UNITARIoS, DIcHoS PAGoS
INCLUYEN LA REMUNERACIÓN A PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A "LA CONTRATISTA" POR
TODOS LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO, QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS,
ASi COI\¡O EL CARGO POR UTILIDAD Y EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL
CONTRATO A CARGO DE "LA CONTRAÍISTA".

DÉCIMA CUARTA. A LA FECHA DE TERMINO DE CoNTRATO, LA OBRA DEBERÁ ENCoNTRARSE EN
ESTATUS PAGADO; DE NO LLEGARSE A ENCONTRAR EN ESTE ESTATUS A LA FECHA DE VENCIMIENTO
DEL PRESENTE CONTRATO, EL N4UNICIPIO DE COLÓN OUERETARO NO SE HARÁ RESPONSABLE DE

SALDOS QUE SE ENCUENTREN PENDIENTES DE COBRO POR PARTE DE "LA CONTRATISTA".

DÉCIMA QUINTA. LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE CoNSIGNAN EN EL (LoS) ANExo (s) DE ESTE
CONTRATO SON RIGIDOS Y SOLO PODRAN SER MODIFICADOS EN LOS CASOS Y BAJO LAS
CIRCUNSTANCIAS PREVISTAS EN ESTE CONTRATO, POR LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS
PÚBLIcAS DEL ESTADo DE oUERÉTARo

DÉCIMA sExfA. LAS ESTIMAoIoNES Y LA LIQUIDACIÓN AUNoUE HAYAN SIDo PAGADAS No SE
CONSIDERARAN COMO ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS. YA QUE "LA CONTRATANTE" SE RESERVA EL
DERECHO A RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS, AS¡ COMO EL PAGO DE

LO INDEBIDO O EN EXCESO, EN ESTOS ÚLTIMOS CASOS, ..LA CONTRATISTA" DEBERA REINTEGRAR
DICHAS CANTIDADES, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LA TASA OUE SERA
IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE
PRORROGA PARA EL PAGO DEL CRÉDITO FISCAL,

DÉCIMA SÉPTIMA. SI "LA CoNTRATISTA', ESTUVIERE INCONFORME CON LAS ESTIMACIONES O LA

LIQUIDACIÓN, TENDRÁ UN PLAZO DE UN I\4ES, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA FORIVIULADO

LA ESTIMACIÓN O LIQUIDACIÓN. PARA HACER POR ESCRITO LA RECLAMACIÓN, SI TRANSCURRIDO
ESTE PLAZO "LA CONTRATISTA'' NO LA EFECTÚA, SE CONSIDERARÁ DEFINITIVAMENTE COMO

ACEPTADA POR ÉL Y SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN,

DÉCIMA ocTAVA. GARANTÍAS. "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FOR¡¡A,

TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE

QUERÉTARO, LAS GARANTiAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRAfO

QUE LE SEAN OTORGADOS POR "LA CONTRATANTE", CONSISTENTES EN:

\

,

A FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, LA PÓLIZA QUE SEA EXPEDIDA DEBERÁ SER

OTORGADA PARA EL MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO Y CONTENER EXPRESAMENTE LO

SIGUIENTE:

LA FIANZA SE Of ORGARÁ POR LA CANTIDAD DE $ 59,9/T4.13, (CINCUENTA Y NUEVE MIL

NoVEGIENToS CUARENTA Y cUATRo PEsoS 13/lo0 M.N.), ll\,lPoRTE CoRRESPoNDIENTE AL 10%

DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, TENIENDO TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL

MISIVIO,
LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS I\¡AfERIA DE ESTE CONÍRATO.

CN CNSO DE QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERI\¡INACIÓN DE LOS

'^ A Página 5 de 15
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\

TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA
AUTOMATICA¡iIENTE PRORROGADA,

4. SE HARA EFECTIVA EN CASO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A "LA
CONTRATISTA".

5. NO PODRÁ SER CANCELADA SIN EL CONSENfIMIENTO POR ESCRtfO DE "LA CONTRATANTE",
6. LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS

282 Y 118DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR-
7. LA FIANZA DE CUMPLIIVIIENTO ESTARÁ VIGENTE 15 D|AS DESPUÉS DE QUE SEAN RECIBIDOS

FORMALMENTE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS,

C. FIANZA POR EL MONTO TOTAL OE ANTICIPO. PARA EL CASO QUE "LA CONTRATISTA" RECIBA
ANTICIPO, ESTE DEBERÁ PRESENTAR FIANZA DENTRO DE LOS SIETE DÍAS HABILES SIGUIENTES A
LA FECHA EN QUE SE HUBIESE SUSCRITO EL CONfRATO, EXPEDIDA POR INSTITUCIÓN
AUTORIZADA LEGALI\¡ENTE A FAVOR DE EL MUNICIPIO DE COLÓN, OUERÉTARO, POR EL II\iIPORTE
TOTAL DEL ANTICIPO OTORGADO. CUYA PÓLIZA DEBERÁ CONTENER EXPRESAN4ENTE QUE:

1. SE EXPIDE PARA GARANTIZAR tA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO RECIBIDO POR 'LA
CONTRATISTA", CONFORIVIE A LOS TÉRIVINOS DEL PRESENTE CONTRATO,

2. SE OTORGA LA CANTIDAD DE: $ 299,720.65 (CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y DOS PESOS 39/100 M.N.); IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 100% DEL ANTICIPO
RECIBIDO, INCLUYENDO I, V, A,

3, SE HARÁ EFECTIVA SI "LA CONTRATISTA" NO APLICA EL ANTICIPO A LOS CONCEPTOS
ESTABLECIDOS EN LA CLAUSULA NOVENA, ESTANDO VIGENTE HASTA SU AMORTIZACIÓN
TOTAL.

4, NO PODRÁ SER CANCELADA SIN EL CONSENTIMIENTO EXPRESO Y POR ESCRITO DE "LA
CONTRATANTE".

5. LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAI\,IENTE LO PRECEPTUADO EN LOS
ARTÍCULOS 282 Y 118 BIS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR,

DÉCIMA NoVENA. LAS PARTES AoUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LoS coSToS oUE INTEGRAN
LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANOO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS
IMPREVISTAS DE ORDEN ECONÓMICO O DENOIVIINADO QUE DETERI\4INEN UN AUMENTO O
REDUCCIÓN DE UN 5% O MÁS DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS AL OCURRI
DICHA CONTINGENCIA.

LA REVISIÓN DE LOS COSTOS SE REALIZARA MEDIANTE EL SIGUIENTE PROCEDII\¡IENTO

SE REVISARÁ UN GRUPO DE PRECIOS, QUE IVIULTIPLICADOS POR SUS CORRESPONDIENTES
CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTEN CUANDO MENOS EL 80% DEL

\

II\¡PORf E TO
CON BASE

L FALTANTE DEL CONTRATO
LA SOLICITUD "LA CONTRATANTE", LLEVARA A CABO LOS ESTUDIOS

RA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA PETICIÓN, EN LA INTELIGENCIA QUE

{

NECESARIOS P

Ap
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B. FtANzA DE GARANTiA coNTRA DEFEcros y vtctos ocuLTos. AL TERtvlrNo DE LA EJEcuctóN DE
Los rRABAJos. "LA coNTRATrsrA" EN DrcHo rERMlNo pRocEDERÁ A LA susrrucróN DE LA
FIANZA VIGENTE DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POR LA EQUIVALENTE AL 10% DEL IMONTO
TOTAL EJERCIDO PARA RESPONDER A LOS DEFECTOS QUE RESULTEN, DE VICIOS OCULTOS O
cuALeulER orRA RESpoNSABtLTDAD EN euE HUBTERE rNcuRRrDo EN su EJEcucróN stENDo LA
vtcENctA DE ESTA uLf VlA GARANTTA DE uN Año coNTANDo A pARTtR DE LA FECHA DE
TERMINAcIÓN DE LoS TRABAJoS, EN cASo DE PRESENTARSE VIcIoS oCULToS, "LA
CoNTRATANTE" Lo coMUNtcARÁ poR EScRtro A "LA coNTRATtsrA" y'LA AFtANzAooRA"
RENoVANDoSE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA PoR UN AÑo MAS, DE NO HABER INCONFORMIDAD
poR PARTE DE 'LA CoNTRATANTE" LA AFTANZADoRA pRocEDERÁ A su cANcELAclóN
AUToMATIcAMENTE,

I

2



MUNICIPIO OE COLóN, QUERÉfARO

SECRETARfA DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

No. MCQ.SOP.PlD.AD.005.58.2018

COLóN

-
SOLO SERA ADMITIDA, CUANDO LOS CONCEPTOS DE OBRA SEAN FUNDAI\¡ENTALES, SE
ESTEN REALIZANDO CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO VIGENTE EN LA FECHA DE LA
SOLICIfUD, ES DECIR, QUE NO EXISTA EN ELLOS DEMORA IMPUTABLE A "LA CONTRATISTA",
DENTRO DE LOS QUINCE DiAS NATURALES SIGUIENTES, 'LA CONTRATANTE', DE
CONSIDERAR PROCEDENTE LA PETICIÓN DE 'LA CONTRATISTA", DESPUÉS DE HABER
EVALUADO LOS RAZONAMIENTOS Y ELEMENTOS PROBATORIOS QUE HUBIESE PRESENTADO,
AJUSTARA LOS PRECIOS UNITARIOS, APLICÁNDOLOS A LOS CONCEPTOS DE OBRA
CONFORME AL PROGRAI\¡A, EJECUTEN A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA
SOLICITUD DE "LA CONTRATISTA", E INFORI\¡ARA A LA TESORERIA Y CONTRALORÍA
MUNICIPAL LOS TERMINOS DE DICHO AJUSTE.
SI LOS COSTOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA CALCULAR LOS PRECIOS UNITARIOS DEL
CONTRATO SUFREN VARIACIONES ORIGINADAS POR DISMINUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS
MATERIALES, SALARIOS, EQUIPOS Y DEMAS FACTORES QUE INTEGRAN DICHOS COSTOS,
TALES QUE IMPLIQUEN LA REDUCCIÓN SUPERIOR AL 5% DEL VALOR DE LOS TRABAJOS AUN
NO EJECUTADOS, "LA CONTRATISTA" ACEPTA QUE "LA CONTRATANTE" OYÉNDOLO, PARA LO
CUAI CONCEDERA UN PLAZO DE QUINCE D|AS NATURALES, A FIN DE QUE MANIFIESTE LO QUE
A SU DERECHO CONVENGA, Y AJUSTE DE PRECIOS UNITARIOS COMO CORRESPONDA, LOS
NUEVOS PRECIOS UNITARIOS SE APLICARAN EN LOS CONCEPTOS DE TRABAJO OUE SE
EJECUTEN APARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN, EL AJUSTE SE APLICARÁ SOBRE LOS
I¡/PORTES DE LOS TRABAJOS, AUN NO EJECUTADOS, SIN MODIFICAR LOS PRECIOS
UNITARIOS ORIGINALES EN EL CONTRATO POR CONCEPTOS YA EJECUTADOS,
NO SE OTORGARAN ANTICIPOS PARA EL II¡PORTE RESULTANTE DE LOS AJUSTES DE COSTO
DE LOS CONTRATOS,

I
1

UGÉSIMA. ..LA CoNTRATISTA" SE oBLIGA A oUE LoS TRABAJoS EJECUTADoS FUNCIoNEN AL 1oo%
PARA PODER DAR SERVICIO A LOS BENEFICIARIOS Y EN CASO DE QUE LOS BENEFICIARIOS APORTEN
ALGÚN PORCENTAJE PARA CUMPLIR CON LAS METAS INICIALES DEBERÁ ANEXARSE A ESTE
CONTRATO UN CONVENIO ADICIONAL.

VIGÉSIMA PRIMERA. RETENCIONES; 'EL CONTRATISTA" ACEPTA, QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE
LE CUBRAN, SE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

EL 2% (OOS POR CIENTO) SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE
TRABAJO POR CONCEPTO DE DERECHOS, POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN
Y CONTROL NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN, LO ANTERIOR EN BASE A LO ESTABLECIDO POR
LOS ARTíCULOS 59 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARo Y EL
ARTíCULO,IO9 FRACCIÓN XXI DE LA LEY DE HACIENDA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE
OUERÉTARO.

EL 25% (VE|NT|CTNCO POR CTENTO) DEL 2.OO a/o (DOS POR CIENTO) SOBRE EL IMPORTE DE LAS
ESTIIVIACIONES POR CONCEPTO DE DERECHOS DEL IMPUESTO PARA LA EOUCACIÓN Y LAS
OBRAS MUNICIPALES. SEGÚN LO DISPUESTO EN LOS ARTíCULOS 90, 9I, 92 Y 93 DE LA LEY OE

HACIENDA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO.

VIGÉSIMA SEGUNDA, MODIFICACIONES DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES, PROGRAMA Y

VARIACIONES EN LAS CANTIDAOES DE TRABAJO. DURANTE LA VIGENCIA DEL CONfRATO "LA
CONTRATANTE" PODRÁ MOD|F|CAR EL PROYECTo, EL PROGRAMA Y EL MONTO DE LOS TRABAJOS,

ASÍ COMO LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES MEDIANÍE CONVENIO (S), CUANDO ELLO NO ||\¡PLIQUE

ALTERACIÓN IVIAYOR A UN 25% DEL IVIONTO TOTAL O DEL PLAZO, NI MODIFICACIONES SUSTANCIALES

AL PROYECTO, DANDO AVISO A "LA CONTRATISTA", QUIEN QUEDARA OBLIGADO A ACATAR LAS

ORDENES CORRESPONDIENTES. LAS I\¡ODIFICACIONES QUE SE APRUEBEN A LOS PLANOS, A LAS

ESPECIFICACIONES Y AL PROGRAI\¡A SE CONSIDERAN INCORPORADAS AL CONTRATO Y POR LO

TANTo, oBLIGATORIAS POR AMBAS PARTES. LOS PRECIOS CONTEMPLADOS EN LA IVODIFICACIÓN O

7r(
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AIVIPLIACIÓN DEL CONTRATO NO ACEPTARAN VARIACIÓN ALGUNA, EN LO RELATIVO A LOS FACTORES
DE INDIRECTOS Y UTILIDAD.

VIGÉSIMA TERCERA. PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO MODIFICATORIO O LA AI\,IIPLIACIÓN
CORRESPONDIENTE, "LA CONTRATISTA" DEBERÁ OTORGAR LAS GARANTIAS ADICIONALES DE
ANTICIPO. CUMPLIIVIIENTO DE CONTRATO Y CONTRA DEFECTOS O VICIOS OCULTOS.

VIGÉSIMA CUARTA. SI CON MOTIVO DE LAS MODIFICACIONES A JUICIO DE 'LA CONTRATANTE"
RESULTA EN PROCEDENTES ALGUNOS GASTOS, ESTE REEMBOLSARÁ A "LA CONTRATISTA" LOS QUE
EN SU CASO HUBIERE EFECTUADO, SI LAS I\¡ODIFICACIONES A QUE SE REFIERE ESTA CLAUSULA
ORIGINA VARIACTONES EN LOS CALCULOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA FIJAR LOS PRECIOS
UNITARIOS, AMBAS PARTES DE COMÚN ACUERDO, DETERMINARÁN UN PROCEDIMIENTO ANÁLOGO AL
ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SIGUIENTE, IGUAL PROCEDIMIENTO SE SEGUIRÁ EN CASO FORTUITO
O DE FUERZA MAYOR,

VIGÉSIMA QUINTA. CUANDO A JUICIO DEL MUNICIPIO SEA NECESARIO LLEVAR A CABO TRABAJOS

EXTRAORDINARIOS QUE NO ESTÉN COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y EN EL PROGRAMA, SE

PROCEDERÁ DE LA SIGUIENTE N4ANERA:

I.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS.

A) SI EXISTEN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE SEAN
APLICABLES A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATE, EL MUNICIPIO ESTARA FACULTADO PARA
ORDENAR A "LA CONTRATISÍA" SU EJECUCIÓN Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS CONFORME A
DICHOS PRECIOS,

B) SI PARA ÉSTOS TRABAJOS NO EXISTIEREN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS EN EL CONTRATO Y
EL MUNICIPIO CONSIDERA FACTIBLE DETERMINAR NUEVOS PRECIOS CON BASE EN LOS
ELEMENTOS CONTENIDOS EN LOS ANÁLISIS DE LOS PRECIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO,
PROCEDERÁ A DETERI\¡INAR LOS NUEVOS, CON LA INTERVENCIÓN DE "LA CONTRATISTA", EL. CUALSE OBLIGAA EJECUTAR LOSTRABAJOSCONFORMEATALES PRECIOS,

C} SI NO FUESE POSIBLE DETERI\¡INAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA
ESTABLECIDA DE LOS INCISOS A) O B), "LA CONTRATISTA" A REQUERIMIENTO DE "LA
CONTRATANTE" Y DENTRO DE EL PLAZO QUE ESTE SEÑALE, SOMETERÁ A SU CONSIDERACIÓN
LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS, ACOIVIPAÑADOS DE SUS RESPECTIVOS ANÁLISIS, EN LA
INTELIGENCIA DE OUE, PARA LA FIJACIÓN DE ÉSTOS PRECIOS, DEBERÁ APLICAR EL MISMO
CRITERIO QUE HUBIERE SEGUiDO PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS
ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, DEBIENDO RESOLVER EL MUNICIPIO EN UN PLAZO NO l\,lAYOR
DE 15 (OUINCE) D|AS NATURALES, SI AMBAS PARTES LLEGARAN A UN ACUERDO RESPECTO A LOS
PRECIOS UNITARIOS A OUE SE REFIERE ÉSTE INCISO, "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR
LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CONFORN,IE A DICHOS PRECIOS UNITARIOS.

D) EN CASO DE QUE "LA CONfRATISTA" NO PRESENTE OPORTUNAMENTE LA PROPOSICIÓN DE
PRECIOS A QUE SE REFIERE EL INCISO C) ANTERIOR, O BIEN, NO LLEGUEN LAS PARTES A UN
ACUERDO RESPECTO A LOS CITADOS PRECIOS, "LA CONTRATANTE" PODRA ORDENARLE LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, APLICANDOLE PRECIOS UNITARIOS
ANALIZADOS POR OBSERVACIÓN DIRECTA, PREVIO ACUERDO ENTRE LAS PARTES SOBRE EL
PROCEDIIVIIENTO DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPO, PERSONAL Y DEN4ÁS FACTORES RELACIONADOS
CON LOS TRABAJOS, EN ESTE CASO, LA ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASi
COI\,IO LA RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCIÓN EFICIENTE Y CORRECTA DE LA OBRA Y LOS
RIESGOS INHERENTES LA MISMA, SERÁN A CARGO DE "LA CONTRATISTA"

QUE "LA CONTRATANTE" PUEDA VERIFICAR QUE LAS OBRAS SE
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REALICEN EN FORI\¡A EFICIENTE Y ACORDE CON SUS NECESIDADES, EL"CONTRATISTA" PREPARARÁ
Y SOMETERÁ A LA APROBACIÓN DE AQUÉl, LOS PLANOS Y PROGRAI\,IA DE EJECUCIÓN RESPECfIVOS,

IV. EN CUALESQUIERA DE LOS CASOS SEÑALADOS ANTERIORMENTE, "LA CONTRATANTE" DARA POR
ESCRITO A "LA CONTRATISTA" LA ORDEN DE TRABAJO CORRESPONDIENfE Y A PARTIR DE ESE
MOIVIENTO LOS CONCEPTOS, SUS ESPECIFICACIONES Y LOS PRECIOS UNITARIOS RESPECTIVOS,
QUEDARÁN INCORPORADOS AL CONTRATO PARA TODOS SUS EFECTOS, EN LOS TÉRMINOS DEL
DOCUMENTO OUE SE SUSCRIBA,

uGÉSIMA sExTA. LA oBRA No PoDRÁ SER MoTIVo DE SUBooNTRATACIÓN, SALVo coN
AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE'" TRATÁNDOSE DE PARTES DE LA
OBRA O CUANDO ADQUIERA MATERIALES O EOUIPOS QUE INCLUYAN SU INSTALACIÓN EN LA OBRA,
EN ÉSTOS CASOS, "LA CONTRATISTA" SEGUIRÁ SIENDO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA
OBRA ANTE 'LA CONTRATANTE" Y EL SUBCONTRATANTE NO QUEDARÁ SUBROGADO EN NINGUNO
DE LOS DERECHOS DE "LA CONÍRATISTA",

VGÉSIMA SÉPTIMA. .LA CoNTRATISTA,, DURANTE LA EJEoUCIÓN DE LoS TRABAJoS SE ocUPARÁ EN
PRIIVIER ORDEN DE PREFERENCIA EN UN 80% A TRABAJADORES HABITANTES DE LA COMUNIDAD O EN
SU CASO DEL MUNICIPIO, TOMANDO EN CUENTA LA COI\,IPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS, O A MENOS
QUE SE REQUIERA MANO DE OBRA CALIFICADA, tO ANTERIOR SIN MENOS CABO DE LA BUENA
CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE LOS CUALES ES RESPONSABLE,

VIGÉSIMA OCÍAVA, EN RELACIÓN A LOS I\¡ATERIALES QUE SE EI\¡PLEARÁN DURANTE LA EJEcUcIoN DE
LA OBRA, "LA CONTRATISTA" DEBERÁ PREFERIR SU ADQUISICIÓN CON PROVEEDORES LOCALES, CO
LA FINALIDAD DE FAVORECER LA ECONOMiA MUNICIPAL, SIN EMBARGO, LO ANTERIOR NO EXCLUYE
..LA CONTRATISTA" COMO RESPONSABLE DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS.

uGÉsIMA NoVENA. "LA CoNTRATISTA" SOLO PODRÁ CEDER O COMPROMETER SUS DERECHoS DE

COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES QUE POR TRABAJOS EJECUTADOS LE EXPIDA "LA CONTRATANTE",

CON LA APROBACIÓN EXPRESA, PREVIA Y POR ESCRITO DE ESTE, SIEMPRE Y CUANDO NO TENGA

OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUIVIPLIR DERIVADAS DE ÉSTE U OTRO CONTRATO QUE TENGA

CELEBRADO CON "LA CONTRATANTE",

III. EN ESTE SUPUESTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS "LA CONTRATISTA" DESDE SU INICIACIÓN,
DEBERA IR COMPROBANDO Y JUSTIFICANDO IVIENSUALI\4ENTE LOS COSTOS DIRECTOS ANTE EL
REPRESENTANTE DE "LA CONTRATANTE", PARA FORMULAR LOS DOCUI\¡ENTOS DE PAGO
CORRESPONDIENTES.

TRIGÉSIMA PRIMERA. EL PAGO DE LAS OBRAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, YA SEA

PARCIAL O TOTAL, SE HARÁ SIEMPRE PREVIA VERIFICACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS Y CONFORME

A LAS PREVISIONES CONTRACTUALES RESPECTIVAS; EN NINGÚN CASO SE EJECUTARÁN PAGOS O SE

CUBRIRÁN ESTIMACTONES QUE AMPAREN TRABAJOS NO EFECTUADOS O DE AQUELLOS QUE NO SE

AJUSTEN A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE CALIDAD DE LOS PROYECTOS,

a^, ,/ 
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TRIIGÉSIMA. "LA CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LOS REPRESENTANTES QUE PARA TAL EFECTO

DESIGNE, TENDRÁ DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DEL

CONTRATO Y DAR A "LA CONTRATISTA" POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME

PERTTNENTES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN, EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS

MODIFICACIONES OUE EN SU CASO ORDENE "LA CONTRATANTE",
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TRIGÉSIMA SEGUNDA. ES FACULTAD DE "LA CONTRATANfE' REALIZAR LAS INSPECCIONES DE TODOS
LOS MATERIALES OUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS YA SEA EN EL SITIO DE
ÉSIoS o EN LoS LUGARES DE ADQUISIoIÓN o DE FABRIoACIÓN,

TRIGÉSIMA TERCERA. 'LA CONfRATISTA" DEBERÁ DE ENTREGAR A LA SUPERVISIÓN, LAS
ESTIMACIONES QUE SE GENEREN, ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE
CORRESPONDIENTE, DENTRO DE LOS CUATRO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, A FIN

DE QUE DENTRO DE LOS OCHO DíAS HÁBILES SIGUIENTES SE REVISE Y EN SU CASO, SE AUTORICE,

TRIGÉSIMA TERCERA BIS. EN EL SUPUESTO QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUN¡ÉRICAS, LAS
PARTES TENDRÁN DOS DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL VENCIIVIENTO DEL PLAZO SEÑALADO
PARA LA REVISIÓN, PARA CANCELAR DICHAS DIFERENCIAS, Y EN SU CASO, AUTORIZAR LA ESTIMACIÓN
CORRESPONDIENTE, DE NO SER POSIBLE CONCILIAR TODAS LAS DIFERENCIAS, LAS PENDIENTES
DEBERAN RESOLVERSE E INCORPORARSE EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN,

TRIGÉSIMA CUARTA. SUSPENSIóN DE LOS TRABAJOS; "LA CONTRATANTE" TIENE LA FACULTAD DE

SUSPENDER TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS

OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN CUALQUIER ESTADO QUE ÉSTOS SE ENCUENTREN, DANDO AVISO
POR ESCRITO A "LA CONTRATISTA"; A SU VEZ SE OBLIGA A ATENDER LAS INDICACIONES QUE "LA
CONTRATANTE" LE HAGA CON RELACIÓN A LA SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA O DE LA

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO QUE ANTECEDE- CUANDO LA SUSPENSIÓN
SEA TEMPORAL O PARCIAL "LA CONTRATANTE" INFORMARÁ AL "CONTRATISTA' SOBRE LA DURACIÓN
APROXIMADA Y CONCEDERÁ LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO QUE SE JUSTIFIQUE, SI LA SUSPENSIÓN ES
PARCIAL "LA CONTRATANTE" PODRÁ REDUCIR EL MONTO DEL CONTRATO: PARA EL CASO DE QUE LA
SUSPENSIÓN SEA TOTAL Y DEFINITIVA, SE DARA POR TERI\4INADO EL CONTRATO. CUANDO "LA
CONTRATANTE" ORDENE LA SUSPENSIÓN POR CAUSA NO II\¡PUTABLE A "LA CONTRATISTA" PAGARÁ A
ÉSTE, A LOS PRECIoS UNITARIoS FIJADOS EN EL CONTRAfO, LAS CANTIDADES DE TRABAJO QUE
HUBIERE EJECUfADO HASTA LA FECHA DE LA SUSPENSIÓN,

TRIGESIMA QUINTA. RELACIONES LABORALES. 'LA CONTRATISTA", COMO EI\¡PRESARIO Y PATRÓN
PERSONAL OUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERA EL ÚNICO
RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEIVAS
ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. "LA CONTRATISTA" CONVIENE POR
LO MISMO EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAIVIACIONES QUE SUS TRABAJADORES REPRESENTEN
EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "LA CONTRAÍANTE" EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS DEL
CONTRATO,

TRIGÉSIMA oUINTA BIS. "LA coNTRATISTA,, TENDRÁ QUE REALIzAR LoS TRAI\¡IfES NEcESARIoS PARA
DAR DE ALTA LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, DELANTE DEL SEGURO SOCIAL. PARA CUI\¡PLIR

tu\,
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SECRETARíA DE OBRAS PÚELICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
No. MCq.SOP.PlD.AD.005.58.2018

COLóN

UTILIZARSE. PARA TAL EFECTO. "LA CONTRATISTA" NOTIFICARÁ POR ESCRITO LA
TERIVINACIÓN DE LOS TRABAJOS ADJUNTANDO LA RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES O OE
GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO, CRÉDITO A FAVOR O EN CONTRA Y SALDOS.

B) SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE,
EXISTIEREN RESPONSABILIDADES DEBIDAMENTE COI\¡PROBADAS A CARGO DE "LA
CONTRATISTA" PARA CON "LA CONTRAÍANTE", EL IIVPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRÁ DE
LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO
FUERAN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVO CON CARGO A LA FIANZA OTORGADA POR "LA
CONTRATISTA".

C) SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS EXISTIEREN RECLAMACIONES DE "LA CONTRATISTA",
PENDIENTES DE RESOLVER, SE DECIDIRA SOBRE LAS MISMAS, A MÁS TARDAR EN EL PLAZO DE
QUINCE DÍAS NATURALES A PARTIR DE tA RECEPCIÓN PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS. SE

EFECTUARÁN SIN PERJUICIO DE LAS DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE
RETENCIONES O SANCIONES EN LOS TERIVIINOS DE ÉSTE CONTRATO.

D) LA RECEPCIÓN O ENTREGA DE LOS TRABAJOS SE HARÁ A LA SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, UNA VEz QUE EL SUPERVISOR DE LA zoNA HAYA REVISADo LoS TRABAJoS Y SE
ENCUENTREN AL 1OO%,

TRIGESIMA SEPTIMA. "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A OUE LOS MATERIALES Y EOUIPO OUE SE
UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS
NORN¡AS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS DE ESÍE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACIÓN
DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE "LA
CONTRATANTE", ASi COMO, A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO, DE LOS DEFECTOS Y VICIOS
OCULTOS DE LA MISI\¡A Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE
SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A'LA CONTRATANTE" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARÁ

EFECTIVA LA GARANT¡A OTORGADA PARA EL CUMPLII\¡IENTO DEL CONTRATO, HASÍA POR Et MONTO

TOfAL DE LA IVIISMA,

TRIGÉSIMA OCTAVA. IGUALMENTE SE OBLIGA A "LA CONTRATISTA" A NO CEDER A TERCERAS

PERSONAS F|SICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ÉSTE CONTRATO Y

SUS ANEXOS, ASi COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUfADOS

OUE AMPARA ÉSTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE 'LA
CONTRATANTE" EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRAS PÜBLICAS DEL ESTADO DE OUERETARO,

TRIGÉSIMA NovENA. BASANDOSE EN LO ANTERIOR, "LA CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS fRABAJOS, CUANDO ÉSTOS NO SE HAYAN REALIZADO DE

ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DE "LA

CoNTRATANTE" DADAS pOR EScRtTo, ÉSTE oRDENARÁ SU REPARACIÓN o REPoSlclÓN INMEDIATA,

CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, IVIISMOS QUE SERAN EFECTUADOS

POR "LA CONTRATISTA", SIN QUE TENGA DERECHO A REfRIBUCIÓN ADICIONAL ALGUNA, EN ESTE

CASO, "LA CONTRATANTE" SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRÁ ORDENAR LA SUSPENSIÓN TOTAL O

PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, HASTA EN TANTO NO SE EJECUTE SU REPARACIÓN O

REPOSICIÓN. SI "LA CONTRATISTA" NO ATENDIERE LOS REOUERIMIENTOS DE "LA CONÍRATANTE"'

ÉSTE PODRÁ ENCOMENDAR A UN TERCERO O HACER DIRECTAMENTE LA REPARACIÓN O REPOSICIÓN

DE QUE SE TRATE CON CARGO A "LA CONTRATISTA" Y SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AI\¡PLIAR EL

PLAZO SEÑALADO PARA SU TERMINACIÓN'
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COLóN
MUNICIPIO DE COLóN, QUERÉTARO

SECRETARíA DE OBRA§ PÚBTICAS

B, LLEVAR A CABO EL LLENADO DE LA BITACORA DE LA OBRA CONTRATADA PARA FACILITAR EL
ACCESO A LA INFORIVIACIÓN, APOYAR A LA TRANSPARENCIA, EL CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA,

C. A EJECUTAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS I\¡ATERIALES
Y DE LAS OBRAS N,IATERIA DEL CONTRATO, "LA CONTRATANTE" DESIGNA A EL LABORATORIO:
LABORATORIO ROORÍGUEZ-RUBIO CONTROL DE CALIDAD CONCRETO Y ASFALTO OUE DEBERÁ
REALIZAR LAS PRUEBAS ANTES CITADAS Y EL COSTO DE DICHOS SERVICIOS SERÁ A CARGO DE "LA
CONTRATISTA", DEBIÉNDOSELE DEDUCIR DE LAS ESTIN¡ACIONES PRESENTADAS Y LE SEAN
APROBADAS,

,l

CUAORAGÉSIMA. SI "LA CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL INDICADO.
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO.

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. "LA CONTRATISTA" DEBERÁ SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS U

ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN. CONTROL
AMBIENTAL, SEGURIDAD Y USO DE LAS VÍAS PÚBLICAS Y A LAS DISPOSICIONES CON BASE EN

AQUELLOS TENGA ESTABLECIDO "LA CONTRATANTE" PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PARA

LO CUAL SE OBLIGA A OBTENER EL INSTRUCTIVO CORRESPONDIENTE.

CUADRAGÉSIMA SEGUNDA. "LA CONTRATISTA" SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS PERJUICIOS QUE
CAUSE A "LA CONTRATANTE" O A TERCERAS PERSONAS CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS

TRABAJOS, POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS

INSTRUCCIONES DADAS POR ESCRITO POR "LA CONTRATANTE" O POR VIOLACIÓN A LAS LEYES Y
REGLAMENTOS, LOS RIESGOS, LA CONSERVACIÓN Y LA LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA EL
MOIVIENTO DE SU ENTREGA, SERAN A CARGO DE "LA CONTRATISTA",

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

No. MCQ.SOP.PlD.AD.005.58.2018

A, REALIZAR LOS TRABAJOS Y PAGAR POR SU CUENTA LOS SERVICIOS DE "CONSTRUCCIóN DE
PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRAOO CON MORTERO EN CALLE HIGOS SAN VICENTE EL ALTO" EN
LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE.

D. RESPETAR LAS DISPOSICIONES
DESCONOC IIV IE NTO EN NINGÚN
OBLIGACIONES A SU CARGO,

LABORALES DEL LUGAR
EXCLUYENTE PARA OUE

OE LA OBRA, SU
CUMPLA CON LAS

FISCALES Y
CASO SERÁ

CUADRAGÉSIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES. SI "LA CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA
EN LA FECHA SEÑALADA EN EL CONTRATO Y PROGRAMA ANEXO, COI\¡O PENA CONVENCIONAL DEBERA
CUBRIR A "LA CONTRATANTE" POR CADA DiA DE ATRASO UNA CANTIDAD IGUAL A UNO AL MILLAR DEL
II\¡PORTE TOTAL DEL CONTRATO, SIENDO EL TOPE MÁXIMO DE LA PENA EL 1O% DEL MONTO
CONTRATADO,

PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y EN SU CASO LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES
ESTIPULADAS NO SE TOMARÁ EN CUENTA LAS DEMORAS OCASIONADAS POR CASO FORTUITO O DE
FUERZA I\¡AYOR, YA OUE EN TAL CASO "LA CONTRATANTE' HARÁ LAS MODIFICACIONES AL

A

,\

PROGRAMA A SU JUICIO

atl
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MUNICIPIO DE COLóN, QUERÉfARO

SECREÍARíA DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO OE OBRA PÚBLICA

No, MCQ.SOP.PlO.AD.005.58,2018

COLóN

INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS ANTERIORMENTE,
"LA CONTRATANTE" PODRÁ OPTAR POR LA RESCISIÓN DEL CONTRATO O EXIGIR JUDICIALMENTE SU
CUMPLIMIENTO, "LA CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADO A PAGAR POR CONCEPTO DE DAÑOS Y
PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL OUE PODRA SER HASTA EL MONTO DE LAS GARANT|AS
OTORGADAS A "LA CONTRATANTE".

LOS MONTOS QUE RESULTASEN DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE
IMPONGAN A "LA CONTRATISTA", SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A tAS CANTIDADES QUE LE
HAYAN SIDO RETENIDAS EN LOS TÉRN¡INOS DE ESTE CONTRATO, O CON CARGO A LA FIANZA DE
CUMPLIMIENTO OTORGADA POR "LA CONTRATISTA".

cuaDRAGÉstMA eutNTA. REsctstót¡ lolvttt¡tstnlflvA DEL coNTRATo. .LA coNTRATANTE.. poDRÁ

EN CUALQUIER MOIVIENTO RESCINDIR ADI\4INISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE
INTERÉS GENERAL.

LA coNTRAVENCIÓN DE LAS DISPoSICIoNES, LINEAMIENToS, BASES, PRocEDIMIENToS Y REQUISIToS
QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADo DE QUERETARo: ASI coMo EL
INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE A LAS OBLIGACIONES DE "LA CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN
EN LE PRESENTE CONfRATO DA DERECHO A RESoISIÓN INI\4EDIATA sIN RESPoNSABILIDAD PARA "LA
CoNTRATANTE", ADEMÁS DE ouE sE ApLteuEN A ,,LA coNTRATtsTA" LAS PENAS coNVENctoNALES,
CONFORME A LO ESTABLECIDo PoR ESTE coNTRATo, SE HAGA EFECfIVA LA GARANTíA oToRGADA
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

AL RESPECTO, LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL CONTRATO PODRA SER RESCINDIDO EN CASO DE
INCUMPLI¡iIIENTO, ACEPTANDO QUE CUANDO "LA CONTRATANTE" SEA EL QUE DEfERMINE
RESCINDIRLo. DICHA RESCISIÓN oPERARA DE PLENo DERECHo Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN

JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECE EN LA
CLAUSULA SIGUIENTE, EN TANTo QUE SI .LA CoNTRATISTA" QUIEN DECIDE RESCINDIRLo, SERA
NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL Y OBTENGA LA DECLARACIÓN
CORRESPON DIE NTE.

soN CAUSAS DE REScrsróN poR PARTE DE "LA CoNTRATANTE", st "LA coNTRATtsrA"

1 , NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO EN LA FECHA ESTABLECIDA O EN SU CASO EN
LA QUE POR ESCRITO SEÑALE "LA CONTRATANTE",

2, SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS, O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA
PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO DEFECTUOSA POR "LA
CONTRATANTE".

3. NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO
NO ACATA LAS ÓRDENES DADAS POR ESCRITO POR "LA CONTRATANTE",

4. No DA cUlV,lPLlMlENTo AL PRoGRAMA DE TRABAJo Y A Julclo DE .LA CoNTRATANTE", EL

ATRASO PUEDE DTFTCULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO

ESTIPULADO,

5- No CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES Y DEMÁS PRESTACIONES

DE CARÁCÍER LABORAL,

&r(
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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO

SECRETARíA DE OERAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OsRA PÚ8LICA
No. MCq.SOP.PlD.AD.005.58.2018

ETARO, POR LO TANTO "LA CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE
POR RAZÓN DE SU DOIVIICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER

6, ES DECLARADO EN QUIEBRA O EN SUSPENSIÓN DE PAGOS

8. CEDE LOS DERECHOS OE COBRO OERIVADOS DEL CONTRATO SIN SUJETARSE A LO DISPUESTO
EN ESTE CONTRATO,

9, NO DA A "LA CONTRATANTE" Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR,
LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE
MATERIALES Y TRABAJOS-

CUADRAGÉSIMA SEXTA. PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN. SI 'LA CONTRATANTE" CONSIOERA QUE 'LA
CONTRATISTA" HA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSAS DE RESCISIÓN QUE SE CONSIGNAN EN LA

CLAUSULA ANTERIOR, LO COMUNICARÁ A "LA CONfRATISTA" A FIN DE OUE ÉSTE, EXPONGA AL
RESPECTO LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, EN EL PLAZO DE 10 (DIEZ) DiAS HABIIES. SI

TRANSCURRIDO ÉSTE PLAZO "LA CONTRATISTA" NO I\¡ANIFIESTA NADA EN SU DEFENSA O SI DESPUÉS

DE ANALIZAR LAS RAZONES ADUCIDAS POR ÉSTE, "LA CONTRATANTE" ESTIMA QUE LAS MISMAS NO

SON SATISFACTORIAS, DICTARÁ LA RESOLUCIÓN QUE PROCEDA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL

ÚLTIN,Io PÁRRAFo DE LA CLAUSULA ANTERIoR Y EN LA CLÁUSULA SIGUIENTE, LO QUE COIVIUNICARÁ A
"LA CONTRATISTA" Y A LAS CONTRALOR|AS ESTATAL Y MUNICIPAL, DENTRO DE LOS 1O (DIEZ) DÍAS
HABILES SIGUIENTES A LA FECHA QUE SE EMITA DICHA RESOLUCIÓN,

LA FIANZA OTORGADA POR "LA CONTRATISTA" CONFORME A LOS TERMINOS DE ÉSTE CONTRATO,
OUEDARA VIGENTE HASTA UN AÑO DESPUÉS DE LA FECHA DE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARE
RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO, TANTO PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS DE
CONSTRUCCIÓN, COMO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD DE "LA CONTRATISTA", INCLUIDAS LAS
SANCIONES ESTABLECIDAS A SU CARGO CON MOTIVO DE LA RESCISIÓN,

COLóN

( CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA. INTERVENCIÓN. LAS DEPENDENCIAS QUE DE ACUERDO A LAS LEYES
ORGÁNICAS Y SUS REGLAMENTOS TENGAN DERECHO A INTERVENIR, "LA CONTRATISTA' SE OBLIGA
EXPRESAIVIENTE A FACILITAR LAS INTERVENCIONES QUE CORRESPONDAN A LAS DEPENDENCIAS
COMPETENTES CONFORME A DICHAS DISPOSICIONES.

CUADRAGÉSIMA OCTAVA: EN EL CASO DE EXISTIR RECORTE PRESPUPUESTAL POR LA DEPENDENCIA
EXTERNA A'LA CONTRATANTE", ESTA NO ABSORBERA DICHO RECORTE, NI TAMPOCO SERA
RESPONSABLE DE LAS IMPLICACIONES JURiDICAS CORRESPONDIENTES, POR LO QUE 'LA
CONTRATISTA, TENDRÁ QUE REALIZAR UN AJUSTE EN cooRDINACIÓN coN EL AREA DE SUPERVISIÓN,
PARA DETERIVIINAR LAS IVETAS A LOGRAR CON EL PRESUPUESTO REASIGNADO, REALIZANDO EL
DICTAMEN TÉCNICO C ORRESPON D¡ENTE,

cUADRAGÉslMA NovENA. JURlsDtcctóN. pARA LA TNTERpRETACIóN y cuMpLtMlENTo DEL pRESENTE
CONTRATO, ASi COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL
MISMO, LAS PARTES SE SO ETEN A LA JURtsDlcclóN DE Los TRTBUNALES cotvlpETENTES EN EL
N4UNICIPIo DE coLÓN, QUE

)üü

a
h

PUDIERA CORRESPONDER
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7. SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS SIN AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE'LA
CONTRATANTE",

10, EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO A CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL
CONÍRATO Y SUS ANEXOS, A LAS LEYES APLICABLES A ESÍE CONTRATO, O A LAS ÓRDENES DE
"LA CONTRATANTE",
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SECRETARÍA DE OERAS PÚBLICAS

CONTRATO OE OBRA PÚBLICA

No. MCQ,SOP.PlD.AO.005.S8.2018

COLóN

-
OTRA CAUSA, SEÑALANDO AL RESPECTO'LA CONTRATANTE" Y "LA CONTRATISTA". COMO SUS
DOIVIICILIOS LOS INDICADOS EN LAS DECLARACIONES PRIMERA INCISO "E' Y SEGUNDA INCISO "G', DE
ESTE INSTRUIVENTO. RESPECTIVAMENTE.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCES DEL PRESENTE CONTRATO. LO FIRMAN DE

CONFORMIDAD Y POR TRIPLICADO EN EL I\,IUNICIPIO DE COLÓN, OUERÉTARO EL DiA 20 DE JUNIO DE
2014.

POR "LA CONTRATANTE" POR CONTRATISTA"

L,A. CRUZ NAYELI MONRROY AGUIRRE JUAN CARLO HERNANDEZ

PRESIOENTE MU ICIPAL DE COLÓN, QRO

VE oNtc
SIND

LIC, DANIEL EZ CASTILLO
SECRETA OEL AYUNTAMIEN

LIC LIAN TiNEz oRTiz
RET DE FINANZAS

w,

n/^//
ING D O MAR RUBIO

PEZ CASTILL
UNICIPAL

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
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