



AYUNTAMIENTO DE  
**COLÓN**  
2021-2024

## COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COLÓN QRO


### ACTA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS: 34 FRACCIÓN IV Y 47 LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, CON FECHA 27 DE JULIO DE 2022 A LAS 12:00 HRS., EL ARQ. NOEL EDILBERTO VERDI INCHAUSTEGUI, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, EN EL SITIO UBICADO EN CALLE SONORA No. 2, COL. CENTRO, COLÓN, QRO., CON OBJETO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. SOP.FISM.INV.008/2022-PY022 REFERENTE A LA OBRA DENOMINADA: URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE HELENIO PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN, COLON, QRO EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLÁN, EN EL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO.

#### CONTANDO CON LA PRESENCIA DE:

NOMBRE	CARGO
MIGUEL ANGEL BARRON MONTOYA	CONSTRUCTORA BRIGUE, S.A. DE C.V.
REBECA DE SANTIAGO RODRIGUEZ	H Y R CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
MA. CRISTINA QUINTANAR DE SANTIAGO	JORGE OBREGÓN ÁLVAREZ
ARQ. NOEL EDILBERTO VERDI INCHAUSTEGUI	Secretario de Obras Públicas del Municipio de Colón
ING. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	Director Administrativo de la Secretaría de Obras Públicas
C. FRANCISCO JAVIER ANTONIO MEDINA	Jefe de Concursos y Contratos
ING. VICTOR SAMUEL PÉREZ AYHLLON	Director de Auditoría, Prevención y Atención de instrumentos de Rendición de cuentas de la Secretaria de la Contraloría Municipal.

ACTO SEGUIDO SE PROCEDE A LA APERTURA DE LOS SOBRES QUE CONTIENEN LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS DE LOS LICITANTES QUE APROBARON LA ETAPA TÉCNICA, PRESENTANDO LOS SOBRES PARA SU VERIFICACIÓN Y CONSTANCIA DE NO HABER SIDO ABIERTOS, RASGADOS O MALTRATADOS, POR CADA UNO DE LOS PRESENTES.





AYUNTAMIENTO DE  
**COLÓN**

## COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COLÓN QRO

### PROPUESTA ECONÓMICA

N° DE DOCUMENTO	LICITANTE N° 1 JORGE OBREGÓN ÁLVAREZ	LICITANTE N°2 CONSTRUCTORA BRIGUE, S.A. DE C.V.	LICITANTE N°3 H Y R CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
E-1 GARANTÍA DESERIEDAD DE LA PROPOSICIÓN	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
E-2 CARTA COMPROMISO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
E-3 ESCRITO PROPOSICIÓN	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
E-4 DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE MATERIALES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
E-5 DATOS BÁSICOS DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
E-6 DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE LA MANO DE OBRA A UTILIZARSE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
E-7 INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
E-8 ANÁLISIS DEL COSTO FINANCIERO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
E-9 ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS Y DEL FACTOR DE UTILIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
E-10 PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
E-11 CATALOGO DE CONCEPTOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
FORMATO PDF	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<b>TOTAL DE CATALOGO DE CONCEPTOS INCLUYE IVA</b>	<b>\$2,605,988.77</b>	<b>\$2,451,520,83</b>	<b>\$2,726,558.96</b>

SE CITA A LOS PRESENTES PARA DAR A CONOCER LA EMISION DEL FALLO EN EL DOMICILIO OFICIAL UBICADO EN CALLE SONORA No. 2, COL. CENTRO, COLÓN, QRO., EL DIA **01 DE AGOSTO DE 2022**, A LAS **12:00 HRS.**

SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE EL DIA **27 DE JULIO DE 2022 A LAS 13:00 HRS.** CELEBRACION, FIRMADA AL MARGEN Y AL CALCE EN CADA UNA DE SUS FOJAS PARA CONSTANCIA Y CONOCIMIENTO DE LA MISMA, POR LOS MIEMBROS DEL COMITÉ Y LOS PARTICIPANTES QUE ASI QUISIERON HACERLO.





AYUNTAMIENTO DE  
**COLÓN**  
2021-2024

# COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COLÓN QRO

POR EL MUNICIPIO

ARQ. NOEL EDILBERTO VERDI INCHAUSTEGUI  
Secretario de Obras Públicas.

ING. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ  
HERNANDEZ  
Director Administrativo de la Secretaría de  
Obras Públicas.

C. FRANCISCO JAVIER ANTONIO MEDINA  
Jefe de Departamento de Concursos y  
Contratos.

ING. VICTOR SAMUEL PÉREZ AYHLLON  
Director de Auditoría, Prevención y Atención de  
instrumentos de Rendición de cuentas de la  
Secretaria de la Contraloría Municipal.

POR LOS LICITANTES

CONSTRUCTORA BRIGUE, S.A. DE C.V.

JORGE OBREGÓN ÁLVAREZ

H Y R CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A.  
DE C.V.



MUNICIPIO DE COLON QUERETARO

2021 – 2024






SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 27 DE JULIO HORARIO: 12:00 HRS

LICITACION: SOP.FISM.INV.008/2022-PY022

URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE HELENIO PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN, COLON, QRO.

LISTA DE ASISTENCIA

No. CONSEC.	RAZON SOCIAL	NOMBRE	FIRMA
	Jorge Obregon Alvarez	Ma. Cristina Quintanar De Slgo.	
	H y R. Asociados	Rebeca de Santiago Rodriguez.	
	Constructora Brigue SA de CV.	Miguel Angel Barrón Montoya	
	CONTRALORIA MUNICIPAL	VÍCTOR SAMUEL PÉREZ. AYULLON	
	NOEL EDILBERTO VERDI INCHAUSTEGUI	SECRETARIO OBRAS PUBLICAS	
	FEDERICO JAVIER ANTONIO MECINA	CONCURSO Y CONTRATOS	