



AYUNTAMIENTO DE
COLÓN
2021-2024

MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Referencia del expediente: SOP.FISM.AD.024/2022

En cumplimiento al proceso de contratación se emite el **DICTAMEN QUE CONSTITUYE EL FUNDAMENTO PARA EL FALLO** relativo al proceso de contratación No. **SOP.FISM.AD.024/2022**, para la obra denominada: **URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA CALLE S/N POSTERIOR AL JARDÍN DE NIÑOS BAMBI EN LA LOCALIDAD DE EL FUENTEÑO, COLÓN, QRO.**, en la localidad de **EL FUENTEÑO** en el Municipio de Colón, Qro., a llevarse a cabo mediante la modalidad de Adjudicación Directa conforme la invitación realizada.

R E F E R E N C I A S

NOMBRE DE LA OBRA:	URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA CALLE S/N POSTERIOR AL JARDÍN DE NIÑOS BAMBI EN LA LOCALIDAD DE EL FUENTEÑO, COLÓN, QRO., EN LA LOCALIDAD DE EL FUENTEÑO EN EL MUNICIPIO DE COLON, QRO.
INVERSIÓN APROBADA:	\$700,000.00
ORIGEN DE LOS RECURSOS;	FISM 2022
FECHA DE FALLO DEL CONCURSO:	20 DE DICIEMBRE DE 2022
PARTICIPANTES:	1.- JUAN CARLOS CAMACHO HERNÁNDEZ 2.- ULISES ALFONSO RIVERA HERNÁNDEZ 3.-SUCC, S.A. DE C.V.

Se hace constar que se reunieron en las oficinas de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Colón, Qro., ubicadas en Calle Sonora no. 2, colonia centro, Colón Qro., las personas que suscriben el presente documento, para proceder a realizar el **ANÁLISIS** de los documentos presentados por las empresas invitadas, tomando en consideración los presupuestos presentados se procedió a revisar conforme los siguientes puntos:

- Que cuentan con los recursos técnicos y financieros necesarios, además de contar con la experiencia y capacidad según su especialidad.
- Que cuentan con su registro actualizado en el padrón de contratistas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Querétaro.
- Que declaran bajo protesta de decir verdad que no se encuentran en los supuestos del artículo 27 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.
- Que todos y cada uno de los conceptos que integran el presupuesto, establezcan su importe.
- Que los precios propuestos por los participantes y la conformación de las tarjetas de precios unitarios son congruentes.

De lo anterior, se emiten las observaciones y comentarios siguientes:

NO.	NOMBRE (COMPLETO) O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA PARTICIPANTE	MONTO PROPUESTO CON IVA INCLUIDO	OBSERVACIÓN O COMENTARIO
1.-	JUAN CARLOS CAMACHO HERNÁNDEZ	\$ 692,596.91	Derivado de la revisión detallada se encontró que la propuesta cumple con lo solicitado en la invitación, así mismo que el presupuesto presentado se encuentra dentro del techo financiero en un 1.06% por debajo del presupuesto autorizado para esta obra, lo cual es económicamente viable para el Municipio.



AYUNTAMIENTO DE
COLÓN

MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Referencia del expediente: SOP.FISM.AD.024/2022

2021-2024	2.- ULISES ALFONSO RIVERA HERNÁNDEZ	\$ 697,301.80	<p>Derivado de la revisión realizada se encontró que no cumple con la opinión de cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social en estatus vencida, no cumple con el requerimiento de acreditación de la experiencia esta no se presenta conforme al anexo de bases (actas de entrega-recepción de obras similares a los de la obra descrita de 2 años); en las tarjetas de precios unitarios en los conceptos denominado Clave 01010001 CARTELERA DE IDENTIFICACION...presenta material LAMINA GALV. CAL. 24 presenta un rendimiento alto para la ejecución del concepto y exhibe un costo mayor al que se encuentra en estudio de mercado, presenta material clave: M_01010 Denominado PERFIL TUBULAR EN MEDIDAS COMERCIALES presenta material el cual exhibe un rendimiento mayor al que se encuentra en estudio de mercado, presenta el auxiliar denominado CONCRETO DE F'C= 150 KG/CM2... el cual presenta cuadrilla clave MO-009 denominado 1 ALBAÑIL + 6 AYUDANTES lo cual el albañil no se requiere para la elaboración del concreto. Aunado a esto presenta costo mayor al que se encuentra en estudio de mercado, presenta cuadrilla de mano de obra clave MO-026 denominado1 TOPOGRAFO + 2 CADENEROS clave MO-001 1 AYUDANTE exhibe un rendimiento bajo, lo cual hace que el precio se incremente, concepto Clave 02030017 CARGA A MAQUINA PRODUCTO DE LA EXCAVACION.... presenta cuadrilla de mano de obra clave MO-001 denominado 1 AYUDANTE el cual no se requiere para la ejecución de los trabajos. Aunado a esto no presenta pago de derechos de tiro., concepto Clave 01070101 REUBICACION DE TUBO DE 2" DIAM. DE FIERRO GALVANIZADO...presenta cuadrilla de mano de obra clave MO-002 denominado 2 AYUDANTES el cual no incluye al plomero para la ejecución de los trabajos, aunado a esto presenta auxiliar de soldadura lo cual no se requiere para ejecución de los trabajos., concepto Clave 06020001 ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE DE F'C=150 KG/CM2...presenta auxiliar de concreto F'C=150 KG/CM2 el cual presenta un costo mayor al que se encuentra en estudio de mercado., concepto Clave 08040151 GUARNICION DE 15X20X30 CM DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2no presenta material celotex para las juntas frias solicitadas en el concepto, presenta auxiliar de concreto F'C=200 KG/CM2 el cual presenta un costo mayor al que se encuentra en estudio de mercado., concepto Clave 08040023 DENTELLON DE 15X20X30 CM DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2... presenta cuadrilla de mano de obra clave MO-005 denominado 1 ALBAÑIL + 1 AYUDANTE exhibe un rendimiento bajo, lo cual hace que el precio se incremente., concepto Clave 08060152 PAVIMENTO DE EMPEDRADO DE 18 CM. DE ESPESOR...presenta material clave M_01074 denominado PIEDRA PARA EMPEDRAR presenta una cantidad alta para su ejecución., presenta cuadrilla de mano de obra clave MO-005 denominado 1 ALBAÑIL + 1 AYUDANTE exhibe un rendimiento bajo, lo cual hace que el precio se incremente.; asimismo el presupuesto presentado se encuentra en un 0.39% por encima del techo financiero destinado para esta obra, lo cual no es económicamente viable para el Municipio.</p>
-----------	---	---------------	--

[Handwritten signatures in blue ink]

[Handwritten signatures and marks in blue ink]



AYUNTAMIENTO DE
COLÓN

MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Referencia del expediente: SOP.FISM.AD.024/2022

2021-2024	3.- SUCC, S.A. DE C.V.	\$ 706,151.58	<p>Derivado de la revisión realizada se encontró que no cumple con el requerimiento de acreditación de la experiencia, esta no se presenta conforme al anexo de bases (actas de entrega-recepción de obras similares a los de la obra descrita de 2 años); en las tarjetas de precios unitarios en los conceptos denominado Clave 01010001 CARTELERA DE IDENTIFICACION...presenta material LAMINA CAL. 24 presenta una cantidad alto para la ejecución del concepto y exhibe un costo mayor al que se encuentra en estudio de mercado, presenta material clave: MAT-A51 Denominado PTR ROJO DE 3 X 3 presenta material el cual exhibe una cantidad mayor, presenta el auxiliar denominado CONCRETO DE F'C= 150 KG/CM2... el cual presenta cuadrilla no. 8 denominado 1 OPERADOR DE REVOLVEDORA + 7 PEONES lo cual exhibe una cantidad no se requiere para la elaboración del concreto., concepto Clave 01021002 TRAZO Y NIVELACION...presenta material clave MAT-A53 denominado CALHIDRA EN SACO presenta una cantidad alta para la ejecución de los trabajos., concepto Clave 0202103 EXCAVACION A MAQUINA A CIELO ABIERTO TIPO C...presenta maquinaria clave FU-MART denominado MARTILLO HIDRAULICO MOD. 225 MCA CATERPILLAR el cual presenta un costo mayor al que se encuentra en estudio de mercado., concepto Clave 02030017 CARGA A MAQUINA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION...No incluye el pago de derecho de tiro., presenta los equipos claves FU-RETRO y FU-CAMION denominados RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 486-C y CAMION VOLTEO FAMSA DE 7M3 MOTOR DIESEL 140 H.P. los cuales presentan el mismo rendimiento, siendo que este último solo debe considerarse con un rendimiento mínimo debido a su inactividad., concepto Clave 01080122 REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE...no incluye material tepetate y abrazadera de 2" lo cual es solicitada en el concepto., presenta cuadrilla CUAD-FU denominado CUADRILLA No. 2 (1 PLOMERO + 1 PEON) presenta un rendimiento bajo lo cual incrementa el costo unitario., concepto Clave 06020001 ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE DE F'C=150 KG/CM2...presenta cuadrilla de mano de obra clave CUAD-FU denominado CUADRILLA No.4 1 ALBAÑIL + 1 AYUDANTE lo cual duplica el ayudante general., concepto Clave 08010501 SUBRASANTE FORMADA CON MATERIAL INERTE... presenta cuadrilla CUAD-FU denominado CUADRILLA No. 6 (1 PEON + CABO) presenta un rendimiento alto lo cual incrementa el costo unitario., concepto Clave 08040151 GUARNICION DE 15X20X30 CM DE CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2...presenta concreto hecho en obra presenta costo mayor al que se encuentra en estudio de mercado., concepto Clave 08040023 DENTELLON DE 15X20X30 CM DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2... presenta cuadrilla de mano de obra clave CUAD-FU denominada CUADRILLA No. 14 (1 ALBAÑIL + 1 PEON) el cual se encuentra mal integrada presentando material MAT-A54 denominado MALLA ELECTROSOLDADA 6-6, 10/10., concepto Clave 08060152 PAVIMENTO DE EMPEDRADO DE 18 CM. DE ESPESOR presenta cuadrilla de mano de obra clave CUAD-FU denominada CUADRILLA No. 14 (1 ALBAÑIL + 1</p>
-----------	------------------------	---------------	--



AYUNTAMIENTO DE
COLÓN

2021-2024

MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Referencia del expediente: SOP.FISM.AD.024/2022

		<p>PEON) el cual se encuentra mal integrada presentando material MAT-A54 denominado MALLA ELECTROSOLDADA 6-6, 10/10. Y presenta concreto hecho en obra $f_c=200$ kg/cm² el cual no es requerible para el concepto.; asimismo el presupuesto presentado se encuentra en un 0.88% por encima del techo financiero destinado para esta obra, lo cual no es económicamente viable para el Municipio.</p>
--	--	---

Tomando en consideración lo antes expuesto, la secretaria de obras públicas procede a emitir el siguiente **DICTAMEN**.

Derivado de lo anterior se considera que la persona física **JUAN CARLOS CAMACHO HERNÁNDEZ** reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, otorga certeza en la ejecución y conclusión de los trabajos, asegura las mejores condiciones de contratación en cuanto al precio, calidad, financiamiento y oportunidad, así mismo es la propuesta económicamente más solvente para la convocante.

No habiendo otro asunto que tratar, se cierra el presente resultado a las **09:20 HRS.** horas del día **20 DE DICIEMBRE DE 2022** dando por concluido el acto correspondiente, se firma como constancia de la evaluación y dictamen del proceso de contratación. Se firma el presente dictamen por los servidores públicos encargados de la elaboración y aprobación del presente.












AYUNTAMIENTO DE
COLÓN
2021-2024

MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Referencia del expediente: SOP.FISM.AD.024/2022

POR EL MUNICIPIO

Autorizó
ARQ. NOEL EDILBERTO VERDI INCHAUSTEGUI
Secretario de Obras Públicas.

Aprobó
ING. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ
HERNÁNDEZ
Director Administrativo de la Secretaría de Obras
Públicas.

Elaboró
C. FRANCISCO JAVIER ANTONIO MEDINA
Jefe de Departamento de Concursos y Contratos.

Revisó
ARQ. DIANA ESTALA CECEÑAS
Auxiliar Administrativo

Vo. Bo.
ING. VICTOR SAMUEL PÉREZ AYHLLON
Director de Auditoría, Prevención y Atención de
Instrumentos de Rendición de cuentas de la
Secretaría de la Contraloría Municipal

Vo. Bo.
ARQ. FIDEL LÓPEZ BECERRIL
Director de Obras Públicas





AYUNTAMIENTO DE
COLÓN
2021-2024

MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Referencia del expediente: SOP.FISM.AD.024/2022

POR LOS LICITANTES

JUAN CARLOS CAMACHO HERNÁNDEZ

ULISES ALFONSO RIVERA HERNÁNDEZ

SUCC, S.A. DE C.V.

