

Referencia del expediente: SOP.FAFEF.LP.01/2021-00014

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Que se elabora conforme al Artículo 43 y 45 segundo párrafo fracción V de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro. En el Municipio de Colón, Qro., siendo las **13:00 horas**, del día **16 de febrero del 2021**, en nombre del Municipio, por conducto de la Secretaría de Obras Públicas, la **Arq. Diana Estala Ceceñas** en su carácter de Jefa del Departamento de Concursos y Contratos, se reúne en la sala de juntas de la Secretaría de Obras Públicas, sita en Sonora No. 2, Col. Centro, Colón, Qro., C.P. 76270, con las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran en esta acta, para llevar a cabo el acto de junta de aclaraciones del concurso de obra pública en su modalidad de **Licitación Pública No. SOP.FAFEF.LP.01/2021-00014**, relativo al proceso de contratación para la Obra denominada: "**MEJORAMIENTO DE CALLES EN LA CARBONERA, COLÓN, QRO.**", en el Municipio de Colón, Qro.

La visita al sitio de ejecución de los trabajos se realizó el día **16 de febrero de 2021** previo a la presente junta de aclaraciones, conforme a lo señalado en la convocatoria y las bases de concurso.

DESARROLLO DE LA REUNION:

La **Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Colón** procede a realizar las siguientes aclaraciones y/o recomendaciones, y en su caso, a dar respuesta a las preguntas formuladas por los Licitantes:

La **Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Colón** aclara y recomienda que:

- I. Cualquier modificación a la convocatoria de la licitación, incluyendo las que resulten de esta junta de aclaraciones, formara parte integral de la convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición.
- II. El presente concurso de obra pública por la modalidad de **Licitación Pública** será a **Precios Unitarios y Tiempo Determinado**, y el pago de los conceptos por unidad de obra terminada, por lo que si la integración de la tarjeta de precio unitario, correspondiente a los conceptos establecidos en el catálogo, presenta omisiones en su análisis con lo solicitado en la descripción del concepto, el LICITANTE queda en el entendido que de resultar CONTRATISTA deberá de ejecutar el concepto con las solicitudes establecidas en la descripción por el precio propuesto en la licitación.
- III. Todos los documentos elaborados por el licitante deberán anotar el nombre actual de la convocante que es: **SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO.**
- IV. El LICITANTE en toda la documentación que se presente con respecto a esta obra deberá estar sellada con las siguientes leyendas, las cuales deberán ser colocadas con **sello y tinta** y no impresas de forma digital:

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."

- V. El LICITANTE ganador deberá de integrar en la primera estimación que ingrese para pago a la SECRETARÍA, un reporte fotográfico que compruebe la ejecución de los siguientes costos indirectos, los

Referencia del expediente: SOP.FAFEF.LP.01/2021-00014

cuales tendrán que ser considerados en la integración de su propuesta económica: bodega, oficina en obra, letrinas, equipo de seguridad de personal y protección de obra, dos carteleras.

- VI. Los LICITANTES deberán considerar dentro de su análisis de costos indirectos el equipo necesario para dar cumplimiento a los protocolos de seguridad e higiene para evitar contagios y la propagación por el virus SARS- CoV-2 (covid-19).
- VII. Se solicita al Licitante que para el cálculo de los **Costos Indirectos** contemple los siguientes puntos:
- IV.I. Fianzas de cumplimiento y vicios ocultos
 - IV.II. Responsable del proyecto
 - IV.III. Equipo de seguridad y protección para el personal
 - IV.IV. Pruebas de laboratorio

Los Licitantes formulan las siguientes preguntas, dudas y/o aclaraciones:

NOMBRE (completo) DEL LICITANTE, SERVIDOR PÚBLICO O INVITADO AL PROCESO.	DUDA, COMENTARIO ACLARACIÓN O PREGUNTA QUE SE REALIZA.	NOMBRE (completo) DEL CONTRATISTA O SERVIDOR PÚBLICO QUE RESPONDE.	RESPUESTA O ACLARACIÓN REALIZADA.
-----	EL CONTRATISTA ADJUDICADO DEBERÁ: <ul style="list-style-type: none"> • DEBERÁ DE RESPETARSE EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN. 	ARQ. DIANA ESTALA CECEÑAS.- JEFA DE CONCURSOS Y CONTRATOS.	-----
-----	AL CONTRATISTA ADJUDICADO: <ul style="list-style-type: none"> • SE LE RECOMIENDA TOMAR EN CONSIDERACIÓN DAR DE ALTA INMEDIATAMENTE LA OBRA ANTE EL IMSS POR TEMA DE SALARIOS INTEGRADOS. 	ING. RENÉ GRANADOS DE LA CRUZ.- JEFE DE SUPERVISIÓN.	-----
-----	A TODOS LOS CONTRATISTAS: <ul style="list-style-type: none"> • SE HACE DEL CONOCIMIENTO A LOS PARTICIPANTES AL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS PROPORCIONADO EN LA ETAPA DE ACREDITACIÓN CONSIDERA LAS PRUEBAS DE LABORATORIO EN LOS CONCEPTOS: CO-OCI002, CO-OCI015, CO-TER015, CO-TER040, COPAV002, COPAV003, CO-TLI026, ESTA CONSIDERACIÓN ES ERRONEA Y DICHAS PRUEBAS DEBERÁN SER CONSIDERADAS EN EL APARTADO DE INDIRECTOS. 	ING. JOSÉ DANIEL GARCÍA ROMERO.- JEFE DE PROYECTOS.	-----

Habiendo aclarado las dudas y comentarios de los licitantes y No recibiendo escritos de aclaración se da por terminada el día **16 de Febrero de 2021** a las **13:15 horas**, y firmando al calce y al margen cada una de las fojas, para su constancia y conocimiento de la misma por todos los que en ella intervinieron.

NOMBRE (completo) DEL LICITANTE, SERVIDOR PÚBLICO O INVITADO AL PROCESO.	RAZÓN SOCIAL O ÁREA A LA QUE PERTENECE.	FIRMA
ING. GASPAR ALCANTARA RESÉNDIZ.	CONTRATISTA	
ING. JORGE CARLOS GOMEZ ORTEGA	CONSTRUCCIONES MONTES S.A. DE C.V. ENRIQUE	
ING. SAÚL MATA RAMIREZ	CONTRATISTA	
ARQ. DIANA ESTALA CECEÑAS	Jefa del Departamento de Concursos y Contratos de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Colón, Qro.	
ING. RENÉ GRANADOS DE LA CRUZ.	Jefe del Departamento de Supervisión de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Colón, Qro.	
ARQ. JOSÉ DANIEL GARCÍA ROMERO.	Jefe del Departamento de Proyectos de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Colón, Qro.	
JOHNNY CRUZ GOMEZ	Encargado del despacho de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Colón, Qro.	
ING. VICTOR SAMUEL PÉREZ AYHLLÓN.	Director de Auditoría, Prevención y Atención de instrumentos de Rendición de cuentas de la Secretaría de la Contraloría Municipal.	NO SE PRESENTO

--- FIN DEL ACTA ---

