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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO

SECRTTARIA DE OBRAS PÚBtlCAS

CONTRATO DE OBRA PÚBtrcA
No. MCQy'SoP I FtsEl tvv lffit I 2ot6

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIos Y PoR TIEMPo DETERMINADo, QUE
CELEBRARAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARo, REPRESENTADo EN ESTE
ACTO POR EL C. JOSÉ ALEJANDRO OCHOA VALENcIA, EN SU cARÁcTER DE PRESIDENTE
MUNICIPAL, EL C. DR. JOSÉ EDUARDO PONCE RAMíREZ, SíNDIco MUNIcIPAL, coN LA
PARTlclPAclÓN DE c. Ltc. DANTEL LópEz cAslLLo, EN su cARÁcrER DE sEcRETARto DE
AYUNTAMIENTO; C. ING.ISIDRO MAR RUBIO, EN SU CARÁCTER DE SEcRETRo DE oBRAS PÚBLIcAS;
Y EL C, LIC. JULIAN MARTíNEZ ORTíz, EN SU CARÁCTER DE SEcRETARIo DE FINANZAS, n ouITNeS
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATANTE'' Y POR LA OTRA REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR EL C. ING. OSWALDO DANIEL I-IRR NEnruÁNDEz, A QUIEN EN Lo SUCESIVo SE LE
DENOMINAR¡ II¡¡{ CONTRATISTA" Y A QUIENES DE MANERA coNJUNTA SE LES DENoMIRÁ coMõ,.LAS PARTES", DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES

! "LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

A. ES PARTE INTEGRANTE DEL ESTADO DE QUERÉTARO, CONFORME A Lo DISPUESTo EN EL
ARTÍCULO 5 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO.

B. CUENTA CON PERSONALIDAD JURíDICA Y PATRIMONIO PRoPIo, SEGÚN Lo ESTABLECEN LoS
ARTícuLos 115 FRAcctóN l DE LA coNsTrructóN poLiTtcA DE Los ESTADos uNtDos
MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADo DE QUERÉTnno; 3 DE LA LEY
ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTnRO Y 25 FRACCIÓN I DEL cÓDIGo CIVIL
VIGENTE PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO.

C. QUE EL C. JOSÉ ALEJANDRO OCHOA VALENCIA, SE ENcUENTRA PLENAMENTE FAcULTADo
PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO EN NOMBRE Y POR ACUERDO DEL H.
AYUNTAMIENTO, DE ACUERDO CON EL ACTA DE SESIÓN EXTRAoRDINARIA DE CABILDo No.
OO3 CON FECHA DEL 07 DE OCTUBRE DE 2015 Y CONFORME A LO DISPUESTo EN EL ARTÍCULo
31, FRACCIÓN VIII DEL REGLAMENTO ORGÁNICO MUNIcIPAL DEL ESTADo DE QUERÉTARo,
PUBLICADO EN LA "SOMBRA DE ARTEAGA' EN FECHA PRIMERO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL
DIECISEIS; EL C. LIC. DANIEL LÓPEZ. CASTILLO Y C. DR. JosÉ EDUARDo PoNcE RAMíREZ,
SUSCRIBEN ESTE INSTRUMENTO CONFoRME A Lo DISPUESTo PoR EL ARTicULo 47,
FRACCION V, DEL MENCIONAD ORDENAMIENTO LEGAL, EL C. ING. ISIDRO MAR RUBIO,
PARTICIPA EN LA CELEBRACIÓru OCI CONTRATO POR SER EL EJECUToR Y EL ADMINISTRADo
DE OBRA PÚBLICA Y EL C. LIC. JULIAN MARTíNEZ oRTíz, Lo SUScRIBEN EN To óßÞÙTÑ
POR ELART|CULO 48, FRACCION XV DEL ORDENAMIENTO LEGAL INVOCADO.

D. QUIENES SUSCRIBEN ESTE CONTN¡TO CSTÁN FACULTADoS PARA ELLo, DE CoNFoRMIDAD
POR LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULO 3, 31 FRACCIÓN VIII Y 34 DE LA LEY ORGA
MUNrcrpAL DEL ESTADo or ouenÉrRRo.

TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PI-AZA HÉROES DE LA REVoLUCIÓN No. 1 col.
CENTRO, C.P. 76270 COLÓN, QRO., MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS
LEGALES DE ESTE CONTRATO.

cuENTA CON REG|STRO FEDERAL DE CONï|BUYENTES NúMERO MCQ8501O1BpA. 'rc.
t\

LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO PARA LA EJECUCIÓru OC LA
OBRA RUPI-IRCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIo EN VARIAs cALLEs AJUcHITLÁÑ
coLÓN sE cuBRtRÁru co¡¡ REcuRsos DEL FoNDo pARA LA INFRAEsTRUcTURA soctAL
ESTATAL 20f6.

QUE LA ASIGNACIÓN AL PRESENTE CONTRATo LA neRuzÓ EL MUNICIPIo DE coLÓN,
QUERÉTARO, POR MEDIO DE INVITACIÓN A cUANDo MENoS TRES PERSoNAS No.

F.

//
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coNTRATo DE oBRA púalrcA
No. MCQy'SoP/FlsE/lNv/001/2016

MCQ/SOP/FISE/|NV/001/2016, CON FECHA 14 DE JUNIO DE 2016, según ACTA DE FALLO CON
FECHA DE 24 DE JUNIO DE 2016, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS
SO TRACCIÓN IIY 35 DE LA LEY DE oBRAS pÚgTIcRs DEL ESTADo DE QUERÉrnRo.

!L:_"l-A CONTRATISTA" DECLARA QUE:

A. SER PERSONA TISICn coN CAPAc¡DAD ¡unIoIcR PARA cELEBRAR EL PRESENTE
CONTRATO Y CON ELLO ADQUIRIR DERECHOS Y OBLIGACIONES, DEDICADA
PREPONDERANTEMENTE AL GIRO DE VIALIDADES.

B. ÏENER COMO REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES LIHOO83O9O5N36, SIGNADO POR
LA SEcRETARfn oe HAcIENDA y cRÉoIro pÚglIco.

C. QUE SE ENCUENTRA INSCRITo EN eI pRoRÓI.¡ DE CoNTRATISTAS QUE LLEVA LA
SECRETARÍN OE LA CONTRAI.oRIR DE GoBIERNo DEL ESTADo oe QueRÉTARo, coN
I.¡IJIvICRO DE REG]STRO 02640; DENTRo DE LA CLASIFICACIÓI.¡ coRnESPoNDIENTE DE
DrcHo pRonó¡¡ TTENE LAS ESpEcIALIDADES 401 vIALIDADES.

D. QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD FINANcIERA, TÉcruIcn PARA EJEcUTAR DE MANERA
INMEDIATA LA OBRA MATERIA DE ESTE coNTRATo, EN LoS TÉRn¡Iruos RQUI RcoRDADoS.

E. QUE ES CONOCEDOR DE LAS DISPoSICIoNES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE oBRA pÚelIcn
DEL ESTADO DE QUERÉTnnO, cÓolco URBANo DEL ESTADo DE QUERÉTnRo, Y oen¡As
DISPOSICIONES LEGALES APLIcABLES EN I.A REALIzAcIÓru, elecuclÓ¡I Y ENTREGA DE LA
oBRA pÚeLlcn MATERIA DEL PRESENTE coNTRATo.

F. QUE CONOCE Y HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE LOS INMUEBLES EN LOS QUE SE
EtecurRRA LA oBRA A EFEcro DE coNSTDERAR ToDos Los FAcToRES euE TNTERVTËNE¡I----
EN su e¡ecucró¡¡, poR Lo euE No rENE TNcoNVENTENTE ALGUNo EN EJEcuTAR LA oBRA --.....,
púelrcn eARA LA euE sE LE coNTRATA. 

_____._-- )c. QUE PARA EFEcros DEL PRESENTE coNTRATo señnn coMo su DoMtctLto EL uBlc4qq *_ )- ---
EN cALLE .tosÉ n¡nnfA MoRELos # 47, coL. cENTRo, cADEREvTA DE MoNTES, ono. c.p.
76500

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO, REGULADOS POR LOS
ORDENAMIENTOS A QUE SE REFIERE LA DEcLAnacIÓru MANIFESTADA PoR'LA coNTRATISTA, EN
EL rNcrso 1e¡, nlusrÁNDosE A LAS stcutENTEs crÁusurRs:

cleúsuLAs
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.. EL OBJETO MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO CONSISTE EN
l-A REALtzAclóru oe roDos Los TRABAJoS NEcESARToS pARA LA EJecuclóru oe LA oBRA: "
¡tup¡lnclóN DE RED DE DRENAJE sANrrARro EN vARrAs cALLEs e¡ucHlrlÁ¡¡ colón ", EN LA
LOCALIDAD DE AJUCHITIAru, e¡¡ ESTE MUNIcIPIo DE coIÓru, ouenÉrRRo. ,LA coNTRATISTA' sE
OBL]GA A REALIZAR LOS TRABAJoS HASTA SU ToTAL TERMINACIÓII, RpecANDoSE A Los
PROGRAMAS AUTORIZADOS, PRESUPUESTOS, PROYECTOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES
GENERALES Y PARTICULARES, nSf con¡o A LAS NoRMAS DE coNSTRuccIÓI.¡ VIGENTES EN EL
LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE MISMOS QUE SE TIENE POR REPRODUCIDOS COMO PARTE

l'r}t^
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coNTRATo DE oBRA ptigucn
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SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.. AMBAS PARTES ACUERDAN QUE EL MONTO TOTAL DEL
PRESENTE CONTRATO, ES POR LA CANTTDAD DE $ 1'937,500.00 (UN MTLLON NOVECTENTOS TRETNTA
Y stETE MtL QUtNtENToS pEsos 00/r00 tt.H.¡, nltÁs $ 3to,ooo.o0 (TREsctENTos DtEz MrL pEsos
00/100 M.N.), CoRRESPONDTENTE AL 16% DEL lVA., HACTENDO UN TOTAL DE $ 2',247,õ00.00 (DOS
MILLONES DOSC¡ENTOS CUARENTA Y STETE MrL QUTNTENTOS PESOS 00/100 M.N.) DE ACUERDO AL
PRESUPUESTO PRESENTADO EN SU RESPECTIVA PROPUESTA. 'I.A CONTRATISTA' SE OBLIGA A
DESTINAR LA CANTIDAD DE DINERo AcoRDAon Ú¡¡Icn Y EXcLUSIVAMENTE EN LA oBRA pUeLIcR
MATERIA DEL PRESENTE CoNTRATo, DE coNFoRMIDAD coN LAs ESPEcIFIcAcIoNES rÉc¡¡IcRs y
PRESUPUESTARIAS QUE SE AGREGAN AL PRESENTE CONTRATO, QUE FORMAN PARTE
¡NTEGRANTE DEL MISMO.

ESTA CANTIDAD PODRA SER REBASADA CON PREVIO CONVENIO ENTRE PARTES, SIEMPRE Y
CUANDO NO EXCEDA MONTO AUTORIZADO, POR LO QUE SI "LA CONTRATISTA'' REALIZA TRABAJOS
POR MAYOR VALOR DE LO INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE
INCURRA POR LA E¡CCUCIÓI'¡ DE TRABAJoS EXcEDENTES, No TENDRA DEREcHo A REcLAMAR
PAGO ALGUNO POR ELLO.

TERcERA. pLAzo DE EJEcuclón.- "Lt coNTRATrsrA" sE oBLtGA A REALTZAR Los TRABAJoS
OBJETO DE ESTE CONTRATO EN UN PLAZO uIAxIn¡o DE 120 oIRs I.¡RTuRALES, cOMPRENDIDo
DENTRO DEL PERIODO DEL 27 DE JUN¡O DE 2016 AL 25 DE OCTUBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD
CON EL PROGRAMA DE EJEcUcIÓI.¡ oue SE ADJUNTA LA PRESENTE INSTRUMENTo.

EN CASO DE NO TERMINAR LA oBRA EN EL PIAzo SEÑALADo PoR GAUSAS IMPUTABLES A "LA
CONTRATISTA'" ESTE SE OBLIGA A CUBR]R LOS HONORARIOS EXTRAORDINARIOS QUE POR TAL
MOTIVO SE EROGUEN POR LA SUPERVISIÓ¡¡ exTeRNA AL EFEcTo coNTRATADo, AcEPTANDo QUE
TAL tMpoRTE sE DEDUzcA DE LAS ESTtMActoNES A pRoARsele. 

, --.--___-

GUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. "LA CONTRATANTE'' \
se ogLloRRA A poNER A Dtspostctót¡ oe "LA coNTRATrsrA", EL o Los TNMUEBLEs EN eu_E DF_BjqN > - J
LLEVARSE A cABo Los TRABAJos MATERTA DE EsrE coNTRATo, Rsl cotvto r-os otcrÁnrEr.rÈ-S, --ì--
pERMtsos y oEnnAs AUToRlzActoNES euE sEAN RESpoNSABILIDAD DE "L^A coNTRATANTE" y euE
SE REQUIERAN PARA sU REALIzAcIÓru.

QUINTA: NUPIIICIÓN DE PLAZO: EN LOS CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR, QUE IMPIDAN A
"LA coNTRATtsrA" cuMpLtR coN EL pRocRAMA, souclrRnÁ onoRTUNAMENTE y poR EscRtro iìtn pnóRRoGA euE coNStDERE NEcESARIA, EXpRESANDo Los Molvos EN euE sE Apoyo su l,I-
soLtctruD, "LA coNTRATANTE" ResolvERA EN uN plAzo No MAyoR DE 10 DrAs NATURALES --i
SOBRE LA JUSTIFICnCIÓI.I Y PRocEDENcIA DE I-R pRÓnRoGA Y, EN sU cAso, cOl.¡cepenÁ LA QUE /
HAYA soltctrADo "LA coNTRATtsrA" o LA euE ESIME coNVENIENTE, HnclÉxoose LAS ¡ /

MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA.
1$\

SI SE PRESENTAREN CAUSAS QUE IMPIDAN LA TERMINncIÓI.¡ DE LoS TRABAJoS DENTRo DE LoS
PLAZOS ESTIPULADOS, QUE FUERAN IMPUTABLES AL "coNTRATIsTA,, Ésre poon TRMaIE¡¡
SOLICITAR UNA PRORROGA, PERO SERA OPTATIVO PARA "LA CONTRATANTE" CONCEDERLA O
NEGARI.A. SI LA CONCEDE, DECIDIM sI PRocEDE IMPoNER lAs SANcIoNES A QUE HAYA LUGAR Y
SI LA NIEGA, PODRA EXIGIR A "LA CONTRATISTA" EL CUMPLIM]ENTO DEL CONTRATO,
onoe¡¡AruooLE euE ADoprE LAS MEDTDAS NEcESARTAS A FtN DE euE Los TRABAJoS QUEDEN

r CONCLUIDOS OPORTUNAMENTE O BIEN, PROCCOERA A RESCINDIR EL CONTRATO DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDo EN LAS cl-AusuI¡s RESPEcTIVAS DE ESTE INSTRUMENTo.
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SEXTA: REPRESENTANTE DE LA coNTRATISTA: "LA coNTRATIsTA' sE oBLrc;; åror,-r"r*
ANTICIPADAMENTE A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS
MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE OBRARA COMO RESIDENTE DE CONSTRUCCIÓN,
EL CUAL DEBERA DE TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA ToMAR DECISIoNES EN ToDo Lo
RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

'LA CONTRATANTE'' SE RESERVA EL DERECHO DE ACEPTACIÓN, EL CUAL PODRA EJECUTAR EN
CUALQUIER TIEMPO.

SEPTIMA: ANTICIPOS. PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, .LA CONTRATANTE" OTORGARA UN
ANTICIPO DEL 30% (TREINTA POR CTENTO) DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA CORRESPONDTENTE, QUE
IMPORTA LA CANTIDAD DE: $ 624,250.00 (S|ESC|ENTOS SETENTA y CUATRO MtL DOSCTENTOS
CINCUENTA PESOS 00/00 it.N.); Y "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLO PARA EL lNlClO DE
LOS TRABAJOS (10%) Y EL (20o/o) PARA LA COMPRA DE EQUIPO Y MATERIALES DE INSTALACIóN
PERMANENTE, PARA LA OBRA " AMPLIACIÓT.¡ OE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES
AJUCHITLÁN COLÓN..EN I.A LOCALIDAD DE AJUCHITIAT, uuITIIcIPIo DE coLÓN, QUERÉTARo.

OGTAVA: AMORTIZACIÓN ANTICIPO. EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO TOTALMENTE AL
TERMINAR EL EJERCICIO SEÑALADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA EL OUE FUE
OTORGADO, MEDIANTE DEDUCCIONES PROPORCIONALES QUE SE HAGAN EN CADA UNA DE LAS
ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE APRUEBEN A "LA CONTRATISTA''.

SI AL CONCLUIR DICHO TERMINO NO SE HA AMORTIZADO EL ANTICIPO, EL SALDO
CORRESPONDIENTE DEBERA SER DEVUELTO PoR..LA GoNTRATISTA'' A "LA GoNTRATANTE" PARA
GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO. "LA CONTRATISTA'', DENTRO DE LOS SIETE
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NoTIFIcAcIÓI.¡ oeI FALLo, DEBERA oT,oRGAR{Â.
FIANZA CORRESPONDIENTE POR EL 1OO% DEL MONTO DEL ANTICIPO; CONTRA LA ENTREGA DE LA-\.
FIANZA POR PARTE DE 'LA CONTRATISTA", 'LA CONTRATANTE" A TRAVÉS DE LA SECRETARIR OC - \
OBRAS PÚBLICAS INICIARA EL TRAMITE PARA LA ENTREGA DEL ANTIcIPo, EL cUAL SERA PUESTo A \ - - )
DISPOSICIÓN DE "LA CONTRATISTA" coN ANTELAcIÓN A LA FEcHA PAcTADA PARA eI I¡I¡cTo-or.-\-
LOS TRABAJOS; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR EL
PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO. CUANDO LA CONTRATISTA ENTREGUE LA GARANTIA DEL
ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EL ARTÍCULo 55 DE LA LEY DE oBRAS PÚBLICAS DEL
ESTADO DE QUERÉTARO, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTo Y, PoR Lo TANTo, DEBERA INICIAR LoS
TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

LAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN QUE LOS ANTICIPOS SUBSECUENTES, QUE EN SU CASO SE
OTORGUEN, SE REGULARAN POR LAS DISPOSICIONES APLICABLES VIGENTES DE LA LEY DE OBRAS I
PUBLICAS DEL ESTADO DE QUERÉTNNO. 

"..il,'Ï''
NOVENA: FORMA DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES MENSUALES, LAS QUE
SERAN EIABORADAS POR ..LA CONTRATISTA" Y PRESENTAnÁ n u SUPERVISIÓN DENTRo DE LoS
CUATRO DIAS SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, LA QUE SERA A LOS TREINTA DIAS DE CADA MES
QUE ABARQUEN LA VIGENCIA DEL CONTRATO; CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS
EN EL TERMINO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARAN EN LA ESTIMACIÓN DE LA SIGUIENTE FECHA
DE CORTE. LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LAS VALIDARA Y TNNUITARA ANTE LA TESORERIA

/ MUNICIPAL, POSTERIORMENTE "LA CONTRATISTA' RECIBIRA LOS PAGOS POR CONCEPTOS DE
ESTIMACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, UBICADAS EN PLAZA HÉROES DE LA

ç),

0
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RevoluclóN No. l, coL. cENTRo, c.p. T62T0, colóru, eno.

LAS oBRAs sr pRoRRAN eRsAI¡oosE EN pREcros uNtrARtos, DtcHos pAcos tNcLUyEN LA
REMUNERACIÓru N PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A "LA GoNTRATISTA'' PoR ToDos LoS
COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO, QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS, RSI COUO
EL CARGO POR UTILIDAD Y EL COSTO DE I-AS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO A
CARGO DE "LA CONTRATISTA".

LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE CONSTGNAN EN EL (LOS) ANEXO (S) DE ESTE CONTRATO SON
nfcloos Y soLo pooRAt¡ sER MoDtFtcADos EN Los cAsos y BAJo LAs ctRcuNSTANctAS
PREVISTAS EN ESTE CONTRATo, PoR Lo DISPUESTo EN LA LEY DE oBRAs pÚeLIcRs DEL ESTADo
oe oueRÉrnRo.

oÉclmn: EsrtMActoNEs. LAS ESTTMAcIoNES y LA LteutDAcló¡¡ Ru¡louE HAyAN stDo pAGADAS No
SE CONSIDERARAN COMO RCepTRcIÓN DE LoS TRABAJoS, YA QUE "LA coNTRATANTE'' SE
RESERVA EL DERECHO A RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTROOS, RSI
COMO EL PAGO DE LO INDEBIDO O EN EXcEso, EN ESTos ÚurIn¡os cASoS, ..LA coNTRATISTA"
OEEER.A REINTEGRAR DICHAS CANTIDADEs, IuAs Los INTERESES CoRRESPoNDIENTES, coNFoRME
A LA TASA OUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA TCOENRCIÓ¡¡ Eru

LOS CASOS DE PRoRRoGA PARA EL PAGo oeu cnÉoIro FIScAL.

SI "LA CONTRATISTA'' ESTUVIERE INCONFoRME coN LAS ESTIMACIoNES o LA LIQUIDACIÓru,
TC¡¡ON,A UN PLAZO DE UN MES, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE sE HAYA FoRMULADo LA
ESTIN¡RCIÓN O LIQUIDACIÓI.I, PRRA HACER POR EscRITo LA RECLAMACIÓN, sITRANSCURRIDo ESTE
PLAZO "LA CONTRATISTA" No LA erecrÚR, SE coNSIDennnA DEFINITIVAMENTE coMo AcEPTADA
pon Él y slN DEREcHo A ULTERIoR Recmn¡Rctót'¡. i -_
oÉcln¡ln PRTMERA: ctR¡nri¡s. "LA coNTRATtsrA" sE oBLlcA A coNsTtrutR EN LA FoRMA,
rÉNN¡IruOS Y PROCEDIMIENTOS PREVIsToS PoR LA LEY DE oBRAS pUeLIcRs DEL ESTADo DE
OUCRÉTNNO, LAS ORNN¡ITÍRS A QUE HAYA LUGAR coN MoTIVo DEL CUMPLIMIENTo DEL coNTRATo
QUE LE SEAN OTORGADOS POR "LA CONTRATANTE", CONSISTENTES EN:

A. FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL coNTRATo, LA pÓI-Izn QUE SEA EXPEDIDA oeeeRÁ CoNTENER
EXPRESAMENTE LO SIGUIENTE:

1. LA FIANZA SE OTORGARA pOn LA CANTTDAD DE $ 224,760.00, (DOSCTENTOS VETNTTCUATRO MtL
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), |MPORTE CORRESPONDTENTE AL 10% DEL
MONTO TOTAL DEL CONTRATO, TENIENDO TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL
MISMO.

2. LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUcIÓru ToTRU DE LoS TRABAJoS MATERIA DE ESTE coNTRATo.
3. EN CASO DE QUE SE PRORROGUE EL PLAzo ESTABLEcIDo PARA LA TERMINncIÓI.¡ DE Los

TRABAJOS A QUE SE REFIERE I.A FIANZA, O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA
nuToIT¡ÁTIcAMENTE PRoRRoGADA.

4. SE NNRA EFECTIVA EN CASO DE RESCISIÓru OCI CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A "LAcoNTRATrsrA". .lì5. I.IO POONA SER CANCELADA SIN EL CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE "LA CONTRATENTC''. \,i\6. LA INSTITUCIÓru RPIRI.¡ZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS NRTICUI-Ob
85,93,93 BIS,95,95 BIS, 118 Y 118 BIS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN
VIGOR.

FIANZA DE CUMPLIMIENTO ESTnRA VIGENTE Ts ofns oespuÉs DE QUE SEAN REcIBIDoS

Y
/i,

LA
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FORMALMENTE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS.

B. FIANZA DE GARANT|A GONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. AL TERMINO DE LA EJECUCIÓN
DE LOS TRABAJOS, "LA CONTRATISTA" EN DICHO TERMINO PROCEDERA A LA SUSTITUCIÓN DE
LA FIANZA VIGENTE DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POR LA EQUIVALENTE AL 10% DEL
MONTO TOTAL EJERCIDO PARA RESPONDER A LOS DEFECTOS QUE RESULTEN, DE VICIOS
OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU
EJECUCIÓN SIENDO LA VIGENCIA DE ESTA ULTIMA GARANTIA DE UN AÑO CONTANDO A PARTIR
DE LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. EN CASO DE PRESENTARSE VICIOS
OCULTOS, "LA CONTRATANTE'' LO COMUNICARA POR ESCRITO A "LA CONTRATISTA" Y "LA
AFIANZADORA" RENOVANDOSE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA POR UN AÑO MAS. DE NO HABER
INCONFORMIDAD POR PARTE DE "LA CONTRATANTE'' LA AFIANZADORA PROCEDERA A SU
CANCELACIÓru NUTOUATICAMENTE.

C. FIANZA POR EL MONTO TOTAL DE ANTICIPO. PARA EL CASO QUE "LA CONTRATISTA'' RECIBA
ANTICIPO, ESTE DEBENA PRESE¡¡TAR FIANZA DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HABILES S]GUIENTES A
LA FECHA EN QUE SE HUBIESE SUSCRITO EL CONTRATO, EXPEDIDA POR INSTITUCIÓN
AUTORIZADA LEGALMENTE A FAVOR DE EL MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO, POR EL IMPORTE
TOTAL DEL ANTICIPO OTORGADO, CUYA PÓLIZA DEBERA CONTENER EXPRESAMENTE QUE:

,1. SE EXPIDE PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO RECIBIDO POR "LA
CONTRATISTA'" CONFORME A LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO.

2. SE OTORGA LA CANTIDAD DE: $ 674,250.00 (SIESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.); IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 100% DEL
ANTICIPO RECIBIDO, INCLUYENDO I. V. A.

3. SE HARA EFECTIVA SI 'LA CONTRATISTA'' NO APLICA EL ANTICIPO A LOS CONCEPTOS
ESTABLECIDOS EN LA CLAUSULA QUINTA, ESTANDO VIGENTE HASTA SU AMORTIZACIÓN
TOTAL.

4. NO PODRA SER CANCELADA SIN EL CONSENTIMIENTo EXPRESo Y PoR EscRITo DE "LA
CONTRATANTE'"

5. LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS \
ARTÍCULOS 85,93, 93 BIS, 95, 95 BIS, 118 Y 118 Bls DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIoNES-..

'.1...-- )DE FIANZAS EN VIGOR. 
-..*<-=::-.DÉCIMA SEGUNDA: AJUSTE DE COSTOS. LAS PARTES AcUERDAN I.A REVISIÓN Y AJUsTE DE LoS

COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO
OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECONÓMICO O DENOMINADO OUE
DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE UN 5% O MAS DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AIJN
NO EJECUTADOS AL OCURRIR DICHA CONTINGENCIA.

LA REVISTÓN DE LOS COSTOS SE REALIZARA t\¡eoIRI.ITE EL SIGUTENTE PRoCEDIMIENTo:

SE REVISANA Uru GRUPO DE PRECIOS, QUE MULTIPLICADOS POR SUS CORRESPONDIENTES
CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTEN CUANDO MENOS EL 80% DEL
IMPORTE TOTAL FALTANTE DEL CONTRATO.
CON BASE EN LA SOLICITUD "LA CONTRATANTE'" LLEVARA A CABO LOS ESTUDIOS 

^NECESARIOS PARA DETERMINAR I.A PROCEDENCIA DE LA PETICIÓN, EN LA INTELIGENCIA II
QUE SOLO SERA ADMITIDA, CUANDO LOS CONCEPTOS DE OBRA SEAN FUNDAMENTALES. Sh IT,\'
ESTÉN REALIZANDO CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJo VIGENTE EN LA FEcHA DE LAX"
SOLICITUD, ES DECIR, QUE NO EXISTA EN ELLOS DEMORA IMPUTABLE A "LA CONTRATISTA''.
DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES, "LA CONTRATANTE'" DE
CONSIDERAR PROCEDENTE I.A PETICIÓN DE "LA CONTR.ATISTA'" DESPUÉS DE HABER
EVALUADO LOS RAZONAMIENTOS Y ELEMENTOS PROBATORIOS QUE HUBIESE PRESENTADO,
AJUSTARA LOS PRECIOS UNITARIOS, APLICANDoLoS A LoS coNcEPToS DE oBRA
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CONFORME AL PROGRAMA, EJECUTEN A PARTIR DE I.A FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA
soLtctruD DE "LA coNTRATtsrA", E tNFoRMAnA n LA TESoReRIR v co¡lrRRlonlR
MUNIcIPAL l.os rÉRn¡IruoS DE DIcHo AJUSTE.

. Sl LOS COSTOS QUE SIRV]ERON DE BASE PARA CALCULAR LOS PRECIOS UNITARIOS DEL
CONTRATO SUFREN VARIACIONES ORIGINADAS POR DISMINUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS
MATERIALES, SALARIoS, EQUIPoS v oen¡As FAcToRES QUE INTEGRAN DIcHoS COSTOS,
TALES QUE IMPLIQUEN LA REDUCCIÓN SUPERIoR AL 5% DEL VALoR DE LOS TRABAJOS AUN
NO EJECUTADOS, "LA CONTRATISTA" ACEPTA QUE "LA GONTRATAT.¡TC" OYÉruDOLO, PARA
LO CUAL COT.¡CEOCRA UN PLAZO DE QUINCE D¡AS NATURALES, A FlN DE QUE MANIFIESTE LO
QUE A SU DERECHO CONVENGA, Y AJUSTE DE PRECIOS UNITARIOS COMO CORRESPONDA,
LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS SE APLICARAN EN LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE
EJECUTEN APARTIR DE LA FEcHA DE NoTIF¡cAcIÓN. EL AJUSTE SE APLICARA SOBRE LOS
IMPORTES DE LOS TRABAJOS, AUN NO EJECUTADOS, SIN MODIFICAR LOS PRECIOS
UNITARIOS ORIGINALES EN EL CONTRATO POR CONCEPTOS YA EJECUTADOS.

. NO SE OTORGARAN ANTICIPOS PARA EL IMPORTE RESULTANTE DE LOS AJUSTES DE COSTO
DE LOS CONTRATOS.

- ..LA CONTRATISTA'' SE OBLIGA A QUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS FUNCIONEN AL 1OO% PARA
PODER DAR SERVICIO A LOS BENEFICIARIOS Y EN CASO DE QUE LOS BENEFICIARIOS APORTEN
ALGIJN PORCENTAJE PARA CUMPLIR CON LAS METAS INICIALES DEBERA ANEXARSE A ESTE
CONTRATO UN CONVENIO ADICIONAL.

DÉCIMA TERCERA: RETENCIONES. "EL ooNTRATISTA" AGEPTA, QUE DE LAS EST¡ñ,IACIONES QUE SE
LE CUBRAN, SE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

r. EL 2% (DOS POR CTENTO) SOBRE EL |MPORTE DE CADA UNA DE LAS EST¡MAC|ONES DE
TRABAJO POR CONCEPTO DE DERECHOS, POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA,
INSPECCIÓN Y CONTROL NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN, LO ANTERIOR EN BASE A LO
ESTABLECIDO POR LOS ART|CULOS 59 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTAÐO DÊ -

QUERÉTARO Y EL ART¡CULO IO9 FRACCIÓN XXI DE LA LEY DE HACIENDA.DE LOS
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUERÉTNNO.

il. EL 260/o (VETNT|C|NCO POR CTENTO) DEL 2.00 % (DOS pOR CIENTO) SOBRE EL TMPORTE DE
LAS ESTIMACIONES POR CONCEPTO DE DERECHOS DEL IMPUESTO PARA LA EDUCACóN Y
LAS OBRAS IT'IUNICIPALES, SEGÚN LO DISPUESTO EN LOS ART¡CULOS 90, 91, 92 Y 93 DE LA
LEY DE HACIENDA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUERÉT¡NO.

DÉCIMA CUARTA: MODIFICAGIoNES DEL PRoYEcTo, ESPEGIF¡GACIONES, PROGRAMA Y
VARIACIONES EN LAS CANTIDADES DE TRABAJO. DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO "LA
CONTRATANTË'' PODRA MODIFICAR EL PROYECTO, EL PROGRAMA Y EL MONTO DE LOS TRABAJOS,
ASf COMO LOS PLANOS y ESPECTFTCACTONES MEDTANTE CONVENTO (S), CUANDO ELLO NO IMPL|QUE
ALTERACIÓN MAYOR A UN 25O/O DEL MONTO TOTAL O DEL PI.AZO, NI MODIFICACIONES
SUSTANCIALES AL PROYECTO, DANDO AVISO A "LA CONTRATISTA'" QUIEN QUEDARA OBLIGADO A
ACATAR LAS ORDENES CORRESPONDIENTES.

SI LAS MODIFICACIONES QUE SE APRUEBEN A LOS PLANOS, A LAS ESPECIFICACIONES Y AL
PROGRAMA SE CONSIDERAN INCORPORADAS AL CONTRATO Y POR LO TANTO, OBLIGATORIAS POR iì
AMBAS PARTES.

MuNtctPto oe cotórr¡, eurRÉrano
sscRsreRfe DE oBRAs púaucAs

coNTRATo DE oBRA prislrc¡
No. MCQ/SOP/FlsE/lNV/o01/2016

,'f,-
corÓil

\-)
¿

\'ü'
LOS PRECIOS CONTEMPLADOS EN LA MODIFICACIÓN O AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NO ACEPTARAN
VARIACIÓN ALGUNA, EN LO RELATIVO A LOS FACTORES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD. /,)

/)
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""#;;"NDIENrE,..LA CONTRATISTA' DEBERA OTORGAR LAS GARANTIAS ADICIONALES DE ANTICIPO, CUMPLIMTENTO
DE CONTRATO Y CONTRA DEFECTOS O VICIOS OCULTOS.

SI CON MOTIVO DE LAS MODIFICACIONES A JUICIO DE "LA CONTRATANTE'' RESULTA EN

PROCEDENTES ALGUNOS GASTOS, ESTE REEMBOLSARA A "LA CONTRATISTA'' LOS QUE EN SU

CASO HUBIERE EFECTUADO. SI LAS MODIFICACIONES A QUE SE REFIERE ESTA CLAUSULA ORIGINA
VARIACIONES EN LOS CÁLCULOS QUE S]RVIERON DE BASE PARA FIJAR LOS PRECIOS UNITARIOS,
AMBAS PARTES DE COMTJN ACUERDO, DETERMINARAN UN PROCEDIMIENTO ANALOGO AL
ESTABLECIDO EN I.A CLAUSULA SIGUIENTE, IGUAL PROCEDIMIENTO SE SEGUIRA EN CASO
FORTUITO O DE FUERZA MAYOR.

DÉCIMA QUINTA: TRABAJoS EXTRAoRD¡NARIoS. cUANDo A JUICIO OEL MUNICIPIO SEA NECESARIO

LLEVAR A CABO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS QUE NO ESTÉN COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y
EN EL PROGRAMA, SE PROCEDERA DE LA SIGUIENTE MANERA:

I.. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS.

A) St EXTSTEN CONCEPTOS Y PRECTOS UN|TAR|OS ESTTPULADOS EN EL CONTRATO QUE SEAN
APLICABLES A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATE, EL MUNICIPIO ESTARA FACULTADO PARA
ORDENAR A'LA CONTRATISTA" SU EJECUCIÓN Y ÉSTE SE OBLIGA A REALIZARLOS CONFORME
A DICHOS PRECIOS.

B) Sr PARA ÉSTOS TRABAJOS NO EXTSTIEREN CONCEPTOS Y PRECTOS UNITARIOS EN EL
CONTRATO Y EL MUNICIPIO CONSIDERA FACTIBLE DETERMINAR NUEVOS PRECIOS CON BASE
EN LOS ELEMENTOS CONTENIDOS EN LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS ESTABLECIDOS EN EL
CONTRATO, PROCEDENA N DETERMINAR LOS NUEVOS, CON LA INTERVENCIÓN DE 'LA -.
CONTR,ATISTA'" EL CUAL SE OBLIGAA EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A TALES PRECIOS.

C) Sl NO FUESE POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN l-A FORMA --------)
ESTABLECTDA DE LOS INCISOS A) O B), "L4 CONTRATTSTA" A REQUERTMTENTO DE 1LA-- 1,.__ 

_

CONTRATANTE" Y DENTRO DE EL PLAZO QUE ÉSTE SEÑALE, SOMETERA A SU CONS¡DERACIÓN
LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS, ACOMPAÑADOS DE SUS RESPECTIVOS ANALIS]S, EN LA
INTELIGENCIA DE QUE, PARA LA FIJACIÓN DE ÉSTOS PRECIOS, DEBERA APLICAR EL MISMO
CRITERIO QUE HUBIERE SEGUIDO PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS PREC]OS UNITARIOS
ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, DEBIENDO RESOLVER EL MUNICIPIO EN UN PL¡¿O NO MAYOR
DE 15 (OU|NCE) DÍAS CALENDARTO. St AMBAS PARTES LLEGARAN A UN ACUERDO RESPECTO A
LOS PRECIOS UNITARIOS A QUE SE REFIERE ÉSTE I¡,¡CISO, "LA CONTRATISTA'' SE OBLIGA A / \ ,,
EJECUTAR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CONFORME A DICHOS PRECIOS UNITARIOS V/T

¿/

D) EN CASO DE QUE "LA CONTRATTSTA" NO PRESENTE OPORTUNAMENTE LA PROPOSICIÓN DE /
PREC|OS A QUE SE REFTERE EL TNCTSO C) ANTER|OR, O BIEN, NO LLEGUEN LAS PARTES A UN
ACUERDO RESPECTO A LOS CITADOS PRECIOS, "LA CONTRATANTE'' PODRA ORDENARLE LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, APLICANDOLE PRECIOS UNITARIOS
ANALIZADOS POR OBSERVACIÓN DIRECTA, PREVIO ACUERDO ENTRE LAS PARTES SOBRE EL 

^PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPO, PERSONAL Y DEMAS FACTORES RELACIONADOS IJ,
coN LoS TRABAJoS. \tl'\

l
EN ESTE CASO, LA ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LA

RESPONSABILIDAD DE I.A EJECUCIÓN EFICIENTE Y CORRECTA DE LA OBRA Y LOS RIESGOS
INHERENTES A LA MISMA, SERAN A CARGO DE "LA CONTRATISTA".

CAR QUE LAS OBRAS SE
Página 8 de 15
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EL 'CONTRATISTA"
Y PROGRAMA DE

REAL]CEN EN FORMA EFICIENTE Y ACORDE CON SUS NECESIDADES,
PREPnnNM Y coMETEnA n m npRogRcIÓN DE AQUÉ1, LoS PLANoS
E¡ECucIÓ¡¡ RESPEcTIVoS.

EN ESTE SUPUESTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS "LA CONTRATISTA" DESDE SU
II'IICIRCIÓI.¡, OEECM IR COMPROBANDO Y JUSTIFICANDO MENSUALMENTE LOS COSTOS
DIRECTOS ANTE EL REPRESENTANTE DE 'LA CONTRATANTE'" PARA FORMULAR LOS
DOCUMENTOS DE PAGO CORRESPONDIENTES.

EN CUALESQUIERA DE LOS CAsos seÑnnoos ANTERIoRMENTE, .LA coNTRATANTE" onnÁ
POR ESCRITO A "LA CONTRAT¡STA'' I A ORDEN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE Y A PARTIR DE
ESE MOMENTO LOS CONCEPTOS, SUS ESPECIFICACIONES Y LOS PRECIOS UNITARIOS
RESPECTIVOS, QUEDANAru ITCORPoRADoS AL coNTRATo PARA ToDos sUS EFECToS, EN LoS
rÉnn¡I¡Ios DEL DocUMENTo QUE SE sUscRIBA.

oÉclmn sEXTA: suBcoNTRArectón. LA oBRA t¡o poonÁ sER Morvo DE suBcorurnRrRcló¡¡,
sALVo coN AuToRlzncló¡t pREVtA y poR EscRtro DE ,,LA coNTRATANTE", TRATANDoSE DE
PARTES DE LA OBRA O CUANDO ADQUIERA MATERIALES O CUANDO ADQUIERA MATERIALES O
EQUIPOS QUE INCLUYAN SU INSTALAcIÓru eru LA oBRA. e¡¡ Ésros cASoS, ..LA GoNTRATISTA',
SECUIRA SIENDO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓT.¡ OE LA OBRA ANTE 'LA CONTRATANTE'' Y EL
SUBCONTRATANTE NO oueoRnÁ SUBRoGADo EN NINGUNo DE LoS DEREcHoS DE II!¡\
CONTRATISTA'.

oÉclnn¡ sÉpnmn: DE LA MANo DE oBRA y MATERIALES. ,,LA coNTRATtsrA" DURANTE LA
E¡CCUCIÓI{ DE LOS TRABAJOS SE OCupnM EN PRIMER oRDEN DE PREFERENCIA EN UN 80% A
TRABAJADORES HABITANTES DE LA COMUNIDAD O EN SU CASO DEL MUNICIPIO, TOMANDO EN
CUENTA LA COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS, O A MENOS QUE SE REQUIERA MANO DE OBRA
CALIFICADA, LO ANTERIOR SIN MENOS CABO DE LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS. pE:1fS--.--.--.--
CUALES ES RESPONSABLE. t--._ \

)

Eru RCUCIÓN A LOS MATERIALES QUE SE EMPLEAnA¡¡ ouRn¡¡TE LA e¡ecucIÓT.¡ DE LA oBRA, .LA-\ ---,

CONTRAT¡STA" OEECRA PREFERIR SU ADQUISICIÓT.¡ COH PROVEEDORES LOCALES, CON.1JA-- "

FINALIDAD DE FAVORECER LA ECONOMIA MUNICIPAL, SIN EMBARGO, LO ANTERIOR NO EXCLUYE A
"LA CONTRATISTA" COMO RESPONSABLE DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS.

DÉctMA ocrAVA: ses¡ót¡ DE DEREcHos DE coBRo. ,,LA coNTRATtsrA" soLo poonA cEDER o
COMPROMETER SUS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES QUE POR TRABAJOS
EJECUTADOS LE EXPIDA .LA coNTRATANTE'', coN LA APRoBACIÓN EXPRESA, PREVIA Y PoR
ESCRITO OE ÉSTC, SIEMPRE Y CUANDO NO TENGA OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR
DERIVADAS OE ÉSTE U OTRO CONTRATO QUE TENGA CELEBRADO CON "LA CONTRATANTE".

OÉCIMN NOVENA: SUPERvISIÓn DE TRABAJos. .LA coNTRATANTE", A rnnvÉs DE Los
REPRESENTANTES QUE PARA TAL EFECTo DESIGNE eruonA DEREcHo DE SUPERVISAR EN ToDo
TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A "LA CONTRATISTA'' POR ESCRITO, I.AS

/
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PREVISIONES CONTRACTUALES RESPECTIVAS; EN NINGIJN CASO SE EJECUTARA¡¡ PRCOS O SE
CUBRIRAN EST]MACIONES QUE AMPAREN TRABAJOS NO EFECTUADOS O DE AQUELLOS QUE NO SE
AJUSTEN A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE CALIDAD DE LOS PROYECTOS.

ES FACULTAD DE "LA CONTRATANTE" REALIZAR LAS INSPECCIONES DE TODOS LOS MATERIALES
QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS YA SEA EN EL SITIO DE ÉSTOS O EN LOS
LUGARES DE ADQUISICIÓN O DE FABRICACIÓN.

vlGÉslMA: ENTREGA, REVtstóN Y/o AcLARActóN DE EsnMAGtoNES: ,,LA coNTRATtsrA" DEBERA
DE ENTREGAR A LA SUPERVISIÓN, LAS ESTIMACIONES QUE SE GENEREN, ACOMPAÑRONS DE LA
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE CORRESPONDIENTE, DENTRo DE LoS cUATRo DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, A FIN DE QUE DENTRO DE LOS OCHO DIAS HABILES SIGUIENTES
SE REVISE Y EN SU CASO, SE AUTORICE.

EN EL SUPUESTO QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS, LAS PARTES TENDRAN DOS
DÍAS HABILES CONTADOS A PARTIR DEL VENcIMIENTo DEL PLAzo SEÑALADo PARA LA REVISIÓN,
PARA CANCELAR DICHAS DIFERENCIAS, Y EN SU CASO, AUTORIZAR LA ESTIMACIÓN
CORRESPONDIENTE. DE NO SER POSIBLE CONCILIAR TODAS LAS DIFERENCIAS, LAS PENDIENTES
DEBERAN RESOLVERSE E INCORPORARSE EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

VIGÉSIMA PRIMERA: SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJos. "LA coNTRATANTE" TIENE LA FAcULTAD DE
SUSPENDER TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN CUALQUIER ESTADO QUE ÉSTOS SE ENCUENTREN, DANDO AVISO
POR ESCRITO A "LA CONTRATISTA''.

..LA CONTRATISTA'' A SU VEZ SE OBLIGA A ATENDER LAS INDICACIONES QUE "LA CONTRATANTE"
LE HAGA CON RELACIÓN A LA SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEF]NITIVA O DE LA EJECUCIÓN DE LAS
OBRAS A QUE SE REFIERE EL PARRAFO QUE ANTECEDE. CUANDO LA SUSPENSIÓN SEA TEMPQRAL-
O PARCIAL "LA CONTRATANTE'' INFORMARA AL "CONTRATISTA' SoBRE LA DURACIÓN APRÓXIMADA
Y coNcEDEnA u AMPL|ACIóN DEL pLAzo ouE sE JUsÏFreuE. st l-A suspENSlóN ES pARctAL "LA _ )
CoNTRATANTE' PODRA REDUCTR EL MONTO DEL CONTRATO; PARA EL CASO DE QUE LA \

{,
corÓx

SUSPENSIÓN SEA TOTAL Y DEFINITIVA, SE DARA PoR TERMINADo EL coNTRATo. CUANDT
CONTRATANTE" ORDENE LA SUSPENSIÓN POR CAUSA NO IMPUTABLE A "LA CoNTRATISTA''
PAGARA A ÉSTE, A LOS PRECIOS UNITARIos FIJADoS EN EL coNTRATo, LAS CANTIDADES DE
TRABAJO QUE HUBIERE EJECUTADO HASTA LA FECHA DE LA SUSPENSIÓN.

POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS O SERVICIOS PRESTADOS QUE NO HAYAN SIDO CONSIDERADOS
O NO PUEDAN CONSIDERARSE EN LOS PRECIOS UNITARIOS, SE PAGARA A "LA CONTRATISTA'' EL
IMPORTE DE ELLOS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN LA CLAUSULA DÉCIMA QUINTA DE ÉSTE
CONTRATO.

VIGÉSIMA SEGUNDA: RELACIONES LABoRALES. "LA GoNTRATISTA'', coMo EMPRESARIo Y PATRÓN
PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERA EL IJNICO
RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS
ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. 'LA CONTRATISTA'' CONVIENE
POR LO MISMO EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES
REPRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "LA CONTRATANTE'' EN RELACIÓI.¡ COI.¡ I-OSI

\'"\\
ù
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VIGÉSIMA TERGERA: RECEPGIÓN DE Los TR.ABAJoS. LA RECEPCIÓN DE Los TRABAJOS YA SEA
TOTAL O PARCIAL, SE REALIZAN.Á CO¡¡TONME A LO SEÑAI.ADO EN LOS LINEAMIENTOS QUE PARA TAL
EFECTO ESTABLECE L.A LEY DE OBRAS PÚBL]CAS DEL ESTADO DE QUERÉTRNO, RESERVANDOSE
"LA CONTRATANTE", EL DERECHO POR RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL
EJECUTADOS.

A) 'LA CONTRATANTE" PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO
EXISTIERE TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES
DE UTILIZARSE. PARA TAL EFECTO, "LA CONTRATISTA" NOTIFICAM POR ESCRITO LA
TERMINACIÓI.¡ OE LOS TRABAJOS ADJUNTANDO LA RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES O DE
GASTOS APROBADOS, MoNTo EJERcIDo, cRÉDITo A FAVoR o EN coNTRA Y sALDoS.

B) SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE,
EXISTIEREN RESPONSABILIDADES DEBIDAMENTE COMPROBADAS A CARGO DE "LA
CONTRATISTA'' PARA CON'LA CONTRATANTE', EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRA
DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO
FUERAN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVO CON CARGO A LA FIANZA OTORGADA POR "LA
CONTRATISTA".

C) SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS EXISTIEREN RECLAMACIONES DE "LA CONTRATISTA'"
PENDIENTES DE RESOLVER, SE DECIDIRA SOBRE LAS MISMAS, A MAS TARDAR EN EL PLAZO
DE QUINCE DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN PARCIAL O TOTAL DE LOS
TRABAJOS, SE EFECTUARAN SIN PERJUICIO DE LAS DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE
POR CONCEPTO DE RETENCIONES O SANCIONES EN LOS TÉRMINOS DE ÉSTE CONTRATO.

LA RECEPCIÓT.¡ O ENTREGA DE LOS TRABAJOS SE HARÁ A LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS,
UNA VEZ QUE EL SUPERVISOR DE LA ZONA HAYA REVISADO LOS TRABAJOS Y SE ENCUENTREN AL
looo/o' .--...-----

VIGÉSIMA CUARTA: REsPoNsABILIDADEs DE LA coNTRATIsTA. "LA coNTRATIsTA,, SÈ OBLIGA A \
euE Los MATERTALES y Eeurpo euE sE urLrcEN EN Los TRABAJos oBJEro oÈ rn olnn ¡rrãiivô I - )
DELcoNTRATo'cUMPLANcoNLASNoRMASDEcALlDADESTABLEclDASENLoSANEXosDEESTf
CONTRATO Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE
EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE "LA CONTRATANTE", NSI COUO, A RESPONDER POR SU CUENTA Y
RIESGO, DE LOS DEFECTOS Y VICIOS ocULTos DE LA MIsMA Y DE LoS DAÑoS Y PERJUICIOS oUE
POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "LA CONTRATANTE"
O A TERCERoS, EN CUYo cASo SE HnnA EFEcTIVA LA GARANTÍA oToRGADA PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

IGUALMENTE SE OBLIGA A "LA CONTRATISTA" A NO CEDER A TERCERAS PERSONRS TÍSICNS O
MORALES SUS DEREcHOS Y oBLIGAcIoNES DERIVADoS DE Ésre coxrRATo Y SUS nr.¡exos, nsl
COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA
Ésre corurRATo stN pREVtA RpnoaRclóN EXpRESA y poR EScRtro DE "LA coNTRATANTE" EN rl
Los rÉRMrNos DE LA LEy DE oBRAS púallcns DEL ESTADo DE euERÉrnno. 1lr,\

ù

BASANDOSE EN LO ANTERIOR, "LA GoNTRATISTA" SERA EL IJ¡¡IcO RESPONSABLE DE LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CUANDO ÉSTOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO
ESTIPULADO EN EL CONTRATO O CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DE "LA CONTRATANTE"
DADAS POR ESCRITO, ÉSTE ORDENARA SU REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA, CON LOS
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TRABAJOS ADICIONALES OUE RESULTEN NEcEsARIos, MISMoS oue senAru EFEcTUADoS PoR "LA
CONTRATISTA", SIN QUE TENGA DEREcHo A RETRIBUcIÓN noIcIoNAL ALGUNA. EN ESTE cASo, ..LA

CONTRATANTE,' SI LO ESTIMA NECESARIo, poonÁ oRDENAR LA SUSPENSIÓru ToTnL o PARcIAL DE
LOS TRABAJOS CONTRATADOS, HASTA EN TANTo No sE EJECUTE SU REPARAcIÓT.¡ o ReposIcIÓru.
SI "LA CONTRATISTA" NO ATENDIERE Los REQUERIMIENToS DE ..LA coNTRATANTE'', ÉsTE poonÁ
ENCOMENDAR A UN TERCERO O HACER DIREcTAMENTE LA nepRnnCIÓN o REPoSIcIÓ¡¡ oe QUE SE
TRATE CON CARGO A "LA CONTRATISTA" Y SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO
srñRuoo PARA su reRn¡l¡¡Rclóru.

SI "LA CONTRATISTA'' REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL INDICADO,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPoNSABILIDAD EN QUE INcURRA PoR LA e¡EcucIÓITI DE Los
TRABAJOS EXCEDENTES, No TeruonÁ DEREcHo A REcLAMAR PAGo ALGUNo.

"LA coNTRATtsrA" oEeeRA SUJETARSE A ToDos Los REGLAMENToS u oRDENAMIENToS DE LAs
AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE coNSTRuccIÓru, coNTRoL AMBIENTAL, SEGURIDAD
Y uso DE LAS vlas púeutcAs y A LAs DlsposrcroNEs coN BAsE EN AeuELLos rENGA
ESTABLECIDO "LA CONTRATANTE" PARA LA EJEcUcIÓI.¡ oe LoS TMBAJoS, PARA Lo cUAL SE
OBLIGA A OBTENER EL INSTRUCTIVO CORRESPONDIENTE.

"LA coNTRATtsrA" sEnA RESpoNSABLE DE Los onños pERJulclos euE cAUsE A "LA
CONTR,ATANTE" O A TERCERAS PERSONAS coN MoTIVo DE I.e e¡ecucIÓru DE LoS TRABAJoS, PoR
NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS INSTRUCCIONES
DADAS POR ESCRITO POR..LA CONTRATANTE" o PoR VIoLACIÓN A LAS LEYES Y REGLAMENToS.

LOS RIESGOS, LA CONSERVACIÓ¡I v LA LIMPIEZA DE LoS TRABAJoS HASTA EL MoMENTo DE SU
ENTREGA, senÁ¡¡ A cARco DE "LA coNTRATtsrA".

vleÉslmn eutNTA: oBLrGAcroNES DE "LA coNTRATrsrA". "LA coNTRATrsrA" sE coMpRoMETE
EXPRESAMENTE A: r-. --\

A. REALIZAR Los TRABAJos y pAcAR poR su cuENTA Los sERvrcros DE "empurcró* or *rg-n-.-->- =

DRENAJE SANITARIO EN vARIAS cALLES I¡ucxITIÁT.¡ coIÓH" EN LA LocALIDAD- DE
R¡ucHrrlÁ¡r.

B. LLEvAR A cABo EL LLENADo DE LA elrÁcoR.A DE LA oBRA coNTRATADA pARA FAc¡LrrAR EL
ACCESO A LA INFORTIINC¡ÓTT, APOYAR A LA TRANSPARENCIA, EL CONTROL Y SEGUIMIENTO EN
LA EJecuctót¡ oe LA oBRA.

C. A EJECUTAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS
MATERTALES Y DE LAS oBRAS MATERTA DEL coNTRATo. ,,LA coNTRATANTE" oeslo¡¡nnA el
LABoRAToRIo eue oeeeRÁ REALIZAR LAS pRUEBAS ANTES crrADAs y EL cosro DE DtcHos
sERvtctos seM A cARco DE "LA coNTRATrsrA", oeerÉNoosete DEDUcTR DE LAS
ESTIMACIONES PRESENTADAS Y LE SEAN APROBADAS.

D. SURESPETAR LAS DISPOSICIONES FISCALES Y LABORALES DEL LUGAR DE 1-A OBRA.
DESCONOCIMIENTO EN I*IIruCÚru CASO SCM EXCLUYENTE PARA QUE CUMPLA CON
OBLIGACIONES A SU CARGO.

Hsr
\urlr[\ /,1l!

vloÉslmn sEXTA: pENAs coNVENcroNALEs. sr "lA coNTRATrsrA,' No coNcLUyE LA oBRA eH rå
FEcHA señRuaoR EN EL coNTRATo y pRoGRAMA ANEXo, coMo pENA coNVENcror.¡Rr- oEaEM
CUBRIR A .LA CONTRATANTE" PoR cADA oIR oe ATRASo UNA cANTIDAD IGUAL A UNo AL MILLAR
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SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBTICA
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DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, SIENDO EL TOPE MAXIMO DE LA PENA EL 10% DEL MONTO
CONTRATADO.

PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y EN SU CASO LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES
ESTIPULADAS NO SE TOMARA EN CUENTA LAS DEMORAS OCASIONADAS POR CASO FORTUITO O DE
FUERZA MAYOR, YA QUE EN TAL CASO "LA CONTRATANTE" HARA LAS MODIFICACIONES AL
PROGRAMA A SU JUICIO.

INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE I.AS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS ANTERIORMENTE,

"LA CONTRATANTE'' PODRA OPTAR POR LA RESCISIÓN DEL CONTRATO O EXIGIR JUDICIALMENTE
SU CUMPLIMIENTO. "LA CONTRATISTA'' ESTARA OBLIGADO A PAGAR POR CONCEPTO DE DAÑOS Y
PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL QUE PODRA SER HASTA EL MONTO DE LAS GARANTIAS
OTORGADAS A "LA CONTRATANTE'.

LOS MONTOS OUE RESULTASEN DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES OUE SE
IMPONGAN A "LA CONTRATISTA'" SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE
HAYAN SIDO RETENIDAS EN LOS TÉRMINOS DE ÉSTE CONTRATO, O CON CARGO A I.A FIANZA DE

CUMPLIMIENTO OTORGADA POR "LA CONTRATISTA".

VIGÉSIMA SÉPTlNm: RESCIS¡ÓN ADMINISTRAT¡VA DEL coNTRATo. "LA CONTRATANTE'', PoDRA EN

CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE

INTERÉS GENERAL.

LA CONTRAVENCIÓN DE LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y
REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE QUERÉTARO;ASI COMO
EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE A LAS OBL]GACIONES DE "LA CONTRATISTA" QUE SE
ESTIPULAN EN LE PRESENTE CONTRATO DA DERECHO A RESCIS]ÓN INMEDIATA SIN
RESPONSABTLTDAD PARA "LA CONTRATANTE", ADEMAS Oe QUE SE APLTQUEN A "LA CONTRAI!-SIIA"
LAS PENAS CONVENCIONALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO, SE ÍNCN
EFECTIVA I.A GARANTÍR OTORONDA PARA EL CUMPL]MIENTO DEL MISMO -. . - )ì
ALREsPEcTo,LASPARTEscoNVlENENENQUEELcoNTRAToPoDRÁSERREsclNDlDoe¡¡cÁso
DE INCUMPLIMIENTO, ACEPTANDO QUE CUANDO "LA CONTRATANTE'' SEA EL QUE DETERMINE
RESCINDIRLO, DICHA RESCISIÓN OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE
DECLARACIÓN JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE SE
ESTABLECE EN LA CLAUSULA SIGUIENTE, EN TANTO QUE SI "LA CONTRATISTA'' QUIEN DECIDE

RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE I.A AUTORIDAD JUDICIAL Y OBTENGA LA
DECLARACIÓN CORRESPONDIENTE.

SON CAUSAS DE RESCISIÓN POR PARTE DE "LA CONTRATANTE'" SI "LA CONTRATISTA'':

1. NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO EN LA FECHA ESTABLECIDA O EN SU CASO
EN LA QUE POR ESCRITO SEÑALE "LA CONTRATANTE''.

@
H AYUNIAMIENTO DEt

COLON
?0r5 2018
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corÓr

SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS, O SE NIEGA A
ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO
CONTRATANTE".

REPARAR O REPONER
DEFECTUOSA POR "LA fi

'ì,t\'
["

O SIN MOTIVO
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JUSTIFICADO NO ACATA LAS ÓRDENES DADAS POR ESCRITO POR "LA CONTRATANTE''.

4. NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y A JUICIO DE "LA CONTRATANTE'" EL
ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO
ESTIPULADO.

5. NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES Y DEMAS
PRESTACIONES DE CARACTER LABORAL.

ES DECLARADO EN QUIEBRA O EN SUSPENSIÓN DE PAGOS.

SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS SIN AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE "LA
CONTRATANTE''.

8. CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO SIN SUJETARSE A LO
DISPUESTO EN ESTE CONTRATO.

9. NO DA A "LA CONTRATANTE'' Y A IáS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE
INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y
SUPERV]SIÓN DE MATERIALES Y TRABAJOS.

10. EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO A CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS
DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS, A LAS LEYES APLICABLES A ESTE CONTRATO, O A LAS
Ónoe¡Ies DE,.LA GoNTRATANTE''.

VICÉSIME OGTAVA: PROCEDIMTENTO DE RESCISÉT.¡. SI "LA CONTRATANTE'' CONSIDERA QUE "LA
CONTRATISTA'HA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAs cAUSAS DE REScISIÓru oue sE CoNSIGNAN EN
LA cLAusuLA ANTERToR, Lo coMuucnnÁ A "LA coNTRATrsTA" A FrN DE euE ÉsrE, EXI?N1íÁÀL -'\
RESPEcTo Lo euE A su DEREcHo coNVENGA, EN EL plAzo DE 10 (DlEz) olns HASILES. st ,)
TRANSCURRIOO ÉSTC PLAZO "LA CONTRATISTA" NO MANIFIESTA NADA EN SU DEFENSA O SI 

_.\. 
--

DESPUÉS DE ANALIZAR LAS RAZONES ADUCIDAS POR ÉSTC, "LA GONTRATANTE" ESTIMA QUE LAS--
MISMAS NO SON SATISFACTORIAS, oIcrRRA LA RESoLUcIÓ¡¡ oue PRocEDA coNFoRME A Lo
ESTABLECIDO EN CI TJITIN¡O pÁRRRTO DE LA cl-Ausum ANTERIoR Y EN LA CLAUSULA SIGUIENTE,
Lo euE coMUNTcARA A "LA coNTRATrsrA" y A LAs coNTRALoRfns EsrnrAL y MUNrcrpAL, (
DENTRo DE Los 10 (DIEZ) olRs HASTLES srcurENTES A LA FEcHA eue sE EMrrA DrcHA -Y-
nEsor-ucróru. /
LA FIANZA OTORGADA POR ,.LA coNTRATISTA'' coNFoRME A l-os rÉnn¡INoS DE Ésre co¡¡rRATo,
OUEORNA VIGENTE HASTA uI.¡ RÑo oespuÉs DE LA FEcHA DE LA ResoIucIÓN QUE DEoLARE
RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO, TANTO PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS DE
coNSTRUcclót¡, coMo DE cuALeutER RESeoNSABILIDAD DE "LA coNTRATtsrA', tNcLUtDAS LAS /
SANCIONES ESTABLEcIDAS A SU cARGo coN MoTIVo DE LA RescIsIÓru.

ueÉslme NovENA: ¡ntenvel¡c¡óH. LAS DEpENDENcIAS eue DE AcuERDo A r-AS LEyES
oRcÁucRs y sus REGLAMENToS TENGAN DEREcHo A INTERVENIR, "LA coNTRATtsrA" sE oBLtGA
EXpRESAMENTE A FAcrLrrAR LAS TNTERVENcToNES eue coRREspoNDAN A LAS DEpENDENcns 0

COMPETENTES CONFORME A DICHAS DISPOSICIONES.
ì'il

rn¡cÉsltu¡: JURtsDrcc¡ór,¡. pRRR LA tNTERpRerncrór'¡ y cuMpLtMtENTo DEL pRESENTE coNTRATo,
nSf COII¡O PARA TODO AQUELLO QUE No esrÉ expRESAMENTE ESTIPULADo EN EL MISMo, uAS
PARTES SE SOMETEN A LA JURISDIccIÓ¡I oe LoS TRIBUNALES coMPETENTES EN EL MUNIcIPIo DE

}i. AYUNIAMIENIO DEt

COLON
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colÓ¡t, QUERETARO. PoR Lo rANTo "LA coNTRATtsTA" RENUNCIA AL FUERo euE puDtERA
CORRESPoNDERLE poR RRzóru DE su DoMrcrlro pRESENTE o FUTURo o poR cuALeutER orRA
CAUSA, STÑRM¡¡OO AL RESPECTO "LA CONTRATANTE" Y "I-A CoNTRATISTA'', coMo SUS
DOMICILIOS LOS INDICADOS EN LAS DECLARACIONES PRIMERA INCISO'8" Y SEGUNDA INCISO -G',
DE ESTE INSTRUMENTO, RESPECTIVAMENTE.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCES DEL PRESENTE CONTRATO, LO FIRMAN DE
CONFORMIDAD Y POR TRIPLICADO EN EL MUNICIPIo oE colÓru, QurRÉrnRo eI oíR 24 DE JUNIo
DE 2016.

POR "I-A CONTRATANTE" POR "LA CONTRATISTA"

I

I

I

. -{Ll ' ,'tt
c. rNc. oswALDo DANTEL r-rnn nenñÁruoez

I

c. .rosÉ nlr OCHOA VALENCIA
PRESIDENTE M NtcrPAL oe cotóru, eno.

LIC. DANIEL CASTILLO
SECRET DEL AYUNTAMIENTO

LIC. JU
FINANZAS

JOSE

M
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