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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y POR TIEMPO OETERMINADO, QUE
CELEBRARAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE COLÓN QUERETARO, REPRESENTADO EN ESTE
ACTO POR JOSÉ ALEJANDRO OCHOA VALENCIA, EN SU CARACTER DE dRESIDENiE VUÑICIPNI, I.I.
CRUZ NAYELI MONRROY AGUIRRE, SÍNOICO MUNICIPAL, CON LA PARTICIPNCIÓru OC LIC. DANIEL
lópez casr¡llo, EN su cARAcTER DE sEcRETARTo oe aVu¡rraurENTo; rNG. rsrDRo MAR RUBro, EN
su CARACTER DE SEcRETRo DE oBRAS púelrcns; y Lrc. JULTAN MART¡ñEZ oRTiz, er.r éú cnnlcien
DE SECRETARIO DE FINANZAS, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LE DENON4INARA "LA CONTRATANTE"
Y POR LA OTRA REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR ¡. HOÉ BUENO SANJUAN, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOI\4INNRÁ 'IE CONTRATISTA' Y A OUIENES DE MANERA CóI.¡¡UrurI SC rES
DENOMINARA COMO "LAS PARTES', DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES OECLARACIONES Y
CLAUSULAS.

OECLARACIONES

l: DECLARA "EL MUNICIPIO"

ouERÉTARo, poR t\,4EDto DE LA t\4oDALtDAD
SOP.FISM,AD.101.2017, CON FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2017

A. ES PARTE INTEGRANTE DEL ESTAOO DE QUERÉTARO, CONFORME A LO OISPUESTO EN EL
ARTÍCULo 5 DE LA LEY oRGANICA iiIUNICIPAL DEL ESTADo DE QUERÉTARo.

CUENTA coN PERSoNALIDAD JURÍDICA Y PATRII\,4oNIo PRoPIo, SEGÚN Lo ESTABLECEN LoS
ARrfculos i15 FRACoTóN r DE LA coNsrrrucróN polfrcÁ oe ios esrÁoos 

-üñroos
MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE QUERETAROI 3 DE LA LEY
ORGANICA IVIUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO Y 25 FRACCIÓN IDEL CÓDIGO CIVIL
VIGENTE PARA EL ESTADO DE OUERETARO.

.¡OSÉ ITC¡AHORO OCHOA VALENCIA, SE ENCUENTRA PLENAMENTE FACULTADO PARA
CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO EN NOMBRE Y POR ACUERDO DEL H. AYUNTAMIENTO, DE
ACUERDO CON EL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NO. OO3 CON FECHA DEL 07
DE OCTUBRE DE 2015 Y CONFORME A LO OISPUESTO EN EL REGLAMENTO ORGANICO
MUNICIPAL DEL ESTADO DE OUERETARO, PUBLICADO EN LA'SOMBRA DE ARTEAGA'EN FECHA
PRIMERO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS; LIC. DANIEL TÓPEZ CISTII-I-O Y L.A. GRUZ
NAYELI MONRROY AGUIRRE, SUSCRIBEN ESTE INSTRUMENTO CONFORI\¡E A LO DISPUESTOpoR EL ARTícuLo 47, FRACC|oN v, DEL MENCtoNADo oRDENAM|ENTo LEGAL, tNG. tstDRo
MAR RUBIO, PARTICIPA EN LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO POR SER EL EJECUTOR Y EL
ADMIN¡STRADOR DE OBRA PÚBLICA Y LIC. JULIAN UINTíXEZ ONrí2, LO SUSCRIBEN EN LO
DISPUESTo PoR EL ARTÍCULo 48, FRACCIoN XV DEL oRDENAMIENTo LEGAL INVocADo.

OUIENES SUSCRIBEN ESTE CONTRATO ESTAN FACULTADOS PARA ELLO, DE CONFORMIDAD
POR LO D¡SPUESTO EN LOS ARTÍCULO 3, 3I FRACCIÓN VIII Y 34 DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO.

E. TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PLAZA HEROES DE LA REVOLUCIÓN NO. 1 COL.
CENTRO, C.P.76270 COLÓN, ORO., MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES
DE ESTE CONTRATO.

B

c

D

F. cUENTA coN REGISTRo FEDERAL oE coNTtBUyENTES DE NúMERo Mce8sol0lBpA.

G. LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LA
OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EL ROCIO, EN LA LOCALIDAD DE
LA ESPERANZA SE CUBRIRAN CON RECURSOS FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNtCTPAL (FtSM) 2017.

H. ouE LA rNVrrACtóN A LA PRESENTE LtctrACtóN LA REALtzó EL MUN ICIPI DE LÓN,

/,
/\ 5

,,
L
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MUNtctPro DE coLóN, euERÉTARo
SEcRETARÍA DE oBRAs púBucas
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MUNICIPIO DE COLóN, QUERÉTARO

SECRETARíA DE OBRAS PÚBtICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBIICA
No. MCQ.SOP.FISM.AD.(M3.101.2017
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I. LA ADJUDICACIÓN AL PRESENTE CONTRATO SE LLEVO A CABO MEDIANTE EL ACTA DE FALLO
CON FECHA DE 11 DE DICIEMBRE DE 20,17 , CON FUNDAI\,4ENTO EN LO DISPUESTO EN LOS
ARTICULOS 30 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE OUERÉTARO,

!!j-DEcLARA "LA CONTRATISTA"

A. SER PERSONA FÍSICA CON CAPACIDAD JURÍDICA PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO Y
CON ELLO ADQUIRIR DERECHOS Y OBLIGACIONES, DEDICADA PREPONDERANTEMENTE AL
GIRO DE VIALIDADES.

B. TENER COMO REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES BUSJ84O3O9553, SIGNADO POR LA
SECRETARíA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,

C. QUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS QUE LTEVA LA SECRETARíA
DE LA CONTRALORíA, CON NÚIüERO DE REGISTRO 3 2 6 2; DENTRO DE LA CLASIFICACIÓN
CORRESPONDIENTE DE DICHO PADRÓN TIENE LA ESPECIALIDAD 401 VIALIDADES.

D. QUE CUENTA CON LA CAPACIDAO FINANCIERA, TÉCNICA PARA EJECUTAR DE MANERA
INMEDIATA LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO. EN LOS TERMINOS AQUí ACORDADOS,

E. QUE ES CONOCEDOR DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA
DEL ESTADO DE OUERÉTARO. CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERETARO, Y DEMAS
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN LA REALIZACIÓN, EJECUCIÓN Y ENTREGA DE LA
OBRA PÚBLICA I\,4ATERIA DEL PRESENTE CONTRATO.

F. AUE CONOCE Y HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE LOS INMUEBLES EN LOS OUE SE
EJECUTARA LA OBRA A EFECTO DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN
EN SU EJECUCIÓN, POR LO QUE NO TIENE INCONVENIENTE ALGUNO EN EJECUTAR LA OBRA
PÚBLICA PARA tA OUE SE LE CONTRATA.

G. QUE PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SEÑALA COI\,4O SU DOMICILIO EL UBICADO EN
AV. CAMINO DORADO NO, 10, 3K-2, CAI\,4INO REAL, CORREGIDORA QUERETARO Y NÚIVIERO DE
TELÉFONO 487-1 07-6344.

H. EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO, REGULADOS
POR LOS ORDENAMIENTOS A QUE SE REFIERE LA DECLARACIÓN I,4ANIFESTADA POR 'LA
CONTRATISTA' EN Et INCISO (E), AJUSTÁNDOSE A LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO OEL CONTRATO LA OBRA CONSISTE EN LA REALIZACIÓN DE TODOS LOS
TRABAJOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA MIS¡,4A: 'AMPLIACION DE RED DE AGUA
POTABLE EN LA CALLE EL ROCIO', EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, MUNICIPIO OE COLÓN,

OUERÉTARO. 'LA CONTRATISTA' SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS HASTA SU TOTAL
TERMINACIÓN, APEGÁNDOSE A LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS, PRESUPUESTOS, PROYECTOS
PLANOS Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, ASí CO¡/O A LAS NORMAS DE
CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE MISMOS OUE SE TIENE POR
REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTA CLÁUSULA.

NTO DEL CONTRATO SERÁ POR LA CANTIDAD D § 1,621.05 (ctENTO ONCE MtL
SIETE MIL OCHOCIENTOS

S

tsct NTOS VETNTTUN PESOS Os/rOO M.N.), MÁS 17,859.3 (Dt
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MUNTCTPTO DE COrÓN, qUERÉTARO

SECREÍARÍA OE OBRAS PÚ8[ICAS

CONTRATO DE OBRA PÚ8LICA
No. MCQ.SOP.FISM.AD.(M3.101.2017
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clNcuENTA Y NUEVE PESos 37/100 M.N.), CoRRESPoNDIENTE AL 167o DEL lvA., HACIENDo uN ToTAL
DE $ 129,480.42 (C|ENTO VETNTTNUEVE MtL CUATROCTENTOS OCHENTA PESOS 42l1OO M.N.) DE
ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO EN SU RESPECTIVA PROPUESTA. "LA CONTRATISTA' SE
OBLIGA A OESTINAR LA CANTIDAD DE DINERO ACORDADA ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN LA OBRA
PÚBLICA MATERIA OEL PRESENTE CONTRATO, DE CONFORMIDAO CON LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS Y PRESUPUESTARIAS QUE SE AGREGAN AL PRESENTE CONTRATO, QUE FORMAN PARTE
INTEGRANTE OEL MISMO.

SEGUNDA BIS.ESTA CANTIDAD PODRA SER REBASAOA CON PREVIO CONVENIO ENTRE PARTES.
SIEMPRE Y CUANDO NO EXCEDA EL TECHO FINANCIERO, POR LO QUE SI "LA CONTRATISTA" REALIZA
TRABAJOS POR I\,4AYOR VALOR DE LO INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIOAD EN
QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA OERECHO A RECLAMAR
PAGO ALGUNO POR ELLO

TERCERA. PLAZO DE EJECUCIóN. "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A CUMPLIR Los TRABAJoS oBJETo
DE ESTE coNTRATo EN uN pLAzo ¡,{AxtMo DE 21 DÍAS NATURALES, coMpRENDtDo EN Los
PERIODOS DEL .II DE DICIEMBRE DE 20.17 AL 3I DE DICIEMBRE OE 2017 PARA TERMINAR TRABAJOS
DE oBRA col\iIPRENDIENDo EL AcrA oE ENTREGA DE Los TRABAJoS y DEL 3i DE otctEMBRE DE
2OI7 AL 3,I DE DICIEMBRE DE 20.17 PARA REALIZAR LOS TRAMITES AOMINISTRATIVOS Y FINIOUITOS,
DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE
INSTRUMENTO.

CUARTA. HONORARIOS EXTRAORDINARIOS EN CASO OE NO TERMINAR LA OBRA EN EL PLAZO
SEÑALADO POR CAUSAS I¡/PUTABLES A "LA CONTRATISTA", ESTE SE OBLIGA A CUBRIR LOS
HONORARIOS EXTRAORDINARIOS QUE POR TAL MOTIVO SE EROGUEN, ACEPTANDO OUE TAL
IMPORTE SE DEDUZCA DE LAS ESTIMACIONES A PAGÁRSELE.

QUII{TA. DISPONIBILIDAO DEL INMUEBLE Y DOCUMEI{TOS ADMINISTRATIVOS 'LA COI{TRATANTE" SE
OBLIGARA A PONER A DISPOSICIÓN DE "LA CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN
LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS ¡,4ATERIA DE ESTE CONTRATO, ASf COMO LOS DICTAMENES,
PERMISOS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SEAN RESPONSABILIOAD DE'LA CONTRATANTE" Y QUE
SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN, TALES COMO PERMISOS, LICENCIAS, MANIFESTACIONES DE
IMPACTO AMBIENTAL, ENTRE OTRAS.

SEXTA. AMPLIACIÓN OE PLAZO; EN LOS CASOS FORTUITOS O OE FUERZA MAYOR, QUE IMPIDAN A
"LA CONTRATISTA" CUMPLIR CON EL PROGRAMA, SOLICITARA OPORTUNAI\¡ENTE ANTES DEL
TERMINO DE CONTRATO Y POR ESCRITO LA PRÓRROGA QUE CONSIOERE NECESARIA, EXPRESANDO
LOS MOTIVOS EN OUE SE APOYA SU SOLICITUD, "LA CONTRATANTE" RESOLVERA EN UN PLAZO NO
MAYOR OE 1O DIAS NATURALES SOBRE LA JUSTIFICACIÓN Y PROCEDENCIA DE LA PRÓRROGA Y EN
SU CASO, CONCEDERA LA OUE HAYA SOLICITADO "LA CONTRATISTA" O LA QUE ESTIME
coNVENTENTE, HACtENDoSE LAS t\,4oDtFtcACtoNES coRRESpoNDtENTES AL pRocRAt\¡A.

SÉPTIMA. PRóRRoGAS; SI sE PRESENTAREN CAUSAS QUE IMPIoAN LA TERMINACIÓN DE LoS
TRABAJOS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTIPULADOS, QUE FUERAN IMPUTABLES A'LA CONTRATISTA',
ESTA PoDRA TAMBIEN SoLICITAR UNA PRoRRoGA oUE DEBERA PRESENTAR EN UN PERIÓDo
MAXIMO DE 7 DíAS HABILES ANTES DEL VENCIMIENTO DE CONTRATO; PERO SERA OPTATIVO PARA
"LA CONTRATANTE" CONCEDERLA O NEGARLA, SI LA CONCEDE, DECIDIRÁ SI PROCEDE IM NER LAS
SANCIONES A QUE HAYA LUGAR Y SI LA NIEGA, PODRA EXIGIR A "LA CONT ISTA" EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ORDENANDOLE QUE ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARI S A FIN DE
QUE LOS TRABAJOS OUEDEN CONCLUIDOS OPORTUNAMENTE, O BIEN, PROCEDERA A R CIND
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CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS CLAUSULAS RESPECTIVAS DE ESTE
INSTRUMENTO.

OCTAVA. AL REPRESENTANTE DE 'LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A
LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO OE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE
PERMANENTE, QUE OBRARA COMO RESIDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERA DE TENER
PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE
ESTE CONTRATO: DE LOS CUALES SOLO PUEDE FIGURAR ALGUNO LAS SIGUIENTES PERSONAS A
MENCIONAR: lNG. J. NOE EUENO SANJUAN, lNG. RAUL LANOAVERDE DIAZ, EN CASO OE EXISTIR
CAMBIO DE RESIDENTE, ESTE SE SOLICITARA MEDIANTE OFICIO Y BITÁCORA DE OBRA, CON UN

TIEI\¡PO I\iI iN II\iIO DE 5 DÍAS HABILES Y SOLO PODRA SER REEMPLAZAOO POR ALGUNO DE LOS ANTES
I\¡ENCIONADOS EN ESTA CLAUSULA,

NOVENA. ANTICIPOS; PARA EL lNlClO DE LOS TRABAJOS, 'LA CONTRATANTE" OTORGARÁ UN

ANTICIPO DEL 50% (CINCUENTA POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA CORRESPONDIENTE,
QUE IMPORTA LA CANTIDAD OE: $ 64,740.21 (SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA
PESOS 2'll'100 M.N.) LV.A INCLUIDO; Y "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLO PARA EL lNlClO DE

LOS TRABAJOS PARA LA OBRA'AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EL ROCIO' EN

LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE COLÓN, QUERETARO.

DÉGIMA. LA AMoRTIZACIóN DEL ANTIGIPo SE DEBERA ENCONTRAR TOTALMENTE AL TERMINAR EL
EJERCICIO SEÑALADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA EL QUE FUE OTORGAOO,
MEDIANTE DEDUCCIONES PROPORCIONALES QUE SE HAGAN EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIQNES
POR TRABAJOS EJECUTADOS OUE SE APRUEBEN A "LA CONTRATISTA".

DÉCIMA BIS. SI AL CONCLUIR DICHO TERI\,4INO NO SE HA AMORTIZADO EL ANTICIPO, EL SALOO
CORRESPONDIENTE DEBERA SER DEVUELTO POR'LA CONTRATISTA" A "LA CONTRATANTE" PARA
GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN OEt ANTICIPO.

DÉCIMA PRIMERA. "LA CoNTRATISTA", oENTRo DE LoS SIETE DIAS NAT,URALES SIGUIENTES A LA

FECHA OE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, OEBERA OTORGAR LA FIANZA CORRESPONDIENTE POR EL
100% DEL MONTO DEL ANTICIPO; CONTRA LA ENTREGA DE LA FIANZA POR PARTE DE "LA
CONTRATISTA", "LA CONTRATANTE" A TRAVES DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS INICIARA EL

TRAMITE PARA LA ENTREGA OEL ANTICIPO, EL CUAL SERA PUESTO A DISPOSICIÓN DE "LA
CONTRATISTA" CON ANTETACIÓN A LA FECHA PACTAOA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS; EL

ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN

PACTADO. CUANDO LA CONTRATISTA ENTREGUE LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO OEL PLAZO

SEÑALADo EL ARTICULo 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE QUERETARO, NO

PROCEDERA EL DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO, DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA

ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

MES OUE ABAROUEN ESTIMACIONES NO SEAN
N LA ESTIMACIÓN DE LA

SIGUIENTE FECHA DE VALIDARÁ Y TRAI\,4ITARA

RECIBIRÁ LOS PAGOS
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DÉCIMA SEGUNDA. FoRMA DE PAGo; LAS PARTES CONVIENEN OUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL

PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FOR¡,4ULACIÓN DE ESTIMACIONES MENSUALES, LAS

OUE SERAN ELABORADAS POR'LA CONTRATISTA" Y PRESENTARA A LA SUPERVISIÓN DENTRO DE

LOS CUATRO DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, LA QUE SERA A LOS TREINTA DIAS DE CAOA

PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SEÑALADO, SE

ANTE LA SECRETARIA OE FINANZAS, POSTERIORMENTE
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POR CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, UBICADAS EN
PLAZA HEROES OE LA REVOLUCIóN NO. I, COL. CENTRO, C.P. ?5270, COLÓN, QRO.

DÉCIiIIA TERCERA. LAS oBRAS SE PAGARAN BASANDoSE EN PRECIoS UNITARIoS, olcHos PAGoS
INCLUYEN LA REMUNERACIÓN A PAGO TOTAL OUE DEBE CUBRIRSE A "LA CONTRATISTA" POR
TODOS LOS COSTOS OIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO, QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS,
ASI COMO EL CARGO POR UTILIDAD Y EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL
CONTRATO A CARGO DE "LA CONTRATISTA".

OÉCIue cuanÍe. A LA FECHA DE TÉRMINo DE coNTRATo, LA oBRA DEBERA ENCoNTRARSE EN
ESTATUS PAGADO; DE NO LLEGARSE A ENCONTRAR EN ESTE ESTATUS A LA FECHA DE VENCIMIENTo
DEL PRESENTE CONTRATO, EL MUNICIPIO OC COTÓ¡I QUERETARO NO SE HARA RESPONSABLE DE
SALDOS OUE SE ENCUENTREN PENDIENTES DE COBRO POR PARTE DE "LA CONTRATISTA".

DÉCIMA QUINTA. LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE CONSIGNAN EN EL (LOS) ANEXO (S) DE ESTE
CONTRATO SON RIGIDOS Y SOLO PODRAN SER MODIFICAOOS EN LOS CASOS Y BAJO LAS
CIRCUNSTANCIAS PREVISTAS EN ESTE CONTRATO, POR LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS
PÚBLIcAs DEL ESTADo DE oUERETARo.

LA FIANZA SE OTORGARA POR LA CANTIDAD DE S I2,948.04, (OOCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA
Y OCHO PESOS O4/1OO M.N.), IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 1O% DEL MONTO TOfAL DEL
CONTRATO, TENIENDO TODAS LAS ESTIPULAC¡ONES CONTENIDAS EN EL IVIISMO.
LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS N4ATERIA OE ESTE CONTRATO.

oÉcImI sexu. LAS ESTIMACIoNES Y LA LIQUIDACIÓN AUNoUE HAYAN SIoo PAGADAS No SE
CONSIDERARAN COI\,4O ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS, YA QUE "LA CONTRATANTE" SE RESERVA EL
DERECHO A RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O II,4AL EJECUTADOS, ASÍ COMO EL PAGO DE
LO INOEBIDO O EN EXCESO, EN ESTOS ÚLTIMOS CASOS, "LA CONTRATISTA" DEBERA REINTEGRAR
DICHAS CANTIDADES, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LA TASA QUE SERA
IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS OE
PRORROGA PARA EL PAGO DEL CREDITO FISCAL,

DÉCIMA sÉPnMA. SI "LA CoNTRATISTA. ESTUVIERE INcoNFoRME CoN LAS ESTIMACIoNES o LA
L¡QUIDACIÓN, TENDRA UN PLAZO DE UN MES, A PARTIR OE LA FECHA EN QUE SE HAYA FORMULADO
LA ESTIMACIÓN O LIOUIDACIÓN, PARA HACER POR ESCRITO LA RECLAMACIÓN, SI TRANSCURRIDO
ESTE PLAZO "LA CONTRATISTA" NO LA EFECTUA, SE CONSIDERARA DEFINITIVAMENTE COMO
ACEPTADA poR EL y stN DERECHo A ULTER|oR RECLAMAC|óN.

DÉCIMA ocTAVA. GARANTíAS. "LA CoNTRATISTA. SE oBLIGA A CoNSTITUIR EN LA FoRI\iIA,
TERi,4INOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE
OUERÉTARO, LAS GARANTíAS A QUE HAYA LUGAR CoN MoTIVo DEL cUMPLII\¡IENTo DEL CoNTRATo
OUE LE SEAN OTORGADOS POR'LA CONTRATANTE", CONSISTENTES EN:

FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, LA PÓLIZA OUE SEA EXPEOIDA DEBERÁ SER
OTORGADA PARA EL MUNICIPIO DE COLÓN QUERETARO Y CONTENER EXPRESAMENTE LO
SIGUIENTE:

2

3 EN CASO DE OUE SE PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACI DE LOS
TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA. SU VIGENCI
AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA.
SE HARA EFECTIVA EN CASO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPU BLES A

o

4
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CONTRATISTA".
5. No PooRA SER cANcELADA SIN EL coNSENTIMIENTo PoR ESCRITo DE "LA GoNTRATANTE".
6. LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAI\¡ENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS

2A2 Y 11A DE LA LEY DE INSTITUCIONES OE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR.
7. LA FtANzA DE cut\,4pL \,4lENTo ESTARÁ vtcENTE i 5 DIAS oESpuEs DE euE SEAN REctBtDos

FORMALMENTE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS,

B. FTANZA DE GARANT¡A coNTRA DEFEcros y vrcros ocuLTos. AL TERMTNo DE LA EJECUCTóN DE
Los rRABAJos, "LA coNTRATrsrA" EN DrcHo rERMtNo pRocEDERÁ A LA susrrrucróN DE LA
FIANZA VIGENTE DE CUIVIPLIMIENTO DE CONTRATO, POR LA EQUIVALENTE AL 1O% DEL I\4ONTO
TOTAL EJERCIDO PARA RESPONDER A LOS DEFECTOS QUE RESULTEN. DE VICIOS OCULTOS O
cuALeutER orRA RESPoNSABTLTDAD EN euE HUBTERE tNcuRRlDo EN su EJEcuctóN stENDo LA
VIGENCIA DE ESTA ULTI¡,4A GARANTIA DE UN AÑO CONTANDO A PARTIR DE LA FECHA DE
TERMTNACTóN DE Los rRABAJos. EN cASo DE PRESENTARSE vrcros ocuLTos, "LA
CoNTRATANTE" to CoN4UNICARA PoR ESCRITo A "LA CoNTRATISTA" Y "LA AFIANZADoRA"
RENoVÁNDoSE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA PoR UN AÑo MÁS. DE No HABER INCoNFoRMIDAD
PoR PARTE DE "LA CoNTRATANTE" LA AFIANZADoRA PRoCEDERA A SU cANcELAcIÓN
AUToMATICAMENTE,

L SE EXptDE PARA GARANTTZAR LA CoRRECTA lruvenslón DEL ANTtctpo RECtBtDo poR "LA
coNTRAT|srA", coNFoRME A Los rÉR¡,4rNos oEL pRESENTE coNTRATo.

2. SE OTORGA LA CANTIDAO DE: $ 64,740.2'l (SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
CUARENTA PESOS 211100 M.N.); IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 100% DEL ANTICIPo
RECIBIOO, INCLUYENDO I, V. A.

3, SE HARA EFECTIVA SI "LA CoNTRATISTA" NO APLICA EL ANTICIPO A LOS CONCEPTOS
ESTABLEC|DoS EN LA cLAusuLA NovENA, ESTANDo vtcENTE HASTA su A[rtoRTIzActóN
TOTAL.

4. No PoDRA SER CANCELADA SIN EL CoNSENTIMIENTO EXPRESO Y POR ESCRITO DE "LA
CONTRATANTE".

s. LA tNsTtruclór.¡ nrtn¡lznooRA AcEprA EXPRESAMENTE Lo pREcEpruADo EN Los
ARTÍCULoS 282Y 118 BIS DE LA LEY FEoERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.

oÉclua roveu. LAS pARTES ACUERDAN LA REVtstóN y AJUSTE DE Los cosros QUE TNTEGRAN

LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS
IMPREVISTAS DE oRDEN ECoNÓI/ICo o DENOMINADO QUE OETERMINEN UN AUMENTO O

REDUCCTóN DE uN s% o i,4Ás DE Los cosros DE Los TRABAJoS AúN No EJECUTADoS AL ocuRRtR
DICHA CONTINGENCIA.

LA REVISIÓN DE LoS coSToS SE REALIZARA MEDIANTE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO

-
corÓx

trl$
sE REVTSARÁ uN GRUpo DE pREctos, euE MULT|plrcADos poR sus CoRRESPoND|ENTES
CANTIOADES OE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTEN CUANDO MENOS EL 80% DEL
IMPORTE TOTAL FALTANTE DEL CONTRATO.
CON BASE EN LA SOLICITUD "LA CONTRATANTE", LLEVARA A CABO LOS ESTUDIOS

N LA INTELIGENCIA QUE
FUNDAMENTALES, SE

ÉN REAL| EENLAF ECHA DE LA
NTRATISTA".
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LICITUO. E A 'LA CO

C. FIANZA POR EL MONTO TOTAL DE ANTICIPO. PARA EL CASO OUE "LA CONTRATISTA" RECIBA
ANTICIPo, ESTE DEBERÁ PRESENTAR FIANZA DENTRo DE LoS SIETE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A
LA FECHA EN euE sE HUBTESE suscRtro EL coNTRATo, EXPED|DA poR tNsTtructóN
AUToRtzADA LEGALT\,4ENTE A FAVoR DE EL MUNrcrpro DE coLóN, QUERETARo, poR EL rMpoRTE
TorAL DEL ANTIctpo oroRGADo, cuyA póLtzA DEBERÁ coNTENER ExpRESA[/ENTE ouE:

NECESARIOS PARA DETERN4INAR LA PROCEDENCIA DE LA
soLo sERÁ ADMTTDA. cuANDo Los coNcEpros oE
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OENTRO DE LOS QUINCE DíAS NATURALES SIGUIENTES, "LA CONTRATANTE", DE
CONSIDERAR PROCEDENTE LA PETICIÓN DE "LA CONTRATI§TA", DESPUES DE HABER
EVALUAOO LOS RAZONAMIENTOS Y ELEMENTOS PROBATORIOS QUE HUBIESE PRESENTADO,
AJUSTARA LOS PRECIOS UNITARIOS, APLICANDOLOS A LOS CONCEPTOS DE OBRA
coNFoRME AL PRoGRAMA, EJECUTEN A pARTtR DE LA FECHA DE pRESENTActór.¡ oi LÁ
SOLICITUO DE "LA CONTRATISTA", E INFORMARA A LA TESORERIN Y COTTNAIORfÁ
MUNtctpAL Los rERMtNos oE DlcHo AJUSTE.O SI LOS COSTOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA CALCULAR LOS PRECIOS UNITARIOS DEL
CONTRATO SUFREN VARIACIONES ORIGINADAS POR DISMINUCIÓN DE LOS PRECIOS OE LOS
I\,4ATERIALES, SALARIOS, EQUIPOS Y DEMÁS FACTORES OUE INTEGRAN DICHOS COSTOS,
TALES OUE II¡PLIQUEN LA REDUCCIÓN SUPERIOR AL 5% DEL VALOR DE LOS TRABAJOS AUN
NO EJECUTADOS, "LA CONTRATISTA" ACEPTA OUE "LA CONTRATANTE" OYENDOLO, PARA LO
CUAL CONCEDERA UN PTAZO DE QUINCE DíAS NATURALES, A FIN DE QUE MANIFIESTE LO QUE
A SU DERECHO CONVENGA, Y AJUSTE DE PRECIOS UNITARIOS COMO CORRESPONDA, LOS
NUEVOS PRECIOS UNITARIOS SE APLICARAN EN LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE
EJECUTEN APARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN. EL AJUSTE SE APLICARÁ SOBRE LOS
IMPORTES DE LOS TRABAJOS, AUN NO EJECUTAOOS, SIN MODIFICAR tOS PRECIOS
UNITARIOS ORIGINALES EN EL CONTRATO POR CONCEPTOS YA EJECUTADOS.. NO SE OTORGARAN ANTICIPOS PARA EL IMPORTE RESULTANTE DE LOS AJUSTES DE COSTO
DE LOS CONTRATOS.

vlGÉslMA. "LA coNTRATtsrA" sE oBLtcA A ouE tos TRABAJos EJEcurADos FUNCToNEN AL .to0%
PARA PODER DAR SERVICIO A LOS BENEFICIARIOS Y EN CASO DE OUE LOS BENEFICIARIOS APORTEN
ALGúN poRCENTAJE pARA cuMpLrR coN LAs uerns rrurcralel oeeERA ÁN-Eün=dr n esre
CONTRATO UN CONVENIO ADICIONAL.

VICÉSIMI PNIUCRA. RETENCIONES; "EL CONTRATISTA" ACEPTA, QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE
LE CUBRAN, SE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

E! 2% (DOS POR CIENTO) SOBRE EL I¡,4PORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE
TRABAJO POR CONCEPTO DE DERECHOS, POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, IHSPECCIóÑ
Y CONTROL NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN, LO ANTERIOR EN BASE E LO CSTN'ELECIOO POR
Los, ARrícuLos se DE LA LEy DE oBRA púBLrcA oel esiaoo oi oúiieiaió-v eL
ARTicuLo tos rneccrór{ xxr DE LA LEy oE HAcTENDA DE Los MuNrcrpros oer esiÁoo oe
euenÉraao.

ll EL 25o/o (vElNTlclNco PoR clENTo) DEL 2.oo % (Dos poR ctENTo) soBRE EL tMpoRrE DE LAS
ESTIMACIONES POR CONCEPTO DE DERECHOS DEL IMPUESTO ÉENN U COUCACIÓH füé
OBRAS MUNICIPALES, SEGÚN LO DISPUESTO EN LOS ART|CULOS 90,91, gZ Y gg OE LA LEY DE
HActENoA DE Los MuNtctptos DEL EsrAoo oe eueaÉuno.

VIGÉSIMA SEGUNDA. MODIFICACIONES DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES, PROGRAMA Y
VARIACIONES EN LAS CANTIDADES DE TRABAJO. DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO 'LA
CONTRATANTE" PODRÁ MODIFICAR EL PROYECTO, EL PROGRAMA Y EL MONTO DE LOS TRABAJOS,
ASf COMO LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES MEDIANTE CONVENIO (S), CUANDO ELLO NO IMPLIQUE
ALTERACIÓN MAYOR A uN 25% DEL MoNTo rorAL o DEL plAzo, Nt MoDtFtcActoNES susrANctALES
AL PROYECTO, DANDO AVISO A "LA CONTRATISTA", QUIEN QUEDARA OBLIGADO A ACATAR LAS
ORDENES CORRESPONDIENTES. LAS MOOIFICACIONES QUE SE APRUEBEN A LOS PLANOS, A LAS
ESPECIFICACIONES Y AL PROGRAMA SE CONSIDERAN INCORPORADAS AL CONTRATO Y POR LO
TANTO, OBLIGATORIAS POR AMBAS PARTES, LOS PRECIOS CONTEN4PLADOS EN LA MODIFICA c
AMPLIACIÓN DEL coNTRATo No ACEPTARAN VARIACIÓN ALGUNA, EN Lo RELATIVo A
DE INDIRECTOS Y UTILIDAD

róN o
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MGÉSIMA TERCERA. PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN OEL CONTRATO MODIFICATORIo o LA AMPLIACIÓN
CORRESPONDIENTE, "LA CONTRATISTA" DEBERA OTORGAR LAS GARANTIAS ADICIONALES DE
ANTICIPO, CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y CONTRA DEFECTOS O VICIOS OCULTOS,

VIGÉSIMA CUARTA. SI CON MOTIVO DE LAS MODIFICACIONES A JUICIO DE "LA CONTRATANTE"
RESULTA EN PROCEDENTES ALGUNOS GASTOS, ESTE REEMBOLSARA A "LA CONTRATISTA" LOS OUE
EN SU CASO HUEIERE EFECTUADO. SI LAS MODIFICACIONES A QUE SE REFIERE ESTA CLAUSULA
ORIGINA VARIACIONES EN LOS CALCULOS OUE SIRVIERON DE BASE PARA FIJAR LOS PRECIOS
UNITARIOS, AMBAS PARTES DE COMÚN ACUERDO, DETERMINARÁN UN PROCEDIMIENTO ANÁLOGO AL
ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SIGUIENTE, IGUAL PROCEDIMIENTO SE SEGUIRA EN CASO FORTUITO
O DE FUERZA MAYOR.

VIGÉSIMA QUINTA. CUANDO A JUICIO DEL IIIUNICIPIO SEA NECESARIO LLEVAR A CABO TRABAJOS
EXTRAORDINARIOS OUE NO ESTEN COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y EN EL PROGRAMA, SE
PROCEDERÁ DE LA SIGUIENTE [/ANERA:

I.. TRABAJOS EXTRAORDINARIO§ A BASE DE PRECIOS UNITARIOS

A) SI EXISTEN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULAOOS EN Et CONTRATO QUE SEAN
APLICABLES A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATE, EL MUNICIPIO ESTARA FACULTADO PARA
OROENAR A "LA CONTRATISTA" SU EJECUCIÓN Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS CONFORME A
DICHOS PRECIOS,

B) SI PARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTIEREN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS EN EL CONTRATO Y
EL MUNICIPIO CONSIDERA FACTIBLE OETERMINAR NUEVOS PRECIOS CON BASE EN LOS
ELEMENTOS CONTENIDOS EN LOS ANÁLISIS DE LOS PRECIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO,
PROCEDERÁ A DETERMINAR LOS NUEVOS, CON LA INTERVENCIÓN OE "LA CONTRATISTA", EL
CUAL SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A TALES PRECIOS,

C) Sl NO FUESE POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORI\4A
ESTABLECIDA DE LOS INCISOS A) O B), "LA CONTRATISTA" A REQUERIMIENTO DE "LA
CONTRATANTE" Y DENTRO DE EL PLAZO OUE ESTE SEÑALE, SOI\,4ETERA A SU CONSIDERACIÓN
LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS, ACOMPAÑAOOS DE SUS RESPECTIVOS ANÁLISIS, EN LA
INTELIGENCIA DE QUE, PARA LA FIJACIÓN DE ESTOS PRECIOS, DEBERA APLICAR EL I\,4ISMO

CRITERIO QUE HUBIERE SEGUIDO PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS
ESTABLECIDOS EN EL CONfRATO, DEBIENDO RESOLVER EL MUNICIPIO EN UN PLAZO NO MAYOR
DE 15 (OUINCE) DIAS NATURALES, SI AMBAS PARTES LLEGARAN A UN ACUERDO RESPECTO A LOS
PRECIOS UNITARIOS A QUE SE REFIERE ESTE INCISO, "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR
LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CONFORME A DICHOS PRECIOS UNITARIOS,

II. ASIMISMO, CON EL FIN OE QUE "LA CONTRATANTE" PUE R QUE LAS OBRAS SE

REALICEN EN FORMA EFICIENTE Y ACORDE CON SUS NECESIDA NTRATISTA" PREPARARA
ECUCIÓN RESPECTIVOS-

il..til,t

'/
Y SOMETE A LA APROBACIÓN DE AOUÉ1. LOS PLANOS Y PROG
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D) EN CASO DE QUE "LA CONTRATISTA" NO PRESENTE OPORTUNAMENTE LA PROPOSICIÓN DE
PRECIOS A QUE SE REFIERE EL INCISO C) ANTERIOR, O BIEN, NO LLEGUEN LAS PARTES A UN
ACUERDO RESPECTO A LOS CITADOS PRECIOS. 'LA CONTRATANTE" PODRA ORDENARLE LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, APLICANDOLE PRECIOS UNITARIOS
ANALIZADOS POR OBSERVACIÓN DIRECTA, PREVIO ACUERDO ENTRE LAS PARTES SOBRE EL
PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN, EOUIPO, PERSONAL Y DEMAS FACTORES RETACIONADOS
CON LOS TRABAJOS, EN ESTE CASO, LA ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASI
COMO LA RESPONSABITIOAD DE LA EJECUCIÓN EFICIENTE Y CORRECTA DE LA OBRA Y LOS
RIESGOS INHERENTES A LA I\iIISMA, SERÁN A CARGO DE 'LA CONTRATISTA".

DE
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III. EN ESTE SUPUESTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS "LA CONTRATISTA" DESOE SU INICIACIÓN,
DEBERA IR COMPROBANOO Y JUSTIFICANDO I\4ENSUALMENTE LOS COSTOS DIRECTOS ANTE EL
REPRESENTANTE DE "LA CONTRATANTE", PARA FORMULAR LOS DOCUMENTOS OE PAGO
CORRESPONDIENTES.

IV. EN CUALESOUIERA DE LOS CASOS SEÑALADOS ANTERIORMENTE, "LA CONTRATANTE" DARA POR
ESCRITO A "LA CONTRATISTA" LA ORDEN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE Y A PARTIR DE ESE
MO¡,4ENTO LOS CONCEPTOS, SUS ESPECIFICACIONES Y LOS PRECIOS UNITARIOS RESPECTIVOS,
OUEDARÁN INCORPORADOS AL CONTRATO PARA TODOS SUS EFECTOS, EN LOS TERMINOS DEL
DOCUI\¡ENTO QUE SE SUSCRIBA.

MGÉSIMA SEXTA. LA OBRA NO PODRÁ SER MOTIVO DE SUBCONTRATACIÓN, SALVO CON
AUTORIZACIÓN PREV¡A Y POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE", TRATANDOSE DE PARTES DE LA
OBRA O CUANDO ADQUIERA MATERIALES O EQUIPOS OUE INCLUYAN SU |NSTALACIóN EN LA oBRA.
EN ESTOS CASOS, "LA CONTRATISTA" SEGUIRA SIENDO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA
OBRA ANTE "LA CONTRATANTE" Y EL SUBCONTRATANTE NO OUEOARA SUBROGADO EN NINGUNO
DE LOS DERECHOS DE "LA CONTRATISTA".

VIGESIMA SÉPTIMA. "LA CONTRATISTA" DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE OCUPARA EN
PRIMER ORDEN DE PREFERENCIA EN UN 80% A TRABAJADORES HAB¡TANTES DE LA COMUNIDAD O EN
SU CASO DEL MUNICIPIO, TOMANDO EN CUENTA LA COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS, O A MENOS
OUE SE REQUIERA I\¡ANO DE OBRA CALIFICADA, LO ANTERIOR SIN MENOS CABO DE LA BUENA
CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE LOS CUALES ES RESPONSABLE.

vlGÉslMA ocrAvA. EN RELACTóN A Los MATERTALES euE sE EMpLEARAN DURANTE LA EJEcuctóN DE
LA oBRA. "LA coNTRATlsrA" DEBERA PREFERTR SU ADoutstctóN coN pRovEEDoRES LocALES, CoN
LA FINALIDAD DE FAVORECER LA ECONOI\,4ÍA MUNICIPAL, SIN EI\iIBARGO, LO ANTERIOR NO EXCLUYE A
"LA CONTRATISTA" COMO RESPONSABLE DE CALIDAD OE LOS TRABAJOS.

UGÉSIMA NOVENA. "LA CONTRATISTA" SOLO PODRA CEDER O COMPROMETER SUS DERECHOS DE
COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES QUE POR TRABAJOS EJECUTADOS LE EXPIDA "LA CONTRATANTE",
CON LA APROBACIÓN EXPRESA, PREVIA Y POR ESCRITO OE ESTE, SIEMPRE Y CUANDO NO TENGA
OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR DERIVADAS DE ESTE U OTRO CONTRATO AUE TENGA
CELEBRADO CON "LA CONTRATANTE".

TRIIGESIMA. "LA CONTRATANTE', A TRAVÉS DE LOS REPRESENTANTES QUE PARA TAL EFECTO
DESIGNE, TENDRA DERECHO DE SUPERVISAR EN TOOO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DEL
CONTRATO Y DAR A "LA CONTRATISTA" POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME
PERTINENTES RELACIONADAS CON LA EJECUC¡ÓN, EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS
MODIFICACIONES QUE EN SU CASO ORDENE "LA CONTRATANTE".

TRIGÉS|MA PRIMERA. EL PAGo DE LAS oBRAS o sERvrctos RELACtoNAoos coN LAS MtsMAS, yA sEA
PARCIAL o roTAL, sE HARA SIEMPRE PREVTA vERrFrcActóN DE TRABAJos EJEcuTAoos y coNFoRME
A LAS PREVISIONES CONTRACTUALES RESPECTIVAS; EN NINGÚN CASO SE EJECUTARÁN PAGOS O SE
CUBRIRAN ESTIMACIONES QUE AMPAREN TRABAJOS NO EFECTUADOS O DE AQUELLOS AUE NO SE
AJUSTEN A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DE CALIDAD DE LOS PROYECTOS.

TRIGÉSIMA SEGUNOA. ES FACULTAO DE'LA CONTRATANTE" REALIZAR LAS INSPECCIO ES DE TODOS
LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS YA SEA L SITIO DE

2Á
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TRIGÉSIMA TERCERA BIS. EN EL SUPUESTO QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, LAS
PARTES TENDRÁN DOS DÍAS HABILES CONTADOS A PARTIR OEL VENCIMIENTO DEL PLAZO SEÑALADO
PARA LA REVISIÓN, PARA CANCELAR DICHAS DIFERENCIAS, Y EN SU CASO, AUTORIZAR LA ESTIMACIÓN
CORRESPONDIENTE. DE NO SER POSIBLE CONCILIAR TODAS LAS DIFERENCIAS, LAS PENDIENTES
DEBERAN RESOLVERSE E INCORPORARSE EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

TRIGÉSIMA CUARTA. SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS; "LA CONTRATANTE" TTENE LA FACULTAD DE

SUSPENDER TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN CUALOUIER ESTADO OUE ESTOS SE ENCUENTREN, DANDO AVISO
PoR ESCRITo A "LA CONTRATISTA"; A SU VEZ SE OBLIGA A ATENDER LAS INOICACIONES QUE "LA
CONTRATANTE" LE HAGA CON RELACIÓN A LA SUSPENSIÓN TEI/PORAL O DEFINITIVA O DE LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS A OUE SE REFIERE EL PARRAFO QUE ANTECEDE. CUANDO LA SUSPENSIÓN
SEA TEMPORAL O PARCIAL "LA CONTRATANTE" INFORMARA AL'CONTRATISTA" SOBRE LA DURACIÓN
APROXIMAOA Y CONCEDERA tA AMPLIACIÓN DEL PLAZO OUE SE JUSTIFIOUE, SI LA SUSPENSIÓN ES

PARCIAL "LA CONTRATANTE" PODRA REDUCIR EL MONTO DEL CONTRATO; PARA EL CASO DE QUE LA
SUSPENSIÓN SEA TOTAL Y OEFINITIVA, SE DARA POR TERMINADO EL CONTRATO. CUANDO "LA
CONTRATANTE" ORDENE tA SUSPENSIÓN POR CAUSA NO IMPUTABLE A "LA CONTRATISTA" PAGARA A
ESTE, A LoS PRECIoS UNITARIoS FIJADoS EN EL coNTRATo, LAS CANTIDAoES DE TRABAJo QUE
HUBIERE EJECUTADO HASTA LA FECHA DE LA SUSPENSIÓN,

TRIGESIMA QUINTA. RELACIONES LABORALES. "LA CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PATRÓN
PERSONAL OUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS I\,4ATERIA DEL CONTRATO, SERA EL ÚNICO
RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES OERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS
ORDENAMIENTOS EN I\,4ATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.'LA CONTRATISTA" CONVIENE POR
LO MISMO EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES OUE SUS TRABAJADORES REPRESENTEN
EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "LA CONTRATANTE" EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS DEL
CONTRATO,

TRIGÉSIMA QUINTA BIS. "LA CONTRATISTA" TENDRA QUE REALIZAR LOS TRAMITES NECESARIOS PARA
DAR DE ALTA LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, DELANTE DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUMPLIR
CON LOS TERMINOS Y LOS ESTATUTOS DE LEY.

TRIGÉSIMA SEXTA. LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARÁ
CONFORME A LO SEÑALADO EN LOS LINEAiiIIENTOS OUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY DE
OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE QUERETARO, RESERVANDOSE "LA CONTRATANTE", EL DERECHO
POR RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS.

.LA CONTRATANTE" POORÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO
EXISTIERE TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IOENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE

UTITIZARSE. PARA TAL EFECTO, "LA CONTRATISTA" CARA POR ESCRITO LA
LAS ESTIMACIONES O DE

ONTRA Y SALDOS.
TERI\,IINACIÓN DE LOS TRABAJOS ADJUNTANDO LA REL

ñ

N

A)

GASTOS APROBADOS, IVONTO EJERCIDO, CRÉDITO A FAV EN
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TRIGÉSIMA TERCERA. "LA CONTRATISTA' DEBERÁ DE ENTREGAR A LA SUPERVISIÓN, LAS
ESTI¡,4ACIONES QUE SE GENEREN, ACOI\,4PAÑADAS OE LA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE
CORRESPONDIENTE, DENTRO DE LOS CUATRO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, A FIN

DE QUE DENTRO DE LOS OCHO DfAS HÁBILES SIGUIENTES SE REVISE Y EN SU CASO, SE AUTORICE.
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B) SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE,
EXISTIEREN RESPONSABILIOADES DEBIDAMENTE COMPROBADAS A CARGO DE "LA
CONTRATISTA" PARA CON "LA CONTRATANTE", EL IMPORTE OE LAS MISMAS SE DEDUCIRA DE
LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO
FUERAN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVO CON CARGO A LA FIANZA OTORGADA POR "LA
CONTRATISTA".

D) LA RECEPCIÓN O ENTREGA DE LOS TRABAJOS SE HARA A LA SECRETARíA DE OBRAS
PÚBLICAS, UNA VEz QUE EL SUPERVISoR DE LA zoNA HAYA REVISADo LoS TRABAJoS Y SE
ENCUENTREN AL 1OO%.

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A OUE LOS MATERIALES Y EQUIPO OUE SE
UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO OEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS
NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIOAS EN LOS ANEXOS DE ESTE CONTRATO Y A OUE LA REALIZACIÓN
DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE "LA
CONTRATANTE", ASf COMO, A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO, DE LOS DEFECTOS Y VICIOS
OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS OUE PoR INoBSERVANCIA o NEGLIGENCIA DE
SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "LA CONTRATANTE" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA
EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGAOA PARA EL CUMPLII\,4IENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO
TOTAL DE LA MIS¡/A.

TRIGÉSIMA OCTAVA. IGUALMENTE SE OBLIGA A "LA CONTRATISTA" A NO CEDER A TERCERAS
PERSONAS FíSICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIoNES DERIVAooS DE ÉSTE CoNTRATo Y
SUS ANEXOS, ASf COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTAOOS
QUE AMPARA ESTT COI'¡TRAIO SIN PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE "LA
CONTRATANTE" EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE OUERETARO.

TRIGÉSIMA NOVENA. BASANDOSE EN LO ANTERIOR, "LA CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO
RESPONSABLE OE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CUANDO ESTOS NO SE HAYAN REALIZADO DE
ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DE "LA
CONTRATANTE" DADAS POR ESCRITO, ÉSTE ORDENARA SU REPARACIÓN o REPoSICIÓN IN¡/EDIATA,
CON LOS TRABAJOS AOICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, I\,4ISMOS QUE SERAN EFECTUADOS
POR "LA CONTRATISTA", SIN QUE TENGA OERECHO A RETRIBUCIÓN ADICIONAL ALGUNA. EN ESTE
CASO,'LA GONTRATANTE" SI LO ESTIMA NECESARIO, POORÁ ORDENAR LA SUSPENSIÓN TOTAL O
PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, HASTA EN TANTO NO SE EJECUTE SU REPARACIÓN O
REPOSICIÓN, SI "LA CONTRATISTA" NO ATENDIERE LOS REQUERIMIENTOS DE "LA CONTRATANTE'.
ÉsrE PODRÁ ENCoMENDAR A uN TERCERo o HACER DTRECTA¡,4ENTE LA REpARACIóN o REpostc¡óN
DE OUE SE TRATE CON CARGO A "LA CONTRATISTA" Y SIN QUE ESTO SEA I\,4OTIVO PARA AMPLIAR EL
pLAzo SEñALADo PARA su TERM|NAC|óN.

?
cu¡oRAcÉsrul. st "LA coNTRATtsrA" REAL|ZA TRABAJoS poR MAyoR vAtoR
INDEPENDIENTEI\4ENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJEC

DICADO,
DE LOS

11 de1

C) SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS EXISTIEREN RECLAMACIONES DE "LA CONTRATISTA",
PENDIENTES DE RESOLVER, SE DECIOIRA SOBRE LAS MISI\,4AS, A MAS TARDAR EN EL PLAZO DE
QUINCE DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN PARCIAL o ToTAL DE LoS TRABAJoS, SE
EFECTUARÁN SIN PERJUICIo DE LAS DEDUCCIoNES QUE DEBAN HACERSE PoR CoNcEPTo DE
RETENCToNES o SANCToNES EN Los rERMtNos DE ÉsrE coNTRATo.

f/,/
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CUADRAGÉSIMA PRIMERA. "LA CONTRATISTA' DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS U

ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL
AMBIENTAL, SEGURIDAD Y USO DE LAS VIAS PÚBLICAS Y A LAS DISPOSICIONES CON BASE EN
AQUELLOS TENGA ESTABLECIOO "LA CONTRATANTE" PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PARA
LO CUAL SE OBLIGA A OBTENER EL INSTRUCTIVO CORRESPONDIENTE,

CUAORAGÉSIMA SEGUNDA. "LA CONTRATISTA. SERÁ RESPoNSABLE DE LoS DAÑoS PERJUICIoS QUE
CAUSE A "LA CONTRATANTE" O A TERCERAS PERSONAS CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS, POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS
INSTRUCCIONES DADAS POR ESCRITO POR "LA CONTRATANTE" O POR VIOLACIÓN A LAS LEYES Y
REGLAMENTOS, LOS RIESGOS, LA CONSERVACIÓN Y LA LII¡PIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA EL
MOMENTO DE SU ENTREGA, SERÁN A CARGO OE "LA CONTRATISTA",

A. REALIZAR LOS TRABAJOS Y PAGAR POR SU CUENTA LOS SERVICIOS DE "AMPLIACION DE RED DE
AGUA POTABLE EN LA CALLE EL ROCIO" EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA.

B. LLEVAR A CABO EL LLENADO DE LA BITACORA OE LA OBRA CONTRATADA PARA FACILITAR EL
ACCESO A LA INFORMACIÓN, APOYAR A LA TRANSPARENCIA, EL CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA.

C. A EJECUTAR LAS PRUEBAS OE LABORATORIO PARA EL CONTROL OE CALIDAD DE LOS I\,4ATERIAIES
Y DE LAS OBRAS MATERIA DEL CONTRATO. "LA CONTRATANTE" DESIGNA A EL LABORATORIO ING.
JAME SÁNCHEZ LANDAVERDE OUE DEBERÁ REALIZAR LAS PRUEBAS ANTES CITADAS Y EL COSTO
DE OICHOS SERVICIOS SERA A CARGO DE "LA CONTRATISTA", DEBIENDOSELE DEDUCIR DE LAS
ESTIMACIONES PRESENTADAS Y LE SEAN APROBADAS-

O. RESPETAR LAS DISPOSICIONES FISCALES Y LABORALES DEL LUGAR
DESCONOCIMIENTO EN NINGUN CASO SERA EXCLUYENTE PARA QUE
OBLIGACIONES A SU CARGO.

DE LA OBRA
CUMPLA CON

SU
LAS

PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y EN SU CASO LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES
ESTIPULADAS NO SE TOMARA EN CUENTA LAS OEMORAS OCASIONAOAS POR CASO FORTUITO O DE
FUERZA MAYOR, YA OUE EN TAL CASO "LA CONTRATANTE" HARA LAS MODIFICACIONES AL
PROGRAMA A SU JUICIO.

INDEPENDIENTEi,4ENTE DEL PAGO OE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS ANTERIORMENTE.
"LA CONTRATANTE" PODRA OPTAR POR LA RESCISIÓN DEL CONTRA IGIR JUDICIALMENTE SU
CUMPLIMIENTO. "LA CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A PAGAR NCEPTO DE DAÑOS Y

O DE LAS GARANTÍAS

]'^l,

PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL QUE PODRA SER HASTA

TOO

tfro
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CUADRAGÉSIMA TERCERA. OBLIGACIONES OE "LA CONTRATISTA". "LA CONTRATISTA" SE
COMPROMETE EXPRESAMENTE A:

CUADRAGÉSIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES. SI "LA GONTRATISTA" NO CONCTUYE LA OBRA
EN LA FECHA SEÑALADA EN EL CONTRATO Y PROGRAMA ANEXO, COMO PENA CONVENCIONAL DEBERÁ
CUBRIR A 'LA CONTRATANTE" POR CADA DÍA DE ATRASO UNA CANTIDAD IGUAL A UNO AL MILLAR DEL
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, SIENDO EL TOPE MÁXIMO DE LA PENA EL 10% DEL MONTO
CONTRATADO,



-

NECESARIO OUE ACUDA
CORRESPON DIENTE,

+COLóN

OTORGADAS A "LA CONTRATANTE"

LOS MONTOS QUE RESULTASEN DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE
IMPONGAN A'LA CONTRATISTA", SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE
HAYAN SIDO RETENIDAS EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO, O CON CARGO A LA FIANZA DE
CUMPLI I\,4I ENTO OTORGADA POR "LA CONTRATISTA".

CUADRAGÉSIMA QUINTA. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. "LA CONTRATANTE", PODRA
EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADI\¡INISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE
INTERES GENERAL.

LA CONTRAVENCIÓN DE LAS DISPOSICIONES, LINEAI\¡IENToS, BASES, PRoCEDIMIENToS Y REQUISIToS
QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE QUERÉTARO: ASi COMO EL
INCUMPLII\¡IENTO DE CUALQUIERA DE A LAS OBLIGACIONES DE "LA CONTRATISTA'QUE SE ESTIPULAN
EN LE PRESENTE coNTRATo DA DERECHo A RESC|S|óN |NMED|ATA StN RESPoNSAB|L|DAD PARA "LA
CONTRAÍANTE", AOEMAS DE OUE SE APLIOUEN A "LA CONTRATISTA" LAS PENAS CONVENCIONALES,
CONFORIVE A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO, SE HAGA EFECTIVA LA GARANTÍA oToRGADA
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

AL RESPECTO, LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL CONTRATO POORA SER RESCINDIDO EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO, ACEPTANDO QUE CUANDO "LA CONTRAfANTE" SEA EL OUE DETERMINE
RESclNDlRLo, DICHA RESCISIÓN oPERARA DE PLENo DERECHo y stN NECES|DAD DE DECLARACTóN
JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEOIMIENTO QUE SE ESTABLECE EN tA
CLAUSULA SIGUIENTE, EN TANTO OUE SI "LA CONTRATISTA" OUIEN DECIDE RESCINDIRLO. SERA

ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL Y OBTENGA LA DECLARACIÓN

SON CAUSAS DE RESCISIÓN POR PARTE DE "LA CONTRATANTE". SI "LA CONTRATISTA":

1. NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO EN LA FECHA ESTABLECIDA O EN SU CASO EN
LA QUE POR ESCRITO SEÑALE "LA CONTRATANTE".

2. SUSPENDE INJUSTIFICAOAMENTE LOS TRABAJOS, O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA
PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE S¡DO RECHAZADA COMO DEFECTUOSA POR "LA
CONTRATANTE".

3. NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO
NO ACATA LAS ÓRDENES DADAS POR ESCRITO POR 'LA CONTRATANTE'.

4. NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y A JUICIO DE "LA CONTRATANTE", EL
ATRASo PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACIóN SATTSFACToR|A DE LoS TRABAJoS EN EL pLAzo
ESTIPULADO.

5. NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES y DEMÁS pRESrActoNES
DE CARACTER LABORAL.

6. ES DECLARADO EN QUIEBRA O EN SUSPENSIÓN DE PAGOS.

SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS SIN AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ES
CONTRATANTE".

DE "LA

&
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8. CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO SIN SUJETARSE A LO DISPUESTO
EN ESTE CONTRATO.

9. NO DA A "LA CONTRATANTE" Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR,
LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE
I\4ATERIALES Y TRABAJOS.

CUADRAGÉSIMA SEXTA. PROCEDIMIENTO DE RESCISIóN. SI 'LA CONTRATANTE'' CONSIDERA OUE "LA
CONTRATISTA" HA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSAS DE RESCISIÓN OUE SE CONSIGNAN EN LA
CLAUSULA ANTERIoR, Lo COMUNICARÁ A.LA CoNTRATISTA" A FIN DE oUE ESTE, EXPoNGA AL
RESPECTO LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, EN EL PLAZO DE 10 (D|EZ) DíAS HÁB|LES. St

TRANSCURRIDO ESTE PLAZO "LA CONTRATISTA" NO MANIFIESTA NADA EN SU DEFENSA O SI DESPUES
DE ANALIZAR LAS RAZONES AOUCIDAS POR ESTE, "LA CONTRATANTE" ESTIMA QUE LAS MISMAS NO

SON SATISFACTORIAS, OICTARA LA RESOLUCIÓN QUE PROCEOA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL
ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA CLAUSULA ANTERIoR Y EN LA CLÁUSULA SIGUIENTE, Lo oUE CoMUNICARÁ A
"LA CONTRATTSTA" Y A LAS CONTRALORÍAS ESTATAL Y MUNTCTPAL, DENTRO DE LOS 1O (D|EZ) DIAS
HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA oUE SE EMITA DICHA RESoLUCIÓN.

LA FIANZA OTORGADA POR "LA CONTRATISTA" CONFORME A LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO,
OUEDARÁ VIGENTE HASTA UN AÑO DESPUÉS DE LA FECHA DE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARE
RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO, TANTO PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS DE

CONSTRUCCIÓN, COMO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD DE "LA CONTRATISTA", INCLUIDAS LAS
SANCIONES ESTABLECIDAS A SU CARGO CON MOTIVO DE LA RESCISIÓN.

CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA. INTERVENCIóN. LAS DEPENDENCIAS OUE DE ACUERDO A LAS LEYES
ORGANICAS Y SUS REGTAI\,4ENTOS TENGAN DERECHO A INTERVENIR, "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA
EXPRESAMENTE A FACILITAR LAS INTERVENCIONES OUE CORRESPONDAN A LAS DEPENDENCIAS
COMPETENTES CONFORI\,4E A DICHAS DISPOSICIONES.

CUADRAGÉSIMA OCTAVA: EN EL CASO DE EXISTIR RECORTE PRESPUPUESTAL POR LA DEPENDENCIA
EXTERNA A'LA CONTRATANTE', ESTA NO ABSORBERA DICHO RECORTE, NI TAMPOCO SERA

RESPONSABLE DE LAS II\,4PLICACIONES JURfOICAS CORRESPONDIENTES, POR LO QUE "LA

CONTRATISTA' TENDRA QUE REALIZAR UN AJUSTE EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA DE SUPERVISIÓN,
PARA DETERIVIINAR LAS METAS A LOGRAR CON EL PRESUPUESTO REASIGNADO, REALIZANDO EL

OICTAMEN TECNICO CORRE SPON DIE NTE.

CUADRAGÉSIMA NOVENA. JURISDICCIÓN. PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE

CONTRATO, ASi COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL

MISIVIO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES EN EL

I\,4UNICIPIO DE COLÓN, QUERETARO, POR LO TANTO'LA CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE

PUDIERA CORRESPONOERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER

OTRA CAUSA, SEÑALANDO AL RESPECTO "LA CONTRATANTE" Y' NTRATISTA", COMO SUS

DOMICILIOS LOS INDICADOS EN tAS DECLARACIONES PRIMERA INCISO

ESTE INSTRUMENTO, RESPECTIVAMENTE,

EGUNDA INCISO 'G", DE
f,

Página 14 de 15

qtt
U

I IE
;

\

IO. EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO A CUALESOUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS OEL
CONTRATO Y SUS ANEXOS, A LAS LEYES APLICABLES A ESTE CONTRATO, O A LAS ÓRDENES DE
"LA CONTRATANTE".
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ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIOO Y ALCANCES DEL PRESENTE CONTRATO, LO FIRMAN DE
CONFORMIDAD Y POR TRIPLICAOO EN EL MUNICIPIO DE COLÓN, AUERÉTARo EL DfA II DE DICIEMBRE
oE 2017.
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