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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y POR TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRARAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE COLÓN OUERETARO, REPRESENTADO EN ESTE
Acro PoR JosÉ ALEJANDRo ocHoA vALENcrA, EN su cARAcTER DE pREStDENiE ruruÑicrpel, l.l.
CRUZ NAYELI MONRROY AGUIRRE, SíNDICO MUNICIPAL, CON LA PARTICIPACIÓN DE LIC. DANIEL
LÓPEZ CASTILLO, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO; ING. ISIDRO MAR RUBIO, EN
su cARÁcrER oE sEcRErRo DE oBRAS púeLrcns; y Lrc. JULTAN urRriñez oRrí2, e¡r éu ceiÁóiER
OE SECRETARIO DE FINANZAS, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATANTE"
Y POR LA OTRA REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR J. NOE BUENO SANJUAN, A OUIEN EN LO
sucEslvo sE LE DENoMlNnnÁ'tl coNTRATtsrA' y A ourENES oE |VANERA có¡t¡u¡¡rn se les
DENOMINARÁ COMO 'LAS PARTES', DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS,

OECLARACIONES

l: DECLARA "EL MUNICIPIO"

A

F. CUENTA CON REGISTRO FEDERAL DE CONTIBUYENTES DE NÚ[,4ERO MCQSsOIOIBPA.

B.

c

o

E

ES PARTE INTEGRANTE DEL ESTADO DE OUERÉTARO, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL
ARTícuLo s DE LA LEy oRGANtcA t\ruNtctpAL DEL ESTADo DE euERÉTARo.

CUENTA CON PERSONALIDAD JURíOICA Y PATRII\,4ONIO PROPIO, SEGÚN LO ESTABLECEN LOS
ARTíCULOS 115 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTAOO DE OUERETAROI 3 DE LA LEY
ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO OE QUERETARO Y 25 FRACCIÓN IDEL CÓDIGO CIVIL
VIGENTE PARA EL ESTADo DE oUERÉTARo

¡OSÉ ITC¿I¡ORO OCHOA VALENCIA, SE ENCUENTRA PLENAMENTE FACULTADO PARA
CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO EN NOMBRE Y POR ACUERDO DEL H. AYUNTAMIENTO, OE
ACUERDO CON EL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NO. OO3 CON FECHA DEL 07
DE OCTUBRE DE 2015 Y CONFORME A LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO ORGANICO
MUNICIPAL DEL ESTAoo DE QUERETARo, PUBLICADo EN LA,SoMBRA DE ARTEAGA, EN FECHA
PRIMERO OE ABRIL DEL AÑO DOS ¡,4I1 DIECISEIS; LIC. DANIEL TóPEZ CNSTII.I-O Y I-.I. CRUZ
NAYELI MONRROY AGUIRRE, SUSCRIBEN ESTE INSTRUMENTO CONFORME A tO DISPUESTO
POR EL ARTÍCULO 47, FRACCION V, DEL MENCIONADO ORDENAMIENTO LEGAL, ING. ISIDRO
MAR RUBIO, PARTICIPA EN LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO POR SER EL EJECUTOR Y EL
ADMINISTRADOR DE OBRA PÚBLICA Y LIC. JULIAN UINÍ¡¡EZ ONrÍ2, LO SUSCRIBEN EN LO
OISPUESTO POR EL ARTíCULO 48, FRACCION XV OEL ORDENAMIENTO LEGAL INVOCADO.

OUIENES SUSCRIBEN ESTE CONTRATO ESTÁN FACULTADOS PARA ELLO, DE CONFORMIDAO
POR LO OISPUESTO EN LOS ARTICULO 3,31 FRACCIÓN VIII Y 34 OE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL DEL ESTADo OE QUERÉTARo.

TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PLAZA HEROES DE LA REVOLUCIÓN NO, 1 COL.
CENTRO, C.P, 76270 COLÓN, ORO., MISMO OUE SEÑALA PARA LOS FINES Y ETCCTOS LECELCS
DE ESTE CONTRATO.
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OBRA
CUBR
2017 .

QUE^LA IN-VITACIÓN A LA PRESENTE LICITACIÓN LA REALIZÓ EL MUNICIPIOouERErARo poR MEDro DE LA uoonr_róÁo'-'eo¡uorclciéñ - 
óinsop.Frs¡it AD.094.201 7, CON FECHA 23 0e ocrúeRE Dá rór z.
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I. LA ADJUDICACIÓN AL PRESENTE CONTRATO SE LLEVO A CABO MEDIANTE EL ACTA DE FALLO
CON FECHA DE 06 DE NOVIE¡,4BRE OE 2017, CON FUNDAMENTO EN LO OISPUESTO EN LOS
ARTICULOS 30 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS OEL ESTADO DE QUERETARO.

ll: OECLARA "LA CONTRATISTA"

A. SER PERSONA FíSICA CON CAPACIDAD JURÍDICA PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO Y
CON ELLO ADQUIRIR DERECHOS Y OBLIGACIONES, OEDICADA PREPONDERANTEMENTE AL
GIRO OE VIALIDADES.

B. TENER COIVIO REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES BUSN84O3O9553, SIGNADO POR LA
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO.

C. QUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS QUE LLEVA LA SECRETARIA
DE LA CONTRALORÍA, CON NÚMERO DE REGISTRO O 3 2 6 2i DENTRO DE LA CLASIFICACIÓN
CORRESPONDIENTE DE DICHO PADRÓN TIENE LA ESPECIALIDAD 903 I\,4ANTENI¡,4IENTO OBRA
CIVIL.

D. QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD FINANCIERA, TECNICA PARA EJECUTAR DE MANERA
INMEOIATA LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, EN LOS TERMINOS AQUÍ ACOROADOS.

E. QUE ES CONOCEDOR DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA
DEL ESTADO DE QUERÉTARO, CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y OEI,/.IÁS
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN LA REALIZACIÓN, EJECUCIÓN Y ENTREGA DE LA
OBRA PÚBLICA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO,

F. OUE CONOCE Y HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE LOS INI\,4UEBLES EN LOS QUE SE
EJECUTARA LA OBRA A EFECTO DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN
EN SU EJECUCIÓN, POR LO QUE NO TIENE INCONVENIENTE ALGUNO EN EJECUTAR LA OBRA
PÚBLICA PARA LA OUE SE LE CONTRATA,

G. QUE PARA EFECTOS OEL PRESENTE CONTRATO SEÑALA COMO SU DOMICILIO EL UBICADO EN
AV. CAMINO DORADO 10, COL. REAL, CORREGIDORA, ORO. C,P, 76903 Y NÚMERO DE
TELÉFONO 487-'t O7-6344.

H. EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO, REGULADOS
POR LOS ORDENAMIENTOS A OUE SE REFIERE LA OECLARACIÓN I,4ANIFESTADA POR 'LA
CONTRATISTA' EN EL INCISO (E), AJUSTÁNDOSE A LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS:

CLAÚSULA§

?

NDE
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO LA OBRA CONSISTE EN LA REALIZACIÓN DE TODOS

TRABAJOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA MISMA: 'APORTACIÓN PARA CONSTRUCCIÓ
ptSO FTRME EN vARtAS LOCALTDADES', MUNICIPIO DE COLÓN, OUERETARO.'LA CoNTRATISTA" SE

OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, APEGÁNDOSE A LOS

PROGRAMAS AUTORIZADOS, PRESUPUESTOS, PROYECTOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES

GENERALES Y PARTICULARES, ASf COIVIO A LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL LUGAR

DONDE DEBAN REALIZARSE I\,4ISMOS OUE SE TIENE POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE

DE ESTA CLAUSULA.

&,/
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.s.MUNICIPIO DE CO[ÓN, QUERÉTARO

SECRETARíA DE O8RAs PÚBIICAS

CONTRAÍO DE OBRA PÚBTICA

No. MCO.SOP.F¡5M.4D.O2a.94.2OL7 corÓr{
SEGUNOA. MONTO OEL CONTRATO SERA POR LA CANTIDAO DE I ¿I30,318.¿IO (CUATROCIENTOS
TREINTA MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 4O/1OO M.N.), MÁS ¡ 68,850.94 (SESENTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 94/IOO M.N.), CORRESPONDIENTE AL 16% DEL IVA., HACIENDO UN
TOTAL DE 9 499,169.34 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS
34/IOO M.N.) DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO EN SU RESPECTIVA PROPUESTA. "LA
CONTRATISTA' SE OBLIGA A DESTINAR LA CANTIDAD DE OINERO ACORDAOA ÚNICA Y
EXCLUS¡VAMENTE EN LA OBRA PÚBLICA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON
LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PRESUPUESTARIAS QUE SE AGREGAN AL PRESENTE
CONTRATO, OUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO,

SÉPTIMA. PRÓRRoGAS; SI SE PRESENTAREN CAUSAS QUE IMPIDAN LA TERMINACIÓN DE LOSTRABAJOS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTIP ULAOOS, QUE FUERAN IIVIPUTABLES A "LA CON RA TA'ESTA poDRA TAMBTEN soLlctrAR uNA PRORROGA OUE DEBERÁ PRESENTAR EN U PERIMÁXIMo DE 7 DíAS HABILES ANTES DEL VENCIMIENTO DE CONTRATO; PERO SERA OPTA IVO PA"LA CONTRATANTE" CONCEDERLA O NEGARIA. SI LA CONCEOE, DECIDIRA SI PROCEDE ISANCIONES A QUE HAYA LUGAR Y SI LA NIEGA, POORA EXIGIR A CONT
[/ NER

e15
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SEGUNDA BIS,ESTA CANTIDAD POORA SER REBASADA CON PREVIO CONVENIO ENTRE PARTES,
SIEMPRE Y CUANDO NO EXCEDA EL TECHO FINANCIERO, POR LO QUE SI "LA CONTRATISTA" REALIZA
TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO INDICAOO, INOEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN
QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR
PAGO ALGUNO POR ELLO.

TERCERA. PLAZO DE EJECUCIÓN. "LA CONTRATISTA" SE oBLIGA A CUMPLIR LoS TRABAJoS oBJETo
DE ESTE CONTRATO EN UN PLAZO MÁXIMO DE 54 OÍAS NATURALES, COMPRENDIDO EN LOS
PERIOOOS DEL 08 DE NOVIEMERE DE 2017 AL I8 DE DICIEMBREDE 2017 PARA TERMINAR TRABAJOS
DE OBRA COMPRENDIENDO EL ACTA OE ENTREGA DE LOS TRABAJOS Y OEL 1S OE DICIEMBRE OE
2OI7 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2OI7 PARA REALIZAR LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y FINIQUITOS,
DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN OUE SE ADJUNTA AL PRESENTE
INSTRUMENTO.

CUARTA. HONORARIOS EXTRAORDINARIOS EN CASO DE NO TERMINAR LA OBRA EN EL PLAZO
SEÑALAOO POR CAUSAS IMPUTABLES A "LA CONTRATISTA", ESTE SE OBLIGA A CUBRIR LOS
HONORARIOS EXTRAORDINARIOS QUE POR TAL MOTIVO SE EROGUEN, ACEPTANDO QUE TAL
II\,4PORTE SE DEDUZCA DE LAS ESTIMACIONES A PAGÁRSELE.

QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y OOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS "LA CONTRATANTE" SE
OBLIGARA A PONER A DISPOSICIÓN DE "LA CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN QUE OEBAN
LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASí COMO LOS DICTÁi,4ENES,
PERMISOS Y DEMAS AUTORIZACIONES OUE SEAN RESPONSABILIDAD DE'LA CONTRATANTE'Y OUE
SE REOUIERAN PARA SU REALIZACIÓN, TALES COMO PERMISOS, LICENCIAS, MANIFESTACIONES DE
IMPACTO AMB¡ENTAL, ENTRE OTRAS.

SEXTA. AMPLIACIÓN DE PLAZO; EN LOS CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR, QUE II\¡PIDAN A"LA CONTRATISTA" CUMPL¡R CON EL PROGRAMA, SOLICITARÁ OPORTUNAMENTE ANTES DEL
TÉR¡,4INO DE CONTRATO Y POR ESCRITO LA PRÓRROGA QUE CONSIOERE NECESARIA, EXPRESANDO ¡rLOS MOTIVOS EN OUE SE APOYA SU SOLICITUD, "LA CONTRAIANTE" RESOLVERA Eru Uru PI-¡ZO Ñó { I
MAYOR DE 10 DIAS NATURALES SOBRE LA JUSTIFICACIÓN Y PROCEDENCIA OE LN PNONNOON V iÑ ' 

ISU CASO, CONCEDERA LA QUE HAYA SOLICITADO "LA CONTRATISTA" O LE OUi-i'i,il. I
CONVENIENTE, HACIÉNOOSE LAS MOOIFICACIONES CORRESPONDIENfES AL PROGRAMA, I

9,/
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CUMPLTMIENTO DEL CONTRATO, ORDENÁNDOLE QUE ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE

OUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS OPORTUNAMENTE, O BIEN, PROCEOERA A RESCINDIR EL
CONTRATO OE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS CLÁUSULAS RESPECTIVAS DE ESTE
INSTRUMENTO.

OCTAVA. AL REPRESENÍANTE DE 'LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A
LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISI\,4OS, UN REPRESENTANTE
PERI\,4ANENTE. OUE OBRARÁ COMO RESIDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL OEBERÁ DE TENER
PODER AlllPLlO Y SUFICIENTE PARA TOI\iIAR DECISIONES EN TOOO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE

ESTE CONTRATO; DE LOS CUALES SOLO PUEDE FIGURAR ALGUNO LAS SIGUIENTES PERSONAS A
MENCIONAR: ING. J. NOÉ BUENO SANJUAN, ING. RAUL LANDAVERDE DIAZ, EN CASO DE EXISTIR
CAI\,4BIO DE RESIDENTE, ESTE SE SOLICITARÁ I/EDIANTE OFICIO Y BITÁCORA DE OBRA, CON UN
TIEMPO IVIÍNII,4O DE 5 DÍAS HABILES Y SOLO PODRÁ SER REEI\iIPLAZADO POR ALGUNO DE LOS ANTES
MENCIONADOS EN ESTA CLAUSULA.

NOVENA. ANTICIPOS; PARA EL lNlClO DE LOS TRABAJOS, "LA CONTRATANTE" OTORGARA UN

ANTICIPO DEL 5OO/O (CINCUENTA POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA CORRESPONDIENTE,
QUE ||\,4PORTA LA CANTIDAD DE: S 249,584.67 (DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
OCHENTA CUATRO PESOS 67/'100 M.N.) l.V.A INCLUIDO; Y "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A
UTILIZARLO PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS PARA LA OBRA "APORTACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN
DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES", iiIUNICIPIO DE COLÓN, OUERETARO,

DÉCIMA. LA AIUoRTIZAGIóN DEL ANTIGIPo SE DEBERA ENCONTRAR TOTATMENTE AL TERI\,4INAR EL
EJERCICIO SEÑALADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA EL QUE FUE OTORGADO.
IVIEDIANTE DEDUCCIONES PROPORCIONALES OUE SE HAGAN EN CAOA UNA DE LAS ESTIMACIONES
POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE APRUEBEN A 'LA CONTRATISTA".

DÉGIMA BIS. SI AL CoNCLUIR DIcHo TERMINO NO SE HA AMORTIZADO EL ANTICIPO, EL SALDO

CORRESPONDIENTE DEBERA SER DEVUELTO POR'LA CONTRATISTA" A "LA CONTRATANTE" PARA

GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

DÉCIMA PRIi,IERA. "LA GoNTRATISTA", DENTRo DE LOS SIETE DíAS NAT,URALES SIGUIENTES A LA

FECHA DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, DEBERÁ OTORGAR LA FIANZA CORRESPONDIENTE POR EL

100% DEL MONTO DEL ANTICIPO; CONTRA LA ENTREGA DE LA FIANZA POR PARTE DE "LA
CONTRATISTA", "LA CONTRATANTE" A TRAVES DE LA SECRETARíA DE OBRAS PÚBLICAS INICIARA EL

TRAMITE PARA LA ENTREGA DEL ANTICIPO, EL CUAL SERA PUESTO A DISPOSICIÓN DE "LA
CONTRATISTA" CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS; EL

ATRASO EN LA ENTREGA DEt ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR EL PROGRAMA DE EJECU

PACTADO. CUANDO LA CONTRATISTA ENTREGUE LA GARANTIA DEt ANTICIPO DENTRO DEL P

SEÑALADO EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY OE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO OE OUERÉTARO, o
PROCEDERA EL D|FER|MIENTO Y, POR LO TANTo, DEBERA INICIAR LoS TRABAJOS EN LA FECH

ESTABLECIDA ORIGINALMENTE,

oÉcIMA SEGUNDA. FORMA DE PAGO;

PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES MENSUALES, LA

OUE SERÁN ELABORADAS PO R "LA CONTRATISTA" Y PRESENTARA A LA SUPERVISIÓN DENTRO DE

AS SIGUIENTE S A LA FECHA DE CORTE, LA OUE SERA A LOS TREINTA DíAS DE CADA

o

ROUEN LA VIGENC lA DEL CONTRATO; CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN

EN EL TERI\,IINO ANT ES SEÑALADO, SE INCORPORARÁru T¡I I¡ ESTIMACIÓN DE LA

LOS CUATRO Di
MES wl ABA
eSrurnons
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SIGUIENTE FECHA DE coRTE, LA SEcRETARÍA DE oBRAS PÚBLIcAS LAS VALID;R;; TRAMITARA
ANTE LA SECRETAR¡A OE FINANZAS, POSTERIORMENTE "LA CONTRATISTA" RECIBIRA LOS PAGOS
POR CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE F¡NANZAS, UBICADAS EN
pLAzA HÉRoES DE LA REvoLUcló¡¡ xo. r, coL. cENTRo, c.p.76270, coLóN, eRo.

DECIMA TERCERA. LAS OBRAS SE PAGARAN BASÁNOOSE EN PRECIOS UNITARIOS, DICHOS PAGOS
INCLUYEN LA REMUNERACIÓN A PAGo ToTAL oUE DEBE CUBRIRSE A "LA CoNTRATISTA" PoR
TODOS LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIA¡,4IENTO, QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS.
ASí COMO EL CARGO POR UTILIDAD Y EL COSTO OE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL
CONTRATO A CARGO DE "LA CONTRATISTA",

DÉCIMA CUARTA. A LA FECHA DE TER¡,4INo DE coNTRATo, LA oBRA DEBERÁ ENCoNTRARSE EN
ESTATUS PAGADO; DE NO LLEGARSE A ENCONTRAR EN ESTE ESTATUS A LA FECHA DE VENCIMIENTo
DEL PRESENTE CONTRATO, EL MUNICIPIO DE COLÓN QUERETARO NO SE HARÁ RESPONSABLE DE
SALDOS QUE SE ENCUENTREN PENDIENTES DE COBRO POR PARTE DE "LA CONTRATISTA".

DÉcrMA sExrA. LAS ESTTMACToNES y LA LreurDACróN AuNeuE HAYAN srDo PAGADAS No sE
CONSIDERARAN COI\¡O ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS, YA QUE "LA CONTRATANTE" SE RESERVA EL
OERECHO A RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS, ASí CO¡iIO EL PAGO OE
LO INDEBIDO O EN EXCESO, EN ESTOS ÚLTIMOS CASOS, "LA CONTRATISTA" DEBERA REINTEGRAR
DICHAS CANTIDADES, MÁS LOS INTERESES CORRESPONOIENTES, CONFORME A LA TASA OUE SERÁ
IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY OE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE
pRoRRocA PARA EL pAGo DEL cREDtro FtscAL.

DÉcIMA SÉPTIMA. SI .LA coNTRATISTA" ESTUVIERE INCoNFoRI\4E coN LAS ESTIMACIoNES o LA
LIQUIDACIÓN, TENDRÁ UN PLAZO DE UN ¡,4ES, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA FORMULADO
LA ESTIMACIÓN O LIQUIDACIÓN, PARA HACER POR ESCRITO LA RECLAMACIÓN, SI TRANSCURRIDO
ESTE PLAzo "LA CoNTRATISTA" No LA EFECTúA, SE CoNSTDERARÁ DEF|N|T|VAMENTE cotvto
ACEPTADA POR ÉL Y SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

DÉcrMA ocrAvl. olne¡,rrils. "LA coNTRATrsrA" sE oBLTGA A coNsTrrurR EN LA FoRMA,
TER¡iIINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PÚBL¡CAS DEL ESTADO DE
ouERÉTARo, LAS GARANTIAs A QUE HAyA LUGAR coN Morvo DEL cuMpLtN4tENTo DEL coNTRATo
QUE LE SEAN OTORGADOS POR "LA CONTRATANTE", CONSISTENTES EN:

A, FIANZA DE
OTORGADA
SIGUIENTE:

SER

r. LA FtANzA sE oroRGARÁ poR LA CANT|DAD DE s 49,916.93, (CUARENTA Y NUEVE MtLNOVECIENTOS OIECISEIS PESOS 93/1OO M.N. IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 1O% DEL MONTOTOTAL DEL CONTRATO, TENIENDO TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL MISMO

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, LA PÓLIZA QUE SEA EXPEDIDA DEBERA
PARA EL MUNICIPIo DE coLÓN QUERETARo Y CoNTENER EXPRESAMENTE

2
3

LA FTANZA GARANT|ZA LA EJECUCTóN forAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRAT oEN CASO DE QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACI óN oeTRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA, SU VIGENCI A OUEDA
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DÉCIMA QUINTA. LoS PRECIoS UNITARIoS oUE SE CoNSIGNAN EN EL (LoS) ANEXo (S) DE ESTE
CONTRATO SON RÍGIDOS Y SOLO POORÁN SER MODIFICADOS EN LOS CASOS Y BAJO LAS
CIRCUNSTANCIAS PREVISTAS EN ESTE CONTRATO, POR LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS
PÚBLICAS DEL ESTADo DE oUERÉTARo.
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AUTOMATICAMENTE PRORROGADA.
4. SE HARÁ EFECTIVA EN CASO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A "LA

CONTRATISTA".
5. NO PODRÁ SER CANCELADA SIN EL CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE 'LA CONTRATANTE".
6. LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS

282 Y 1'18 OE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y OE FIANZAS EN VIGOR.
7. LA FIANZA OE CUMPLIMIENTO ESTARÁ VIGENTE 15 DíAS DESPUES DE QUE SEAN RECIBIDOS

FORMALMENTE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS,

B. FIANZA DE GARANTíA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. AL TERI\,4INO DE LA EJECUCIÓN DE
LOS TRABAJOS, "LA CONTRATISTA" EN OICHO TERMINO PROCEDERÁ A LA SUSTITUCIÓN DE LA
FIANZA VIGENTE DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. POR LA EQUIVALENTE AL 'IO% DEL I\¡ONTO
TOTAL EJERCIDO PARA RESPONDER A LOS OEFECTOS OUE RESULTEN, DE VICIOS OCULTOS O
CUALOUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIOO EN SU EJECUCIÓN SIENDO LA
VIGENCIA DE ESTA ULTIMA GARANTIA DE UN AÑO CONTANDO A PARTIR DE LA FECHA DE
TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN CASO OE PRESENTARSE VICIOS OCULTOS, "LA
CONTRATANTE" LO COMUNICARÁ POR ESCRITO A "LA CONTRATISTA" Y "LA AFIANZADORA"
RENOVÁNDOSE LA VIGENCIA OE LA GARANTIA POR UN AÑO MAS. DE NO HABER INCONFORMIDAD
POR PARTE DE 'LA CONTRATANTE" LA AFIANZADORA PROCEDERÁ A SU CANCELACIÓN
AUTOMÁTICAMENTE.

C. FIANZA POR EL MONTO TOTAL DE ANTICIPO. PARA EL CASO AUE "LA CONTRATISTA" RECIBA
ANTICIPO. ESTE DEBERÁ PRESENTAR FIANZA DENTRO OE LOS SIETE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A
LA FECHA EN QUE SE HUBIESE SUSCRITO EL CONTRATO, EXPEDIDA POR INSTITUCIÓN
AUTORIZADA LEGALI\,4ENTE A FAVOR DE EL MUNICIPIO DE COLÓN, OUERÉTARO, POR EL IMPORTE
TOTAL DEL ANTICIPO OTORGADO. CUYA PÓLIZA DEBERÁ CONTENER EXPRESA[/ENTE OUE:

1. SE EXPIDE PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO RECIBIDO POR 'LA
CONTRATISTA", CONFORME A LOS TERMINOS DEL PRESENTE CONTRATO.

2. SE OTORGA LA CANTIOAD DE: 3 249,584.67 (DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 67/100 M.N.); IMPORTE CORRESPONOIENTE AL
lOO% DEL ANTICIPO RECIBIDO, INCLUYENDO I, V. A.

3. SE HARÁ EFECTIVA SI 'LA CONTRATISTA" NO APLICA EL ANTICIPO A LOS CONCEPTOS
ESTABLECIDOS EN LA CLÁUSULA NOVENA, ESTANOO VIGENTE HASTA SU AI\,4ORTIZACIÓN
TOTAL.

4, NO POORÁ SER CANCELADA SIN EL CONSENTIMIENTO EXPRESO Y POR ESCRITO DE "LA
CONTRATANTE".

5. LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS
ARTÍCULOS 282Y'I'18 BIS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.

DÉCIMA NovENA. tAS PARTES ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEG

LOS PRECIOS UNITARIOS PACTAOOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNST IASN

IMPREVISTAS DE ORDEN ECONÓMICO O DENOMINADO QUE DETERMINEN UN AUMEN o
REDUCCIÓN DE UN 5% O MAS DE LOS COSTOS OE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS AL OCURR
DICHA CONTINGENCIA.

REVISIÓN DE LOS COSTOS SE REALIZARA MEDIANTE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

. SE REVISARA UN GRUPO DE PRECIOS, QUE MULTIPLICADOS POR SUS CORRESPONDIENT

CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR,
IMPORTE TOTAL FALTANTE DEL CONTRATO,

REPRESENTEN CUANDO MENOS EL 80% D

CONBASEENLASOLICITUD"LACONTRATANTE",LLEVARAACABOLOSESTUOIOS
NECESARIOS PARA DETERI\,4INAR LA PROCEDENCIA DE LA PETICIÓN, EN LA INTELIGENCIA QUE

SOLO SERÁ ADI\iIITIDA, CUANDO LOS CONCEPTOS DE OBRA SEAN FUNDAMENTALES, SE

?r'/
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ESTÉN REALIZANDO CONFORME AL PROGRAIVIA DE TRABAJO VIGENTE EN LA FECHA DE LA
SOLICITUD, ES OECIR, OUE NO EXISTA EN ELLOS DEMORA IMPUTABLE A'LA CONTRATISTA".
DENTRO DE LOS OUINCE DíAS NATURALES SIGUIENTES, "LA CONTRATANTE", DE
CONSIDERAR PROCEDENTE LA PETIC¡ÓN DE "LA CONTRATISTA", DESPUÉS DE HABER
EVALUADO LOS RAZONAMIENTOS Y ELEMENTOS PROBATORIOS QUE HUBIESE PRESENTADO,
AJUSTARA LOS PRECIOS UNITARIOS, APLICANDOLOS A LOS CONCEPTOS DE OBRA
CONFORME AL PROGRAI\4A, EJECUTEN A PARTIR OE LA FECHA DE PRESENTACIÓN OE LA
SOLICITUD DE "LA CONTRATISTA", E INFOR¡,4ARA A LA TESORERÍA Y CONTRALORÍA
MUNICIPAL LOS TÉRMINOS DE DICHO AJUSTE,. SI LOS COSTOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA CALCULAR LOS PRECIOS UNITARIOS DEL
CoNTRATo SUFREN VARIACIoNES oRIGINADAS PoR DtSMtNUCtóN oE LoS pREctoS DE LoS
MATERIALES, SALARIOS, EQUIPOS Y DEMÁS FACTORES QUE INTEGRAN OICHOS COSTOS,
TALES QUE IMPLIOUEN LA REDUCCIÓN SUPERIOR AL 5% DEL VALOR DE LOS TRABAJOS AUN
NO EJECUTADOS, "LA CONTRATISTA" ACEPTA QUE "LA CONTRATANTE" OYENDOLO, PARA LO
CUAL CONCEDERA UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES, A FIN OE OUE MANIFIESTE LO QUE
A SU OERECHO CONVENGA, Y AJUSTE DE PRECIOS UNITARIOS COMO CORRESPONDA, LOS
NUEVOS PRECIOS UNITARIOS SE APLICARAN EN LOS CONCEPTOS DE TRABAJO OUE SE
EJECUTEN APARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN. EL AJUSTE SE APLICARA SOBRE LOS
IMPORTES DE LOS TRABAJOS, AUN NO EJECUTADOS, SIN MODIFICAR LOS PRECIOS
UNITARIOS ORIGINALES EN EL CONTRATO POR CONCEPTOS YA EJECUTADOS.. NO SE OTORGARAN ANTICIPOS PARA EL IMPORTE RESULTANTE DE LOS AJUSTES DE COSTO
OE LOS CONTRATOS,

VIGÉSIMA. 'LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A OUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS FUNCIONEN AL ,IOO%

PARA POOER DAR SERVICIO A LOS BENEFICIARIOS Y EN CASO DE OUE LOS BENEFICIARIOS APORTEN
ALGúN poRcENTAJE pARA cuMpLrR coN LAS METAS rNrcrALEs oeeEñÁ Ár.l-Eünse e esre
CONTRATO UN CONVENIO ADICIONAL.

VIOÉSIME PNIUCRA. RETENCIONES; "EL CONTRATISTA' ACEPTA, QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE
LE CUBRAN, SE HAGAN LAS §IGUIENTES DEDUCCIONES:

tl

EL 2% (OOS POR CIENTO) SOBRE EL II\,4PORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE
TRABAJO POR CONCEPTO DE DERECHOS, POR LOS SERVICIOS OE VIGILANCIA, IISPCCCIó¡I
Y CONTROL NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN, LO ANTER¡OR EN BASE A LO EST¡'ELCCIOO POR
r-os. rRrícur-os s9 DE LA LEy DE oBRA púeLrcr oer- esrroo oc óuin?irió-v eL
¡ATíCUTO IO9 FRACCIÓN XXI DE LA LEY DE HACIENDA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARo.

EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL 2,OO % (DOS POR CIENTO) SOBRE EL ¡MPORTE DE LAS
ESTII\,4ACIONES POR CONCEPTO DE DERECHOS DEL IMPUESTO iEN¡ U EOUCICIÓN i i¡S
OBRAS MUNICIPALES, SEGÚN LO DISPUESTO CU IOS INT¡CUIOS 90, 91, 92 Y 93 DE IÁ r-CiOC
HAcIENDA oE Los MuNtctptos DEL ESTADo oe eueaÉrtao.

vrcÉsllrl sEGUNoA. MoDtFtcActoNES DEL pRoyEcro, ESPECIFICACIONES, PROGRAMA YVARIACIONES EN LAS CANTIDADES DE TRABAJO. DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO "LAcoNTRATANTE,' poDRÁ MoDtFtcAR EL pRoyEcro, EL pRocRA MA Y EL MONTO DE LOS TRABAJO
ASí COMO LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES MEDIANTE CONVENIO (S), CUANDO ELLO NO IMPLIALf ERACIÓN MAYOR A UN 25% DEL I\,4ONTO TOTAL O DEL PLAZO, NI MOOIFICACIONES SUSTANCIALESAL PROYECTO, DANDO AVISO A "LA CONTRATISTA" OUIEN QUEOARA OBLIGADO A ACATAR LASORDENES CORRESPONDIENTES, LAS IVIODIFICACION ES QUE SE APRUEBEN A LOS PLANOS. A LASESPECIFICACIONES Y AL PROGRAMA SE CONSIDE RAN INCORPORADAS AL CONTRATO Y POR LOTANTO, OBLIGATORIAS POR AMBAS PARTES. LOS PRECIOS CONTEMPLADOS EN LA MOOIFICA cróNAMPLIACIÓN DEL CoNTRATo No AcEPTARAN VARIAcróN ALGUNA, EN Lo RELAT¡Vo A Los FACTORESOE INDIRECTOS Y UT¡LIDAD

f,r/ Página 7 de 15
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VIGÉSIMA TERCERA. PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO MOOIFICATORIO O LA AMPLIACIÓN
CORRESPONDIENTE, "LA CONTRATISTA" DEBERÁ OTORGAR LAS GARANTIAS ADICIONALES DE
ANTICIPO, CUMPLII\,4IENTO DE CONTRATO Y CONTRA DEFECTOS O VICIOS OCULTOS.

VIGÉSIMA CUARTA. SI CON MOTIVO DE LAS I\,4ODIFICACIONES A JUICIO DE "LA CONTRATANTE"
RESULTA EN PROCEDENTES ALGUNOS GASTOS, ESTE REEMBOLSARA A "LA CONTRATISTA" LOS OUE
EN SU CASO HUBIERE EFECTUADO. SI LAS I\¡ODIFICACIONES A QUE SE REFIERE ESTA CLAUSULA
ORIGINA VARIACIONES EN LOS CÁLCULOS QUE SIRVIERON OE BASE PARA FIJAR LOS PRECIOS
UNITARIOS, A¡/BAS PARTES OE COMÚN ACUERDO, DETERMINARÁN UN PROCEDII\,4IENTO ANÁLOGO AL
ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA SIGUIENTE, IGUAL PROCEDII\,4IENTO SE SEGUIRÁ EN CASO FORTUITO
O OE FUERZA MAYOR,

VIGESIMA QUINTA. CUANDO A JUICIO DEL IVUNICIPIO SEA NECESARIO LLEVAR A CABO TRABAJOS
EXTRAORDINARIOS QUE NO ESTÉN CO¡,,IPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y EN EL PROGRAMA, SE

PROCEOERÁ DE LA SIGUIENTE IVANERA:

I.. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS.

A) SI EXISTEN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE SEAN
APLICABLES A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATE, EL MUNICIPIO ESTARA FACUTTADO PARA
ORDENAR A "LA CONTRATISTA" SU EJECUCIÓN Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS CONFORME A
OICHOS PRECIOS.

B) SI PARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTIEREN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS EN EL CONTRATO Y
Et ¡,4UNICIPIO CONSIDERA FACTIBLE OETERMINAR NUEVOS PRECIOS CON BASE EN LOS
ELE¡,4ENTOS CONTENIDOS EN LOS ANÁLISIS DE LOS PRECIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO,
PROCEDERÁ A DETERMINAR LOS NUEVOS, CON LA INTERVENCIÓN DE "LA CONTRATISTA", EL
CUAL SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A TALES PRECIOS,

C) SI NO FUESE POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA
ESTABLECIDA DE LOS INCISOS A) O B), "LA CONTRATISTA" A REOUERIMIENTO DE "LA
CONTRATANTE" Y DENTRO DE EL PLAZO OUE ESTE SEÑALE, SOMETERA A SU CONSIDERACIÓN
LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS, ACOMPAÑADOS DE SUS RESPECTIVOS ANALISIS, EN LA
INTELIGENCIA OE QUE, PARA LA FIJACIÓN DE ÉSTOS PRECIOS, DEBERA APLICAR EL MISMO
CRITERIO QUE HUBIERE SEGUIDO PARA LA DETERI\,4INACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS
ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, DEBIENDO RESOLVER EL I\,4UNICIPIO EN UN PLAZO NO MAYOR

RESPECTO A LOS
LIGA A EJECU

D) EN CASO DE QUE 'LA CONTRATISTA" NO PRESENTE OPORTUNAMENTE LA PROPOSICIÓN D

PRECIOS A QUE SE REFIERE EL INCISO C) ANTERIOR, O BIEN, NO LLEGUEN LAS PARTES A UN

ACUERDO RESPECTO A LOS CITADOS PRECIOS, "LA CONTRATANTE" PODRA ORDENARLE LA

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, APLICANDOLE PRECIOS UNITARIOS

ANALIZADOS POR OBSERVACIÓN DIRECTA, PREVIO ACUERDO ENTRE LAS PARTES SOBRE E

PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPO, PERSONAL Y DEMAS FACTORES RELACIONADOS

CON LOS TRABAJOS, EN ESTE CASO, LA ORGA NIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS fRABAJOS, ASí
OE LA OBRA Y LOS

DE T5 (OUINCE) DíAS NATURALES. SI AMBAS PARTES LLEGARAN A UN ACUERDO
PRECIOS UNITARIOS A QUE SE REFIERE ESTE INCISO, "LA CONTRATISTA" SE OB
LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CONFORME A DICHOS PRECIOS UNITARIOS.

COMO LA RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCIÓN EFICIENTE Y CORRECTA

RTESGOS INHERENTES A LA MISI\,4A, SERAN A CARGO DE "LA CONTRATISTA"'

II. ASIMISMO. CON EL FIN DE OUE "LA CONTRATANTE"

REALICEN EN FORMA EFICIENTE Y ACOROE CON SUS NEC

Y SOMETERA A LA APROBACIÓN DE AOUÉI, LOS PLANOS Y

PUEDA VERIFICAR QUE LAS OBRAS SE

ESIDAOES, EL'CONTRATISTA' PREPARARA

PROGRAMA DE EJECUCIÓN RESPECTIVOS,

/ Pás¡na 8 de 15rlul
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III' EN ESTE SUPUESTO OE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS "LA CONTRATISTA' DESDE SU INICIACIÓN,
OEBERA IR COMPROBANDO Y JUSTIFICANDO I\,4ENSUALMENTE LOS COSTOS DIRECTOS ANTE EL
REPRESENTANTE DE
CORRESPONDIENTES.

LA CONTRATANTE", PARA FORMULAR LOS DOCUMENTOS DE PAGO

IV. EN CUALESOUIERA DE LOS CASOS SEÑALADOS ANTERIORMENTE, "LA CONTRATANTE" DARÁ POR
ESCRITO A "LA CONTRATISTA" LA ORDEN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE Y A PARTIR DE ESE
I\,4OMENTO LOS CONCEPTOS, SUS ESPECIFICACIONES Y LOS PRECIOS UNITARIOS RESPECTIVOS,
QUEDARÁN INCORPORADOS AL CONTRATO PARA TOOOS SUS EFECTOS, EN LOS TÉRMINOS DEL
DOCUMENTO OUE SE SUSCRIBA,

VIGÉSIMA SEXTA. LA OBRA NO PODRÁ SER I\,4OTIVO DE SUBCONTRATACIÓN, SALVO CON
AUTORIZACIÓN PREV¡A Y POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE', TRATANDOSE OE PARTES DE LA
OBRA O CUANDO ADOUIERA MATERIALES O EQUIPOS QUE INCLUYAN SU INSTALACIÓN EN LA OBRA.
EN ÉSTOS CASOS,.LA CONTRATISTA' SEGUIRÁ SIENDO RESPONSABLE OE LA EJECUCIÓN DE LA
OBRA ANTE "LA CONTRATANTE" Y EL SUBCONTRATANTE NO QUEOARA SUBROGADO EN NINGUNO
DE LOS DERECHOS DE "LA CONTRATISTA".

vlGÉslMA sÉprlma. "LA coNTRATtsrA" DURANTE LA EJECUCTóN DE Los TRABAJoS sE ocupARÁ EN
PRIMER ORDEN OE PREFERENCIA EN UN 80% A TRABAJAOORES HABITANTES OE LA COMUNIDAD O EN
SU CASO DEL MUNICIP¡O, TOMANDO EN CUENTA LA COMPLEJIDAD OE LOS TRABAJOS. O A MENOS
OUE SE REOUIERA I\¡ANO DE OBRA CALIFICADA, LO ANTERIOR SIN MENOS CABO OE LA BUENA
CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE LOS CUALES ES RESPONSABLE,

vlGÉslMA ocrAvA. EN RELACTóN A Los MATERTATES ouE sE EMpLEARAN DURANTE LA EJEcuctóN DE
LA OBRA, "LA CONTRATISTA" DEBERA PREFERIR SU AOQUISICIÓN CON PROVEEDORES LOCALES, CON
LA FINALIDAD DE FAVORECER LA ECONOMÍA MUNICIPAL, SIN EMBARGO, LO ANTERIOR NO EXCLUYE A
"LA CONTRATISTA" COMO RESPONSABTE DE CALIDAD OE LOS TRABAJOS,

VIOÉSIUA NOVENA. "LA CONTRATISTA" SOLO PODRÁ CEDER O COMPROMETER SUS DERECHOS OE
COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES OUE POR TRABAJOS EJECUTADOS LE EXPIDA "LA CONTRATANTE",
CON LA APROBACIÓN EXPRESA, PREVIA Y POR ESCR¡TO DE ESTE, SIEMPRE Y CU¡ruOO NO TENGA
OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR DERIVADAS OE ESTE U OTRO CONTRATO AUE TENGA
CELEBRADO CON "LA CONTRATANTE'.

TRIIGESIMA. "LA CONTRATANTE", A TRAVES oE LoS REPRESENTANTES QUE PARA TAL EFEcToOESIGNE, TENDRÁ DERECHo DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DECONTRATO Y DAR A "LA CONTRATISTA" POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIMEPERTINENTES RELACIONADAS CoN LA EJECUC|óN, EN LA FoRMA coNVENtoA y c LASoI\,4ODIFICACIONES QUE EN SU CASO ORDENE "LA CONTRATANTE"

TNIOÉSIMI PRIMERA. EL PAGO DE LAS OBRAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS I\¡ISMAS, YA SEPARCIAL O TOTAL, SE HARÁ SIEI\¡PRE PREVIA VERIFICACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS Y CONFORMA LAS PREVISIONES CONTRACTUALES RESPECTIVAS; EN NINGÚN CASO SE EJECUTARAN PAGOS O SCUBRIRAN ESTIMACIONES OUE AMPAREN TRABAJOS IIO iTCCTUEOOS O DE AQUELLOS OUE NO SAJUSTEN A LAS NORI\,4AS Y ESPECIFICACIOT.¡CS ,ÉC¡¡ICNS V OE CALIDAD DE LOS PROYECTOS,

E

TRIGÉSIMA SEGUNDA. ES FACULTAD DE "LA CONTRATANTE' REALIZAR LAS INSPECCIqNES OE TODOS1
/,

'.¡
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Los MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

'A:;'=- 
EL SITIo DE

ÉSToS o EN LoS LUGARES DE AoQUISICIÓN o oE FABRICACIÓN.

TRIGÉSIMA TERCERA. 'LA CONTRATISTA" DEBERÁ DE ENTREGAR A LA SUPERVISIÓN, LAS
ESTIMACIONES QUE SE GENEREN. ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE
CORRESPONDIENTE, DENTRO DE LOS CUATRO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, A FIN

DE QUE DENTRO DE LOS OCHO DÍAS HABILES SIGUIENTES SE REVISE Y EN SU CASO, SE AUTORICE.

TRIGÉSIMA TERCERA BIS. EN EL SUPUESTO QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMERICAS, LAS
PARÍES TENORAN DOS DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO SEÑALADO
PARA LA REVISIÓN. PARA CANCELAR DICHAS DIFERENCIAS. Y EN SU CASO, AUTORIZAR LA ESTIMACIÓN
CORRESPONDIENTE. DE NO SER POSIBLE CONCILIAR TODAS LAS DIFERENCIAS, LAS PENDIENTES
DEBERÁN RESOLVERSE E INCORPORARSE EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

TRIGESIMA QUINTA. RELACIONES LABORALES. "LA CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PATRÓN

PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERA EL ÚNICO

RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVAOAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DE¡/AS
OROENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. "LA CONTRATISTA" CONVIENE POR

LO MISMO EN RESPONOER DE TODAS LAS RECLAMACIONES OUE SUS TRABAJADORES REPRESENTEN

EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "LA CONTRATANTE" EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS DEL

CONTRATO,

TRIGÉSIMA OUINTA BIS. "LA CONTRATISTA. TENDRÁ AUE REALIZAR LOS TRÁI\¡ITES NECESARIOS

OAR DE ALTA LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, DELANTE DEL SEGURO SOCIAL, PARA CU

CON LOS TERMINOS Y LOS ESTATUTOS DE LEY,

PARA

TRIGÉSIMA SEXTA. LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARÁ

CONFORIVE A LO SEÑALADO EN LOS LINEAN¡IENTOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY O

OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE OUERÉTARO, RESERVÁNDOSE'LA CONTRATANTE''' EL DERECH

CLAi,4AR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTAOOS.

"LA CONTRATANTE" PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO

EXISTIERE TRABAJOS TERMINAOOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE

UTILIZARSE, PARA TAL EFECTO, "LA CONTRATISTA' NOTIFICARÁ POR ESCRITO LA

TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS AOJUNTANDO LA RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES O DE

POR RE
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TRIGÉSIMA CUARTA. SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS; "LA CONTRATANTE" TIENE LA FACULTAD DE

SUSPENDER TEMPORAL O DEFINITTVAMENTE LA EJECUCIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN CUALOUIER ESTAOO OUE ESTOS SE ENCUENTREN, DANDO AVISO
POR ESCRITO A'LA CONTRATISTA"; A SU VEZ SE OBLIGA A ATENDER LAS INDICACIONES OUE "LA
CONTRATANTE" LE HAGA CON RELACIÓN A LA SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA O DE LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS A OUE SE REFIERE EL PARRAFO OUE ANTECEOE. CUANDO LA SUSPENSIÓN
SEA TEMPORAL O PARCIAL "LA CONTRATANTE" INFORMARA AL 'CONTRATISTA' SOBRE LA DURACIÓN

APROXIMADA Y CONCEDERA LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO OUE SE JUSTIFIOUE. SI LA SUSPENSIÓN ES

PARCIAL "LA CONTRATANTE" PODRA REDUCIR EL MONTO DEL CONTRATO; PARA EL CASO DE QUE LA

SUSPENSIÓN SEA TOTAL Y DEFINITIVA, SE DARA POR TERMINADO EL CONTRATO. CUANOO "LA
CONTRATANTE" ORDENE LA SUSPENSIÓN POR CAUSA NO IMPUTABLE A "LA CONTRATISTA" PAGARA A
ESTE, A LoS PRECIoS UNITARIoS FIJADOS EN EL CONTRATO, LAS CANTIDADES DE TRABAJO QUE
HUBIERE EJECUTADO HASTA LA FECHA OE LA SUSPENSIÓN.

a.,/
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B) SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS Y EFECTUARSE LA LIOUIDACIÓN CORRESPONDIENTE.
EXISTIEREN RESPONSABILIDADES OEBIOAMENTE COMPROBADAS A CARGO DE "LA
CONTRATISTA" PARA CON "LA CONTRATANTE", EL IMPORTE OE LAS MISMAS SE DEDUCIRÁ DE
LAS CANTIDAOES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO
FUERAN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVO CON CARGO A LA FIANZA OTORGAOA POR "LA
CONTRATISTA".

C) SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS EX¡STIEREN RECLAMACIONES DE "LA CONTRATISTA".
PENDIENTES DE RESOLVER, SE DECIDIRÁ SOBRE LAS MISMAS, A ¡/ÁS TARDAR EN EL PLAZO DE
QUINCE OÍAS NATURALES A PARTIR DE LA RECEPC¡ÓN PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS, SE
EFECTUARÁN SIN PERJUICIO DE LAS DEDUCCIONES OUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE
RETENCIONES O SANCIONES EN LOS TERMINOS DE ÉSTE CONTRATO.

D) LA RECEPCIÓN O ENTREGA DE LOS TRABAJOS SE HARA A LA SECRETARíA DE OBRAS
PÚBLICAS, UNA VEZ OUE EL SUPERVISOR DE LA ZONA HAYA REVISADO LOS TRABAJOS Y SE
ENCUENTREN AL 1OO%,

TNIOÉSIM¡ SÉPTIIIII. "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO AUE SE
UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS
NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACIÓN
DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE 'LA
CONTRATANTE", ASÍ COMO, A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO, DE LOS DEFECTOS Y VICIOS
ocuLTos oE LA MISMA Y DE Los DAños Y PERJUtctos QUE poR INoBSERVANCIA o NEGLIcENCIA DE
SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "LA CONTRATANTE" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA
EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO
TOTAL DE LA MISMA.

TRIGÉSIMA OCTAVA. IGUALMENTE SE OBLIGA A "LA CONTRATISTA" A NO CEDER A TERCERAS
PERSoNAS FfslcAS o MoRALES sus DEREcHos y oBLrcActoNES oERtvAoos DE EsrE coNTRATo y
SUS ANEXOS, ASÍ COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS
QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE "LA
CONTRATANTE" EN LOS TER[,4INOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE OUERETARO.

TRIGÉSIMA NOVENA. BASÁNDOSE EN LO ANTERIOR, "LA CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CUANOO ESTOS NO SE HAYAN REALI ZADO DE
ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O CONFORME A LAS INSTRUCCI ONES D "LA
CONTRATANTE" DADAS poR ESCRtro, EsrE oRDENARÁ su REPARAC|óN o REpostCtóN tNME TA,
CON LOS TRABAJ oS ADICIoNALES QUE RESULTEN NECESARIoS, MISMoS QUE SERAN EFECTUAPOR "LA CONTRATISTA", srN euE ÍENGA oERECHo A RETR|BUC|óN AotctoNAL ALGUNA. EN ESTECASO, "LA CONTRATANTE SI Lo ESTI¡/,IA NECESARIo, PoDRÁ oRDENAR LA SUSPENS¡ÓN TOTAL OPARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, HASTA EN TANTO NO SE EJECUTE SU REPA RAcróN oREPoSICIÓN. SI "LA coNTRATISTA" NO ATENDIERE LOS REOUERIMIENTOS DE "LA CONTRATANTE".ÉSTE PoDRÁ ENcoMENDAR A UN TERCERO O HACER DIRECTAMENTE LA REPA RACIÓN o REPoSICIÓDE QUE SE TRATE CON CARGO A "LA CONTRATISTA" Y S¡N QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR ELPLAzo SEÑALADo PARA SU TERMINACIÓN

CUADRA

l¿LÉ
DEL INDICADO,,rt)ryrt

cÉsrMA. sr "LA coNTRATtsrA" REALIZA TRABAJoS poR MAyoR vALoR

(

K
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INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO.

CUAORAGÉSIMA PRIMERA. "LA CONTRATISTA" DEBERÁ SUJETARSE A TODOS LOS REGLA¡iIENTOS U

ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL
AMBIENTAL, SEGURIDAD Y USO DE LAS VIAS PÚBLICAS Y A LAS DISPOSICIONES CON BASE EN

AOUELLOS TENGA ESTABLECIDO "LA CONTRATANTE" PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. PARA
LO CUAL SE OBLIGA A OBTENER EL INSTRUCTIVO CORRESPONDIENTE.

CUAORAGÉSIMA SEGUNDA.'LA CONTRATISTA" SERA RESPONSABLE DE LOS DAÑOS PERJUICIOS QUE
CAUSE A "LA CONTRATANTE" O A TERCERAS PERSONAS CON IVIOTIVO OE LA EJECUCIÓN DE LOS

TRABAJOS, POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS
INSTRUCCIONES DADAS POR ESCRITO POR 'LA CONTRATANTE" O POR VIOLACIÓN A LAS LEYES Y

REGLAMENTOS. LOS RIESGOS, LA CONSERVACIÓN Y LA LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA Et
MOMENTO OE SU ENTREGA, SERÁN A CARGO DE "LA CONTRATISTA".

CUAORAGÉSIMA TERCERA. OBLIGACIONES DE "LA CONTRATISTA". "LA CONTRATISTA" SE

COMPROMETE EXPRESAMENTE A:

A, REALIZAR LOS TRABAJOS Y PAGAR POR SU CUENTA LOS SERVICIOS OE 'APORTACIÓN PARA
CONSTRUCCIóN DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES".

B. LLEVAR A CABO EL LLENADO DE LA BITÁCORA DE LA OBRA CONTRATADA PARA FACILITAR EL
ACCESO A LA INFORMACIÓN, APOYAR A LA TRANSPARENCIA, EL CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA.

C, A EJECUTAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAO DE LOS MATERIALES
Y DE LAS OBRAS I\IATERIA DEL CONTRATO- 'LA CONTRATANTE" DESIGNA A EL LABORATORIO ING.
JAIME SÁNCHEZ LANDAVERDE OUE DEBERA REALIZAR LAS PRUEBAS ANTES CITADAS Y EL COSTO
DE DICHOS SERVICIOS SERÁ A CARGO DE 'LA CONTRATISTA". DEBIENDOSELE DEDUCIR DE LAS
ESTIMACIONES PRESENTADAS Y LE SEAN APROBADAS.

O. RESPETAR LAS OISPOSICIONES FISCALES Y LABORALES DEL LUGAR
DESCONOCIMIENTO EN NINGÚN CASO SERA EXCLUYENTE PARA QUE
OBLIGACIONES A SU CARGO.

CUADRAGÉSIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES. SI 'LA CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA

EN LA FECHA SEÑALAOA EN EL CONTRATO Y PROGRAMA ANEXO, COMO PENA CONVENCIONAL DEB

CUBRIR A "LA CONTRATANTE" POR CADA OíA DE ATRASO UNA CANTIDAD IGUAL A UNO AL MILLAR

I¡,4PORTE TOTAL DEL CONTRATO, SIENDO EL TOPE MÁXIMO DE LA PENA EL 10% DEL MO

CONTRATADO.

PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y EN SU CASO LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES

ESTIPULADAS NO SE TOMARA EN CUENTA LAS DEMORAS OCASIONADAS POR CASO FORTUITO O DE \
FUERZA MAYOR, YA OUE EN TAL CASO "LA CONTRATANTE" HARA LAS MODIFICACIONES A

PROGRAMA A SU JUICIO.

INDEPENoIENTEMENTE DEL PAGo DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS ANTERIORMENTE'

"LA CoNTRATANTE. PoDRA oPTAR PoR LA RESCISIÓN DEL CONTRATO O EXIGIR JUDICIALMENTE SU

CUMPLIMIENTO, "LA CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A PAGAR POR CONCEPTO DE DAÑOS Y

L

,/W
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LOS i,4ONTOS QUE RESULTASEN DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES OUE SE
II\,4PONGAN A "LA CONTRATISTA", SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE
HAYAN SIDO RETENIDAS EN tOS TERMINOS OE ÉSTE CONTRATO, O CON CARGO A LA FIANZA DE
CUMPLIMIENTO OTORGADA POR "LA CONTRATISTA",

CUADRAGÉSIMA QUINTA. RESCISIóN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, "LA CONTRATANTE", PODRÁ
EN CUALOUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE
INTERÉS GENERAL.

LA CONTRAVENCIÓN DE LAS OISPOSICIONES, LINEAI¡IENToS, BASES, PRoCEDIMIENToS Y REQUISIToS
OUE ESTABLECE LA LEY OE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE QUERETARO; ASi COI\,IO EL
INCUMPLIMIENTO DE CUALOUIERA DE A LAS OBLIGACIONES DE "LA CONTRATISTA" OUE SE ESTIPULAN
EN LE PRESENTE CONTRATO DA DERECHO A RESCISIÓN INMEDIATA SIN RESPoNSABILIDAo PARA "LA
CONTRATANTE", ADEMÁS DE OUE SE APLIQUEN A "LA CoNTRATISTA" LAS PENAS CoNVENCIoNALES,
CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO, SE HAGA EFECTIVA LA GARANTíA oToRGAoA
PARA EL CUI\,4PLIMIENTO OEL MISMO.

AL RESPECTO, LAS PARTES CONVIENEN EN OUE EL CONTRATO PODRA SER RESCINDIDO EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO, ACEPTANDO QUE CUANOO "LA CONTRATANTE" SEA EL QUE OETERMINE
RESCINOIRLO, DICHA RESCISIÓN OPERARA DE PLENO DERECHo Y SIN NECES¡DAD oE DECLARACIÓN
JUDICIAL, BASTANDO PARA EILO OUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECE EN LA
CLAUSULA SIGUIENTE, EN TANTO QUE SI "LA CONTRATISTA" QUIEN DECIOE RESCINDIRLO, SERA
NECESARIO QUE ACUDA
CORRE SPON DIENTE.

ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL Y OBTENGA LA DECLARACIÓN

SON CAUSAS DE RESCISIÓN POR PARTE DE "LA CONTRATANTE", SI "LA CONTRATISTA"

NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO EN LA FECHA ESTABLECIDA O EN SU CASO EN
LA OUE POR ESCRITO SEÑALE "LA CONTRATANTE".

2 SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS, O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA
PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO DEFECTUOSA POR .LA
CONTRATANTE".

3. NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIP ULADO O SIN MOTIVO JUSTIFI DO
NO ACATA LAS ÓRDENES DADAS POR ESCRITO POR "LA CONTRATANTE"

4

5

6

NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y A JUICIO DE "LA CONTRATANTE", ELATRASO PUEOE DIFICULÍAR LA TERI\¡INACIÓN SATISFACTORIA OE LOS TRABAJOS iÑ Cr-'Pr-NZOESTIPULADO.

NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES Y OEMAS PRESTACIONEDE CARACTER LABoRAL,

ES DECLARADO EN QUIEBRA O EN SUSPENSIÓN DE PAGOS.

ESCRITO DE "LA
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PERJUICIoS UNA PENA CoNVENCIoNAL oUE PoDRA SER HASTA EL MoNTo DE LAS GARANTÍAS
OTORGADAS A "LA CONTRATANTE".
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8, CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO SIN SUJETARSE A LO DISPUESTO
EN ESTE CONTRATO.

9. NO DA A "LA CONTRATANTE" Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INÍERVENIR,
LAS FACILIOADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE
MATERIALES Y TRABAJOS.

10. EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO A CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS OEL
CONTRATO Y SUS ANEXOS, A LAS LEYES APLICABLES A ESTE CONTRATO, O A LAS ÓRDENES DE
..LA CONTRATANTE",

CUADRAGÉSIMA SEXTA. PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN. SI 'LA CONTRATANTE" CONSIDERA QUE "LA
CONTRATISTA" HA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSAS DE RESCISIÓN OUE SE CONSIGNAN EN LA
CLÁUSULA ANTERIoR, Lo CoMUNICARÁ A.LA CoNTRATISTA" A FIN DE QUE ÉSTE, EXPoNGA AL
RESPECTO LO OUE A SU OERECHO CONVENGA, EN EL PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS HABILES. SI
TRANSCURRIDO ÉSTE PLAZO "LA CONTRATISTA" NO MANIFIESTA NADA EN SU DEFENSA O SI DESPUES
DE ANALIZAR LAS RAZONES ADUCIDAS POR ÉSTE, "LA CONTRATANTE" ESTIi,,IA QUE LAS MISMAS NO
SON SATISFACTORIAS, DICTARA LA RESOTUCIÓN QUE PROCEDA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL
úLTr[,4o pÁRRAFo DE LA cLAusuLA ANTERToR y EN LA cLAusuLA srcurENTE. Lo euE coMUNTcARA A
"LA CONTRATISTA" Y A LAS CONTRALORíAS ESTATAL Y MUNTCTPAL. DENTRO DE LOS 1O (D|EZ) D|AS
HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA QUE SE EMITA DICHA RESoLUcIÓN.

LA FIANZA OTORGADA POR "LA CONTRATISTA" CONFORME A LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO,
QUEDARA VIGENTE HASTA UN AÑO DESPUES DE LA FECHA OE LA RESOLUCIÓN OUE DECLARE
RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO, TANTO PARA RESPONOER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS DE
CONSTRUCCIÓN, COMO DE CUALOUIER RESPONSABILIDAD DE "LA CONTRATISTA", INCLUIDAS LAS
SANCIONES ESTABLECIDAS A SU CARGO CON I\,4OTIVO DE LA RESCISIÓN.

CUAORAGÉSIMA SÉPTIMA. INTERVENCIÓN. LAS DEPENDENCIAS QUE DE ACUERDO A LAS LEYES
ORGÁNICAS Y SUS REGLAMENTOS TENGAN DERECHO A INTERVENIR. "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA
EXPRESAMENTE A FACILITAR LAS INTERVENCIONES QUE CORRESPONDAN A LAS OEPENOENCIAS
COMPETENTES CONFORI\,4E A DICHAS DISPOSICIONES,

CUADRAGÉSIMA OCTAVA: EN EL CASO DE EXISTIR RECORTE PRESPUPUESTAL POR LA DEPENDENCIA

EXTERNA A'LA CONTRATANTE', ESTA NO ABSORBERA DICHO RECORTE, NI TAMPOCO SERÁ
RESPONSABLE DE LAS IMPLICACIONES JURfDICAS CORRESPONDIENTES, POR LO QUE "LA

CONTRATISTA' TENDRÁ QUE REALIZAR UN AJUSTE EN COORDINACIÓ N CON EL AREA DE SUPERVISIÓN

PARA DETERMINAR LAS METAS A LOGRAR CON EL PRESUPUESTO REASIGNADO, REALIZAN

DICTAMEN TÉCNICO CORRESPONDIENTE.

EL

MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES EN

MUNICIPIO DE COLÓN, QUERETARO, POR LO TANTO "LA CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QU

pUDIERA CORRESpONDERLE pOR RAZóN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO o POR CUALQUIER

oTRA CAUSA. SEÑALANDO AL RESPECTO "LA CONTRATANTE" Y "LA CONTRATISTA"' COMO SUS

DOt,4tCrLrOS oSINDICADoSENLASDECLARACIoNESPRIMERAINcISo.E,YSEGUNDAINCISo.G''DE
, RESPECTIVAMENTEESTE INSTRU NT

1,.,K
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ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCES DEL PRESENTE CONTRATO, LO FIRMAN DE
CONFORI\4IDAD Y POR TRIPLICADO EN EL MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO EL DiA 07 DE
NOVIEMBRE DE 20I7.

POR 'LA CONTRATA TE" POR "LA CONTRA TA"

JOSÉ ALEJANDRO A VALENCIA J, NOE E JUAN
PRESIDENTE MU IPAL DE COL ór, oao.

L.A. CRUZ o GUIRRE
sit'¡otco lrilu

LIC, DANIEL
SECR DEL AYUNTAMIENTO

LIC, JU E oRTiz
SE A E FINANZAS

,,/ulv)
ING, ISIDRO I\,4AR RUBIO
SEcRETARTo DE oBRAs púBLtcAs

IPAL
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