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LOCALIDAD: LA ZORRA coLóN, QRo.

NI,mERo oE GoNftATo

FECHA DE coNTRATActóN

DE CONTRATO:

o RESPONSABLE:

GARATULA DE CONTRATO DE OBRA

DATOS DE LA OBRA

GURH85081 70F2GUDIÑO RODRÍGUEz

cLAvE DE rDENTrFrcacróN FrscaLNorrrRE o DENottNActóN soctlL:

01623CALLE DOMICILIO CONOCIDO, S/N, COLONIA CHARCO FRIO, C.P, 76509, CADEREYTA OE MONTES, QUERETARO

NúrEio DE iEcrsrRo DEL PADióNNÚTEio INfERloR, NÚTERO EXÍERTOR, COLONIAI C.P., CIUDAD)DOttcrLto

ADJUDTcACtóN DtREcrA385,920.58$

toDALtDAD DE aDJUDtcactóNTONTO DEL CONÍiATO SIN I.V.A. MCO.SOP.FrSM.AD.009.41.201 7

soP.FrsM.AD.041.20'r 761,747.29s
NúmERo DE aDJUDrcacróNI.V.A. DEL GONTRATO

1 O OE JULIO DE 201 707 DE JULIO OE2017 A LAS'11:00 HRS.447.667.87$

FECHA OEIÚONTO TOTAL DEL CONTR,ATO

192,960.29s $ 30,873.65 $ 223,833.94500/o

TONTO TOTAL DEL ANTICIPO
DEL

CONTRAÍO
SIN IVA DEL ANTICIPO

DATOS CONTRATISTA

CONTRATO

ANTICIPO

FUENTE DE LOS RECURSOS

FrsM 2017 100o/o

FONDO O PROGRATA 70 fIUNICIPAL

0Yo 0%

% ESTATAL % FEDERAL

MCO-OA-FtSM-013-2017 14 DE JUNIO DE 2017

N' DE OFICIO DE APROBACTóN FEcHA oE oFIcIo DE APRoBAcIóN

s 44.766.79

cal-rDAD (VrCrOS OCULTOS)

FrsM-013-2017N/A

coNvENto N". OE OBRA

GARANTíAS

223,833.94s 44,766.79ü

ANTICIPO GUfÚPLIIf,IENfO

VIGENC¡A O PLAZO DE EJECUC¡ÓN

90 DÍAS NATURALES

tlAzo DE EJEcuc¡óN

1 1 OE JULIO DE 201 7 24 DE SEPTIEMBRE DE 2017 08 DE OCTUBRE DE 2017

FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS FECHA DE fÉRttNo DE Los fR^laJos FECHA OE TERTINO DE CONTRATO

ING, MAR

)il"
sEcRETAR|o DE oBRAs PúBLtcAs REPRESENTANTE

PRECIOS UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO

I.V.A DEL ANTICIPO





+COLON
COLÓX

-
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y POR TIEMPO DETERMINADO, QUE

CELEBRARAN POR UNA PARTE EL IVIUNICIPIO DE COLÓN OUERETARO, REPRESENTADO EN ESTE

ACTO POR JOSÉ ALEJANORO OCHOA VALENCIA, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, L.A.
CRUZ NAYELI MONRROY AGUIRRE, SÍNDICO MUNICIPAL, CON LA PARTICIPAC¡ÓN DE LIC. DANIEL
LóPEZ CAST|LLO, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO; lNG. ISIDRO MAR RUBIO, EN

§u cnnAcren oE sEcRETRo DE oBRAS púBLrcAS; y Lrc. JULTAN lulnri¡¡ez onriz, EN su CARACTER

DE SECRETARIO DE FINANZAS, A OUIENES EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATANTE"
y pOR LA OTRA REpRESENTÁon eru ESTE ACTO POR HUGO GUDIÑO RODRíGUEZ, A QUIEN EN LO

SUCESIVo SE LE DENOMINARÁ "LA CONTRATISTA" Y A OUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES

DENoMINARA COMO "LAS PARTES", DE ACUEROO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y

CLAUSULAS.

DECLARACIONES

l: DECLARA "EL MUl,¡lClPlO"

A. ES PARTE INTEGRANTE DEL ESTADO DE QUERETARO, CONFORME A LO OISPUESTO EN EL

ARTÍCULO 5 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE OUERETARO.

B. CUENTA CON PERSONALTDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPlo, SEGÚN LO ESTABLECEN LOS

ARTICULOS 115 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS

MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO OE QUERETARO; 3 DE LA LEY

ORGANTCA MUNtCtpAt DEL ESTAOO DE QUERÉTARO Y 25 FRACCIÓN IDEL CÓDIGO CIVIL

VIGENTE PARA EL ESTADO DE OUERÉTARO.

C. JOSÉ ALEJANDRO OCHOA VALENCIA, SE ENCUENTRA PLENAI\,4ENTE FACULTADO PARA

CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO EN NOMBRE Y POR ACUERDO DEL H. AYUNTAMIENTO, DE

ACUERDO CON EL ACTA DE SES|óN EXTRAORDINARIA DE CABILDO No. 003 CON FECHA DEL 07

DE OCTUBRE DE 2015 Y CONFORME A LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO ORGANICO

MUNICIPAL DEt ESTADO DE QUERETARO, PUBLICADO EN LA "SOI\4BRA DE ARTEAGA'EN FECHA

PRIIVIERO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS; LIC. DANIEL LÓPEZ CASTILLO Y L'A. CRUZ

NAYELI MONRROY AGUIRRE, SUSCRIBEN ESTE INSTRUMENTO CONFORME A LO DISPUESTO
POR EL ART|CULO 47, FRACCION V, DEL MENCIONADO ORDENAMIENTO LEGAL, ING. ISIDRO

MAR RUBIO, PARTICIPA EN LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO POR SER EL EJECUTOR Y EL

ADMINISTRADOR DE OBRA PÚBLICA Y LIC. JULIAN MARTíNEZ ORTIZ, LO SUSCRIBEN EN LO

DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 48, FRACCION XV OEL ORDENAMIENTO LEGAL INVOCADO.

D. QUIENES SUSCRIBEN ESTE CONTRATO ESTÁN FACULTADOS PARA ELLO, DE CONFORMIDAD

POR LO DISPUESTO EN LOS ARTíCULO 3,31 FRACCIÓN VIII Y 34 DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL DEL ESTAOO DE OUERETARO,

E. TIENE ESTABLECIDO SU DOI\,4ICILIO EN PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN NO. 1 COL.

CENTRO, C.P.76270 COLÓN, ORO., I\,4IS¡/O OUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES

DE ESTE CONTRATO.

F. CUENTA CON REGISTRO FEDERAL DE CONTIBUYENTES OE NUMERO MCQS5O1OIBPA'

G. LAS EROGACIONES OUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LA- óeRÁ rupirÁcro¡r oe aeo DE ENERGíA ELÉcrRlcA Y ALUMBRADo PÚBLlco, EN LA
LOCALIDAO DE LA ZORRA SE CUBRIRÁN CON RECURSOS FONDO PARA LA
TNFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2017.

H. oUE LA tNVtTACtóN A LA PRESENTE LICITACIÓN LA REALIZÓ EL MUNICIPIO DE CoLÓN,

OUCRETINO, POR MEDIO DE LA MODALIDAD ADJUDICACIÓN DIRECTA NO.

SOP.FISM.AD.O4I .2017, CON FECHA 21 DE JUNIO OE 2017
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MUNICIPIO O€ COLóÍ{, qUERÉÍARO

SECRETARfA DE OBRAS PÚBLICAS

COMTRATO DE OBRA PÚBUCA

o. MC(L$P.FISM.AO.(m.41.2017

-

I. LA ADJUDICACIÓN AL PRESENTE CONTRATO SE LLEVOA CABO MEDIANTE EL ACTA DE FALLO
CON FECHA OE 07 DE JULIO DE 2017, CON FUNOAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS
30 FRACCIÓN I DE LA LEY OE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE OUERÉTARO.

ll: DECLARA "LA CONTRATISTA":

A. SER PERSONA FÍSICA CON CAPACIDAD JURÍDICA PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO Y
CON ELLO ADQUIRIR DERECHOS Y OBLIGACIONES, DEDICADA PREPONDERANTEMENTE AL
GIRO DE VIALIDADES.

B. TENER COMO REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES GURH85O817QF2, SIGNADO POR LA
SECRETAR[A DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,

C. OUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS QUE LLEVA LA SECRETARIA
DE LA CONTRALORÍA, CON NÚMERO DE REGISTRO O 1 6 2 3; DENTRO DE LA CLASIFICACIÓN
CORRESPONDIENTE DE DICHO PADRÓN TIENE LA ESPECIALIDAD 402 ELECTRIFICACIÓN.

D. OUE CUENTA CON LA CAPACIDAD FINANCIERA, TECNICA PARA EJECUTAR DE MANERA
INMEDIATA LA OBRA MATERIA OE ESTE CONTRATO, EN LOS TERMIINOS AQUfACORDADOS.

E. QUE ES CONOCEDOR DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA
DEL ESTADO OE OUERETARO, CÓDIGO URBANO OEL ESTADO DE OUERÉTARO, Y DEMAS
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN LA REALIZACIÓN, EJECUCIÓN Y ENTREGA DE LA
OBRA PÚBLICA MATERIA OEL PRESENTE CONTRATO,

F. OUE CONOCE Y HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE LOS INMUEBLES EN LOS OUE SE

EJECUTARA LA OBRA A EFECTO DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN
EN SU EJECUCIÓN, POR LO OUE NO TIENE INCONVENIENTE ALGUNO EN EJECUTAR LA OBRA
PÚBLICA PARA LA OUE SE LE CONTRATA.

G. QUE PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SEÑALA COIVIO SU DOMICILIO EL UBICADO EN

CALLE DOMICILIO CONOCIDO, S/N, COLONIA CHARCO FRIO, C.P, 76509, CADEREYTA DE

MONTES, QUERETARO Y NÚMERO DE TELEFONO 441.276-1104.

H. EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO, REGULADOS
POR LOS ORDENAMIENTOS A QUE SE REFIERE LA DECLARACIÓN MANIFESTADA POR "LA

CONTRATISTA' EN EL INCISO (E), AJUSTANDOSE A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

CLAÚSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO LA OBRA CONSISTE EN LA REALIZACIÓN DE TODOS LOS

TRABAJOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA MIS¡iIA: ''AMPLIACIÓN DE REO OE ENERGíA

ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO", EN LA LOCATIDAD DE LA ZORRA, MUNICIPIO DE COLÓN,

OUERETARO, "LA CONTRATISTA' SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS HASTA SU TOTAL

TERMTNACIÓN, APEGANDOSE A LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS, PRESUPUESTOS, PROYECTOS

PLANOS Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, ASi COII,4O A LAS NORi¡AS DE

CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE MISMOS OUE SE TIENE POR

REPROOUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTA CLAUSULA.

SEGUNDA. ÍIIONTO DEL CONTRATO SERA POR LA CANTIOAO DE ¡ 385,920.58 (TRESCIENTOS OCHENTA
y crNco MrL NovEctENTos VEINTE PEsoS 58/100 M.N.), MAS $ 61,747.49 (SESENTA Y UN MIL

p,'#
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MUNICIPIO DE CO[óN, qUERETARO

SECRETARfA OE OBRAS PÚBI.ICAS

CONTRATO DE OERA PÚBIICA
No. MCq.SOP.FISM.AD.ü)9.41.2017

-
SETECIENTO§ CUARENTA Y SIETE PESOS 49/1OO M.N.), CORRESPONDIENTE AL 160/O DEL IVA.,

HACIENDO UN TOTAL DE $ ¡147,667.87 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS

SESENTA Y SIETE PESOS 87/1OO M.N.) DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO EN SU

RESPECTIVA PROPUESTA. 'LA CONTRATISTA' SE OBLIGA A DESTINAR LA CANTIDAD DE OINERO

ACORDADA ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN LA OBRA PÚBLICA I\,4ATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, OE

CoNFoRMIDAo coN LAS ESPECTFICACIONES TECNICAS Y PRESUPUESTARIAS QUE SE AGREGAN AL

PRESENTE CONTRATO, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MIS¡,4O.

SEGUNDA BIS.ESTA CANTIDAD PODRA SER REBASADA CON PREVIO CONVENIO ENTRE PARTES,

SIEMPRE Y CUANDO NO EXCEDA EL TECHO FINANCIERO, POR LO QUE SI "LA CONTRATISTA" REALIZA

TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO INDICADO, IN OEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN

QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR

PAGO ALGUNO POR EILO,

TERCERA. PLAzo DE EJECUCIóN. "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A CUMPLIR LOS TRABAJOS OBJETO

DE ESTE CONTRATO EN UN PLAZO MÁXIN4O DE 90 DíAS NATURALES, COMPRENOIOO EN LOS

PERIODOS DEL I1 DE JULIO DE 2017 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2O'I7 PARA TERMINAR TRABAJOS DE

OBRA COI\¡PRENDIENDO EL ACTA DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS Y DEL 24 DE SEPTIEMBRE OE 2017

AL 08 DE OCTUBRE DE.2017 PARA REALIZAR LOS TRAMITES ADI\,4INISTRATIVOS Y FINIQUITOS, DE

CoNFoRMIDAD coN EL PROGRA¡,4A DE EJECUCIÓN OUE SE ADJUNTA AL PRESENTE INSTRUMENTO.

CUARTA. HONORARIOS EXTRAORDINARIOS EN CASO DE NO TERI\,4INAR LA OBRA EN EL PLAZO

SEÑALADO POR CAUSAS IMPUTABLES A "LA CONTRATISTA", ESTE SE OBLIGA A CUBRIR LOS

HONORARIOS EXTRAORDINARIOS QUE POR TAL I\,IOTIVO SE EROGUEN, ACEPTANDO QUE TAL

IMPORTE SE DEDUZCA DE LAS ESTIMACIONES A PAGÁRSELE.

QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS "LA CONTRATANTE" SE

OBL|GARA A PONER A DtSPOStCtóN DE "LA CONTRATISTA", EL O LOS INI\¡UEBLES EN QUE DEBAN

LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASí COMO LOS DICTAMENES,

PERMISOS Y DEMAS AUTORIZACIONES OUE SEAN RESPONSABILIDAD DE'LA CONTRATANTE" Y OUE

SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN, TALES COMO PERMISOS, LICENCIAS, MANIFESTACIONES DE

IMPACTO AMBIENTAL, ENTRE OTRAS,

SEXTA. AMpLtACtóN DE pLAZO; EN LOS CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR, QUE IMPIDAN A

"LA CONTRATISTA" CUMPLIR CON EL PROGRAMA, SOLICITARA OPORTUNAMENTE ANTES DEL

TERMINo DE CoNTRATO Y POR ESCRITO LA PRÓRROGA QUE CONSIDERE NECESARIA, EXPRESANDO

LoS MoTIVoS EN QUE SE APOYA SU SOLiCITUD, "LA CONTRATANTE" RESOLVERÁ EN UN PLAZO NO

I\,4AYOR DE 1O DIAS NATURALES SOBRE LA JUSTIFICACIÓN Y PROCEDENCIA DE LA PRÓRROGA Y E

SU CASO, CONCEDERÁ LA QUE HAYA SOLICITADO "LA CONTRATISTA" O LA QUE ESTI

CONVENIENTE, HACIENDOSE LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA.

SÉpTtMA. PRóRROGAS; St SE PRESENTAREN CAUSAS OUE llvlPlDAN LA TERMINACIÓN OE LOS

TRABAJOS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTIPULADOS, OUE FUERAN II\iIPUTABLES A'LA CONTRATISTA',

ESTA PoDRA TAMBIEN SOLICITAR UNA PRORROGA OUE DEBERA PRESENTAR EN UN PERIÓDO

r,4ÁXtMO DE 7 DÍAS HÁB|LES ANTES DEL VENCIMIENTO DE CONTRATO; PERO SERA OPTATIVO PARA
,,LA CONTRATANTE" CONCEDERLA O NEGARLA. Sl LA CONCEDE, DECIDIRA Sl PROCEDE IMPONER LAS

SANCIONES A QUE HAYA LUGAR Y SI LA NIEGA, PODRA EXIGIR A "LA CONTRATISTA" EL

CUI\,4PLIIVIIENTo DEL CONTRATO, ORDENANDOLE OUE ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE

QUE LoS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS OPORTUNAI\,4ENTE, O BIEN, PROCEDERA A RESCINDIR EL

CoNTRATo DE CoNFoRMIDAD CoN LO ESTABLECIOO EN LAS CLAUSULAS RESPECTIVAS DE ESTE

ñ
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SECRETARÍA DE OBRAS PÚBUCAs

COfgfRATO DE OBRA N,ELICA
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INSTRUMENTO.

OCTAVA. AL REPRESENTANTE OE "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A

LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE

PERMANENTE, OUE OBRARA COMO RESIDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERA DE TENER

PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE

ESTE CONTRATO; DE LOS CUALES SOLO PUEDE FIGURAR ALGUNO LAS SIGUIENTES PERSONAS A

I/ENCIONAR: tNG. RODRTGO ALFON§O FLORES GONáLEZ EN CASO DE EXISTIR CAMBIO DE

RESIDENTE, ESTE SE SOLICITARA MEDIANTE OFICIO Y BITÁCORA DE OBRA, CON UN TIEMPO I\¡INIMO

DE 5 DIAS HABILES Y SOLO PODRA SER REEMPLAZADO POR ALGUNO DE LOS ANTES I\4ENCIONADOS EN

ESTA CLAUSULA.

NOVENA. ANTICIPOS; PARA EL lNlClO DE LOS TRABAJOS, "LA CONTRATANTE" OTORGARA UN

ANTICIPO DEL 5OO/O (CINCUENTA POR CIENTO) DEL IVIONTO TOTAL OE LA OBRA CORRESPONDIENTE'

QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE: $ 223,833.94 (DOSCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y

TRES PESOS 9¿t/1OO M.N.) l.V.A INCLUIOO; Y "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLO PARA EL

tNtCtO DE LOS TRABAJOS PARA LA OBRA 'AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGíA ELÉCTRICA Y

ALUMBRAOO PÚBLICO'EN LA LOCALIDAD DE LA ZORRA, I.,4UNICIPIO DE COLÓN, OUERÉTARO.

DÉCIMA. LA AMORTIZACIóN DEL ANTICIPO SE DEBERA ENCONTRAR TOTALMENTE AL TERMINAR EL

EJERCICIO SEÑALADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA EL QUE FUE OTORGADO,

MEDIANTE DEDUCCIONES PROPORCIONALES QUE SE HAGAN EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES

POR TRABAJOS EJECUTADOS OUE SE APRUEBEN A "LA CONTRATISTA".

DÉC|MA BtS. St AL CONCLUIR DTCHO TERMINO NO SE HA AMORTIZADO EL ANTICIPO, EL SALDO

CORRESPONDTENTE DEBERÁ SER DEVUELTO POR "LA CONTRATISTA" A "LA CONTRATANTE" PARA

GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO,

DÉcIMA PRIMERA. "LA CONTRATISTA., OENTRO DE LOS SIETE DíAS NAT,URALES SIGUIENTES A LA

FECHA OE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, DEBERÁ OTORGAR LA FIANZA CORRESPONDIENTE POR EL

1OO% DEL MONTO DEL ANTICIPO; CONTRA LA ENTREGA OE LA FIANZA POR PARTE DE "LA
CoNTRATISTA". "LA CoNTRATANTE" A TRAVES DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PIJBLICAS INICIARA EL

TRAMITE PARA LA ENTREGA DEL ANTICIPO, EL CUAL SERA PUESTO A DISPOSICIÓN DE "LA
CONTRATISTA" CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS; EL

ATRASo EN LA ENTREGA DEL ANTICIPo SERA MoTIVO PARA DIFERIR EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN

PACTADO. CUANDO LA CONTRATISTA ENTREGUE LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO

SEÑALADo EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTAOO DE OUERÉTARO, NO

PROCEDERA EL DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO, DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA

STABLECIDA ORIGINALMENTE

DÉCIMA SEGUNDA. FORMA DE PAGO; LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL

PRESENTE CoNTRATo, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORIVIULACIÓN DE ESTII\¡ACIONES MENSUALES, LAS

OUE SERAN ELABORADAS POR "LA CONTRATISTA'Y PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DENTRO DE

LOS CUATRO DíAS SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, LA QUE SERA A LOS TREINTA DÍAS DE CADA

MES QUE ABARQUEN LA VIGENCIA DEL CONTRATO; CUANOO LAS ESTII\¡ACIONES NO SEAN

PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARAN EN LA ESTTMACIÓN DE LA

SIGUIENTE FECHA DE CORTE. LA SECRETARíA DE OBRAS PÚBLICAS LAS VALIDARÁ Y TRAMITARA

ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS, POSTERIORI.iIENTE "LA CONTRATISTA" RECIBIRA LOS PAGOS

POF. CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, UBICADAS EN

,br/
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SECRETARÍA DE OBRAS PÚBUCAS

CONTRATO DE OBRA PI,BtrcA
No. MCQ.SOP.FISM.AD.qrg. 41'.20t7

2015.2018

COLÓN
,o!t ¡o!a

PLAZA HÉROES DE LA REVOLUC¡ÓN NO. l, COL. GENTRO, C.P.76270, COLÓN, QRO.

DÉCIMA TERCERA. LAS OBRAS SE PAGARAN BASÁNDOSE EN PRECIOS UNITARIOS, DICHOS PAGOS

INCLUyEN LA REMUNERACTóN A PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A "LA CONTRATISTA" POR

TODOS LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO, QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS,

ASf COMO EL CARGO POR UTILIDAD Y EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL

CONTRATO A CARGO DE'LA CONTRATISTA''.

DÉcIMA cUARTA. A LA FECHA DE TERMINO DE CONTRATO, LA OBRA DEBERÁ ENCONTRARSE EN

ESTATUS PAGADO; DE NO LLEGARSE A ENCONTRAR EN ESTE ESTATUS A LA FECHA DE VENCIMIENTO

DEL PRESENTE CONTRATo, EL MUNICIPIO DE COLÓN OUERETARO NO SE HARA RESPONSABLE DE

SALDOS QUE SE ENCUENTREN PENDIENTES DE COBRO POR PARTE DE "LA CONTRATISTA''.

DÉCIMA QUINTA. LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE CONSIGNAN EN EL (LOS) ANEXO (S) DE ESTE

coNTRATo SoN RIGIDOS Y SOLO PODRÁN SER MODIFICADOS EN LOS CASOS Y BAJO LAS

CIRCUNSTANCIAS PREVISTAS EN ESTE CONTRATO, POR LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS

PÚBLICAS DEL ESTADO DE QUERETNNO.

DÉCIMA SEXTA. LAS ESTIMACIoNES Y LA LIQUIDACIÓN AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS NO SE

CoNSIDERARAN COMO ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS, YA QUE ..LA CONTRATANTE', SE RESERVA EL

DERECHo A RECLAMAR PoR LoS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS, ASÍ COMO EL PAGO DE

Lo INDEBIDo o EN EXCESO, EN ESTOS ÚIT T¡OS CASOS, "LA CONTRATISTA'' DEBERÁ REINTEGRAR

DICHAS CANTIDADES, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LA TASA QUE SERÁ

IGUAL A LA ESTABLECIDA PoR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE

PRORROGA PARA EL PAGO DEL CREDITO FISCAL.

DÉCIMA SÉPTIMA. SI "LA CONTRATISTA" ESTUVIERE INCONFORME CON LAS ESTIMACIONES O LA

LIQUIDACIÓN, TENDRÁ UN PLAzo DE UN MES, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA FORMULADO

LA ESTIMAcIÓN o LIQUIDACIÓN, PARA HACER POR ESCRITO LA RECLAMACIÓN, SI TRANSCURRIDO

ESTE PLAzo ..LA CoNTRATISTA,' NO LA EFECTÚA, SE CONSIDERARÁ DEFINITIVAMENTE COMO

ACEPTADA POR ÉL Y SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

DÉCIMA OCTAVA. GARANT¡AS. "LA CONTRATISTA'' SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA,

TÉRMINoS Y PRoCEDIMIENToS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE

QUERETARO, LAS GARANTíAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

QUE LE SEAN OTORGADOS POR "LA CONTRATANTE'" CONSISTENTES EN:

FIANZA DE GUMPLIMIENTo DEL CONTRATO, LA PÓLIZA QUE SEA EXPEDIDA DEBERA SER

oToRGADA PARA EL MUNICIPIO DE COLÓN QUERETARO Y CONTENER EXPRESAMENTE LO

SIGUIENTE:

LA FIANZA SE oToRGARÁ PoR LA CANTIDAD DE $ ¡14,766.79, (CUARENTA Y CUATRO MIL

SETECTENTOS SESENTA y SE|S PESOS 79/lO0 M.N.), IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 10% DEL

MONTO TOTAL DEL CONTRATO, TENIENDO TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL

MISMO.
LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO.

EN CASo DE QUE SE PRoRRoGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN DE LOS

TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA

AUTOMATICAME NTE PRORROGADA.
SE HARA EFECTIVA EN CASo DE RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A ..LA
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B. FIANZA DE GARANTíA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. AL TERMINO DE LA EJECUCIÓN DE
LOS TRABAJOS, "LA CONTRATISTA" EN DICHO TERMINO PROCEDERA A LA SUSTITUCIÓN DE LA
FIANZA VIGENTE DE CUMPLII\iIIENTO DE CONTRATO. POR LA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO
TOTAL EJERCIDO PARA RESPONDER A LOS DEFECTOS QUE RESULTEN, DE VICIOS OCULTOS O
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAO EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN SIENDO LA
VIGENCIA DE ESTA ULTII\,,IA GARANTIA DE UN AÑO CONTANDO A PARTIR DE LA FECHA DE
TERMINACTÓN DE tOS TRABAJOS. EN CASO DE PRESENTARSE VICIOS OCULTOS, "LA
CONTRATANTE" LO COI\¡UNICARA POR ESCRITO A "LA CONTRATISTA" Y "LA AFIANZADORA"
RENOVANDOSE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA POR UN AÑO MAS. DE NO HABER INCONFORMIDAD
POR PARTE DE "LA CONTRATANTE" LA AFIANZADORA PROCEDERÁ A SU CANCELACIÓN
AUTOMÁTICAIVlENTE.

C. FIANZA POR EL MONTO TOTAL DE ANTICIPO. PARA EL CASO QUE "LA CONTRATISTA" RECIBA
ANTICIPO, ESTE DEBERÁ PRESENTAR FIANZA DENTRO DE LOS SIETE DIAS HABILES SIGUIENTES A
LA FECHA EN QUE SE HUBIESE SUSCRITO EL CONTRATO, EXPEDIDA POR INSTITUCIÓN
AUTORIZADA LEGALMENTE A FAVOR DE EL MUNICIPIO DE COLÓN, OUERETARO, POR EL IMPORTE
TOTAL DEL ANTICIPO OTORGADO, CUYA PÓLIZA DEBERA CONTENER EXPRESAI\¡IENTE QUE:

1. SE EXPIDE PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO RECIBIDO POR "LA
CONTRATISTA", CONFORME A LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO.

2. SE OTORGA LA CANTIDAD DE: $ 223,833.94 (DOSCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y TRES PESOS 94/100 M.N.); IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 100% DEL ANTICIPO
RECIBIDO, INCLUYENDO I. V, A.

3, SE HARA EFECTIVA SI "LA CONTRATISTA" NO APTICA Et ANTICIPO A LOS CONCEPTOS
ESTABLECIDOS EN LA CLAUSULA NOVENA, ESTANDO VIGENTE HASTA SU AMORTIZACIÓN
TOTAL,

4. NO PODRÁ SER CANCELADA SIN EL CONSENTII\iIIENTO EXPRESO Y POR ESCRITO DE "LA
CONTRATANTE".

5. LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS

ARTICULOS 282Y 118 BIS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR,

DÉCIMA NovENA. tAS PARTES ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN

LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS

MPREVISTAS DE ORDEN ECONÓMIco o DENOI\¡INADO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O

REDUCCIÓN DE UN 5OlO O MAS DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS AL OCURRIR

DICHA CONTINGENCIA.

LA REVISIÓN DE LOS COSTOS SE REALIZARÁ MEDIANTE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO

SE REVISARA UN GRUPO DE PRECIOS, QUE MULTIPLICAOOS POR SUS CORRESPONDIENTES
CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTEN CUANDO MENOS EL 80% DEL
IMPORTE TOTAL FALTANTE DEL CONTRATO.
CON BASE EN LA SOLICITUD 'LA CONTRATANTE", LLEVARA A CABO LOS ESTUDIOS
NECESARIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA PETICIÓN, EN LA INTELIGENCIA OUE
SOLO SERÁ ADMITIDA, CUANDO LOS CONCEPTOS DE OBRA SEAN FUNDAMENTALES, SE
ESTEN REALIZANOO CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO VIGENTE EN LA FECHA DE LA
SOLICITUD, ES DECIR, QUE NO EXISTA EN ELLOS DEMORA IMPUTABLE A "LA CONTRATISTA".

.-\
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CONTRATISTA".
5. NO PODRA SER CANCELADA SIN EL CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE".
5. LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAI\¡ENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS

282Y 118 DE LA LEY OE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR.
7. LA FIANZA OE CUMPLIMIENTO ESTARA VIGENTE 15 DÍAS DESPUES DE QUE SEAN RECIBIDOS

FORMALMENTE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS.
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DENTRO DE LOS OUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES, "LA CONTRATANTE", DE

CONSIDERAR PROCEDENTE LA PETICIÓN DE "LA CONTRATISTA", DESPUES DE HABER

EVALUADO LOS RAZONAMIENTOS Y ELEIVIENTOS PROBATORIOS QUE HUBIESE PRESENTADO,

AJUSTARA LOS PRECIOS UNITARIOS, APLICANDOLOS A LOS CONCEPTOS DE OBRA
CONFORME AL PROGRAMA, EJECUTEN A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA

SOLICITUD DE "LA CONTRATISTA", E INFORMARA A LA TESORERíA Y CONTRALORÍA
MUNICIPAL LOS TERMINOS DE DICHO AJUSTE.
SI LOS COSTOS OUE SIRVIERON DE BASE PARA CALCULAR LOS PRECIOS UNITARIOS DEL

CONTRATO SUFREN VARIACIONES ORIGINADAS POR DISMINUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS

MATERIALES, SALARIOS, EOUIPOS Y DEMAS FACTORES QUE INTEGRAN DICHOS COSTOS,

TALES QUE IMPLIQUEN LA REDUCCIÓN SUPERIOR AL 5% DEL VALOR DE LOS TRABAJOS AUN

NO EJECUTADOS, "LA CONTRATISTA" ACEPTA QUE "LA CONTRATANTE" OYENDOLO, PARA LO

CUAL CONCEDERA UN PLAZO DE OUINCE DíAS NATURALES, A FIN DE OUE MANIFIESTE LO OUE
A SU DERECHO CONVENGA. Y AJUSTE DE PRECIOS UNITARIOS COMO CORRESPONDA, LOS

NUEVOS PRECIOS UNITARIOS SE APLICARAN EN LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE

EJECUTEN APARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN. EL AJUSTE SE APLICARA SOBRE LOS

IMPORTES DE LOS TRABAJOS, AUN NO EJECUTADOS, SIN MODIFICAR LOS PRECIOS

UNITARIOS ORIGINALES EN EL CONTRATO POR CONCEPTOS YA EJECUTADOS.

NO SE OTORGARAN ANTICIPOS PARA EL IMPORTE RESULTANTE DE LOS AJUSTES DE COSTO

DE LOS CONTRATOS.

VIGÉSIMA. 'LA CONTRATI§TA'SE OBLIGA A OUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS FUNCIONEN AL 'IOO%

PARA PODER DAR SERVICIO A LOS BENEFICIARIOS Y EN CASO OE QUE LOS BENEFICIARIOS APORTEN

ALGÚN PoRCENTAJE PARA CUMPLIR CON LAS IV1ETAS INICIALES DEBERA ANEXARSE A ESTE

CONTRATO UN CONVENIO ADICIONAL.

VIOÉSl¡tl pRI¡reRA. RETENCTONES; "EL CONTRATISTA" ACEPTA, QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE

LE CUBRAN, SE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

Et 2% (DOS POR CIENTO) SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES OE

TAAEIJO POR CO¡¡CCPTO DE DERECHOS, POR LOS SERVICIOS OE VIGILANCIA, INSPECCIÓN

Y CONTROL NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN, LO ANTERIOR EN BASE A LO ESTABLECIDO POR

Lo§ ARTicuLOS 59 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y EL

ARTíCULO 109 FRACCIÓN XXI DE LA LEY DE HACIENDA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE

QUERÉTARO.

EL 25% (VE|NTICINCO POR CIENTO) DEL 2.00 % (DOS POR CIENTO) SOBRE EL IIVPORTE DE LAS
ESTIMACIONES POR CONCEPTO DE DERECHOS DEL IMPUESTO PARA LA EDUCACION Y LAS
OBRAS MUNICIPALES, SEGUN LO DISPUESTO EN LOS ARTíCULOS 90, 91, 92 Y 93 DE LA LEY OE

HACIENDA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO.

VIGÉSIMA SEGUNDA. MODIFICACIONES DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES, PROGRAMA Y

VARIAGIONES EN LAS CANTIDADES DE TRABAJO, DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO 'LA
CoNTRATANTE. PODRA MODIFICAR EL PROYECTO, EL PROGRAMA Y EL MONTO DE LOS TRABAJOS,

ASÍ COMO LOS PLANOS y ESPECIFICACIONES MEDIANTE CONVENIO (S), CUANDO ELLO NO IMPLIQUE

ALTERACIÓN MAYOR A UN 25% DEL MONTO TOTAL O DEL PLAZO, NI MOOIFICACIONES SUSTANCIALES

AL PROYECTO, DANDO AVISO A "LA CONTRATISTA", QUIEN OUEDARA OBLIGADO A ACATAR LAS

ORDENES CORRESPONDIENTES. LAS IVIODIFICACIONES QUE SE APRUEBEN A LOS PLANOS, A LAS

ESPECIFICACIONES Y AL PROGRAMA SE CONSIDERAN INCORPORAOAS AL CONTRATO Y POR LO

TANTO, OBLIGATORIAS POR AMBAS PARTES. LOS PRECIOS CONTEMPLAOOS EN LA I\,4ODIFICACIÓN O

AMpLtACtóN DEt CONTRATO NO ACEPTARAN VARIACIÓN ALGUNA, EN LO RELATIVO A LOS FACTORES

DE INDIRECTOS Y UTILIDAD,

//
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VIGÉ§IMA TERCERA. PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO ¡,4ODIFICATORIO O LA AMPLIACIÓN
CORRESPONDIENTE, "LA CO}¡TRATISTA" DEBERA OTORGAR LAS GARANTIAS ADICIONALES DE
ANTICIPO, CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y CONTRA DEFECTOS O VICIOS OCULTOS.

VIGÉSIMA CUARTA. SI CON MOTIVO DE LAS MODIFICACIONES A JUICIO DE "LA CONTRATANTE"
RESULTA EN PROCEOENTES ALGUNOS GASTOS, ESTE REEI\¡BOLSARA A "LA CONTRATISTA" LOS QUE
EN SU CASO HUBIERE EFECTUADO. SI LAS MODIFICACIONES A QUE SE REFIERE ESTA CLAUSULA
ORIGINA VARIACIONES EN LOS CALCULOS OUE SIRVIERON DE BASE PARA FIJAR LOS PRECIOS
UNITARIOS, AMBAS PARTES DE COMÚN ACUERDO, DETERMINARAN UN PROCEDIMIENTO ANALOGO AL
ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SIGUIENTE, IGUAL PROCEDIMIENTO SE SEGUIRA EN CASO FORTUITO
O DE FUERZA MAYOR.

UGÉSIMA QUINTA. CUANDO A JUICIO DEL MUNICIPIO SEA NECESARIO LLEVAR A CABO TRABAJOS

EXTRAORDINARIOS OUE NO ESTÉN COi,4PRENDIDOS EN EL PROYECTO Y EN EL PROGRAMA, SE

PROCEDERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA:

I.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS.

A) SI EXISTEN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE SEAN
APLICABLES A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATE, EL MUNICIPIO ESTARÁ FACULTADO PARA
ORDENAR A "LA CONTRATISTA" SU EJECUCIÓN Y ÉSTE SE OBLIGA A REALIZARLOS CONFORI\¡E A
DICHOS PRECIOS,

B) St PARA ESTOS TRABAJOS NO EXTSTTEREN CONCEPTOS Y PRECTOS UNTTARTOS EN EL CONTRATO Y
EL IV,IUNICIPIO CONSIDERA FACTIBLE DETERMINAR NUEVOS PRECIOS CON BASE EN LOS
ELEMENTOS CONTENIDOS EN LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO,
PROCEDERA A DETERMINAR LOS NUEVOS, CON LA INTERVENCIÓN DE "LA CONTRATISTA", EL
CUAL SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A TALES PRECIOS.

C) SI NO FUESE POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA
ESTABLECIDA DE LOS INCISOS A) O B), 'LA CONTRATISTA" A REQUERIMIENTO DE "LA
CONTRATANTE" Y DENTRO DE EL PLAZO OUE ESTE SEÑALE, SOMETERÁ A SU CONSIDERACIÓN
LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS, ACOMPAÑADOS DE SUS RESPECTIVOS ANAIISIS, EN LA
INTELIGENCIA DE QUE, PARA LA FIJACIÓN OE ESTOS PRECIOS, DEBERA APLICAR EL MISMO
CRITERIO QUE HUBIERE SEGUIDO PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS
ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, DEBIENDO RESOLVER EL MUNICIPIO EN UN PLAZO NO MAYOR
DE 15 (OUINCE) DÍAS NATURATES. SI AIVBAS PARTES LLEGARAN A UN ACUERDO RESPECTO A LOS
PRECIOS UNITARIOS A QUE SE REFIERE ESTE INCISO, "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR
LOS TRABAJOS EXTRAORDINARiOS CONFORME A DICHOS PRECIOS UNITARIOS.

D) EN CASO DE QUE "LA CONTRATISTA" NO PRESENTE OPORTUNAMENTE LA PROPOSICIÓN D

PRECIOS A OUE SE REFIERE EL INCISO C) ANTERIOR, O BIEN, NO LLEGUEN LAS PARTES A UN
ACUERDO RESPECTO A LOS CITADOS PRECIOS, "LA CONTRATANTE" PODRA ORDENARLE LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, APLICANDOLE PRECIOS UNITARIOS
ANALIZADOS POR OBSERVACIÓN DIRECTA. PREVIO ACUERDO ENTRE LAS PARTES SOBRE EL
PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPO, PERSONAL Y DEMÁS FACTORES RELACIONADOS
CON LOS TRABAJOS. EN ESTE CASO, LA ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASi
COMO LA RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCIÓN EFICIENTE Y CORRECTA DE LA OBRA Y LOS
RIESGOS INHERENTES A LA MISMA, SERÁN A CARGO DE "LA CONTRATISTA".

II. ASIMISMO, CON EL FIN DE QUE "LA CONTRATANTE" PUEDA VERIFICAR OUE LAS OBRAS SE

REALICEN EN FORi/A EFICIENTE Y ACORDE CON SUS NECESIDADES, EL "CONTRATISTA" PREPARARA

Y SOMETERÁ A LA APROBACIÓN DE AOUÉ1, LOS PLANOS Y PROGRAMA DE EJECUCIÓN RESPECTIVOS.
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IV. EN CUATESQUIERA DE LOS CASOS SEÑALADOS ANTERTORMENTE, "LA CONTRATANTE" DARA POR

ESCRITO A "LA CONTRATISTA" LA ORDEN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE Y A PARTIR DE ESE

MOMENTO LOS CONCEPTOS, SUS ESPECIFICACIONES Y LOS PRECIOS UNITARIOS RESPECTIVOS,

OUEDARAN INCORPORADOS AL CONTRATO PARA TODOS SUS EFECTOS, EN tOS TÉR¡,4INOS DEL

DOCUMENTO QUE SE SUSCRIBA.

VIGÉSIMA SEXTA. LA OBRA NO PODRÁ SER I\¡OTIVO DE SUBCONTRATACIÓN, SALVO CON

AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE", TRATANDOSE DE PARTES DE LA

oBRA o CUANDo ADQUIERA MATERIALES o EQUIPOS QUE INCLUYAN SU INSTALACIÓN EN LA OBRA.

EN ÉSTOS CASOS, "LA CONTRATISTA" SEGUIRÁ SIENDO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA

OBRA ANTE "LA CONTRATANTE" Y EL SUBCONTRATANTE NO OUEDARA SUBROGADO EN NINGUNO

DE LOS DERECHOS DE "LA CONTRATISTA".

VIGÉSIMA SÉPIMA. "LA CONTRATISTA" DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE OCUPARA EN

PRIMER ORDEN DE PREFERENCIA EN UN 80% A TRABAJADORES HABITANTES DE LA COI\,4UNIDAD O EN

SU CASO DEL MUNICIPIO. TOMANDO EN CUENTA LA COIVIPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS, O A MENOS

QUE SE REQUIERA MANO DE OBRA CALIFICADA, LO ANTERIOR SIN IVIENOS CABO DE LA BUENA

CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE LOS CUALES ES RESPONSABLE.

VIGÉSIMA OCTAVA. EN RELACIÓN A LOS IVATERIALES OUE SE EMPLEARAN DURANTE LA EJECUCIÓN DE

LA OBRA, "LA CONTRATISTA" DEBERA PREFERIR SU ADOUISICIÓN CON PROVEEDORES LOCALES, CON

LA FINALIDAD DE FAVORECER LA ECONOMÍA MUNICIPAL, SIN EMBARGO, LO ANTERIOR NO EXCLUYE A

"LA CONTRATISTA" COMO RESPONSABLE DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS.

VIGÉSIMA NOVENA. "LA CONTRATISTA" SOLO PODRÁ CEDER O COI\iIPROMETER SUS DERECHOS DE

COBRO SOBRE LAS ESTIMACTONES QUE POR TRABAJOS EJECUTADOS LE EXPIDA "LA CONTRATANTE",

CON LA APROBACIÓN EXPRESA, PREVIA Y POR ESCRITO DE ESTE, SIEMPRE Y CUANDO NO TENGA

OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR DERIVADAS DE ESTE U OTRO CONTRATO QUE TENGA

CELEBRADO CON "LA CONTRATANTE".

TRIIGÉSIMA. "LA CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LOS REPRESENTANTES QUE PARA TAL EFECT

DESIGNE, TENDRA DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DEL

CONTRATO Y DAR A "LA CONTRATISTA" POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME

PERTINENTES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN, EN LA FORN4A CONVENIDA Y CON LAS

MODIFICACIONES QUE EN SU CASO ORDENE 'LA CONTRATANTE".

TRIGÉSIMA PRIMERA. EL PAGO DE LAS OBRAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, YA SEA

PARCIAL o ToTAL, SE HARÁ SIEMPRE PREVIA VERIFICACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS Y CONFORME

A LAS PREVISIONES CONTRACTUALES RESPECTIVAS; EN NINGÚN CASO SE EJECUTARAN PAGOS O SE

CUBRIRÁN ESTII\,4ACIONES QUE AIVIPAREN TRABAJOS NO EFECTUADOS O DE AOUELLOS QUE NO SE

AJUSTEN A LAS NORI\,4AS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE CALIDAD OE tOS PROYECTOS.

TRIGÉSIMA SEGUNDA. ES FACULTAD DE "LA CONTRATANTE" REALIZAR LAS INSPECCIONES DE TODOS

LoS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS YA SEA EN EL SITIO DE

ü
x
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DEBERA IR COMPROBANDO Y JUSTIFICANDO MENSUALMENTE LOS COSTOS DIRECTOS ANTE EL

REPRESENTANTE DE 'LA CONTRATANTE", PARA FORI\4ULAR LOS DOCUMENTOS DE PAGO

CORRESPONDIENTES.
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Esros o EN Los LUGARES DE AooursrctóN o DE FABRtcActóN.

TRIGÉSIMA TERCERA BIS. EN EL SUPUESTO QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUI\,4ERICAS, LAS

PARTES TENDRAN DOS DÍAS HABILES CONTADOS A PARTIR DEL VENCII\,4IENTO DEL PLAZO SEÑALADO

PARA LA REVISIÓN, PARA CANCELAR DICHAS DIFERENCIAS, Y EN SU CASO, AUTORIZAR LA ESTIIVIACIÓN

CORRESPONDIENTE. DE NO SER POSIBLE CONCILIAR TODAS LAS DIFERENCIAS, LAS PENDIENTES

DEBERAN RESOLVERSE E INCORPORARSE EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

TRIGÉSIMA CUARTA. SUSPENSIóN OE LOS TRABAJOS; "LA CONTRATANTE" TIENE LA FACULTAD DE

SUSPENDER TEMPoRAL o DEFINITIVAMENTE LA EJECUCIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS

OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN CUALOUIER ESTADO QUE ESTOS SE ENCUENTREN, DANDO AVISO

POR ESCRITO A "LA CONTRATISTA"; A SU VEZ SE OBLIGA A ATENDER LAS INDICACIONES OUE "LA
CONTRATANTE" LE HAGA CON RELACIÓN A LA SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA O DE LA

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS A QUE SE REFIERE EL PARRAFO OUE ANTECEDE. CUANDO LA SUSPENSIÓN

SEA TEMPORAL O PARCIAL'LA CONTRATANTE" INFORMARA AL'CONTRATISTA" SOBRE LA DURACIÓN

APROXIMADA Y CONCEDERA LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO QUE SE JUSTIFIQUE. SI LA SUSPENSIÓN ES

PARCIAL "LA CONTRATANTE" PODRÁ REDUCIR EL MONTO DEL CONTRATO; PARA EL CASO DE OUE LA

SUSPENSIÓN SEA TOTAL Y DEFINITIVA, SE DARA POR TERMINADO Et CONTRATO. CUANDO "LA
CONTRATANTE" OROENE LA SUSPENSIÓN POR CAUSA NO IMPUTABLE A'LA CONTRAfISTA" PAGARA A

ESTE, A LoS PRECIOS UNITARIOS FIJADOS EN EL CONTRATO, LAS CANTIDADES DE TRABAJO QUE

HUBIERE EJECUTADO HASTA LA FECHA DE LA SUSPENSIÓN.

TRIGESIMA QUINTA. RELACIONES LABORALES. "LA CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PATRÓN

PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEt CONTRATO, SERA EL UNICO

RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS

ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. "LA CONTRATISTA" CONVIENE POR

LO I\,4ISIVIO EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES REPRESENTEN

EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "LA CONTRATANTE" EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS DEL

CONTRATO.

TRlGÉSIMA QUINTA BIS. "LA CONTRATISTA'' TENDRÁ OUE REALIZAR LOS TRAMITES NECESARIOS PARA

DAR DE ALTA LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, DELANTE DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUMPLIR

CON LOS TERMINOS Y LOS ESTATUTOS DE LEY.

TRIGÉSIMA SEXTA. LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARA

PO

NFORME A LO SEÑALADO EN LOS LINEAI\,4IENTOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY DE
RAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE QUERETARO, RESERVÁNDOSE 'LA CONTRATANTE", EL DERECHO
R RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O IVIAL EJECUTADOS.

A) "LA CONTRATANTE" PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO

EXISTIERE TRABAJOS TERI\,4INADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE

UTILIZARSE. PARA TAL EFECTO, "LA CONTRATISTA" NOTIFICARA POR ESCRITO LA

TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS ADJUNTANDO LA RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES O DE

A FAVOR O EN CONTRA Y SALDOS

B

GASTOS APROBADOS, I\¡ONTO EJERCIOO, C

TRIGÉSIMA TERCERA. 'LA CONTRATISTA" DEBERÁ DE ENTREGAR A LA SUPERVISIÓN, LAS

ESTII\iIACIONES OUE SE GENEREN, ACOMPAÑADAS OE LA DOCU¡iIENTACIÓN DE SOPORTE

CORRESPONDIENTE, DENTRO DE LOS CUATRO DÍAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, A FIN

DE QUE DENTRO DE LOS OCHO DÍAS HABILES SIGUIENTES SE REVISE Y EN SU CASO, SE AUTORICE.

'l/"/ ?4 Página 10 de 10
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B) SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS Y EFECTUARSE LA LIOUIDACIÓN CORRESPONDIENTE,

EXISTIEREN RESPONSABILIDADES DEBIDAMENTE COMPROBADAS A CARGO DE "LA
CONTRATISTA" PARA CON "LA CONTRATANTE', EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRÁ OE

LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO

FUERAN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVO CON CARGO A LA FIANZA OTORGADA POR "LA
CONTRATISTA".

C) SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS EXISTIEREN RECLAMACIONES DE "LA CONTRATISTA",

PENDIENTES DE RESOLVER, SE DECIOIRÁ SOBRE LAS MISMAS, A MÁS TARDAR EN EL PLAZO DE

OUINCE DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS, SE

EFECTUARÁN SIN PERJUICIO DE LAS DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE

RETENCIONES O SANCIONES EN LOS TÉRMINOS DE ÉSTE CONTRATO.

D) LA RECEPCIÓN O ENTREGA DE LOS TRABAJOS SE HARÁ A LA SECRETARÍA DE OBRAS

PÚBLICAS, UNA VEZ QUE EL SUPERVISOR DE LA ZONA HAYA REVISADO LOS TRABAJOS Y SE

ENCUENTREN AL 1OO%.

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A OUE LOS I\,4ATERIALES Y EQUIPO QUE SE

UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS

NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACIÓN

DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE "LA
CONTRATANTE", ASí COMO, A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO, DE LOS DEFECTOS Y VICIOS

OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE

SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "LA CONTRATANTE' O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARÁ

EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLI¡,4IENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO

TOTAL OE LA MISMA.

TRIGÉSIMA OCTAVA. IGUALMENTE SE OBLIGA A "LA CONTRATISTA" A NO CEDER A TERCERAS

PERSONAS FÍSICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y

SUS ANEXOS, ASI COI\iIO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS

OUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE "LA
CONTRATANTE" EN LOS TERT,4INOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE OUERETARO'

TRIGÉSIMA NOVENA. BASANDOSE EN LO ANTERIOR, "LA CONTRATI§TA" SERA EL ÚNICO

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CUANDO ESTOS NO SE HAYAN REATIZADO DE

ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DE "LA
CoNTRATANTE. DADAS PoR ESCRITO, ESTE ORDENARÁ SU REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA,

CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, ¡/ISMOS QUE SERAN EFECTUADOS

POR "LA CONTRATISTA", SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCIÓN ADICIONAL ALGUNA. EN ESTE

CASO, "LA CONTRATANTE" SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSIÓN TOTAL O

PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, HASTA EN TANTO NO SE EJECUTE SU REPARACIÓN O

REPOSICIÓN. SI "LA CONTRATISTA" NO ATENDIERE LOS REQUERIMIENTOS DE "LA CONTRATANTE",

ESTE PoDRÁ ENCoMENDAR A UN TERCERo o HACER DIRECTAMENTE LA REPARACIÓN O REPOSICIÓN

OE OUE SE TRATE CON CARGO A "LA GONTRATISTA" Y SIN OUE ESTO SEA I\,4OTIVO PARA AMPLIAR EL

PLAZO SEÑALADO PARA SU TERMINACIÓN.

CUADRAGÉSIMA. SI "LA CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL INDICADO,

INDEPENDIENTEI\,4ENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR tA EJECUCIÓN DE LOS

c

c

Página 11 de 11



H. AYUNTAMIENTO DE
MUÍ{ICIP¡O DE COLÓN, QUERÉTARO

SECRETARIA DE OERAS PÚBLICAS

COI{TRATO DE OERA PÚBIICA

No. MCQ.SOP.FISM.AD.(X)9. 4L.2OL7

COLóN
2015.2018

COLÓN
20t t ¿or ¡

TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO.

CUADRAGÉS¡MA PRIMERA. 'LA CONTRATISTA" DEBERÁ SU¡TTRRSE A TODOS LOS REGLAMENTOS U

ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL

AMBIENTAL, SEGURIDAD Y USO DE LAS VfAS PÚBLICAS Y A LAS DISPOSICIONES CON BASE EN

AQUELLOS TENGA ESTABLECIDO "LA CONTRATANTE'' PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PARA

LO CUAL SE OBLIGA A OBTENER EL INSTRUCTIVO CORRESPONDIENTE.

CUADRAGÉSIMA SEGUNDA. "LA CONTRATISTA'' SERA RESPONSABLE DE LOS DAÑOS PERJUICIOS QUE

CAUSE A 'LA CONTRATANTE" O A TERCERAS PERSONAS CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS

TRABAJOS, POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS

INSTRUCCIONES DADAS POR ESCRITO POR "LA CONTRATANTE'' O POR VIOLACIÓN A LAS LEYES Y

REGLAMENTOS. LOS RIESGOS, LA CONSERVACIÓN Y LA LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA EL

MOMENTO DE SU ENTREGA, SERAN A CARGO DE "LA CONTRATISTA".

CUADRAGÉSIMA TERCERA. OBLIGACIONES
COMPROMETE EXPRESAMENTE A:

DE "LA CONTRATISTA''. "LA CONTRATISTA" SE \/

A. REALIZAR LOS TRABAJOS Y PAGAR POR SU CUENTA LOS SERVICIOS DE "AMPLIACIÓN DE RED DE
ENERGíA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLIGO" EN LA LOCALIDAD DE LA ZORRA.

B. LLEVAR A CABO EL LLENADO DE LA BITÁCORA DE LA OBRA CONTRATADA PARA FACILITAR EL
ACCESO A LA INFORMACIÓN, APOYAR A LA TRANSPARENCIA, EL CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA.

C. A EJECUTAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES
Y DE LAS OBRAS MATERIA DEL CONTRATO. "LA CONTRATANTE" DEBERA REALIZAR LAS PRUEBAS
ANTES CITADAS Y EL COSTO DE DICHOS SERVICIOS SERÁ A CARGO DE "LA CONTRATISTA'"
DEBIENDOSELE DEDUCIR DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS Y LE SEAN APROBADAS.

D. RESPETAR LAS DISPOSICIONES FISCALES Y LABORALES DEL LUGAR DE LA OBRA. SU
DESCONOCIMIENTO EN NINGÚN CASO SERÁ EXCLUYENTE PARA QUE CUMPLA CON LAS
OBLIGACIONES A SU CARGO.

CUADRAGÉSIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES. SI "LA CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA

EN LA FECHA SEÑALADA EN EL CONTRATO Y PROGRAMA ANEXO, COMO PENA CONVENCIONAL DEBERA

CUBRIR A "LA CONTRATANTE" POR CADA DÍA DE ATRASO UNA CANTIDAD IGUAL A UNO AL MILLAR DEL

IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, SIENDO EL TOPE MAXIMO DE LA PENA EL 10% DEL MONTO

CONTRATADO.

PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y EN SU CASO LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES

STIPULADAS NO SE TOMARÁ EN CUENTA LAS DEMORAS OCASIONADAS POR CASO FORTUITO O DE

MAYOR, YA QUE EN TAL CASO "LA CONTRATANTE'' HARÁ LAS MODIFICACIONES AL

PROGRAMA A SU JUICIO.

INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS ANTERIORMENTE,
..LA CONTRATANTE'' PODRA OPTAR POR LA SIÓN DEL CONTRATO O EXIGIR JUDICIALMENTE SU

PAGAR POR CONCEPTO DE DAÑOS Y
HASTA EL MONTO DE LAS GARANTÍAS

CUMPLIMIENTO.'LA CONTRATISTA"
PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL
OTORGADAS A "LA CONTRATANTE''.

fr/)fr
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LOS MONTOS QUE RESULTASEN DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE

II\,,IPONGAN A'LA CONTRATISTA", SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE

HAYAN SIDO RETENIDAS EN LOS TERMINOS DE ÉSTE CONTRATO, O CON CARGO A LA FIANZA DE

CUMPLIMIENTO OTORGADA POR "LA CONTRATISTA".

CUADRAGÉSIMA QUINTA. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, "LA CONTRATANTE", PODRA

EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE

INTERES GENERAL.

LA CoNTRAVENcIÓN oE LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEOIMIENTOS Y REOUISITOS

QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO OE QUERETARO; ASf COMO EL

INCUMPLIMIENTO DE CUALOUIERA DE A LAS OBLIGACIONES DE "LA CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN

EN LE PRESENTE coNTRATo DA DERECHO A RESCISIÓN INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA "LA
CONTRATANTE", ADEMAS DE OUE SE APLIQUEN A'LA CONTRATISTA" LAS PENAS CONVENCIONALES,

CoNFoRME A Lo ESTABLECIDo PoR ESTE CONTRATO, SE HAGA EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA

PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

AL RESPECTO, LAS PARTES CONVIENEN EN OUE EL CONTRATO PODRÁ SER RESCINDIDO EN CASO DE

INCUMPLIMIENTO, ACEPTANDO OUE CUANDO "LA CONTRATANTE" SEA EL OUE DETERMINE

RESCINDIRLo, DICHA RESCISIÓN OPERARA DE PTENO OERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN

JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUI\4PLA EL PROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECE EN LA

CLAUSULA SIGUIENTE, EN TANTO OUE SI "LA CONTRATISTA" QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA

NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL Y OBTENGA LA DECLARACIÓN

CORRESPON DIE NTE.

SON CAUSAS DE RESCISIÓN POR PARTE DE "LA CONTRATANTE"' SI "LA CONTRATISTA'':

1. NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO EN LA FECHA ESTABLECIDA O EN SU CASO EN

LA QUE POR ESCRITO SEÑALE "LA CONTRATANTE".

2. SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS, O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA

PARTEDEELLOS,OUEHUBIERESIOORECHAZADACOIVIODEFECTUOSAPOR"LA
CONTRATANTE".

3. NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFOR¡,4IDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO

NO ACATA LAS ÓRDENES DAOAS POR ESCRITO POR "LA CONTRATANTE".

4. NO OA CUI\,4PLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y A JUICIO DE "LA CONTRATANTE",

MUNICIPIO DE COLóN, QUERÉTARO

SECRETARíA DE OBRAS PÚBUCAS

CONTRATO DE OBRA PÚBIICA
No. MCQ.SOP.FlSM.AD.009.41.2017

.*.

COLÓll
-

ATRASO PUE
ESTIPULADO,

DE DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO
")

5, NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS OE SUS TRABAJADORES Y OEMÁS PRESTACIONES

DE CARÁCTER LABORAL.

6. ES DECLARADO EN OUIEBRA O EN SUSPENSIÓN DE PAGOS
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7. SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS SIN AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE "LA
CONTRATANTE".

8. CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO SIN SUJETARSE A LO DISPUESTO

EN ESTE CONTRATO.



+
corÓr.

COLON
MUNICIPIO DE COLÓN, qUERÉTARO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

CONfRATO OE OBRA PÚBLICA

No. MCQ.SOP.FlSM.AD.0O9.41.2017

-
9. NO DA A 'LA CONTRATANTE" Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR,

LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE
MATERIALES Y TRABAJOS.

CUADRAGÉSIMA SEXTA. PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN. SI "LA CONTRATANTE' CONSIDERA QUE "LA
CONTRATISTA" HA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSAS DE RESCISIÓN QUE SE CONSIGNAN EN LA

CLAUSULA ANTERIOR, LO COMUNICARÁ A "LA CONTRATISTA" A FIN DE QUE ESTE, EXPONGA AL

RESPECTO LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, EN EL PTAZO DE 10 (DIEZ) OÍAS HABILES. SI

TRANSCURRIDO ÉSTE PLAZO "LA CONTRATISTA" NO MANIFIESTA NAOA EN SU DEFENSA O SI DESPUES

DE ANALIZAR LAS RAZONES ADUCIDAS POR ÉSTE, "LA CONTRATANTE" ESTIMA QUE LAS MISMAS NO

SON SATISFACTORIAS, DICTARÁ LA RESOLUCIÓN QUE PROCEDA CONFORME A LO ESTABLECIOO EN EL

ULTII\,4O PARRAFO OE LA CLAUSULA ANTERIOR Y EN LA CLAUSULA SIGUIENTE, LO QUE COMUNICARA A

"LA CONTRATISTA" Y A LAS CONTRALORÍAS ESTATAL Y MUNICIPAL, DENTRO DE LOS 1O (DIEZ) DIAS

HABILES SIGUIENTES A tA FECHA QUE SE EMITA OICHA RESOLUCIÓN.

LA FIANZA OTORGADA POR "LA CONTRATISTA" CONFORME A LOS TERIVINOS DE ESTE CONTRATO,

OUEDARA VIGENTE HASTA UN AÑO DESPUÉS OE LA FECHA DE LA RESOLUCIÓN OUE DECLARE

RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO, TANTO PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS DE

CONSTRUCCIÓN, COMO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD DE "LA CONTRATISTA", INCLUIDAS LAS

SANCIONES ESTABLECIDAS A SU CARGO CON MOTIVO DE LA RESCISIÓN.

CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA. INTERVENCIóN. LAS DEPENDENCIAS OUE DE ACUERDO A LAS LEYES

ORGÁNICAS Y SUS REGLAMENTOS TENGAN DERECHO A INTERVENIR, "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA

EXPRESAMENTE A FACILITAR LAS INTERVENCIONES QUE CORRESPONDAN A LAS DEPENDENCIAS

COMPETENTES CONFORME A DICHAS DISPOSICIONES.

CUADRAGÉSIMA OCTAVA: EN EL CASO DE EXISTIR RECORTE PRESPUPUESÍAL POR LA DEPENDENCIA

EXTERNA A'LA CONTRATANTE', ESTA NO ABSORBERA DICHO RECORTE, NI TAIVIPOCO SERA
RESPONSABLE DE LAS IMPLICACIONES JURfDICAS CORRESPONDIENTES. POR LO OUE 'LA

CONTRATISTA" TENDRÁ OUE REALIZAR UN AJUSTE EN COORDINACIÓN CON EL AREA DE SUPERVISIÓN,

PARA OETERMINAR LAS METAS A LOGRAR CON EL PRESUPUESTO REASIGNADO, REALIZANDO EL

DICTAMEN TÉCNICO CORRESPONDIENTE.

CUADRAGÉSIMA NOVENA. JURISDICCIÓN. PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUIVIPLIMIENTO DEL PRESENTE

CONTRATO, ASf COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL

MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISOICCIÓN DE LOS TRIBUNALES COI\,4PETENTES EN EL

MUNICIPIO DE COLÓN, QUERETARO. POR LO TANTO'LA CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE
PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER
OTRA CAUSA, SEÑALANDO AL RESPECTO "LA CONTRATANTE" Y "LA CONTRATISTA", COI\,4O SUS
DOMICILIOS LOS INDICADOS EN LAS DECLARACIONES PRIMERA INCISO "E'Y SEGUNDA INCISO "G", DE

ESTE INSTRUMENTO, RESPECTIVAMENTE.

/7
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10. EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO A CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL
CONTRATO Y SUS ANEXOS, A LAS LEYES APLICABLES A ESTE CONTRATO, O A LAS ÓRDENES DE
"LA CONTRATANTE".
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ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCES DEL PRESENTE CONTRATO, LO FIRMAN DE

CONFORMIDAD Y POR TRIPLICADO EN EL MUNICIPIO DE COLÓN, OUERETARO EL DÍA 1O DE JULIO DE

2017.

POR "LA CONTRAT POR "LA CONTRATISTA"

HUGO M'*GUEZ

Ltc.
SEC

ORTfZ

LIC L

/-l^
MAR RUBIOING. ISIDRO

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
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