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+-COLÓN
MUNICIPIO OE COtÓN, QUERÉTARO

SECRETARfA OE OSRAS PÚBUCAS

CONTRATO OE OBRA PÚBIICA
No. MCQ.5()P.FlSM.AD.036.1O4.2017

-
corÓil

l: DECLARA "EL MUNICIPIO"

A. ES PARTE INTEGRANTE DEL ESTADO DE OUERETARO. CONFORI\iIE A LO DISPUESTO EN EL
ARTíCULO 5 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE OUERÉTARO.

B. CUENTA CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, SEGÚN LO ESTABLECEN LOS
ARTÍCULoS 115 FRACCIÓN II DE LA CoNSTITUCIÓN PoLfTIcA DE LoS ESTADoS UNIDoS
MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE OUERETARO; 3 DE LA LEY
ORGANICA IVUNICIPAL DEL ESTADO DE OUERETARO Y 25 FRACCIÓN IDEL CÓDIGO CIVIL
VIGENTE PARA EL ESTADO DE OUERETARO,

C. JOSÉ ALEJANDRO OCHOA VALENCIA, SE ENCUENTRA PLENAMENTE FACULTADO PARA
CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO EN NOMBRE Y POR ACUERDO DEL H. AYUNTAMIENTO, DE
ACUERDO CON EL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NO. OO3 CON FECHA DEL 07
OE OCTUBRE DE 2OI5 Y CONFORME A LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO, PUBLICADO EN LA'SOMBRA DE ARTEAGA'EN FECHA
PRIMERO DE ABRIL DEL AÑO DOS IVIIL DIECISÉIS; LIC. DANIEL LÓPEZ CASTILLO Y L.A. CRUZ
NAYELI MONRROY AGUIRRE, SUSCRIBEN ESTE INSTRUN4ENTO CONFORI\4E A LO DISPUESTO
POR EL ARTíCULO 47, FRACCION V, DEL I\,4ENCIONADO ORDENAMIENTO LEGAL, ING. ISIDRO
MAR RUBIO, PART¡CIPA EN LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO POR SER EL EJECUTOR Y EL
ADMINISTRADOR DE OBRA PÚBLICA Y LIC. JULIAN MARTíNEZ ORTiZ, LO SUSCRIBEN EN LO
DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 48, FRACCION XV DEL ORDENAMIENTO LEGAL INVOCADO.

D. QUIENES SUSCRIBEN ESTE CONTRATO ESTÁN FACULTADOS PARA ELLO. DE CONFORMIDAD
POR LO DISPUESTO EN LOS ARTICULO 3, 31 FRACCIÓN VIII Y 34 DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO.

F

G.

E. TIENE ESTABLECIDO SU DOMICITIO EN PLAZA HÉROES OE LA REVOLUCIÓN NO. 1 COL.
CENTRO, C.P.76270 COLÓN, ORO., IVISIiIO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES
DE ESTE CONTRATO.

CUENTA CON REGISTRO FEDERAL DE CONTIBUYENTES DE NÚMERO MCQ85O1OIBPA.

LAS EROGACIONES OUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LAOBRA: 'AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE EL LEONCITO 2DA ETAPA.-, EN EL N¡UNICIPIO DE COLÓN, ONO, G CUERiNNNI
CON RECURSOS FISM 2017.

QUE LA INVITACIÓN A LA PRESENTE LICITACIÓN LA REALIZÓ EL MUNICIPIO DE COLÓN,AUERÉTARO, POR IV.IEDIO DE LA MODALIDAD DE ADJUDICACION DIRECTA NO.SOP.FISM.AD.IO4.2O17, CON FECHA OI DE DICIEMBRE OE20'17.

UAÁ

H

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y POR TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRARAN POR UNA PARTE EL IVIUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO, REPRESENTADO EN ESTE
ACTO POR JOSÉ ALEJANDRO OCHOA VALENCIA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL. L.A.
CRUZ NAYELI MONRROY AGUIRRE, SÍNDICO MUNICIPAL, CON LA PARTICIPACIÓN DE LIC. DANIEL
LóPEZ CASTILLo, EN SU CARACTER DE SECRETARIo DE AYUNTAMIENTo; ING. ISIoRo MAR RUBIo, EN
SU CARACTER DE SECRETRO OE OBRAS PÚBLICAS; Y LIC. JULIAN MARTíNEZ ORTíZ, EN SU CARÁCTER
DE SECRETARIO DE FINANZAS, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LE DENOIVINARA "LA CONTRATANTE"
Y POR LA OTRA REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR HUGO GUOIÑO RODRIGUEZ, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE OENOMINARA "LA CONTRATISTA" Y A QUIENES DE I\,4AN ERA CONJUNTA SE LES
DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS,

OECLARACIONES

/
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MUNICIPIO DE COtóN, QUERÉÍARO

SECREIARÍA DE OBRAS PÚSUCAS

CONIRATO DE OSRA PÚBIICA
No. MCQ.SOP.FlSM.AD.036.104.2017

COLON

-
COtóN

,cr ¡"¡at¡

I. LA ADJUDICACIÓN AL PRESENTE CONTRATO SE LLEVO A CABO MEDIANTE EL ACTA DE FALLO
CON FECHA DE ,I I DE DICIEMBRE OE, 20'17 , CON FUNDA¡,4ENTO EN LO DISPUESTO EN LOS
ARTICULOS 30 FRACCIÓN IIY 35 DE LA LEY OE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE OUERÉTARO,

ll: DECLARA "LA CONTRATISTA"

A. SER PERSONA FíSICA CON CAPACIDAD JUR|DICA PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO Y
CON ELLO ADQUIRIR DERECHOS Y OBLIGACIONES, DEDICADA PREPONDERANTEMENTE AL
GIRO OE VIALIDADES.

B. TENER COMO REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES GURH85O817QF2, SIGNADO POR LA
SECRETARíA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

C. OUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS QUE LLEVA LA SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA, CON NÚMERO DE REGISTRO O,I 6 2 3; DENTRO DE LA CLASIFICACIÓN
CORRESPONDIENTE DE DICHO PADRÓN TIENE LA ESPECIALIDAD 402 ELECTRIFICACION.

D. OUE CUENTA CON LA CAPACIDAD FINANCIERA, TECNICA PARA EJECUTAR DE MANERA
INMEDIATA LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, EN LOS TÉRMINOS AQUÍ ACORDADOS,

E. QUE ES CONOCEDOR DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA
DEL ESTADO DE QUERÉTARO, CÓDIGO URBANO OEL ESTADO DE QUERETARO, Y DEMAS
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN LA REALIZACIÓN, EJECUCIÓN Y ENTREGA DE LA
OBRA PÚBLICA I\iIATERIA DEL PRESENTE CONTRATO,

F. OUE CONOCE Y HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE LOS INMUEBLES EN LOS OUE SE
EJECUTARA LA OBRA A EFECTO DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN
EN SU EJECUCIÓN, POR LO OUE NO TIENE INCONVENIENTE ALGUNO EN EJECUTAR LA OBRA
PUBLICA PARA LA QUE SE LE CONTRATA.

A. QUE PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SEÑALA CO[,4O SU DOMICILIO EL UBICADO EN
DOMICILIO CONOCIDO CHARCO FRIO VIZARRON, CADEREYTA DE MONTES, QRO., C.P. 76509 Y
NÚN¡ERO DE TELÉFoNo 44,1.276-1,1 -04.

B. EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO, REGULADOS
POR LOS ORDENAMIENTOS A OUE SE REFIERE tA DECLARACIÓN ¡,4ANIFESTADA POR 'LA
CONTRATISTA' EN EL INCISO (E), AJUSTANDOSE A LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS:

CLAÚSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO LA OBRA CONSISTE EN LA REALIZACIÓN DE TODOS LOS
TRABAJOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA [/IS[/A: "AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA
ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL LEONCITO 2DA ETAPA.-, MUNICIPIO DE

COLÓN, OUERETARO.'LA CONTRATISTA' SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS HASTA SU TOTAL

TERI\iIINACIÓN, APEGANDOSE A LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS, PRESUPUESTOS, PROYECTOS

PLANOS Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, ASf COMO A LA§ NORMAS DE

CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE IVIISI\¡OS QUE SE TIENE POR

REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTA CLAUSULA,

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO SERÁ POR LA CANTIDAD DE S 299,719.35 (DOSCIENTOS NOVENTA
y NUEVE MIL SETECTENTOS DIECINUEVE PESOS 35/100 M.N.), MAS $ 47,955.10 (CUARENTA Y SIETE MIL

NOVECTENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 10/100 M.N.), CoRRESPONDIENTE AL 16% DEL lVA.,

HACTENDO UN TOTAL DE §347,674.45 (TRESCTENTOS CUARENÍA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
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MUNTCTPTO DE CO[ÓN, qUERÉTARO

5ECREfARfA DE OERAS PÚEIICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

No. MCQ.SOP.FlSM.AO.036.104.2017

COLóN )

COLÓf,
,ot ¡ ¡ot a

GUATRO PESOS 45IOO M.N.) OE ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO EN SU RESPECTIVA
PROPUESTA. 'LA CONTRATISTA'SE OBLIGA A DESTINAR LA CANTIDAD DE DINERO ACORDADA ÚNICA
Y EXCLUSIVAI\,4ENTE EN LA OBRA PÚBLICA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, DE CONFORMIOAD
CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PRESUPUESTARIAS QUE SE AGREGAN AL PRESENTE
CONTRATO, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL I\4IS¡/O.

SEGUNDA BIS.ESTA CANTIDAD PODRA SER REBASADA CON PREVIO CONVENIO ENTRE PARTES,
SIEMPRE Y CUANDO NO EXCEDA EL TECHO FINANCIERO, POR LO OUE SI 'LA CONTRATISTA' REALIZA
TRABAJOS POR I\iIAYOR VALOR DE LO INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN
QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS EXCEDENTES, No TENDRA DERECHo A RECLA¡iIAR
PAGO ALGUNO POR ELLO.

TERCERA. PLAZO DE EJECUCIÓN. "LA CONTRATISTA. SE OBLIGA A CUMPLIR LoS TRABAJoS oBJETo
DE ESTE CONTRATO EN UN PLAZO MAXIMO DE 21 DíAS NATURALES, COMPRENDIDO EN LOS
PERIODOS DEL,I1 AL 3I DE DICIEMBRE PARA TERMINAR TRABAJOS DE OBRA COIVIPRENDIENDO EL
ACTA DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS Y DEL 11 AL 3,I DE DICIEMBRE DE 2OI7 PARA REALIZAR LOS
TRAMITES ADI¡INISTRATIVOS Y FINIQUITOS, DE CONFORIVIIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUC¡óN
QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE INSTRUMENTO.

CUARTA. HONORARIOS EXTRAOROINARIOS EN CASO DE NO TER¡,4INAR LA OBRA EN EL PLAZO
SEÑALAOO POR CAUSAS IIIIPUTABLES A "LA CONTRATISTA", ESTE SE OBLIGA A CUBRIR LOS
HONORARIOS EXTRAORDINARIOS QUE POR TAL MOTIVO SE EROGUEN, ACEPTANDO QUE TAL
IMPORTE SE DEDUZCA DE LAS ESTI¡,4ACIONES A PAGARSELE

QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y OOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS "LA CONTRATANTE" SE
OBLIGARA A PONER A DISPOSICIÓN DE "LA CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN
LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASi COIVIO LOS DICTAMENES,
PERMISOS Y DEI\¡AS AUTORIZACIONES OUE SEAN RESPONSABILIDAD DE'LA CONTRATANTE'Y OUE
SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN, TALES COMO PERMISOS, LICENCIAS, MANIFESTACIONES DE
liilPACTO AMBIENTAL, ENTRE OTRAS.

SEXTA. AMPLIACIÓN DE PLAZO; EN LOS CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR, OUE IMPIDAN A
"LA CONTRATISTA" CUMPLIR CON EL PROGRAMA, SOLICITARA OPORTUNAMENTE ANTES DEL
TERNIINO OE CONTRATO Y POR ESCRITO LA PRÓRROGA QUE CONSIDERE NECESARIA, EXPRESANDO
LOS MOTIVOS EN OUE SE APOYA SU SOLICITUD, "LA CONTRATANTE' RESOLVERA EN UN PLAZO NO
MAYOR DE ,IO DIAS NATURALES SOBRE LA JUSTIFICACIÓN Y PROCEDENCIA DE LA PRÓRROGA Y EN
SU CASO, CONCEDERÁ LA QUE HAYA SOLICITADO "LA CONTRATISTA" O LA QUE ESTIME
coNVENIENTE, HAcIENDoSE LAS I\,4oDIFICAcIoNES coRRESPoNDIENTES AL PRoGRAIVIA,

sÉprMA. enónnooas; sr sE PRESENTAREN CAUSAS euE rMprDAN LA TERMTNACTóN DE Los
TRABAJOS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTIPULADOS, OUE FUERAN IMPUTABLES A "LA CONTRATISTA",EsrA poDRÁ TAN¡BrEN soLrcrrAR uNA pRoRRocA euE DEBERA PRESENTAR Er,¡ ür.r penrooo
MAXIMo DE 7 DÍAS HABILES ANTES DEL VENCIMIENTo DE CoNTRATo; PERo SERA oPTATIVo PARA
"LA CONTRATANTE" CONCEDERLA O NEGARLA. SI LA CONCEDE, DECIDIRA SI PROCEDE IMPONER LASSANCIONES A QUE HAYA LUGAR Y SI LA NIEGA, PODRA EXIGIR A "LA CONTRATISTA' EL
CUI\¡PLI¡,4IENTO DEt CONTRATO, ORDENANDOLE OUE ADOPTE LAS MEDIOAS NECESARIAS A FIN DEQUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS OPORTUNAIVIENTE, O BIEN, PROCEDERA A RESCINDIR ELCONTRATO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS CLAUSUMS NTSPCCTTVES OC ESTEINSTRUMENTO.
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MUNtCtPtO DE CO[ÓN, qUERÉTARO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚ8IICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

No. MCQ.SOP.FlSM.AD.036.104.2017

COLON
COLÓX

ocrAvA. AL RE'RESENTANTE DE .LA coNrRArsrA, sE oBLrcA A ESTABLE.ER irri",roror=*r= o
LA tNtctACtóN DE Los rRABAJos, EN EL stflo DE REALtzACtóN oE Los MtsMos, uN REPRESENTANTE
PERMANENTE, QUE oBRARA coMo RESIDENTE DE CoNSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERÁ DE TENER
PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOI\iIAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE
ESTE CONTRATO; DE LOS CUALES SOLO PUEDE FIGURAR ALGUNO LAS SiGUIENTES PERSONAS A
MENCIONAR: lNG. RODRIGO ALFONSO FLORES GONZALEZ. EN CASO DE EX|ST|R CAMBTO DE
RESIDENTE, ESTE SE SOLICITARÁ i,4EDIANTE OFICIO Y BITACORA DE OBRA, CON UN TIEMPO MÍNI¡/O
DE 5 DÍAS HÁBIIES Y SOLO PODRA SER REEI\,4PLAZADO POR ALGUNO DE LOS ANTES MENCIONADOS EN
ESTA CLAUSULA,

NOVENA. ANTICIPOS; PARA EL lNlClO DE LOS TRABAJOS, "LA CONTRATANTE" OTORGARÁ UN
ANTTCTPO DEL 50% (CTNCUENTA pOR CTENTO) DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA CORRESPONDTENTE,
OUE IMPORTA LA CANTIDAD DE: $ 173,837.23 (clENTO SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TRETNTA Y
SIETE PESOS 23/100 M.N.) l.V.A INCLUIDO; Y "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLO PARA EL
INICIO DE LOS TRABAJOS PARA LA OBRA "AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y
ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL LEONCITO 2DA ETAPA.-, MUNICIPIO DE COLÓN,
OUERETARO.

DÉctMA. LA AMoRTtzActóN DEL ANTtctpo sE DEBERÁ ENCoNTRAR ToTALMENTE AL TERMTNAR EL
EJERCICIO SEÑALADO PARA LA EJECUC¡ÓN DEL CONTRATO PARA EL QUE FUE OTORGADO,
MEDIANTE DEDUCCIONES PROPORCIONALES QUE SE HAGAN EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES
POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE APRUEBEN A "LA CONTRATISTA".

DÉCIMA BIs. SI AL CoNCLUIR DICHo TERMINo No SE HA AMoRTIzADo EL ANTICIPo, EL SALDo
CORRESPONDIENTE DEBERA SER DEVUELTO POR "LA CONTRATISTA" A "LA CONTRATANTE" PARA
GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

DECIMA PRIMERA. "LA CONTRATISTA", DENTRO DE LOS SIETE DÍAS NAT'URALES SIGUIENTES A LA
FECHA DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALIO, DEBERA OTORGAR LA FIANZA CORRESPONDIENTE POR EL
100% DEL MONTO DEL ANTICIPO: CONTRA LA ENTREGA DE LA FIANZA POR PARTE OE "LA
CONTRATISTA", "LA CONTRATANTE" A TRAVES DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS INICIARÁ EL
TRÁi/ITE PARA LA ENTREGA DEL ANTICIPo, EL CUAL SERA PUESTo A DISPoSICIÓN DE "LA
CONTRATISTA" CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS; EL
ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA OIFERIR EL PROGRAIVIA DE EJECUCIÓN
PACTADO, CUANDO LA CONTRATISTA ENTREGUE LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO
SEÑALADo EL ARTíCULo 55 DE LA LEY DE oBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE QUERÉTARO, NO

PROCEDERÁ EL DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO, DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA

ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

DÉCIMA SEGUNDA. FORMA DE PAGO; LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL

PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES MENSUALES, LAS

OUE SERÁN ELABORADAS POR'LA CONTRATISTA" Y PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DENTRO DE

LOS CUATRO DIAS SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, LA QUE SERÁ A LOS TREINTA DÍAS DE CADA

MES QUE ABARQUEN LA VIGENCIA DEL CONTRATO; CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN

PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARAN EN LA ESTIMACIÓN DE LA

SIGUIENTE FECHA DE CoRTE. LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS LAS VALIDARA Y TRAMITARÁ

ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS, PoSTERIORIVIENTE "LA CONTRATISTA" RECIBIRÁ LOS PAGOS

PoR CoNcEPToS DE ESTIMACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, UBICADAS EN

PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN NO. I, COL. CENTRO, C.P.76270' COLÓN, QRO.
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MUNICIPIO OE COIóN, QUERÉTARO

SECRETARÍA DE OBRAS PIJBIICAs

CONTRATO DE OBRA PÚ8LICA

No. MCq.SOP.F15M.AD.036.104.2017

+.COLóN

-
corÓ¡t

DÉCIMA TERCERA. LAS OBRAS SE PAGARAN BASANDoSE EN PREoIoS UNITARIoS, DICHoS PAGoS
INCLUYEN LA REI\,4UNERACIÓN A PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A "LA CONTRATISTA" POR
TODOS LOS COSTOS OIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAI\iI|ENTO, QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS,
ASf CO¡,4O EL CARGO POR UTILIDAD Y EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL
CONTRATO A CARGO DE "LA CONTRATISTA".

DÉCIMA QUINTA. LoS PRECIoS UNITARIoS QUE SE CoNSIGNAN EN EL (LoS) ANEXo (S) DE ESTE
CONTRATO SON RÍGIDOS Y SOLO PODRAN SER I\¡ODIFICADOS EN LOS CASOS Y BAJO LAS
CIRCUNSTANCIAS PREVISTAS EN ESTE CONTRATO, POR LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS
PÚBLICAS DEL ESTADo DE oUERETARo.

DÉclMA sÉPTtMA. st "LA coNTRATtsrA" ESTUVTERE TNCoNFoRME coN LAS ESTI\¡ACIoNES o LA
LIQUIDACIÓN, TENDRA UN PLAzo DE UN MEs, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA FoRMULADo
LA ESTIMACIÓN o LIQUIDACIÓN, PARA HACER PoR ESCRITo LA RECLA¡,4ACIÓN, SI TRANSCURRIDo
ESTE PLAZO 'LA CONTRATISTA" NO LA EFECTÚA, SE CONSIDERARA DEFINITIVAMENTE COMO
ACEPTADA POR EL Y SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAI'iIACIÓN.

oÉCIr'¡II ocTIvA. cen,q¡¡rías. "LA CoNTRATISTA" SE oBLIGA A CoNSTITUIR EN LA FoRMA.
TERMTNoS y pRocED \,4tENTos pREvtsros poR LA LEy DE oBRAS púBLtcAS DEL ESTADo DE
QUERÉTARO, LAS GARANTÍAS A OUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
QUE LE SEAN OTORGADOS POR "LA CONTRATANTE", CONSISTENTES EN:

FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, LA PÓLIZA QUE SEA EXPEDIDA DEBERA SER
OTORGADA PARA EL MUNICIPIO DE COLÓN OUERETARO Y CONTENER EXPRESAMENTE LO
SIGUIENTE:

LA FIANZA SE OTORGARÁ POR LA CANTIDAD DE $34,767.45, (TREINTA Y CUATRO MIL
SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 45/1OO M.N.), IIVIPORTE CORdESPONDIETTE Áf 

'iO"¿ 
OrI

MONTO TOTAL DEL CONTRATO, TENIENDO TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENTDAS-EN EL
MISMO.
LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO.

2 ,/)
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DÉCIMA cuARTA. A LA FECHA DE TÉRN/INo DE coNTRATo. LA oBRA DEBERA ENCoNTRARSE EN
ESTATUS PAGADO; DE NO LLEGARSE A ENCONTRAR EN ESTE ESTATUS A LA FECHA DE VENCIMIENTO
DEL PRESENTE CONTRATO, EL MUNICIPIO DE COLÓN OUERÉTARO NO SE HARÁ RESPONSABLE DE
SALDOS QUE SE ENCUENTREN PENDIENTES DE COBRO POR PARTE OE "LA CONTRATISTA".

DÉCIMA SEXTA. LAS ESTIMACIoNES Y LA LIoUIDACIÓN AUNQUE HAYAN SIDo PAGADAS No SE
CONSIDERARAN COMO ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS, YA QUE "LA CONTRATANTE" SE RESERVA EL
DERECHO A RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS, ASÍ COMO EL PAGO DE
LO INDEBIDO O EN EXCESO, EN ESTOS ÚLTIMOS CASOS, "LA CONTRATISTA' OEBERA REINTEGRAR
DICHAS CANTIDADES, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES. CONFORME A LA TASA OUE SERÁ
IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE
PRORROGA PARA EL PAGO DEL CREDITO FISCAL.

/
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3. EN CASO DE OUE SE PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN DE LOS
TRABAJOS A OUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA
AUTOMÁTICAi,4ENTE PRORROGADA.

4. SE HARÁ EFECTIVA EN CASO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A'LA
CONTRATISTA".

5. NO PODRÁ SER CANCELADA SIN EL CONSENTII\iIIENTO POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE".
6. LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE Lo PRECEPTUADo EN LoS ARTICULoS

282 Y 118 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR.
7. LA FIANZA DE CU¡,,IPLIIVIIENTO ESTARA VIGENTE 15 DíAS DESPUÉS DE OUE SEAN RECIBIDOS

FORMALMENTE LOS TRABAJOS ENCOI\,4ENDADOS,

C. FIANZA POR EL MONTO TOTAL DE ANTICIPO. PARA EL CASO QUE "LA CONTRATISTA" RECIBA
ANTICIPO, ESTE DEBERÁ PRESENTAR FIANZA DENTRO DE LOS SIETE DíAS HÁBILES SIGUIENTES A
LA FECHA EN QUE SE HUBIESE SUSCRITO EL CONTRATO, EXPEDIDA POR INSTITUCIÓN
AUTORIZADA LEGALI\4ENTE A FAVOR DE EL IVIUNICIPIO DE COLÓN, OUERETARO, POR EL I¡,,IPORTE
TOTAL DEL ANTICIPO OTORGADO, CUYA PÓLIZA DEBERÁ CONTENER EXPRESAMENTE QUE:

,I. SE EXPIDE PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO RECIBIDO POR 'LA
CONTRATISTA", CONFORI\,4E A LOS TERMINOS DEL PRESENTE CONTRATO.

2. SE OTORGA LA CANTIDAD DE: § 173,837.23 (CIENTO SETENTA Y TRE§ MIL OCHOGIENTOS
TREINTA Y SIETE PESOS 23/100 M.N.); IMPORTE CORRESPONDIENTE AL '100% DEL ANTICIPo
RECIBIDO, INCLUYENDO I. V. A,

3. SE HARA EFECTIVA SI "LA CONTRATISTA" NO APLICA EL ANTICIPO A LOS CONCEPTOS
ESTABLECIOOS EN LA CLÁUSULA NOVENA, ESTANDO VIGENTE HASTA SU AI\¡ORTIZACIÓN
TOTAL.

4. NO PODRA SER CANCELADA SIN EL CONSENTII\iIIENTO EXPRESO Y POR ESCRITO DE "LA
CONTRATANTE".

5, LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUAOO EN LOS
ARTÍCULOS 282Y 118 BIS DE tA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.

DÉGIMA NovENA. LAS PARTES ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN

LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS

II\,4PREVISTAS DE ORDEN ECONÓMICO O DENOMINADO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O

REDUCCIÓN DE UN 5% O MAS DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS AL OCURRIR

DICHA CONTINGENCIA.

LA REVISIÓN DE LOS COSTOS SE REALIZARA MEDIANTE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO

SE REVISARA UN GRUPO DE PRECIOS, OUE MUTTIPLICADOS POR SUS CORRESPONDIENTES

CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTEN CUANDO MENOS EL 80% DEL

IMPORTE TOTAL FALTANTE DEL CONTRATO.
CON BASE EN LA SOLICITUD "LA CONTRATANTE", LLEVARA A CABO LOS ESTUDIOS

,la
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B. FIANZA DE GARANTíA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. AL TERMINO DE LA EJECUCIÓN DE
LOS TRABAJOS, "LA CONTRATISTA" EN DICHO TERMINO PROCEDERÁ A LA SUSTITUCIÓN DE tA
FIANZA VIGENTE DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POR LA EQUIVALENTE AL IOTO DEL MONTO
TOTAL EJERCIDO PARA RESPONDER A LOS DEFECTOS OUE RESULTEN, OE VICIOS OCULTOS O
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN SIENDO LA
VIGENCIA DE ESTA ULTIMA GARANTIA DE UN AÑO CONTANDO A PARTIR DE LA FECHA DE
TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. EN CASO DE PRESENTARSE VICIOS OCUITOS, "LA
CONTRATANTE" LO CO¡,4UNICARÁ POR ESCRITO A "LA CONTRATISTA" Y "LA AFIANZADORA"
RENOVÁNDOSE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA PoR UN AÑo MAS. DE No HABER INCoNFoRIVIIDAD
POR PARTE DE "LA CONTRATANTE" LA AFIANZADORA PROCEDERA A SU CANCELACIÓN
AUTOMATICAIVIENTE.
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NECESARIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA PETICIÓN, EN LA INTELIGENCIA QUE
SOLO SERA ADMITIDA, CUANDO LOS CONCEPTOS DE OBRA SEAN FUNOAMENTALES, SE
ESTÉN REALIZANDO CONFORME AL PROGRAI\¡A DE TRABAJO VIGENTE EN LA FECHA DÉ LA
SOLICITUD, ES DECIR, QUE NO EXISTA EN ELLOS DEMORA IIIIPUTABLE A "LA CONTRATISTA'.
DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES, "LA CONTRATANTE"; DE
CONSIDERAR PROCEDENTE LA PETICIÓN DE "LA CONTRATISTA", DESPUÉS DE HÁBER
EVALUADO LOS RAZONAI\,4IENTOS Y ELEMENTOS PROBATORIOS QUE HUBIESE PRESENTADO,
AJUSTARA LOS PRECIOS UNITARIOS, APLICÁNDOLOS A LOS CONCEPTOS DE OBRA
CONFORME AL PROGRAMA, EJECUTEN A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACIOÑ Oi LA
SOLICITUD OE ''LA CONTRATISTA", E INFORMARÁ A LA TESORERiN V COÑrNNróNiN
MUNtctpAL ros rÉRul¡los DE DtcHo AJUSTE.
SI LOS COSTOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA CALCULAR LOS PRECIOS UNITARIOS DEL
CONTRATO SUFREN VARIACIONES ORIG¡NADAS POR DISN¡INUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS
MATERIALES, SALARIOS, EQUIPOS Y DE[,4ÁS FACTORES OUE INTEGRAN DICHOS COSTOS,
TALES QUE IMPLIOUEN LA REDUCCIÓN SUPERIOR AL 5% DEL VALOR DE LOS TRABAJOS AUN
NO EJECUTADOS, .LA CONTRATISTA" ACEPTA QUE "LA CONTRATANTE" OYENDOLO, PNiA I-O
CUAL CONCEDERÁ UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES, A FIN DE QUE VAT ICSiC IO QUCA SU DERECHO CONVENGA, Y AJUSTE DE PRECIOS UNITARIOS CO¡/O CORRESPONDA, LOS
NUEVOS PRECIOS UNITARIOS SE APLICARAN EN LOS CONCEPTOS DE TRABAJO OU'E SE
EJECUTEN APARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN, EL AJUSTE SE APLICARÁ SOEÁE TOS
II¡PORTES DE LOS TRABAJOS, AUN NO EJECUTADOS, SIN MODIFICAR LOS PRECIOS
UNITARIOS OR¡GINALES EN EL CONTRATO POR CONCEPTOS YA EJECUTADOS.
NO SE OTORGARAN ANTICIPOS PARA EL IMPORTE RESULTANTE DE LOS AJUSTES DE COST
DE LOS CONTRATOS.

vlGÉslMA. "LA coNTRATtsrA" sE oBLrcA A ouE Los TRABAJos EJECUTADos FUNctoNEN AL 100%
PARA PODER DAR SERVIC¡O A LOS BENEF¡CIARIOS Y EN CASO DE OUE LOS BENEFICIARIOS APORTENALGúN poRCENTAJE pARA cuMpLrR coN LAS verns t¡rc¡nLes oeáenÁ Ár.r-eiÁn=se n esre
CONTRATO UN CONVENIO ADICIONAL.

VIGÉSIMA PRIMERA. RETENCIONES; "EL CONTRATISTA' ACEPTA, QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE
LE CUBRAN, SE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

I EL 2o/o (Dos PoR clENTo) soBRE EL tt\4PoRTE DE CADA uNA DE LAS ESTtMActoNES DE
TRABAJo PoR coNcEPTo oE DEREcHos,,poR Los sERvtctos oe vrcte¡clÁ, rñspÉóóróñ
Y CONTROL NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN, LO ANTERIOR EN BASE N IO CSTA'SLTCIOO POR
LOS- ART|CULOS 59 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA OCI CSTEOO OE OUCiEiANO V ELanrícut-o 109 FRAcctóN xxt DE LA lev oe xaoEi¡oA DE Los MuNrcrpros DEL ESTADo oEeuenÉttno.

ll. EL 25olo (vElNTlclNco 
l-gR,gtENTo) DEL 2.00 % (Dos poR ctENTo) soBRE EL t[IpoRTE DE LASESTII\¡ACIONES POR CONCEPTO Or OCNCCNO§ DEL IMPUESTO PARA LA COUCICIOTTT üéOBRAS MUNICIPALES, SEGÚN LO DISPUESTO Cru LOS INT¡CUTOS SO, gi, gi Y 93 ói U ICY OCHActENoA DE Los MuNtctptos DEL ESTADo DE euERÉTARo.

VIEÉSI¡NE SEGUNDA. MODIFICACIONES DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES, PROGRAMA YVARIACIONES EN LAS CANTIDADES DE TRABAJO. DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO "LACONTRATANTE" PODRA MODIFICAR EL PROYECTO, EL PROGRAI\,4A Y EL MONTO DE LOS TRABAJOS,
ASI COMO LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES I\¡EDIANTE CONVENIO (S), CUANDO ELLO NO IMPLIQUEALTERACIÓN MAYOR A UN 25% DEL MONTO TOTAL O DEL PLAZO, NI MODIFICACIONES SUSTANC¡ALESAL PROYECTO, DANDO AVISO A "LA CONTRATISTA", QUIEN QUEDARA OBLIGADO A ACATAR LASORDENES CORRESPONDIENTES. LAS MODIFICACIONES QUE SE APRUEBEN A LOS PLANOS, A LASESPECIFICACIONES Y AL PROGRAMA SE CONSIDERAN INCORPORADAS AL CONTRATO Y POR LOTANTo, oBLrcAToRrAS poR Ar\irBAS PARTES. Los pRECros coNTE¡/pLADos EN LA MoorFrcACróN o
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AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NO ACEPTARAN VARIACIÓN ALGUNA, EN LO RELATIVO A LOS FACTORES
DE INDIRECTOS Y UTILIDAD.

VIGÉSIMA TERCERA. PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DEL CoNTRATo I\iIoDIFICAToRIo o LA AI\iIPLIACIÓN
CORRESPONDIENTE, "LA CONTRATISTA" DEBERÁ OTORGAR LAS GARANTIAS ADICIONALES DE
ANTICIPO, CU I\,,IPLI¡,,IIENTO DE CONTRATO Y CONTRA DEFECTOS O VICIOS OCULTOS.

VIGÉSIMA CUARTA. SI CON MOTIVO DE LAS MODIFICACIONES A JUICIO DE 'LA CONTRATANTE"
RESULTA EN PROCEDENTES ALGUNOS GASTOS, ESTE REEMBOLSARÁ A "LA CONTRATISTA" LOS OUE
EN SU CASO HUBIERE EFECTUADO, SI LAS I\,4ODIFICACIONES A OUE SE REFIERE ESTA CLAUSULA
ORIGINA VARIACIONES EN LOS CÁLCULOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA FIJAR LOS PRECIOS
UNITARIOS, AMBAS PARTES DE CO¡/ÚN ACUERDO, DETERI\iIINARAN UN PROCEDIMIENTO ANALOGO AL
ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA SIGUIENTE, IGUAL PROCEDIMIENTO SE SEGUIRA EN CASO FORTUITO
O DE FUERZA IVAYOR.

VIGÉSIMA QUINTA. CUANDO A JUICIO DEL MUNICIPIO SEA NECESARIO LLEVAR A CABO TRABAJOS
EXTRAORDINARIOS OUE NO ESTÉN COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y EN EL PROGRAMA, SE
PROCEDERA DE LA SIGUIENTE IiIANERA:

I.. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS.

A) SI EXISTEN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO OUE SEAN
APLICABLES A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATE, Et MUNICIPIO ESTARA FACULTADO PARA
ORDENAR A "LA CONTRATISTA" SU EJECUCIÓN Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS CONFORME A
DICHOS PRECIOS,

B) SI PARA ÉSTOS TRABAJOS NO EXISTIEREN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS EN EL CONTRATO Y
EL ¡,4UNICIPIO CONSIDERA FACTIBLE DETERMINAR NUEVOS PRECIOS CON BASE EN LOS
ELEMENTOS CONTENIDOS EN LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO,
PROCEDERA A DETERMINAR LOS NUEVOS, CON LA INTERVENCIÓN DE *LA CONTRATISTA", EL
CUAL SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A TALES PRECIOS.

C) SI NO FUESE POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA
ESTABLECIDA DE LOS INCISOS A) O B), "LA CONTRATISTA" A REQUERIMIENTO DE "LA
CONTRATANTE" Y DENTRO DE EL PLAZO OUE ÉSTE SEÑALE, SOMETERA A SU CONSIDERACIÓN
LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS, ACOMPAÑADOS DE SUS RESPECTIVOS ANÁLISIS, EN LA
INTELIGENCIA DE QUE, PARA LA FIJACIÓN DE ÉSTOS PRECIOS, DEBERA APLICAR EL MISMO
CRITERIO QUE HUBIERE SEGUIDO PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS
ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, DEBIENDO RESOLVER EL MUNICIPIO EN UN PLAZO NO MAYOR
DE I5 (QUINCE) DÍAS NATURALES. SI AMBAS PARTES LLEGARAN A UN ACUERDO RESPECTO A LOS
pRECros uNrrARros A euE sE REFTERE Esre trucrso, "LA coNTRATtsrA" sE oBLtcA A EJEoUTAR
LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CONFORME A DICHOS PRECIOS UNITARIOS.

o} EN CASO DE QUE "LA CONTRATISTA. NO PRESENTE OPORTUNAMENTE LA PROPOSICIÓN DE

PRECIOS A OUE SE REFIERE EL INCISO C) ANTERIOR, O BIEN, NO LLEGUEN LAS PARTES A UN

ACUERDo RESPECTO A LOS CITADOS PRECIOS, "LA CONTRATANTE" PODRA ORDENARLE LA
EJEcuctóN DE Los TRABAJos EXTRAoRDINARIoS, APLIcÁNDoLE PREClos uNlrARlos
ANALTZADOS pOR OBSERVACTóN D|RECTA, PREVIO ACUERDO ENTRE LAS PARTES SOBRE EL

PRoCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPO, PERSONAL Y DEMÁS FACTORES RELACIONADOS

CON LOS TRABAJoS. EN ESTE CASO, LA ORGANIZACIÓN Y DlRECclÓN DE LOS TRABAJoS, ASí

COMO LA RESPONSABTLTDAD DE LA EJECUCIÓN EFICIENTE Y CORRECTA DE LA OBRA Y LOS

RIESGOS INHERENTES A LA MISMA, SERAN A CARGO DE "LA CONTRATI§TA".

II. ASIMISMO, CON EL FIN DE QUE "LA CONTRATANTE" PUEDA VERIFICAR QUE LAS OBRAS SE

a

lt+Y
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lll' EN ESTE SUPUESTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS "LA CONTRATTSTA" DESDE SU lNtCtACtóN,
DEBERÁ IR COMPROBANDO Y JUSTIFICANDO MENSUALMENTE LOS COSTOS DIRECTOS ANTE EL
REPRESENTANTE DE "LA CONTRATANTE", PARA FORI\,4ULAR LOS DOCUMENTOS DE PAGO
CORRESPON DIE NTES.

IV. EN CUALESQUIERA DE LOS CASOS SEÑALADOS ANTERIORMENTE, "LA CONTRATANTE" DARÁ POR
ESCRITO A "LA CONTRATISTA" LA ORDEN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE Y A PARTIR OE ESE
MON¡ENTO LOS CONCEPTOS, SUS ESPEC¡FICACIONES Y LOS PRECIOS UNITARIOS RESPECTIVOS,
OUEDARÁN INCORPORADOS AL CONTRATO PARA TODOS SUS EFECTOS, EN LOS TÉRMINOS DEL
DOCUI\¡ENTO QUE SE SUSCRIBA.

VIGÉSIMA SEXTA. LA OBRA NO PODRA SER MOTIVO DE SUBCONTRATACIÓN, SALVO CON
AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE', TRATANDOSE DE PARTES DE LA
OBRA O CUANDO ADQUIERA MATERIALES O EOUIPOS QUE INCLUYAN SU tNSTALActóN EN LA OBRA.
EN ÉSTOS CASOS, "LA CONTRATISTA' SEGUIRÁ SIENDO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA
OBRA ANTE "LA CONTRATANTE" Y EL SUBCONTRATANTE NO QUEDARA SUBROGAOO EN NINGUNO
DE LOS DERECHOS DE "LA CONTRATISTA".

vlGÉslMA SÉPT¡MA. "LA coNTRATtsrA' DURANTE LA EJEcuctóN DE Los TRABAJos sE ocupARÁ EN
PRIMER ORDEN DE PREFERENCIA EN UN 80% A TRABAJADORES HABITANTES DE LA COMUNIDAD O EN
SU CASO DEL MUNICIPIO, TOMANDO EN CUENTA LA COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS, O A ¡/ENOS
OUE SE REQUIERA I\4ANO DE OBRA CALIFICADA, LO ANTERIOR SIN MENOS CABO DE LA BUENA
CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE LOS CUALES ES RESPONSABLE.

vlGÉslMA ocrAvA. EN RELACTóN A Los MATERTALES ouE sE EMPLEARAN DURANTE LA EJEcuctóN DE
LA OBRA, "LA CONTRATISTA" DEBERÁ PREFERIR SU ADQUISICIÓN CON PROVEEDORES LOCALES, CON
LA FINALIDAD DE FAVORECER LA ECONOMÍA MUNICIPAL, SIN EMBARGO, LO ANTER¡OR NO EXCLUYE A
"LA CONTRATISTA" COMO RESPONSABLE DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS.

VIGÉSIMA NOVENA. "LA CONTRATISTA" SOLO PODRA CEDER O COMPROMETER SUS DERECHOS DE
COBRO SOBRE LAS EST¡MACIONES QUE POR TRABAJOS EJECUTADOS LE EXPIDA "LA CONTRATANTE",
CON LA APROBACIÓN EXPRESA, PREVIA Y POR ESCRITO DE ESTE, SIEMPRE Y CUANDO NO TENGA
OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR DERIVADAS DE ÉSTE U OTRO CONTRATO OUE TENGA
CELEBRADO CON 'LA CONTRATANTE".

TRIIGÉSIMA. "LA CONTRATANTE", A TRAVÉS DE tOS REPRESENTANTES QUE PARA TAL EFECTO
DESIGNE, TENDRÁ DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DELCONTRATO Y DAR A "LA CONTRATISTA" POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIMEPERT¡NENTES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN, EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LASMOOIFICACIONES QUE EN SU CASO ORDENE "LA CONTRATANTE".

TRIGESIMA PRIMERA. EL PAGO DE LAS OBRAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, YA SEAPARCIAL o rorAL, sE HARA slElvlPRE PREV¡A vERrFrcACróN DE TRABAJoS EJECUTADos y coNFoR¡/EA LAS PREVISIONES CONTRACTUALES RESPECTIVAS; EN NINGÚN CISO Si iJCCUTO-iÁ'POCOS O S'CUBRIRÁN ESTIMACIONES OUE AMPAREN TRABAJOS NO EFECTUADOS O DE AQUELLOS OUE NO SEAJUSTEN A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE CALIDAD DE LOS PROYECTOS.

1 ,l pág¡na 9 de tsi.r
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REALICEN EN FORMA EFICIENTE Y ACORDE CON SUS NECESIDADES, EL "CONTRATISTA" PREPARARA
Y SOMETERÁ A LA APROBAOIóN oE AouÉ1, Los pLANos y pRocRAMA DE EJEcuclóN RESpECTtvos.

/
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TRIGÉSIMA SEGUNDA. ES FACULTAD DE "LA CONTRATANTE" REALIZAR LAS INSPECCIONES DE TODOS
LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS YA SEA EN EL SITIO DE
ÉSToS o EN LoS LUGARES oE ADQUISICIÓN o DE FABRICACIÓN,

TRIGÉSIMA TERCERA. 'LA CONÍRATISTA' DEBERA OE ENTREGAR A LA SUPERVISIÓN, LAS
ESTIMACIONES QUE SE GENEREN. ACOMPAÑADAS DE LA DOCUI\,4ENTACIÓN DE SOPORTE
CORRESPONDIENTE, DENTRO DE LOS CUATRO DÍAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, A FIN
DE QUE DENTRO DE LOS OCHO DÍAS HABILES SIGUIENTES SE REVISE Y EN SU CASO. SE AUTORICE.

TRIGÉSIMA TERCERA BIS. EN EL SUPUESTO QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUI\,4ÉRICAS, LAS
PARTES TENDRÁN DOS DIAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL VENCI¡,4IENTO DEL PLAZO SEÑALADO
PARA LA REVISIÓN, PARA CANCELAR DICHAS DIFERENCIAS, Y EN SU CASO, AUTORIZAR LA ESTII\,4AC!ÓN

CORRESPONDIENTE. DE NO SER POSIBLE CONCILIAR TODAS LAS DIFERENCIAS, LAS PENDIENTES
DEBERÁN RESOLVERSE E INCORPORARSE EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN,

TRIGÉSIMA CUARTA. §USPENSIÓN DE LOS TRABAJOS; "LA CONTR.ATANTE' TIENE LA FACULTAD DE

SUSPENDER TEIVIPORAL O DEFINITIVAI\,4ENTE LA EJECUCIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN CUALQUIER ESTADO OUE ÉSTOS SE ENCUENTREN, DANDO AVISO
POR ESCRITO A "LA CONTRATISTA"; A SU VEZ SE OBLIGA A ATENDER LAS INDICACIONES QUE "LA
CONTRATANTE" LE HAGA CON RELACIÓN A LA SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA O DE LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS A QUE SE REFIERE EL PARRAFO QUE ANTECEDE. CUANDO LA SUSPENSIÓN
SEA TEMPORAL O PARCIAL "LA CONTRATANTE" INFORMARA AL "CONTRATISTA" SOBRE LA DURACIÓN
APROXIMADA Y CONCEDERA LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO QUE SE JUSTIFIQUE. SI LA SUSPENSIÓN ES

PARCIAL "LA CONTRATANTE" PODRA REDUCIR EL MONTO DEL CONTRATO; PARA Et CASO DE QUE LA
SUSPENSIÓN SEA TOTAL Y DEFINITIVA, SE DARA POR TERMINADO EL CONTRATO. CUANDO "LA
CONTRATANTE" ORDENE LA SUSPENSIÓN POR CAUSA NO IMPUTABLE A "LA CONTRATISTA" PAGARA A
ÉsrE, A Los pRECtos uNtrARtos FtJADos EN EL coNTRATo, LAS CANTTDADES DE TRABAJo euE
HUBIERE EJECUTADO HASTA LA FECHA DE LA SUSPENSIÓN.

TRIGESIMA QUINTA. RELACIONES LABORALES. "LA CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PATRÓN
PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS IVIATERIA DEL CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO
RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS OE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS

ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.'LA CONTRATISTA" CONVIENE POR

LO MISMO EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES REPRESENTEN

EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "LA CONTRATANTE" EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS DEL

CONTRATO.

TRIGÉSIMA QUINTA BIS. "LA CONTRATISTA" TENDRA QUE REALIZAR LOS TRA¡,4ITES NECESARIOS PARA

DAR DE ALTA LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, DELANTE DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUI\¡PLIR

CON LOS TERMINOS Y LOS ESTATUTOS DE LEY.

TRGÉSIMA SEXTA. LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARA

CoNFoRME A Lo SEÑALADO EN LOS LINEAMIENTOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY DE

oBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE QUERETARO, RESERVANDOSE "LA CONTRATANTE", EL DERECHO

POR RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS.

A) "LA CONTRATANTE" PODRÁ EFECTUAR RECEPCIoNES PARCIALES CUANoO A SU JUlClo

EXISTIERE TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE

COIÓN

w
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SECRETARíA DE O8RA5 PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRA PÚ8LICA
No. MCQ.SOP.FlSM.AD.035.104.2017 COLÓil

UTILIZARSE, PARA TAL EFECTO, 'LA CONTRATISTA" NOTIFICARA POR ESCRITO LA
TERI\iIINACIÓN DE LOS TRABAJOS ADJUNTANDO LA RELACIÓN DE LAS ESTII\4ACIONES O DE
GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO, CREDITO A FAVOR O EN CONTRA Y SALDOS,

B) SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS Y EFECTUARSE LA LIAUIDACIÓN CORRESPONDIENTE.
EXISTIEREN RESPONSABILIDADES DEBIDAMENTE CO¡/PROBADAS A CARGO DE 'LA
CONTRATISTA" PARA CON "LA CONTRATANTE", EL I¡,4PORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRÁ DE
LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO
FUERAN SUFICIENTES SE HARÁ EFECTIVO CON CARGO A LA FIANZA OTORGADA POR 'LA
CONTRATISTA",

C) SI AL RECIBIRSE tOS TRABAJOS EXISTIEREN. RECLAMAC¡ONES DE "LA CONTRATISTA",
PENDIENTES DE RESOLVER, SE DECIDIRÁ SOBRE LAS MISMAS, A N/AS TARDAR EN EL PLAZO DE
OUINCE DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS, SE
EFECTUARAN SIN PERJUICIO OE LAS DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE
RETENCIONES O SANCIONES EN LOS TERMINOS DE ÉSTE CONTRATO.

D) LA RECEPCIÓN O ENTREGA DE LOS TRABAJOS SE HARÁ A LA SECRETARíA DE OBRAS
PÚBLICAS, UNA VEZ QUE EL SUPERVISOR DE LA ZONA HAYA REVISADO LOS TRABAJOS Y SE
ENCUENTREN AL ,IOO%.

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO OUE SE
UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS
NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACI
DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE "
CONTRATANTE", ASi COMO, A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO, DE LOS DEFECTOS Y VI
OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS OUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGEN DE
SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "LA CONTRATANTE" O A TERCEROS, EN CUYO CASO S HARA
EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLII\,4IENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO
TOTAL DE LA MISMA.

TRIGESIMA OCTAVA. IGUALMENTE SE OBLIGA A "LA CONTRATISTA" A NO CEDER A TERCERAS
PERSoNAS FfslcAS o |\4oRALES sus DERECHoS y oBLrcACtoNES DERtvADos DE ÉsrE coNTRATo y
SUS ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS
OUE AI\,4PARA ÉSTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE 'LA
CONTRATANTE" EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE OUERETARO.

TRIGÉSIMA NOVENA. BASANDOSE EN LO ANTERIOR, "LA CONTRATI§TA" SERÁ EL ÚNICO
RESPONSABLE DE LA EJECUC¡ÓN DE LOS TRABAJOS, CUANDO ÉSTOS NO SE HAYAN REALIZADO DE
ACUERDO CON LO ESTIPULAOO EN EL CONTRATO O CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DE "LA
CONTRATANTE" DADAS PoR EScRlro, ÉsrE ORDENARA su REpARActóN o REpostctóN rNtvtEDtATA,
CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, MISMOS OUE SERÁN EFECTUADOS
POR "LA CONTRATISTA", SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCIÓN ADICIONAL ALGUNA. EN ESTE
CASO, "LA CONTRATANTE" SI LO ESTIIVA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSIÓN TOTAL O
PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, HASTA EN TANTO NO SE EJECUTE SU REPARACIÓN OREPOSICIÓN. SI "LA CONTRATISTA" NO ATENOIERE LOS REOUERIMIENTOS DE "LA CONTRATANTE',
ESTE PODRA ENCOMENDAR A UN TERCERO O HACER DIRECTAMENTE LA REPARACIÓN o REPoSICIÓN
DE OUE SE TRATE CON CARGO A ''LA CONTRATISTA'Y SIN OUE ESTO SEA [,4OTIVO PARA AMPLIAR ELPLAzo SEÑALADo PARA SU TERMINAcIÓN.

-
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DESCONOCIMIENTO EN NINGÚN
OBLIGACIONES A SU CARGO.

MUNICIPIO DE COLÓN, QUERETARO

SECRETARÍA OE OBRAS PÚBTICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBIICA
No. MCQ.SOP.FlSM.AD.036.1O4.2017

'e,
coró¡

COLON

cuAoRAGÉstMA. st "LA coNTRATtsrA" REALIZA TRABAJoS poR MAyoR vALoR DEL lNDtcADo,
INOEPENDIENTEMENTE DE LA RESPoNSABILIDAD EN QUE INCURRA PoR LA EJECUCIÓN DE LoS
TRABAJoS ExcEDENTES, No TENDRÁ DERECHo A RECLAIVIAR PAGo ALGUNo.

cUADRAGÉSIMA pRIMERA.'LA coNTRATrsrA' DEBERA sUJEIARSE A ToDos Los REGLAT\¡ENTos u
ORDENAI\iIIENTOS OE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL
AMBIENTAL, SEGURIDAD Y USo DE LAS VÍAS PÚBLICAS Y A LAS DISPoSICIoNES CoN BASE EN
AQUELLoS TENGA ESTABLECIDo ..LA CoNTRATANTE" PARA LA EJECUCIÓN DE LoS TRABAJoS, PARA
LO CUAL SE OBLIGA A OBTENER EL INSTRUCTIVO CORRESPONDIENTE,

cUADRAGÉSIMA SEGUNDA. "LA coNTRATrsrA" SERA RESpoNSABLE DE Los DAños pERJurcros ouE
CAUSE A.LA GoNTRATANTE" o A TERCERAS PERSoNAS CoN MoTIVo oE LA EJECUCIÓN DE LoS
TRABAJOS, POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS
INSTRUCCIoNES DADAS PoR ESCRITo PoR.LA GoNTRATANTE" o PoR VIoLACIÓN A LAS LEYES Y
REGLAI\iIENTOS. LOS RIESGOS, LA CONSERVACIÓN Y LA LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA EL
MOMENTO oE SU ENTREGA, SERAN A CARGo DE "LA CoNTRATISTA".

curoaroÉsrul TERcERA. oBLtcActoNES DE "LA coNTRATtsrA". "LA coNTRATtsrA. sE
COMPROMETE EXPRESAMENTE A:

A. REAL|ZAR Los TRABAJoS y PAGAR poR su CUENTA Los sERvtctos oe "mrtpl-tlclótr¡ DE RED DE
ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL LEONCITO 2DA ETAPA.',
MUNtctPto DE coLóN, oRo.

B. LLEVAR A cABo EL LLENADo DE LA BITÁCoRA DE LA oBRA CoNTRATADA PARA FACILITAR EL
ACCESO A LA INFORMACIÓN, APOYAR A LA TRANSPARENCIA, EL CoNTRoL Y SEGUIMIENTo EN LA
EJECUCTóN DE LA oBRA.

C. A EJECUTAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES
Y DE LAS oBRAS MATERIA DEL coNTRATo, "LA CoNTRATANTE" oUE DEBERA REALIZAR LAS
PRUEBAS ANTES CITADAS Y EL cosTo DE DICHoS SERVICIoS SERÁ A CARGo oE "LA
GoNTRATISTA", oEBIENDoSELE DEDUCIR DE LAS ESTIMACIoNES PRESENTADAS Y LE SEAN
APROBADAS.

FISCALES Y
cASo SERA

CUADRAGÉS|MA cuARTA. PENAS coNvENcroNALEs. sr "LA coNTRATtsrA" No CoNCLUYE LA oBRA
EN LA FECHA SEÑALADA EN EL CONTRATO Y PROGRAI\,4A ANEXO, COMO PENA CONVENCIONAL DEBERA

CUBRIR A.LA GoNTRATANTE" PoR CADA DíA DE ATRASO UNA CANTIDAD IGUAL A UNO AL MILLAR DEL

tMpoRTE TorAL DEL coNTRATo, stENDo EL ToPE [¡AxtMo DE LA PENA EL 10% DEL MoNTo
CONTRATADO.

LABORATES DEL LUGAR
EXCLUYENTE PARA QUE

DE LA OBRA
CUMPLA CON

SU
LAS

1,

nrI

§..
\

PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y EN SU CASO LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES

ESTIPULADAS NO SE TOMARÁ EN CUENTA LAS DEMORAS OCASIONADAS POR CASO FORTUITO O DE

FUERZA MAYOR, YA QUE EN TAL CASO "LA CONTRATANTE" HARA LAS MODIFICACIONES AL

PROGRAMA A SU JUICIO,
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INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS ANTERIoRI\¡ENTE,.LA CONTRATANTE" PODRA OPTAR POR LA RESCISIÓN DEL coNTRATo o EXIGIR JUDICIALMENTE SU
CUMPLIMIENTO. "LA CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADO A PAGAR POR CONCEPTO DE DAÑOS Y
PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL OUE PODRÁ SER HASTA EL I\,4ONTO OE LAS GARANTÍAS
OTORGADAS A "LA CONTRATANTE".

LOS MONTOS QUE RESULTASEN DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE
IMPONGAN A "LA CONTRATISTA", SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES OUE LE
HAYAN SIDO RETENIDAS EN LOS TÉRMINOS DE ÉSTE CONTRATO, O CON CARGO A LA FIANZA DE
CUMPLIMIENTO OTORGADA POR "LA CONTRATISTA".

CUADRAGÉSIMA QUINTA. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, "LA CONTRATANTE", PODRÁ
EN CUALOUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE
INTERES GENERAL,

LA CONTRAVENCIÓN DE LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PRocEDIMIENToS Y REQUISIToS
OUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE QUERETARO; ASi COMO EL
INCUMPLIMIENTO DE CUALOUIERA DE A LAS OBLIGACIONES DE "LA CONTRATISTA'QUE SE ESTIPULAN
EN LE PRESENTE CONTRATO DA DERECHO A RESCISIÓN INI\¡EDIATA SIN RESPoNSABILIDAD PARA "LA
CoNTRATANTE", ADElvlAs DE QUE sE APLTQUEN A "LA coNTRATrsrA" LAS PENAS coNVENctoNALES,
CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO, SE HAGA EFECTIVA LA GARANTIA oToRGADA
PARA EL CUI\,4PLIMIENTO DEL MISMO.

AL RESPECTO, LAS PARTES CONVIENEN EN OUE EL CONTRATO PODRA SER RESCINDIDO EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO, ACEPTANDO QUE CUANDO 'LA CONTRATANTE" SEA EL QUE DETERMINE
RESCINolRto, DICHA RESclSlÓN oPERARA DE PLENo DERECHo y stN NECESTDAD DE DECLARAC|óN
JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECE EN LA
CLAUSULA SIGUIENTE, EN TANTO OUE SI 'LA CONTRATISTA" QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERÁ
NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL Y OBTENGA LA DECLARACIÓN
CORRESPONDIENTE.

SON CAUSAS DE RESCISIÓN POR PARTE DE "LA CONTRATANTE', SI "LA CONTRATISTA":

1. NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO EN LA FECHA ESTABLECIDA O EN SU CASO EN
LA QUE POR ESCRITO SEÑALE "LA CONTRATANTE".

2. SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS, O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA
PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO DEFECTUOSA POR "LA
CONTRATANTE".

3. NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO
NO ACATA LAS ÓRDENES DADAS POR ESCRITO POR'LA CONTRATANTE".

4. NO DA CUI\4PLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y A JUICIO DE "LA CONTRATANTE",
ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORI A DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO
ESTIPULADO

NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES Y DEMAS PRESTACIONES
DE CARÁCTER LABORAL.

&ú(
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6, ES DECLARADO EN QUIEBRA O EN SUSPENSIÓN DE PAGOS

7, SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS SIN AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE'LA
CONTRATANTE".

8. CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO SIN SUJETARSE A LO DISPUESTO
EN ESTE CONTRATO.

10. EN GENERAL, POR INCUMPLI¡illENTO A CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL
CONTRATO Y SUS ANEXOS, A LAS LEYES APLICABLES A ESTE CONTRATO, O A LAS ÓRDENES DE
"LA CONTRATANTE".

CUADRAGÉSIMA SEXTA. PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN. SI "LA CONTRATANTE" CONSIDERA QUE "LA
CONTRATISTA" HA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSAS DE RESCISIÓN OUE SE CONSIGNAN EN LA
CLÁUSULA ANÍERIoR, Lo coI\iIUNIcARA A "LA CoNTRATISTA" A FIN DE QUE ÉSTE, EXPoNGA AL
RESPECTO LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, EN EL PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS HABILES, SI
TRANSCURRIDO ÉSTE PLAZO "LA CONTRATISTA" NO MANIFIESTA NADA EN SU DEFENSA o SI DESPUES
DE ANALIZAR LAS RAZONES ADUCIDAS POR ÉSTE, "LA CONTRATANTE" ESTIMA QUE LAS MISMAS NO
SON SATISFACTORIAS, DICTARA LA RESOLUCIÓN QUE PROCEDA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL
ÚLTIMO PARRAFO DE LA CLAUSULA ANTERIOR Y EN LA CLAUSUIA SIGUIENTE, Lo oUE CoMUNICARA A
"LA CONTRATISTA" Y A LAS CONTRALORÍAS ESTATAL Y MUNICIPAL, DENTRO DE LOS 1O (DIEZ) DfAS
HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA QUE SE EIvIITA DIcHA RESoLUCIÓN,

LA FIANZA OTORGADA POR "LA CONTRATISTA" CONFORME A LOS TERMINOS DE ÉSTE CONTRATO,
QUEDARA VIGENTE HASTA UN AÑo DESPUES DE LA FECHA DE tA RESoLUCIÓN QUE DECLARE
RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO, TANTO PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS DE
CONSTRUCCIÓN, COMO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD DE "LA CONTRATISTA", INCLUIDAS LAS
SANCIONES ESTABLECIDAS A SU CARGO CON MOTIVO DE LA RESCISIÓN.

CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA. INTERVENCIóN. LAS DEPENDENCIAS QUE DE ACUERDO A LAS LEYES
ORGANICAS Y SUS REGLAMENTOS TENGAN DERECHO A INTERVENIR, "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA
EXPRESAMENTE A FACILITAR LAS INTERVENCIONES OUE CORRESPONOAN A LAS DEPENDENCIAS
COMPETENTES CONFORME A DICHAS DISPOSICIONES.

CUADRAGÉSIMA OCTAVA: EN EL CASO DE EXISTIR RECORTE PRESPUPUESTAL POR LA DEPENDENCIA
EXTERNA A "LA CONTRATANTE", ESTA NO ABSORBERA OICHO RECORTE, NI TAMPOCO SERA

RESPONSABLE DE LAS II\4PLICACIONES JURÍDICAS CORRESPONDIENTES, POR tO OUE "LA

CONTRATISTA' TENDRÁ QUE REALIZAR UN AJUSTE EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA DE SUPERVISIÓN,

PARA DETERMINAR LAS METAS A LOGRAR CON EL PRESUPUESTO REASIGNADO, REALIZANDO EL

DICTAI\iIEN TECNICO CORRESPONDIENTE,

CUADRAGÉSIMA NOVENA. JURISDICCIÓN. PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUIVIPLIMIENTO DEL PRESENTE

CONTRATO, ASf CO[,4O PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL

MISI\,4O. LAS PARTES SE SOI\,,IETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES COI\,'IPETENTES EN EL

¡,4UNICIPIO DE COLÓN, QUERETARO, POR LO ÍANTO'LA CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE

ÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER

-

I] AYUNfAM]ENTO OE +.
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9. NO DA A "LA CONTRATANTE" Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR,
LAS FACILIOADES Y DAToS NECESARIoS PARA LA IruspeccIÓI.I. VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE
MATERIALES Y TRABAJOS,
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SECREfARíA DE OBRAS PtJBIICAs

CONTRATO DE OBRA PÚ8LICA
No. MCQ.SOP.FlSM.AD.036.104.2017
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OTRA CAUSA, SEÑALANDO AL RESPECTO "LA CONTRATANTE" Y'LA CONTRATISTA", COMO SUS
DOMICILIOS LOS INDICADOS EN LAS DECLARACIONES PRIMERA INCISO "E'Y SEGUNDA INCISO -G', DE
ESTE INSTRUI\,4ENTO, RESPECTIVAN¡ENTE.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCES DEL PRESENTE CONTRATO, LO FIR¡,4AN DE
CONFORI\iIIDAD Y POR TRIPLICADO EN EL MUNICIPIO DE COLÓN, QUERETARO EL DíA 11 DE DIGIEMBRE
DE 2017.

POR "LA CONTRATANTE" POR "LA CONTRATISTA"

HUGO GUD
4
INO RODRIGUJOSÉ ALEJANDRO

PRESIDENTE MUN
HOA VALENCIA

PAL DE COLÓN, QRO

L,A. CRUZ NAYELI MONRROY AGUIRRE
SíNDICO MUNIcIP

LIC, D CASTILLO
SECRE DEL AYUNTAMIENTO

LIC, JUL [4ARTíN ORTíZ
SEC ro INANZAS

EZ

'0 IL TJ-
ING RO MAR RUBIO
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
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