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MUNrcrPro DE colóH ouenÉtrno
secRereníl DE oBRAS púBLrcAs

-
coNTRATo DE oBRA PúBLtcA

No. tCQ.SOP.FORTALEC|lllENTO.1NV.0O6.93.20f 7

CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL
MUNICIPIO DE CoLÓN, QUERETARo, "LA CoNTRATANTE", REPRESENTADA EN ESTE ACTo PoR
¡osÉ lle¡l¡loRo ocHoA vALENcrA, EN su cARACTER DE pRESTDENTE MUNrcrpAL, L.A. cRUz
NAYELT itoNRRoy AGUTRRE slNDrco MUNrcrpAL, coN LA pARTrcrpACróN DE Ltc. oANtEL LópEz
CASTILLO, EN SU CARACTER DE SECRETARIo DE AYUNTAMIENTo; ING. ISIDRo IAR RUBIo, EN
su cARAcTER DE SECRETARTo DE oBRAS púBLrcAS y Lrc. JULTAN mARTíNEZ onrí2, eru su
CARACTER DE SECRETARIO DE FINANZAS, A QUIENES EN Lo SUCESIVo SE LEs DENoMINARA
"LA CONTRATANTE" Y POR LA OTRA REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA C. DIANA
ESTEPHANIE FLORES FERNANDEZ A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA
CONTRATISTA" Y A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMIT.¡NNA "TIS PARTES" DE
ACUERDo CON LAS SIGUIENTES DECLARACIoNES Y cLAUSULAS.

DECLARACIONES

PRIITERA: DECLARA'EL UNlGlPlO":

A. ES PARTE INTEGRANTE DEL ESTADO DE OUERÉTARO, CONFORME A Lo DISPUESTo EN
EL ARTICULo 5 DE LA LEY oRGANICA MUNICIPAL DEL ESTADo DE QUERETARo.

B CUENTA coN pERSoNALtoAD JURíD|CA y pATRrMoNro pRopro, SEGúN Lo ESTABLECEN
Los ARTÍcuLos i15 FRAcctóN il DE LA coNsTtructóN pollTtcA DE Los ESTADoS
UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTAOO OT QU¡RÉTNRO; S

DE LA LEy oRGANTCA MUNrcrpAL DEL ESTADo DE QUERETARo y 2s FRAcctóN I DEL
cóDrco ctvtL vtcENTE PARA EL ESTADo DE oUERETARo.

c. JosÉ ALEJANDRo ocHoA vALENctA, sE ENCUENTRA pLENAMENTE FACULTADo pARA

CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO EN NOMBRE Y POR ACUERDO DEL H,
AYUNTAMIENTo, DE ACUERDo CoN EL ACTA DE SESIÓN EXTRAoRDINARIA DE CABILDo
NO, OO3 CON FECHA DEL 07 DE OCTUBRE DE 20,15 Y CONFORME A LO DISPUESTO EN EL
REGLAMENTo oRGANIco MUNICIPAL DEL ESTADo DE QUERÉTARo, PUBLICADo EN LA
"SoMBRA DE ARTEAGA, EN FECHA PRIMERo DE ABRIL DEL AÑo DoS MIL DIECISEIS; LIc.
oetlel lópez cASTtLLo y L.A. cRUz NAyELt fuoNRRoy AGUIRRE, suscRtBEN ESTE
INSTRUMENTo coNFoRME A Lo DISPUESTo PoR EL ARTÍCULo 47, FRACCIÓN V, DEL
MENCIONADO ORDENAMIENTO LEGAL, ING. ISIDRO TAR RUBIO, PARTICIPA EN LA
CELEBRACIÓN DEL coNTRATo PoR SER EL EJECUToR Y EL ADMINISTRADo DE oBRA
püBLrcA y Lrc. JULTAN ulRrirez onriz, r-o suscRrBEN EN Lo DtspuEsro poR EL
ARTICULo 48, FRACCIÓN xV DEL oRDENAMIENTo LEGAL INVocADo.

D- QUIENES SUSCRIBEN ESTE coNTRATo ESTAN FACULTADoS PARA ELLo, DE
CoNFoRMTDAD poR Lo DtspuESTo EN Los ARTlcuLo 3, 31 FRAccróN vilr y 34 DE LA LEy
oRGANtcA MUNtctpAL DEL ESTADo DE euERÉrARo.

E. TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PLAZA HEROES DE LA REVOLUCIÓN NO. 1 COL.
cENTRo, c.p.76270 coLóN, oRo., MtsMo QUE SEñALA PARA Los FTNES Y EFEcros
LEGALES DE ESTE CONTRATO.

F. CUENTA CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO MCQ85OIO1BPA.

G. LAS ERoGAC|oNES euE sE DER|VEN DEL PRESENTE coNTRATo PARA LA EJEcuctóN DE
LA oBRA "coNsrnucclóx DE EtpREDRADo DE ptEDRA BoLA coN MoRTERo EN cALLE
ARRoyo BLANco, GALLE DoN JUANES y coNSTRUcclóN DE PUENTE ALGANTARRTLLA
SOBRE CALLE DON JUANES Y RIO LERTA.., EN CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO
DE coloN, QRo., SE CUBRIRAN CON RECURSOS DE F
2017
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COLÓN ,s,
corór

coNTRATo DE oBRA PrlBLtcA
No. i,CQ.SOP.FORTALECI IENTO.INV.ü)6.93.2017

H. euE LA rNVrrACróN A LA pRESENTE LrcrrACróN LA REALTzó a,- *r*,",oJ'oE coLóN,
QUERÉTARo, PoR MEDIo DE INVITACIÓN RESTRINGIDA No, IO{2zX¡5988.E2I.20I7, CON
FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE,2017 -

r. LA ADJUDTCACTóN AL PRESENTE coNTRATo sE LLEVo A cABo MEDTANTE AcrA DE
FALLO CON FECHA DE 27 DE NOVIETTIBRE DE 2017, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO
EN LoS ARTICULoS 27 FRACCIÓN II Y 30 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

SEGUNDA: DECLARA .LA CONTRATISTA,,:

A. SER PERSoNA FISICA coN CAPACIDAD JURIDICA PARA CELEBRAR EL PRESENTE
CONTRATO Y CON ELLO ADQUIRIR DERECHOS Y OBLIGACIONES, DEOICADA
PREPONDERANTEMENTE AL GIRO DE AREAS VERDES Y RECREATIVAS, PAROUES Y
JARDINES.

B, TENER COMO REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES FOFD86IOI4DK6, SIGNADO POR
LA SECRETARÍA DE HActENDA y cRÉotro púBLrco.

c. QUE SE ENCUENTRA INSCRITo EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS QUE LLEVA LA
SECRETARTA DE LA coNTRALoRfA DEL ESTADo coN NúMERo DE REGtsrRo 2898;
DENTRo DE LA cLAStFtcActóN CoRRESPoNDTENTE DE DrcHo PADRóN TTENE LAS
ESPECIALIDADES .IOI, VIALIDADES.

D. ouE CUENTA coN LA cApActDAD F|NANCIERA, TÉcNrcA PARA EJECUTAR DE MANERA
INMEDIATA LA oBRA MATERIA DE ESTE CoNTRATo, EN LoS TERMINOS AQUI
ACORDADOS.

E, OUE ES CONOCEDOR DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE OBRAS
prJBLtcAS y sERvrctos RELAC|oNADoS coN LAS MrsMAS, cóDrco URBANo DEL ESTADo
DE oUERETARo, Y DEMAS DISPoSICIoNES LEGALES APLICABLES EN LA REALIZACIÓN,
EJECUCIÓN Y ENTREGA DE LA oBRA PIJBLICA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO.

F. QUE CONOCE Y HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE LOS INMUEBLES EN LOS QUE SE
EJECUTARA LA oBRA A EFECTo DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE
INTERVIENEN EN SU EJECUCIÓN, PoR Lo QUE No TIENE INCoNVENIENTE ALGUNo EN
EJECUTAR LA OBRA PUBLICA PARA LA OUE SE LE CONTRATA.

G. QUE PARA EFECToS DEL PRESENTE coNTRATo SEÑALA CoMo SU DoMIcILIo EL
UBICADO AV. PIE DE LA CUESTA NO 1709, INT 54 COL. LOS ROBLES, QUERÉTARO.

H. EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO,
REGULADoS poR Los oRDENAMTENToS A ouE sE REFTERE LA DECLARAC|óN
MANIFESTADA PoR .LA CoNTRATISTA, EN EL INCISo (E), AJUSTANDoSE A LAs
SIGUIENTES cLAUSULAS:
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coNTRATo oE oaRA púauce

No. mCQ.SOP.FORTALECl lENTO.lNV.006.93.20l7

cr-rtisulls
PRIMERA: OBJETO OEL CONTRATO. ES LA REALIZACIÓN DE UNA OBRA CONSTSTENTE EN LA-corsrnucctóN DE EMpREDRADo DE pTEDRA BoLA coN MoRTERo EN cALLE ARRoyo
BLANco, CALLE DoN JUANES y coNsrRucoóx o¡ puer.lre ALCANTARRTLLA soBRE CALLE
DON JUANES Y RIO LERMA', EN CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE COLON, QRO, DE
ACUERDo AL cATALoGo DE CoNcEPToS ANExo, Y ESTE SE oBLIGA A REALIZARLA HASTA SU
TOTAL TERMINACIÓN, ACATANDo PARA ELLo Lo ESTABLEcIDo PoR LoS DIVERSoS
ORDENAMIENToS, NORMAS Y ANExoS DE .LA GoNTRATANTE'' SEÑALADoS EN LA
DECLARACTóN DE "LA coNTRATtsrA" EN EL rNcrso (E), DE ESTE coNTRATo, ASI coMo LAS
NORMAS DE CoNSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL LUGAR DoNoE DEBEN REALIZARSE LoS
TRABAJOS MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE EN ESTE
CONTRATO,

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO. SERA POR LA CANTIDAD DE I l'63¡1,673.78 (UN MILLÓN
sErsctENTos TRETNTA Y CUATRO titL SETSCTENTOS SETENTA y TRES PESOS 78'100 U.N.), MAS
EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CORRESPONDIENTE DE: $ 281,547.80 (DOSCIENTOS
SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 8O'IOO M.N.), SIENDO UN TOTAL OE
$r'096,22r.s8 1ur mrlóx ocHocrENTos NovENTA y sEts mL DosctENTos vEtNTtuN pEsos
58/r00 m.N.).

SEGUNDA BIS. ESTA CANTIDAD PoDRA SER REBASADA coN PREVIo coNVENIo ENTRE PARTES,
SIEMPRE Y cUANDo No EXCEDA EL MoNTo DEL TEcHo FINANCIERo, PoR Lo oUE Sf "LA
CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO INDICADO,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPoNSABILIDAD EN QUE INCURRA PoR LA EJECUCIÓN DE
TRABAJoS EXoEDENTES, No TENDRA DERECHo A RECLAMAR PAGo ALGUNo PoR ELLo.

TERCERA: PLAZO DE E¡ECUCIÓX. "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A CUMPLIR LOS TRABAJOS
oBJETO DE ESTE coNTRATo EN UN PLAzo MAxIMo DE I2O DIAS NATURALES, CoMPRENDIDo EN
LOS PERIODOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 AL 14 DE MARZO DE 2OI8 PARA TERMINAR
TRABAJOS DE OBRA COMPRENDIENDO EL ACTA DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS Y DEL I4 DE
MARZO DE 2OI8 AL 29 OE TARZO DE 2018, PARA REALIZAR LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y
FrNteutros, DE coNFoRMtDAD coN EL pRocRAMA DE EJEcucróN euE sE ADJUNTA AL
PRESENTE INSTRUMENTO.

CUARTA: HONORARIOS EXTRAORDINADIOS. EN CASO DE NO TERMINAR LA OBRA EN EL PLAZO
SEñALADo poR CAUSAS IMPUTABLES A 'LA coNTRATtsrA", ESTE sE oBLTGA A cuBRtR Los
HoNoRARros EXTRAoRDTNARToS euE poR TAL MoTrvo sE ERoGUEN poR LA supERvrsróN
EXTERNA AL EFECTO CONTRATADO, ACEPTANDO QUE TAL IMPORTE SE DEDUZCA DE LAS
ESTIMACIoNES A PAGARSELE,

QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.
CoNTRATANTE" sE oBLTGARA A poNER A DtspostctóN DE'LA coNTRATrsrA", EL o Los
INMUEBLES EN OUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO,
ASI CoMo LoS DICTAMENES, PERMISoS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SEAN
RESPoNSABTL|DAD DE'LA CoNTRATANTE" y euE sE REoUTERAN PARA su REALrzAcróN, TALES
COMO PERMISOS, LICENCIAS, MANIFESTACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL, ENTRE OTRAS.

SEXTA: AMPLIACIÓN DE PLAZO. EN LOS CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR, OUE IMPIDAN
A'LA CONTRATISTA" CUMPLIR CON EL PROGRAMA, SOLICITARA OPORTUNAMENTE Y POR
ESCRITO LA PRÓRRoGA QUE CONSIDERE NECESARIA, EXPRESAN

7,,1
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COLON +iiUNICIPIO DE COLÓN AUERETARO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
No.mcQ.sop.FoRTALECrmrENTO.rNV.OO6.93.2O17 cotÓn

APOYÓ SU SOLICITUD, 'LA CONTRATANTE" RESOLVERA EN UN PLAZO NO MAIOR:DE 10 DIAS
NATURALES SOBRE LA JUSTIFICACIÓN Y PROCEDENCIA DE LA PRÓRROGA Y, EN SU CASO,
CONCEDERA LA QUE HAYA SOLICITADO 'LA CONTRATISTA" O LA QUE ESTIME CONVENIENTE,
HACIENDOSE LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA.

sÉpflitA: pRóRRocAs. st sE PRESENTAREN CAUSAS euE lMptDAN LA TERM|NAC|óN DE Los
TRABAJOS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTIPULADOS, OUE FUERAN IMPUTABLES AL
"CONTRATISTA". ESTE PODRA TAMBIEN SOLICITAR UNA PRÓRROGA, PERO SERA OPTATIVO
PARA "LA CONTRATANTE" CONCEDERLA O NEGARLA. SI LA CONCEDE, DECIDIRA SI PROCEDE
IMPONER LAS SANCIONES A QUE HAYA LUGAR Y SI LA NIEGA, PODRA EXIGIR A "LA
CONTRATISTA" EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ORDENÁNDOLE QUE ADOPTE LAS MEDIDAS
NECESARIAS A FIN DE QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS OPORTUNAMENTE O BIEN,
PROCEDERA A RESCINDIR EL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN tAS
CLAUSULAS RESPECTIVAS DE ESTE INSTRUMENTO.

OCTAVA: REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA: .LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A
ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE
REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE OBRARA COMO
RESIDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERA DE TENER POOER AMPLIO Y SUFICIENTE
PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, ASf
MISMO DEBERA DE CONTAR CON FIRMA ELECTRÓNICA PARA LA APERTURA, SEGUIEMIENTO Y
CIERRE DE LA BEOP; DE LOS CUALES SOLO PUEDE FIGURAR ALGUNO LAS SIGUIENTES
PERSONAS A MENCIONAR: lNG. ULISES TREJO GALLEGOS, EN CASO DE ExlSTlR CAMBIO DE
RESIDENTE, ESTE SE SOLICITARA MEDIANTE OFICIO Y BITACORA DE OBRA, CON UN TIEMPO
MfNIMo DE 5 DfAS HABILES Y SOLo PODRA SER REEMPLAZADO POR ALGUNO DE LOS ANTES
MENCIONADOS EN ESTA CLAUSULA.

NOVENA: ANTICIPOS. PARA EL lNlClO DE LOS TRABAJOS, "LA CONTRATANTE" OTORGARA UN
ANTICIPO DEL 3OO/O (TREINTA POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA CORRESPONDIENTE,
QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE: $ 568,866.47 (aUINIENTOS SESENTA Y OCHO mlL OCHOCIENTOS
SESENTA Y SE|S PESOS 471100 M.N.), Y "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLO PARA EL
INICIO DE LOS TRABAJOS. PARA LA OBRA'CONSTRUCCIÓN DE EMPREDRAOO DE PIEDRA BOLA
CON MORTERO EN CALLE ARROYO BLANCO, CALLE DON JUANES Y CONSTRUCCIÓN DE
PUENTE ALCANTARRILLA SOBRE CALLE DON JUANES Y RIO LERTA', EN CABECERA ilIUNICIPAL
EN EL MUNICIPIO DE COLON, QRO,

DEGIMA: AMORTIZACIÓN oEL ANTICIPO. EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO TOTALMENTE
AL TERMINAR EL EJERCICIO SEÑALADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA EL QUE FUE
OTORGADO, MEDIANTE DEDUCCIONES PROPORCIONALES OUE SE HAGAN EN CADA UNA DE LAS
ESTIMAC/ONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE APRUEBEN A "LA CONTRATISTA".

DECIMA BIS: SI AL CONCLUIR DICHO TERMINO NO SE HA AMORTIZADO EL ANTICIPO, EL SALDO
CORRESPONDIENTE DEBERA SER DEVUELTO POR "LA CONTRATISTA" A "LA CONTRATANTE"
PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

DÉCIMA PRIMERA: .LA CoNTRATISTA", DENTRo DE LoS SIETE DIAS NATURATES SIGUIENTES A
LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, DEBERA OTORGAR LA FIANZA CORRESPONOIENTE
POR EL'100o/o DEL MONTO DEL ANTICIPO; CONTRA LA ENTREGA DE LA FIANZA POR PARTE DE "LA
CONTRATISTA'" 'LA CONTRATANTE" A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
INICIARA EL TRAMITE PARA LA ENTREGA DEL ANTICIPO, EL CUAL SERÁ PUESTO A DISPOSICIÓN
DE "LA CONTRATISTA" CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS
TRABAJOS; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR EL
PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO. CUANDO LA CONTRATI ENTREGUE LA GARANTIA DEL

CIÓN 1á. DE LA LEY DE OBRASANTICIPO DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EL ARTICULO 48

,t )/
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COLON +II'UNICIPIO DE COLÓN OUERÉTARO
SECRETAR¡A DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO OE OBRA PÚBLICA
No.tCQ.SOP.FORrALEclulENrO.lNv.ü)6.93.2017 COLÓX

PÚBLICAS Y SERVICIoS RELACIoNADoS coN TAS MISMAS, No PRoCEDERA EL EñPRIMIENTo Y,
POR LO TANTO, DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE,

DÉCIMA SEGUNDA: FoRi,A DE PAGo. LAS PARTES CoNVIENEN QUE LoS TRABAJoS oBJETo DEL
PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES
MENSUALES, LAS QUE SERAN ELABORADAS POR 'LA CONTRATISTA" Y PRESENTARA A LA
SUPERVSIÓN DENTRO DE LOS CUATRO DIAS SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, LA OUE SERA
A LOS TREINTA D¡AS DE CADA MES QUE ABARQUEN LA VIGENCIA DEL CONTRATO; CUANDO LAS
ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARAN
EN LA ESTIMACIÓN DE LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE. LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
LAS VALIDARA Y TRAMITARA ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS, POSTERIORMENTE "LA
CONTRATISTA" RECIBIRA LOS PAGOS POR CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA
SECRETARIA DE FINANZAS, UBICADAS EN PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN NO. I, COL.
cENfRO, C.P.76270, COLÓN, ORO.

DÉCIMA TERCERA: LAS oBRAS SE PAGARÁN BASÁNDoSE EN PRECIoS UNITARIoS, DICHoS
PAGOS INCLUYEN LA REMUNERACIÓN A PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A 'LA
CONTRATISTA" POR TODOS LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO. OUE
ORIGINEN LOS TRABAJOS, ASI COMO EL CARGO POR UTILIDAD Y EL COSTO DE LAS
OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO A CARGO DE'LA CONTRATISTA",

DÉCIMA CUARTA. A LA FECHA DE TERMINo DE CoNTRATo, LA oBRA DEBERA ENCoNTRARSE EN
ESTATUS PAGAOO; DE NO LLEGARSE A ENCONTRAR EN ESTE ESTATUS A LA FECHA DE
VENCIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, EL MUNICIPIO DE COLÓN OUERETARO NO SE HARA
RESPONSABLE DE SALDOS OUE SE ENCUENTREN PENDIENTES DE COBRO POR PARTE DE "LA
CONTRATISTA".

DÉCIMA QUINTA: LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE CoNSIGNAN EN EL (LOS) ANExo (S) DE ESTE
CONTRATO SON RIGIDOS Y SOLO PODRAN SER MODIFICADOS EN LOS CASOS Y BAJO LAS
CIRCUNSTANCIAS PREVISTAS EN ESTE CONTRATO, POR LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIoNADoS CoN LAS MISMAS.

DÉCIMA SEXTA: ESTIMACIoNES. LAS ESTIMACIONES Y LA LIQUIDACIÓN AUNQUE HAYAN SIDo
PAGADAS NO SE CONSIDERARAN COMO ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS, YA QUE 'LA
CONTRATANTE'' SE RESERVA EL DERECHO A RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL
EJECUTADOS, ASI COMO EL PAGO DE LO INDEBIDO O EN EXCESO, EN ESTOS ÚLTIMOS CASOS,.LA CONTRATISTA" DEBERA REINTEGRAR DICHAS CANTIDADES, MAS LOS INTERESES
CORRESPONDIENTES, CONFORME A LA TASA OUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY
DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DEL CREDITO
FISCAL.

DÉGITA SÉPTImA: SI .LA CoNTRATISTA" ESTUVIERE INCoNFoRME CON LAS ESTIMACIoNES o
LA LIOUIDACIÓN, TENORA UN PLAZO DE UN MES, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA
FORMULAOO LA ESTIMACIÓN O LIQUIOACIÓN, PARA HACER POR ESCRITO LA RECLAMACIÓN, SI
TRANSCURRIDO ESTE PLAZO 'LA CONTRATISTA" NO LA EFECTIJA, SE CONSIDERARA
DEFINITIVAMENTE COMO ACEPTADA POR EL Y SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

DÉCITA oCTAvA: GARANTÍAS. .LA CONTRATISTA', SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA,
TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONAOOS CON LAS MISMAS, SUS REGLAMENTOS Y REGLAS GENERALES. PARA LA
CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS, LAS GARANTÍAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO QUE LE SEAN OTORGADOS POR "LA CONTRATANTE", CONSISTENTES EN:

,/)
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SECRETAR¡A DE OBRAS PÚBLGAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
- No.MCQ.SOP.FORTALEClHlENTo.lNv.oo6.s3.2olT COtÓXA, FIANZA DE CU TPLIUIENTO OEL CONTRATO, LA PÓLIZA OUE SEA EXPEDIEn¡DEBERA SER

OTORGADA PARA EL MUNICIPIO DE COLÓN QUERETARO Y CONTENER EXPRESAMENTE LO
SIGUIENTE:

1. LA FIANZA SE OTORGARÁ POR LA CANTIDAD DE ¡ 1S9,622.16 (CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL
sEtscrENTos vEtNTrDos PEsos 16í00 t.N.), TMPoRTE CoRRESPoNDTENTE AL 10% DEL
MONTO TOTAL DEL CONTRATO, TENIENDO TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL
MISMO.

2. LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO
3. EN CASO DE QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN DE LOS

TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA
AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA-

4. SE HARA EFECTIVA EN CASO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A
.LA CONTRATISTA".

5. NO PODRA SER CANCELADA SIN EL CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE "LA
CONTRATANTE".

6. LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS
ARTICULOS 85,93, 93 BIS, 95, 95 BIS, 118 Y 1 8 BIS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE
FIANZAS EN VIGOR.

7. LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO ESTARA VIGENTE 15 DIAS DESPUES DE QUE SEAN RECIBIDOS
FORMALMENTE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS.

B. FIANZA DE GARANTíA CONTRA DEFECTO§ Y VICIOS OCULTOS. AL TERMINO DE LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, "LA CONTRATISTA" EN DICHO TERMINO PROCEDERA A LA
SUSTITUCIÓN DE LA FIANZA VIGENTE DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POR LA
EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO PARA RESPONDER A LOS DEFECTOS
QUE RESULTEN, DE VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE
HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN SIENDO LA VIGENCIA DE ESTA ÚLTIMA GARANTIA DE
UN AÑO CONTANDO A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. EN CASO
DE PRESENTARSE VICIOS OCULTOS, 'LA CONTRATANTE" LO COMUNICARA POR ESCRITO A
.LA CONTRATISTA" Y'LA AFIANZADORA" RENOVANDOSE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA
POR UN AÑO MAS. DE NO HABER INCONFORMIDAD POR PARTE DE'LA CONTRATANTE" LA
AFIANZADORA PROCEDERA A SU CANCELACIÓN AUTOMATICAMENTE.

C. FIANZA POR EL MONTO TOTAL DE ANTICIPO. PARA EL CASO QUE "LA CONTRATISTA" RECIBA
ANTICIPO, ESTE DEBERA PRESENTAR FIANZA DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HUBIESE SUSCRITO EL CONTRATO, EXPEDIDA POR
INSTITUCIÓN AUTORIZADA LEGALMENTE A FAVOR DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QUERETARO,
POR EL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO OTORGADO, CUYA PÓLIZA DEBERA CONTENER
EXPRESAMENTE QUE:

1. SE EXPIDE PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO RECIBIDO POR
"LA CONTRATISTA", CONFORME A LOS TERMINOS DEL PRESENTE CONTRATO,

2. SE OTORGA LA CANTIDAD DE: $ 568,866.47 (OUINIENTOS SESENTA Y OCHO i,llL
OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 471100 ir.N.); IMPORTE CORRESPONDIENTE AL
lOO% DEL ANTICIPO RECIBIDO, INCLUYENDO I, V. A.

3. SE HARA EFECTIVA SI "LA CONTRATISTA" NO APLICA EL ANTICIPO A LOS CONCEPTOS
ESTABLECIOOS EN LA CLAUSULA OUINTA, ESTANDO VIGENTE HASTA SU AMORTIZACIÓN
TOTAL.

4. NO PODRA SER CANCELADA SIN EL CONSENTIMIENTO EXPRESO Y POR ESCRITO DE "LA
CONTRATANTE".

5. LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS
ARTICU
VIGOR,

LOS 282 Y 118 BIS DE LA LEY FEDERAL INSTITUCIONES DE FIANZAS EN

tut
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coNTRATo DE oBRA PÚBLIGA
ilo. tCQ.SOP.FORTALECmlENTO.lNV.0O6.93.201 7

,e! ! ror¡

oÉc¡ma NovENA: AJUSTE oE cosros. LAS pARTES ACUERDAN LA REVtstóN y AJUSTE DE Los
COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO
ocuRRAN CTRCUNSTANCTAS rMpREVtsrAS DE oRDEN EcoNóMtco o DENoMtNADo ouE
DETERMINEN UN AUMENTo o REDUCCIÓN DE UN 5% o MAS DE LoS coSToS DE LoS TRABAJoS
AúN No EJEcurADos AL ocuRRtR DtcHA coNTtNGENctA.

LA REVtsróN DE Los cosros sE REALTZARA MEDTANTE EL srcutENTE pRocEDtMtENTo

SE REVISARA UN GRUPo DE PRECIoS, QUE MULTIPLICADoS PoR SUS
CORRESPONDIENTES CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTEN
CUANDO MENOS EL 80% DEL IMPORTE TOTAL FALTANTE DEL CONTRATO-
CON BASE EN LA SOLICITUD'LA CONTRATANTE", LLEVARA A CABO LOS ESTUDIOS
NECESARToS PARA DETERMTNAR LA pRocEDENCtA DE m perclót¡, EN LA |NTEL|GENC|A
ouE soto SERA ADM|IDA, cuANDo Los coNcEpros DE oBRA SEAN FUNDAMENTALES,
SE ESTEN REALIZANDO CoNFoRME AL PRoGRAMA DE TRABAJo VIGENTE EN LA FECHA
DE LA SOLICITUD, ES DECIR, OUE NO EXISTA EN ELLOS DEMORA IMPUTABLE A "LA
coNTRATtsrA". DENTRo DE Los eutNcE DlAs NATURALES stcutENTES, "LA
CoNTRATANTE", DE coNStDERAR pRocEDENTE u peTlcróru DE .LA coNTRATtsrA",
DEspuEs DE HABER EVALUADo Los RAZoNAMTENToS y ELEMENToS pRoBAToRtos
QUE HUEIESE PRESENTADo, AJUSTARA LoS PRECIoS UNITARIoS, APLICANDoLoS A LoS
CONCEPTOS DE OBRA CONFORME AL PROGRAMA, EJECUTEN A PARTIR DE LA FECHA DE
PRESENTACIÓN DE LA SoLICITUD DE .LA CoNTRATISTA", E INFoRMARA A LA TESoRERÍA
y coNTRALoRIA MUNtclpAL Los rERMtNos DE DtcHo AJUSTE.
SI LOS COSTOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA CALCULAR LOS PRECIOS UNITARIOS DEL
coNTRATo SUFREN vARrAcroNES oRTGTNADAS poR DtsMtNUctóN DE LoS pREctos DE
LOS MATERIALES, SALARIoS, EQUIPoS Y DEMAS FACToRES QUE INTEGRAN DICHoS
cosros, TALES euE tMpLteuEN LA REDUCCTóN supERroR AL 5% DEL vALoR DE Los
TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, "LA CONTRATISTA" ACEPTA QUE'LA CONTRATANTE"
oYÉNDoLo, PARA Lo CUAL coNcEDERA UN PLAzo DE QUINCE DIAS NATURALES, A FIN
DE QUE MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, Y AJUSTE DE PRECIOS
UNITARIOS COMO CORRESPONDA, LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS SE APLICARAN EN
LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE EJECUTEN A PARTIR DE LA FECHA DE
NorFrcAcróN. EL AJUSTE sE APLTCARA soBRE Los tMpoRTES DE Los rRABAJos, AUN
NO EJECUTADOS, SIN MODIFICAR LOS PRECIOS UNITARIOS ORIGINALES EN EL
CONTRATO POR CONCEPTOS YA EJECUTADOS,
NO SE OTORGARAN ANTICIPOS PARA EL IMPORTE RESULTANTE DE LOS AJUSTES DE
COSTO DE LOS CONTRATOS,

vlcÉstua: 'LA coNTRATtsrA". sE oBLtGA A ouE Los TRABAJoS EJEcurADos FUNctoNEN AL
1OO% PARA PODER DAR SERVICIO A LOS BENEFICIARIOS Y EN CASO DE QUE LOS BENEFICIARIOS
APoRTEN ALGÚN PoRCENTAJE PARA CUMPLIR coN LAs METAS INICIALES DEBERA ANEXARSE A
ESTE CONTRATO UN CONVENIO ADICIONAL.

vtcÉstma pRTMERA: RETENcIoNES. DE LAS ESTIMACIoNES euE sE LE cUBRAN AL
"CoNTRATISTA,, SE LE RETENDRA EL 0.5% (5 AL MILLAR) DE CADA UNA DE ELLAS, PARA CUMPLIR
coN EL ARTÍcuLo 191 DE LA LEy FEDERAL DE DERECHoS, poR coNcEpro DE tNSpECCtóN,
VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS TRABAJOS.

vtcÉsriiA sEcuNDA: [roDtFtcAcroNEs oEL pRoyEcro, EspEcrFrcAcroNEs, pRocRAMA y
VARIACIONES EN LAS CANTIDADES DE TRABAJO. DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO'LA
CoNTRATANTE,' PoDRA MoDIFICAR EL PRoYECTo, EL PROGRAMA Y EL MONTO DE LOS
TRABAJoS, ASI coMo LoS PLANoS Y ESPECIFICACIoNES MEDIANTE VENIO (S), CUANDO
ELLo No tMpLtouE ALTERACTóN MAyoR A uN 2s % DEL MoNTo TAL O DEL P
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coNTRATo DE oBRA PúBLtcA
No.MCQ.SOP.FORTALEC|i||ENTO.|NV.OO6.93.2O17 cotÓ[

MODIFICACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO. DANDO AVISO A "LA CONTMT'gYA", QUIEN
QUEDARA OBLIGADO A ACATAR LAS ÓRDENES CORRESPONDIENTES. SI LAS MODIFICACIONES
QUE SE APRUEBEN A LOS PLANOS, A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PROGRAMA SE CONSIDERAN
INCORPORADAS AL CONTRATO Y POR LO TANTO, OBLIGATORIAS POR AMBAS PARTES. LOS
PRECIoS CoNTEMPLADoS EN LA MODIFICACIÓN O AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NO ACEPTARAN
vARtACtóN ALGUNA, EN Lo RELATTVo A Los FACToRES DE tNDtRECToS Y urtLtDAD.

vrGÉsrMA TERCERA: pREVro A LA suscRtpctóN DEL coNTRATo MoDtFtcAToRlo o LA
AMPLTACTóN CoRRESPoNDTENTE, "LA coNTRATtsrA" DEBERÁ oroRGAR LAS GARANTíAS
ADICIONALES DE ANTICIPO, CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y CONTRA DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS.

vlcÉstt¡tl cUARTA: st coN Molvo DE LAS MoDtFtcACtoNES A Jutcto DE "LA coNTRATANTE"
RESULTA EN PRoCEDENTES ALGUNoS GASTOS, ESTE REEMBOLSARA A "LA CONTRATISTA" LOS
OUE EN SU CASO HUBIERE EFECTUADO- SI LAS MODIFICACIONES A QUE SE REFIERE ESTA
CLAUSULA oRIGINA VARIACIONES EN LOS CALCULOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA FIJAR LOS
PRECIoS UNITARIOS, AMBAS PARTES DE COMÚN ACUERDO, DETERMINARAN UN
pRocEDtMtENTo ANALoGo AL ESTABLEC|Do EN LA cLAusuLA slcutENTE, tcuAL
pRocEDrMrENTo sE SEGUTRA EN cASo FoRTUtro o DE FUERZA MAyoR

vrcÉslml eutNTA: cuANDo A Jurcto DEL MuNtctpto sEA NECESARIo LLEVAR A cABo
TRABAJoS EXTRAoRDINARIoS QUE No ESTEN COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y EN EL
PRoGRAMA, SE PROCEDERA DE LA SIGUIENTE MANERA:

I,- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A BASE OE PRECIOS UNITARIOS.

A) SI EXISTEN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE SEAN
APLICABLES A LOS TRABAJOS DE oUE SE TRATE, EL MUNICIPIO ESTARA FACULTADO PARA
oRDENAR A 'LA coNTRATtsrA" su EJEcucróN y EsrE sE oBLtGA A REALIZARLoS
CONFORME A DICHOS PRECIOS.

B) sr PARA Esros TRABAJoS No ExrstEREN coNcEpros y pREctos uNtrARtos EN EL
CONTRATO Y EL MUNICIPIO CONSIDERA FACTIBLE DETERMINAR NUEVOS PRECIOS CON BASE
EN Los ELEMENToS coNTENrDos EN Los ANALtsts DE Los pREctos ESTABLEC|DoS EN EL
CoNTRATo, PRoCEDERA A DETERMINAR LoS NUEVOS, CON LA INTERVENCIÓN DE "LA
CONTRATISTA", EL CUAL SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A TALES
PRECIOS,

D) EN cASo DE euE "LA coNTRATtsrA" No PRESENTE oPoRTUNAMENTE LA pRopostctóN DE
PRECIOS A QUE SE REFIERE EL INCISO C) ANTERIOR, O BIEN, NO LLEGUEN LAS PARTES A UN
AcUERDo RESPECTo A LoS CITADoS PRECIoS. "LA GoNTRATANTE" PoDRÁ oRDENARLE LA
EJECUCTóN DE Los TRABAJoS ExrRAoRDrNARros, ApLrcÁNDoLE pRECtos uNtrARros

1
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C) SI NO FUESE POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA
ESTABLECIDA OE LOS INCISOS A) O B), "LA CONTRATISTA" A REQUERIMIENTO DE'LA
GoNTRATANTE" y DENTRo DEL pr-Azo ouE EsrE SEñALE, SoMETERA A su coNSrDERAcróN
Los NUEVoS pREctos uNrrARtos, ACoMpAñADos DE sus REspEcrvos ANALrsts, EN LA
INTELIGENCIA DE QUE, PARA LA FUACIÓN DE ESToS PRECIoS, DEBERA APLICAR EL MISMO
CRITERIo oUE HUBIERE SEGUIDo PARA LA DETERMINACIÓN DE LoS PRECIoS UNITARIoS
ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, DEBIENDO RESOLVER EL MUNICIPIO EN UN PLAZO NO
MAyoR DE is (eurNCE) DÍAS CALENDAR|o. sr AMBAS PARTES LLEGARAN A uN AcuERDo
RESPECTo A LoS PRECIoS UNITARIoS A QUE SE REFIERE ESTE INcISo, .LA CoNTRATISTA"
SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CONFORME A DICHOS PRECIOS
UNITARIOS.
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CONTRATO DE OARA PÚBLICA
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ANALIZADOS POR OBSERVACIÓN DIRECTA, PREVIO ACUERDO ENTRE LAS PPÑTES SOBRE EL
PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPO, PERSONAL Y DEMAS FACTORES
RELACIONADOS CON LOS TRABAJOS. EN ESTE CASO, LA ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE
LOS TRABAJOS, ASÍ COMO LA RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCIÓN EFICIENTE Y CORRECTA
DE LA OBRA Y LOS RIESGOS INHERENTES A LA MISMA, SERAN A CARGO DE 'LA
CONTRATISTA".

II.. ASI MISMO, CON EL FIN DE QUE "LA CONTRATANTE'' PUEDA VERIFICAR QUE LAS OBRAS SE
REALICEN EN FORMA EFICIENTE Y ACORDE CON SUS NECESIDADES, EL 'CONTRATISTA'
PREPARARA Y COMETERA A LA APROBACIÓN DE AQUEL. LOS PLANOS Y PROGRAMA DE
EJECUCIÓN RESPECTIVOS.

III.. EN ESTE SUPUESTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS "LA CONTRATISTA" DESDE SU
INICIACIÓN, DEBERA IR COMPROBANDO Y JUSTIFICANDO MENSUALMENTE LOS COSTOS
DIRECTOS ANTE EL REPRESENTANTE DE 'LA CONTRATANTE'" PARA FORMULAR LOS
DOCUMENTOS DE PAGO CORRESPONDIENTES.

IV.. EN CUALESQUIERA DE LOS CASOS SEÑALADOS ANTERIORMENTE, "LA CONTRATANTE"
DARA POR ESCRITO A "LA CONTRATISTA" LA ORDEN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE Y A
PARTIR DE ESE MOMENTO LOS CONCEPTOS. SUS ESPECIFICACIONES Y LOS PRECIOS
UNITARIOS RESPECTIVOS. QUEDARAN INCORPORADOS AL CONTRATO PARA TODOS SUS
EFECTOS, EN LOS TÉRMINOS DEL OOCUMENTO OUE SE SUSCRIBA,

VIGÉSIÍUIA SEXTA: LA OBRA NO PODRA SER MOTIVO DE SUBCONTRATACIÓN, SALVO CON
AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE 'LA CONTRATANTE", TRATANDOSE DE PARTES DE
LA OBRA O CUANDO ADOUIERA MATERIALES O CUANDO ADQUIERA MATERIALES O EOUIPOS
QUE INCLUYAN SU INSTALACIÓN EN LA OBRA. EN ESTOS CASOS, "LA CONTRATTSTA" SEGUIRA
SIENDO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ANTE "LA CONTRATANTE" Y EL
SUBCONTRATANTE NO QUEDARA SUBROGADO EN NINGUNO DE LOS DERECHOS DE "LA
CONTRATISTA".

UGÉSIMA SÉPTIUI: .LA CoNTRATISTA. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LoS TRABAJoS SE
OCUPARA EN PRIMER ORDEN DE PREFERENCIA EN UN 80% A TRABAJADORES HABITANTES DE
LA COMUNIDAD O EN SU CASO DEL MUNICIPIO, TOMANDO EN CUENTA LA COMPLEJIDAD DE LOS
TRABAJOS, O A MENOS QUE SE REQUIERA MANO DE OBRA CALIFICADA, LO ANTERIOR SIN
MENOS CABO DE LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE LOS CUALES ES RESPONSABLE.

uGÉSIiIA ocTAVA: EN RELACIÓN A LoS MATERIALES QUE SE EMPLEARAN DURANTE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA, 'LA CONTRATISTA" DEBERA PREFERIR SU ADQUISICIÓN CON
PROVEEDORES LOCALES, CON LA FINALIDAD DE FAVORECER LA ECONOMIA MUNICIPAL, SIN
EMBARGO, LO ANTERIOR NO EXCLUYE A "LA CONTRATISTA" COMO RESPONSABLE DE CALIDAD
DE LOS TRABAJOS.

VIGÉSIÍÚA NOVENA: "LA CONTRATTSTA" SOLO PODRA CEDER O COMPROMETER SUS DERECH
DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES QUE POR TRABAJOS EJECUTADOS LE EXPIDA "LA
CONTRATANTE", CON LA APROBACIÓN EXPRESA, PREVIA Y POR ESCRITO DE ÉSTE, SIEMPRE Y
CUANDO NO TENGA OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR DERIVADAS DE ESTE U OTRO
CONTRATO QUE TENGA CELEBRADO CON 'LA GONTRATANTE".

TRIGESIMA: "LA CONTRATANTE", A TRAVES DE LOS REPRESENTANTES QUE PARA TAL EFECTO
DESIGNE, TENDRA DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DEL
CONTRATO Y DAR A'LA CONTRATISTA" POR ESCRITO, LAS INSTRUCC NES QUE ESTIME

NIDA Y CON LASPERTINENTES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN, EN LA FORMA CO
MODIFICACIONES OUE EN SU CASO ORDENE "LA CONTRATANTE".
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TRtGÉstMA PRTMERA: EL pAGo DE LAS oBRAS o sERvtcros RELAcroNADos coN LAS MtsMAs,
yA sEA pARcrAL o rorAL, sE HARA srEMpRE pREVtA vERrFtcAcróN DE TRABAJoS EJEcurADos
Y CONFORME A LAS PREVISIONES CONTRACTUALES RESPECTIVAS; EN NINGÚN CASO SE
EJECUTARAN PAGoS o SE CUBRIRAN ESTIMACIONES QUE AMPAREN TRABAJOS NO
EFECTUADOS O DE AOUELLOS OUE NO SE AJUSTEN A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES
TECNICAS Y DE CALIDAD DE LoS PRoYEcToS.

rnloÉslul SEGUNDA: ES FACULTAD DE "LA coNTRATANTE" REALIZAR LAs tNSPEcctoNES DE
ToDoS LoS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS YA SEA EN
EL sITIo DE ESTos o EN LoS LUGARES DE ADQUISICIÓN O DE FABRICACIÓN,

rnroÉslul TERCERA: 'LA coNTRATlsrA" DEBERA DE ENTREGAR A LA suPERVtstóN, LAS
ESTIMACIoNES QUE SE GENEREN, ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE
CoRRESPoNDIENTE, DENTRo DE LoS CUATRo DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE
coRTE, A FIN DE oUE DENTRo oE LoS oCHo DÍAS HABILES SIGUIENTES SE REVISE Y EN SU
CASO, SE AUTORICE,

rnlcÉs¡ua TERCERA Bts: EN EL supuEsTo euE SURJAN DTFERENCTAS TÉcNlcAS o
NUMÉRICAS, LAS PARTES TENDRAN DOS DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO
DEL PLAZO SEÑALADO PARA LA REVISIÓN, PARA CANCELAR DICHAS DIFERENCIAS, Y EN SU
cASo, AUToRtzAR LA ESTtMActóN coRRESpoNDtENTE. DE No sER postBLE coNctLtAR ToDAS
LAS DIFERENCIAS, LAS PENDIENTES DEBERAN RESOLVERSE E INGORPORARSE EN LA
srcutENTE ESTtMActóN.

TRIGESIMA cUARTA: suspe¡¡srórl DE Los rRABAJos. "LA coNTRATANTE" TTENE LA
FACULTAD DE SUSPENDER TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCIÓN TOTAL O PARCIAL
DE LoS TRABAJoS oBJETo DE ESTE CoNTRATo, EN CUALOUIER ESTADO OUE ESTOS SE
ENCUENTREN, DANDO AVISO POR ESCRITO A "LA CONTRATISTA", A SU VEZ SE OBLIGA A
ATENDER LAS tNDtcActoNES euE 'LA CoNTRATANTE" LE HAGA coN RELAC|óN A LA
suspENSlóN TEMPoRAL o DEFtNtrvA o DE LA EJEcuctóN DE LAS oBRAS A ouE sE REFTERE
Et PARRAFo ouE ANTECEDE. cuANDo LA suspENSróN sEA TEMPoRAL o PARCTAL "LA
CoNTRATANTE" TNFoRMARA AL "coNTRATtsrA' soBRE LA DURAC|óN APRoxtMADA Y
CoNCEDERA LA AMPLIACIÓN DEL PLAzo QUE SE JUSTIFIQUE. SI LA SUSPENSIÓN ES PARCIAL
"LA CoNTRATANTE" PoDRA REDUCIR EL MoNTo DEL CONTRATO; PARA EL CASO DE QUE LA
SUSPENSIÓN sEA ToTAL Y DEFINITIVA, SE DARA POR TERMINADo EL CoNTRATo. CUANDO "LA
GoNTRATANTE" oRDENE LA suspENSróN poR CAUSA No tMpurABLE A "LA coNTRATtsrA"
PAGARA A ESTE, A LoS PRECIoS UNITARIoS FIJADOS EN EL CONTRATO, LAS CANTIDADES DE
TRABAJo oUE HUBIERE EJECUTADO HASTA LA FECHA DE LA SUSPENSIÓN.

rnleÉslme eutNTA: RELActoNES LABoRALES. "LA coNTRATtsrA". coMo EMPRESARTo y
PATRÓN PERSONAL QUE oCUPA CoN MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO.
SERA EL UNICo RESPoNSABLE DE LAS oBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES
LEGALES Y DEMAS oRDENAMIENToS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. "LA
CONTRATISTA" CONVIENE POR LO MISMO EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE
SUS TRABAJADORES REPRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "LA CONTRATANTE" EN
RELACIÓN coN LoS TRABAJoS DEL coNTRATo.

rnlcÉslm¡ eutNTA Bts. ,,LA coNTRAnsrA" TENDRA euE REALTZAR Los TRAMITES
NECESARIOS PARA DAR DE ALTA LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, DELANTE DEL SEGURO
SOCIAL, PARA CUMPLIR CoN LOS TERMINoS Y LoS ESTATUToS DE LEY.

rnleÉsul sEXTA: LA REcEpcróN DE Los TRABAJoS yA sEA TorAL o pARctAL, sE REAL|ZARA
CONFORME A Lo SEÑALADo EN LoS LINEAMIENT
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iiUNICIPIO OE COLÓN qUERÉTARO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS +COLóN

. No. tcQ.sOP.FORTALEclmlENTo.lNv.oo6.g3.2olT CO¡.óf,
DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, RESERTÁNDOSE 'LA
CONTRATANTE", EL DERECHO POR RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL
EJECUTADOS,

r-
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

A) "LA CONTRATANTE" PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO
EXISTIERE TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y
SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE. PARA TAL EFECTO, 'LA CONTRATISTA" NOTIFICARA POR
ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS ADJUNTANDO LA RELACIÓN DE LAS
ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO, CRÉDITO A FAVOR O EN
CONTRA Y SALDOS.

B) SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE,
EXISTIEREN RESPONSABILIDADES DEBIDAMENTE COMPROBADAS A CARGO DE 'LA
CONTRATISTA" PARA CON "LA CONTRATANTE", EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE
DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR LOS TRABAJOS
EJECUTADOS Y SI NO FUERAN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVO CON CARGO A LA
FIANZA OTORGADA POR "LA CONTRANSTA",

C) SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS EXISTIEREN RECLAMACIONES DE'LA CONTRATISTA",
PENDIENTES DE RESOLVER, SE DECIDIRA SOBRE LAS MISMAS, A MAS TARDAR EN EL
PLAZO DE OUINCE DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN PARCIAL O TOTAL DE
LOS TRABAJOS, SE EFECTUARAN SIN PERJUICIO DE LAS DEDUCCIONES OUE DEBAN
HACERSE POR CONCEPTO DE RETENCIONES O SANCIONES EN LOS TERMINOS DE ESTE
CONTRATO-

D) LA RECEPCIÓN O ENTREGA DE LOS TRABAJOS SE HARA A LA SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, UNA VEZ QUE EL SUPERVISOR DE LA ZONA HAYA REVISADO LOS TRABAJOS Y
SE ENCUENTREN AL 1007o.

TRIGÉSITA SÉPTIMA: "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EOUIPO OUE SE
UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS
NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA
REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OERA SE EFECTÚEN A
SATISFACCIÓN DE'LA CONTRATANTE", ASI COMO, A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO,
DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR
INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A'LA CONTRATANTE" O
A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTTVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

TRIGÉSIMA OGTAVA; IGUALMENTE SE OBLIGA A "LA CONTRATISTA" A NO CEDER A TERCERAS
PERSONAS FÍSICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE
CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O
TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y
POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE" EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,

TRIGÉSIilA NOVENA: BASANDOSE EN LO ANTERIOR, "LA CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CUANDO ESTOS NO SE HAYAN REALIZADO
DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL GONTRATO O CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DE
"LA CONTRATANÍE" DADAS POR ESCRITO, ÉSTE ORDENARA SU REPARACIÓN O REPOSICIÓN
INMEDIATA, CON tOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, MISMOS QUE
SERAN EFECTUADOS POR "LA CONTRATISTA", SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCIÓN
ADICIONAL ALGUNA. EN ESTE CASO, "LA CONTRATANTE" SI LO ESTIMA N CESARIO, PODRÁ
ORDENAR LA SUSPENSIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CON
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COLóN +MUNTCIPIO DE COLÓN QUERÉTARO
SECRETAR¡A DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
No.ucQ.SOP.FoRrALEclmlENro.lNv.oo6.g3.2olT COLÓX

TANTO NO SE EJECUTE SU REPARACIÓN O REPOSICIÓN. SI "LA CONTRAT'STA'OÑOIATENDIERE
LOS REOUERIMIENTOS DE'LA CONTRATANTE", ESTE PODRA ENCOMENDAR A UN TERCERO O
HACER DIRECTAMENTE LA REPARACIÓN O REPOSICIÓN DE OUE SE TRATE CON CARGO A'LA
CONTRATISTA" Y SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SEÑALADO PARA SU
TERMINACIÓN.

CUADRÁGESIUA: SI "LA CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL INDICADO,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO.

CUADRAGÉSIMA PRIMERA: 'LA CONTRATISTA" DEEERA SUJETARSE A TODOS LOS
REGLAMENTOS U ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE
CONSTRUCCIÓN, CONTROL AMBIENTAL, SEGURIDAD Y USO DE LAS VÍAS PÚBLICAS Y A LAS
DISPOSICIONES CON BASE EN AQUELLOS TENGA ESTABLECIDO "LA CONTRATANTE" PARA LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PARA LO CUAL SE OBLIGA A OBTENER EL INSTRUCTIVO
CORRESPONDIENTE.

CUADRAGÉSIiIA SEGUNDA: "LA CONTRATISTA" SERA RESPONSABLE DE LOS DAÑOS
PERJUICIOS QUE CAUSE A "LA CONTRATANTE" O A TERCERAS PERSONAS CON MOTIVO DE LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR
INOESERVANCIA DE LAS INSTRUCCIONES DADAS POR ESCRITO POR "LA CONTRATANTE" O
POR VIOLACIÓN A LAS LEYES Y REGLAMENTOS. LOS RIESGOS, LA CONSERVACIÓN Y LA
LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA, SERAN A CARGO DE "LA
CONTRATISTA".

CUADRAGÉSIMA TERCERA: OBLIGACIONES DE "LA CONTRATISTA", *LA CONTRATISTA" SE
COMPROMETE EXPRESAMENTE A:

A, REALIZAR LOS TRABAJOS Y PAGAR POR SU CUENTA LOS SERVICIOS DE -CONSTRUCCIÓN DE
EMPREDRADO DE PIEDRA BOLA CON IIORTERO EN CALLE ARROYO BLANCO, CALLE DON
JUANES Y CONSTRUCCIÓI,¡ OC PUEHTE ALCANTARRILLA SOBRE CALLE DON JUANES Y RIO
LERMA', EN CABECERA ÍIIIUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE COLÓN, ORO,

B.
C, LLEVAR A CABO EL LLENADO DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA DE LA OBRA CONTRATADA

PARA FACILITAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, APOYAR A LA TRANSPARENCIA, EL
CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA,

D. A EJECUTAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAO DE LOS
MATERIALES Y DE LAS OBRAS MATERIA OEL CONTRATO. "LA CONTRATANTE" DESIGNA A EL
LABORATORIO LAPREMCO QUE DEBERA REALIZAR LAS PRUEBAS ANTES CITADAS Y EL COSTO
DE DICHOS SERVICIOS SERA A CARGO DE'LA CONTRATISTA", DEBIENDOSELE DEDUCIR DE
LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS Y LE SEAN APROBADAS.

E, RESPETAR LAS DISPOSICIONES FISCALES Y LABORALES DEL LUGAR DE LA OBRA, SU
DESCONOCIMIENTO EN NINGUN CASO SERA EXCLUYENTE PARA QUE CUMPLA CON LAS
OBLIGACIONES A SU CARGO.

CUADRAGÉSIMA CUARTA: PENAS CONVENCIONALES. SI "LA CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA
OBRA EN LA FECHA SEÑALADA EN EL CONTRATO Y PROGRAMA ANEXO, COMO PENA
CONVENCIONAL DEBERA CUBRIR A "LA CONTRATANTE" POR CADA DfA DE ATRASO UNA
CANTIDAD IGUAL A UNO AL MILLAR DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, SIENDO EL TOPE
MAXIMO DE LA PENA EL 10% DEL MONTO CONTRATADO.

(¡wK
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PARA DETERMINAR LAS RETENCIoNES Y EN SU cASo LA APLICACIÓN DE LAS SANCIoNES
ESTIPULADAS No SE ToMARA EN GUENTA tAS DEMoRAS oCASIoNADAS PoR cASo FoRTUITo o
DE FUERZA MAYoR, YA QUE EN TAL cASo.LA CoNTRATANTE" HARA LAS MoDIFICACIoNES AL
PROGRAMA A SU JUICIO.

INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS
ANTERToRMENTE, "LA CoNTRATANTE" poDRA oprAR poR LA RESctsróN DEL coNTRATo o
ExtGtR JUDIC|ALMENTE su cuMpLtMrENTo. "LA coNTRATrsrA" ESTARA oBLrcADo A PAGAR
poR coNcEpro oe onños y pERJurcros UNA PENA CoNVENCToNAL ouE poDRA sER HASTA
EL MoNTo DE LAS GARANTIAS oToRGADAS A "LA CoNTRATANTE'.

LoS MoNToS QUE RESULTASEN DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE
tMpoNGAN A "LA coNTRATtsrA", sE HARAN EFECTVAS coN cARGo A LAs CANTTDADES euE LE
HAYAN stDo RETENTDAS EN Los rÉRMtNos DE EsrE coNTRATo, o coN cARGo A LA FTANZA DE
CUMPLIMIENTO OTORGADA POR "LA CONTRATISTA".

culonrcÉsrur eurNTA: REsclslóN ADfutNtsrRATrvA DEL coNTRATo. .LA CoNTRATANTE",
PoDRA EN CUALQUIER MoMENTo RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATo PoR
CAUSAS DE INTERES GENERAL.

LA CoNTRAVENCIÓN DE LAS DISPoSICIoNES, LINEAMIENToS, BASES, PRoCEDIMIENToS Y
REeutstros euE ESTABLECE LA LEy DE oBRAS púBLrcAS y sERvtctos RELActoNADos coN
LAS MISMAS; ASI COMO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE A LAS OBLIGACIONES DE "LA
coNTRATtsrA" euE sE ESTIPULAN EN EL PRESENTE coNTRATo DA DERECHo A REScrsróN
INMEDIATA SIN RESPoNSABILIDAD PARA "LA GoNTRATANTE", ADEMAS DE QUE SE APLIQUEN A
"LA CONTRATISTA" LAS PENAS CONVENCIONALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE
CoNTRATo, SE HAGA EFECTIVA LA GARANTIA oToRGADA PARA EL CUMPLIMIENTo DEL MISMo.

AL RESPECTo, LAS PARTES CoNVIENEN EN QUE EL CoNTRATO PODRA SER RESCINDIDO EN
CASO DE INCUMPLIMIENTO, ACEPTANDO QUE CUANDO "LA CONTRATANTE" SEA EL QUE
DETERMTNE REScrNDrRLo, DtcHA RESCtstóN opERARÁ DE pLENo DERECHo y stN NEcEStDAD
DE DECLARAC|óN JUDtctAL, BASTANDo PARA ELLo euE sE cuMpLA EL pRocEorMrENTo ouE
SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA SIGUIENTE, EN TANTo QUE SI .LA CoNTRATISTA" QUIEN
DECIDE RESCINDIRLo, SERA NECESARIo QUE ACUDA ANTE LA AUToRIDAD JUDICIAL Y oBTENGA
LA DECLARACIÓN coRRESPoNDIENTE.

soN CAUSAS DE RESCrstóN poR PARTE DE'LA CoNTRATANTE", st "LA coNTRATlsrA":

2. SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS, O SE NIEGA A REPARAR O REPONER
ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO DEFECTUOSA POR "
CONTRATANTE".

3. NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO
JUSTtFtcADo No ACATA LAs óRDENES DADAS poR EScRtro poR'LA CoNTRATANTE".

4. NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y A JUICIO DE "LA CONTRATANTE", EL
ATRASo PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL
PLAZO ESTIPULADO,

5. NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE
PRESTACIoNES DE CARÁCTER LABORAL.
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6. ES DECLARADO EN OUIEBRA O EN SUSPENSIÓN DE PAGOS

7. SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS SIN AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE
.LA CONTRATANTE".

8. CEDE LOS OERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO SIN SUJETARSE A LO
DISPUESTO EN ESTE CONTRATO.

9. NO DA A "LA GONTRATANTE" Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE
INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y
SUPERVISIÓN DE MATERIALES Y TRABAJOS-

10, EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO A CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS
DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS, A LAS LEYES APLICABLES A ESTE CONTRATO, O A LAS
ÓRDENES DE "LA CoNTRATANTE".

CUADRAGESIMA SEXTA: PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN. SI "LA CONTRATANTE" CONSIDERA
QUE'LA CONTRATISTA" HA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSAS DE RESCISIÓN QUE SE
CONSIGNAN EN LA CLAUSULA ANTERIOR. LO COMUNICARA A'LA CONTRAT]STA" A FIN DE QUE
ESTE, EXPoNGA AL RESPECTo Lo QUE A SU DERECHO CONVENGA, EN EL PLAZO DE 1O (DIEZ)
DÍAS HABILES. SI TRANSCURRIDo ESTE PLAzo.LA GoNTRATISTA" NO MANIFIESTA NADA EN SU
DEFENSA O SI DESPUES DE ANALIZAR LAS RAZONES ADUCIDAS POR ESTE, "LA CONTRATANTE"
ESTIMA QUE LAS MISMAS NO SON SATISFACTORIAS, DICTARA LA RESOLUCIÓN QUE PROCEDA
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ÚLTIMO PARRAFO DE LA CLAUSULA ANTERIOR Y EN LA
CLAUSULA SIGUIENTE, Lo QUE CoMUNICARA A "LA CONTRATISTA" Y A LAS CONTRALORIAS
ESTATAL Y MUNICIPAL, DENTRO DE LOS 1O (DIEZ) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA QUE SE
EMITA DICHA RESOLUCIÓN.

LA FIANZA OTORGADA POR "LA CONTRATISTA" CONFORME A LOS TÉRMINOS DE ÉSTE
CONTRATO, OUEDARA UGENTE HASTA UN AÑO DESPUES DE LA FECHA DE LA RESOLUCIÓN OUE
DECLARE RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO, TANTO PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS
Y VICIOS DE CONSTRUCCIÓN, COMO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD DE "LA CONTRATISTA",
INCLUIDAS LAS SANCIONES ESTABLECIDAS A SU CARGO CON MOTIVO DE LA RESCISIÓN,

CUAORAGÉSIMA SÉPTIMA: INTERVENCIÓN. LAS DEPENDENCIAS QUE DE ACUERDO A LAS LEYES
ORGANICAS Y SUS REGLAMENTOS TENGAN DERECHO A INTERVENIR, "LA CONTRATISTA" SE
OBLIGA EXPRESAMENTE A FACILITAR LAS INTERVENCIONES OUE CORRESPONDAN A LAS
DEPENDENCIAS COMPETENTES CONFORME A DICHAS DISPOSICIONES.

CUADRAGESIi'A OCTAVA: EN EL CASO DE EXISTIR RECORTE PRESPUPUESTAL POR LA
DEPENDENCIA EXTERNA A'LA CONTRATANTE", ESTA NO ABSORBERA DICHO RECORTE, NI
TAMPOCO SERA RESPONSABLE DE LAS IMPLICACIONES JURIDICAS CORRESPONDIENTES, POR
LO OUE 'LA CONTRATISTA" TENDRA OUE REALIZAR UN AJUSTE EN COORDINACIÓN CON EL AREA
DE SUPERVISIÓN, PARA DETERMINAR LAS METAS A LOGRAR CON EL PRESUPUESTO
REASIGNADO, REALIZANDO EL DICTAMEN TÉCNICO CORRESPONDIENTE.

CUADRAGESIMA NOVENA: JURISDICCIÓN. PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL
PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE
ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES
COMPETENTES EN EL MUNICIPIO DE COLÓN, QUERETARO. POR LO TANTO'LA CONTRATISTA"
RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO
PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, SEÑALANDO AL RESPECTO "LA
CONTRATANTE" Y "LA CONTRATISTA", CO DOMICILIOS LOS INDICADOS EN LAS
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Y AGU RE

ILLO
DEL AYUNTAMIENTO

COLóN

DECLARACIONES PRIMERA INCISO "E' Y SEGUNDA INCISO 'G', DE ESTE'OIiEI?RUMENTO,
RESPECTIVAMENTE,

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCES DEL PRESENTE CONTRATO, LO FIRMAN
DE CONFORMIDAD Y POR TRIPLICADO EN EL MUNICIPIO DE COLÓN, OUERETARO EL DIA 29 DE
NOVIEMBRE DE 20I7.

POR "LA CON TANTE" R "LA CONTRATISTA''

JOSE ALEJAND HOA VALENCIA DIANA
PRESIDENTE AL DE COLÓN, ARO.

corÓil

IE FLORES FERNANDEZ

CONTRAÍISTA

L.A. CRUZ NAYELI
SíNDICO TUNIc

Lrc
SE

lNEz oRTfzLIC
SE DE FINANZAS

,/"

JU

ISIDRO MAR RUBIO
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
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