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CoNTRATo DE oBRA PÚBLIGA
No. HCQ.SOP.FORTALEClUlENTO.lNV.005.61.20l 7

CLAÚSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. ES LA REALIZACIÓN DE UNA OBRA CONSISTENTE EN LA'coNsrRucctóN DE ANDADoR DE CALLE pRINctpAL, EL zAMoRANo-, EN LA LocALtDAD DE EL
zArúoRANo, EN EL MuNtcrpto DE coloN, eRo, DE AcuERDo AL cATALoGo oE coNcEpros
ANExo, Y ESTE SE oBLIGA A REALIZARLA HASTA SU ToTAL TERMINACIÓN, ACATANDo PARA
ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS DE 'LA
CoNTRATAT{TE" sEñALADos EN LA DECLARACTóN DE .LA coNTRATtsfA" EN EL tNctso (E), DE
ESTE coNTRATo, ASf coMo LAS NoRMAS DE CoNSTRUCC|óN V|GENTES EN EL LUGAR DoNDE
DEBEN REALIZARSE LOS TRABAJOS MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE
INTEGRANTE EN ESTE CONTRATO.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO. SERA POR LA CANTIOAD DE 3 1'081,050.63 (UN MILLÓN
oCHENTA y uN tL clNcuENTA pEsos 63/.t00 M.il.), MAs EL rMpuESTo AL vALoR AGREGAoo
CORRESPONDIENTE DE: § 172,968.10 (CIENTO SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
ocHo pEsos 10/100 M.N.), stENDo uN TorAL DE ¡t'254,018.73 (uN M|LLóN DosctENTos
clNcuENTA Y CUATRO fiüL D|EC|OCHO PESOS 73/100 M.N.).

SEGUNDA BIS. ESTA CANTIDAD PoDRA SER REBASADA coN PREVIo CoNVENIo ENTRE PARTES,
SIEMPRE Y cUANDo No ExcEDA EL MoNTo DEL TECHo FINANCIERo, PoR Lo QUE Si "LA
CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO INOICADO,
TNDEPENDTENTEMENTE DE LA RESPoNSAB|L|DAD EN euE rNcuRRA poR LA eLecuctóru oe
TRABAJoS EXCEDENTES, ro reNonÁ DERECHo A RECLAMAR pAGo ALcuNo poR ELLo.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN. "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A CUMPLIR LOS TRABAJOS
oBJETo DE ESTE CoNTRATo EN UN PLAzo MAxIMo DE 89 DIAS NATURALES, CoMPRENDIDo EN
LOS PERIODOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 20,17 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA TERMINAR
TRABAJOS DE OBRA COMPRENOIENDO EL ACTA OE ENTREGA DE LOS TRABAJOS Y OEL 17 DE
NOVIETIBRE DE 2017 AL 02 DE DICIEMBRE DE 2017, PARA REALIZAR LOS TRAMITES
ADMINISTRATIVoS Y FINIQUIToS, DE CoNFoRMIDAD CoN EL PRoGRAMA DE EJECUCIÓN QUE SE
ADJUNTA AL PRESENTE INSTRUMENTO,

CUARTA: HOI{ORARIOS EXTRAOROINADIOS. EN CASO DE NO TERMINAR LA OBRA EN EL PLAZO
SEñALADo poR CAUSAS IMPUTABLES A 'LA coNTRATtsrA", ESTE sE oBLrcA A cuBRrR Los
HoNoRARtos ExrRAoRDrNARros euE poR TAL Motvo sE ERocuEN poR LA supERvrsróN
EXTERNA AL EFECTO CONTRATADO, ACEPTANDO QUE TAL IMPORTE SE DEDUZCA DE LAS
ESTTMACToNES A PAGARSELE.

QUlNTA:DlsPoNlBlLlDADDELlNMUEBLEYDocUMENTosADMlNlsfRATlvoS.
CoNTRATANTE" SE oBLIGARA A PONER A DISPOSICIÓN DE .LA CONTRATISTA", EL O LOS
INMUEBLES EN OUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO,
ASI coMo Los DICTAMENES, PERMISOS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SEAN
RESPONSABILIDAD DE 'LA CONTRATANTE" Y QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN, TALES
COMO PERMISOS, LICENCIAS, MANIFESTACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL, ENTRE OTRAS.

SEXTA: AMPLIACIÓN DE PLAZO. EN LOS CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR, OUE IMPIDAN

A .LA CONTRATISTA" CUMPLIR CON EL PROGRAMA, SOLICITARA OPORTUNAMENTE Y POR

EScRtro LA pRóRRocA QUE CoNSIDERE NECESARIA, EXPRESANDo Los Morlvos EN QUE sE
Ápovó su soLtctruD, "LA coNTRATANTE" RESoLVERA EN uN PLAzo No MAYoR DE 10 DÍAS

NATURALES SOBRE LA JUSTIFICACIÓN Y PROCEDENCIA DE LA PRÓRROGA Y, EN SU CASO,

CoNCEDERA LA QUE HAYA SOLICITADO "LA CONTRATISTA" O LA QUE ESTIME CONVENIENTE,

HAC|ENDoSE LAS MoDtFlcACtoNES CoRRESPoNDIENTES AL PRoGRAMA.
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SÉPTIMA: PRÓRROGAS. SI SE PRESENTAREN CAUSAS QUE IMPIDAN LA TERMINACIÓN OE LOS
TRABAJOS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTIPULADOS, QUE FUERAN IMPUTABLES AL
"CONTRATISTA", ESTE POONA TAMBIÉN SOLICITAR UNA PRÓRROGA, PERO SERA OPTATIVO
PARA "LA COITITRATANTE" CONCEDERLA O NEGARLA. SI LA CONCEDE, DECIDIRA SI PROCEDE
IMPONER LAS SANCIONES A OUE HAYA LUGAR Y SI LA NIEGA, PODRA EXIGIR A "LA
CONTRATISTA" EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ORDENANDOLE OUE ADOPTE LAS MEDIOAS
NECESARIAS A FIN DE QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS OPORTUNAMENTE O BIEN,
PROCEDERA A RESCINOIR EL CONTRATO OE CONFORMIDAO CON LO ESTABLECIDO EN LAS
CLAUSULAS RESPECTIVAS DE ESTE INSTRUMENTO.

OCTAVA: REPRESENTAI{TE DE LA COi{TRATISTA: 'LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A
ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE
REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, OUE OBRARA COMO
RESIDENTE OE CONSTRUCCIÓN. EL CUAL DEBERA OE TENER POOER AMPLIO Y SUFICIENTE
PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, ASI
MISMO DEBERA DE CONTAR CON FIRMA ETECTRÓNICA PARA LA APERTURA, SEGUIEMIENTO Y
CIERRE DE LA BEOP: DE LOS CUALES SOLO PUEDE FIGURAR ALGUNO LAS SIGUIENTES
PERSONAS A MENCIONAR: lNG. CESAR DURAN COLIN, lNG. PEORO FARID UGALDE RESENDIZ, EN
CASO DE EXISTIR CAMBIO DE RESIDENfE, ESTE SE SOLICITARA MEDIANTE OFICIO Y BITACORA
DE OBRA, CON UN TIEMPO MINIMO DE 5 DIAS HABILES Y SOLO PODRA SER REEMPLAZADO POR
ALGUNO DE LOS ANTES MENCIONADOS EN ESTA CLAUSULA.

NOVENA: ANTICIPOS. PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, "LA CONTRATANTE" OTORGARA UN
ANTICIPO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA CORRESPONDIENTE,
QUE IMPORTA LA CANTIDAO DE: I 376,205.62 (IRESCIENTOS SETET{TA Y SEIS MIL DOSGIENTOS
CINCO PESOS 62100 M.N.): Y'LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLO PARA EL lNlClO DE

, LOS TRABAJOS, PARA LA OBRA -CONSTRUCCIÓN DE ANDAOOR DE CALLE PRINCIPAL, EL
ZA¡/IORANO', EN LA LOCALIDAD DE EL ZAIIIORANO, EN EL MUNICIPIO DE COLON, QRO.

DÉCII,IA: ATTORTIZACIÓN oEL ANTICIPo. EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO TOTALMENTE
AL TERMINAR EL EJERCICIO SEÑALADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA EL QUE FUE
OTORGADO, MEDIANTE DEDUCCIONES PROPORCIONALES QUE SE HAGAN EN CADA UNA DE LAS
ESTIMAC'ONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE APRUEBEN A "LA CONTRATISTA".

DÉGIMA PR TERA: "LA CoNTRATISTA", DENTRo DE LoS SIETE DíAS NATURALES SIGUIENTES A
LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, OEBERA OTORGAR LA FIANZA CORRESPONDIENTE
POR EL 100% DEL MONTO DEL ANTICIPO; CONTRA LA ENTREGA DE LA FIANZA POR PARTE DE "LA
CONTRATISTA", 'LA CONTRATANTE'' A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
INICIARÁ EL TRAMITE PARA LA ENTREGA DEL ANTICIPO, EL CUAL SERA PUESTO A DISPOSICIÓN
OE "LA CONTRATISTA" CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO OE LOS
TRABAJOS; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR EL
PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO. CUANDO LA CONTRATISTA ENTREGUE LA GARANTiA DEL
ANTICIPO DENTRO OEL PI.AZO SEÑALADO EL ARTÍCULO 48 FRACCIÓN 1A. DE LA LEY DE OBRAS
PÚBLICAS Y SERVICIoS RELACIoNADoS coN LAS MISMAS, No PRoCEDERA EL oIFERIMIENTo Y,
POR LO TANTO, OEBERA INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

DÉCIMA SEGUNDA: FoRMA DE PAGo. LAS PARTES CoNVIENEN QUE LoS TRABAJoS oBJETo DEL
PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEOIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES
MENSUALES, LAS QUE SERAN ELABORADAS POR "LA CONTRATISTA" Y PRESENTARÁ A
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DÉCIMA BIS: SI AL coNcLUIR DICHo TERMINo No SE HA AMoRTIzADo EL ANTICIPo, EL SALDo
CORRESPONDIENTE DEBERA SER DEVUELTO POR "LA CONTRATISTA'A "LA CONTRATA¡{TE"
PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO,
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
No. MCQ.SOP.FORTALECllllENTO.lNV.005.6l.20l 7

CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y ÍIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL
MUNICIPIO OE COLÓN, QUERETARO, 'LA CONTRATANÍE", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR
JOSE ALEJANDRO OCHOA VALENCIA, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, L.A. CRUZ
NAYELI MONRROY AGUIRRE SÍNDICO MUNICIPAL, CON LA PARTICIPACIÓN DE LIC. DANIEL LÓPEZ
CASTILLO, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO; ING. ISIDRO MAR RUBIO, EN
SU CARACTER DE SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS Y LIC. JUUAN ÍUARTÍNEZ ORTÍZ, EN SU
CARACTER OE SECRETARIO DE FINANZAS, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA
"LA CONTRATANTE" Y POR LA OTRA REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. CESAR DURAN
COLIN A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATISTA' Y A QUIENES DE
MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA 'LAS PARTES" DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES

PRIMERA: DECLARA "EL MUNICIPIO":

A. ES PARTE INTEGRANTE DEL ESTADO DE OUERÉTARO, CONFORME A LO DISPUESTO EN
EL ARTICULO 5 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE OUERÉTARO.

B. CUENTA CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, SEGÚN LO ESTABLECEN
LOS ARTICULOS 115 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLíTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO OE QUERETARO; 3
DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO Y 25 FRACCIÓN I DEL
CÓDIGO CIVIL VIGENTE PARA EL ESTADo DE oUERETARo.

C. JOSE ALEJA DRO OCHOA VALENCIA, SE ENCUENTRA PLENAMENTE FACULÍADO PARA
CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO EN NOMBRE Y POR ACUEROO DEL H.
AYUNTAMIENTO, DE ACUERDO CON EL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO
NO. OO3 CON FECHA DEL 07 DE OCTUBRE DE 2015 Y CONFORME A LO DISPUESTO EN EL
REGLAMENTO ORGANICO MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO, PUBLICAOO EN LA
"SOMBRA DE ARTEAGA'EN FECHA PRIMERO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS; LIC.
DANIEL LÓPEZ CASTILLO Y L.A" CRUZ NAYELI MONRROY AGUIRRE, SUSCRIBEN ESTE
INSTRUMENTO CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 47, FRACCIÓN V, DEL
MENCIONADO ORDENAMIENTO LEGAL, ING. ISIDRO i'AR RUBIO, PARTICIPA EN LA
CELEBRACIÓN DEL CONTRATO POR SER EL EJECUTOR Y EL ADMINISTRADO DE OBRA
PÚBLICA Y LIC. JULIAN MARTÍNEZ ORÍIZ, LO SUSCRIBEN EN LO DISPUESTo PoR EL
ARTÍCULO 48, FRACCIÓN XV DEL ORDENAMIENTO LEGAL INVOCAOO.

D. QUIENES SUSCRIBEN ESTE CONTRATO ESTAN FACULTADOS PARA ELLO, DE
CONFORMIDAD POR LO DISPUESTO EN LOS ARTICULO 3, 31 FRACCIÓN VIII Y 34 DE LA LEY
ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE OUERETARO.

E. TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PLAZA HEROES DE LA REVOLUCIÓN NO. 1 COL.
CENTRO, C,P.76270 COLÓN, QRO., MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS
TEGALES OE ESTE CONTRATO.

F. CUENTACON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO MCQ85()I01BPA.

G. LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE
LA OBRA 'CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE CALLE PRINCIPAL, EL ZAMORANO-, EN LA
LOCALIDAD DE EL ZAIIIORANO, EN EL MUNICIPIO DE COLON, QRO., SE CUBRIRÁN CON
RECURSOS DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 20I7.

H. QUE LA INVITACIÓN A LA PRESENTE LICITACIÓN LA REALIZÓ EL MUNICIPIO DE COLÓN,
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I, LA ADJUDICACIÓN AL PRESENTE CoNTRATo SE LLEVo A cABo MEoIANTE ACTA oE
FALLO CON FECHA DE 07 OE SEPTIEMBRE DE 2017, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO
EN LoS ARTICULoS 27 FRACCIÓN II Y 30 FRACCIÓN IDE LA LEY DE oBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

SEGUNDA: DEGLARA "LA CONTRATISTA,,:

A. sER PERSoNA FistcA coN cApActDAD JURID|CA PARA CELEBRAR EL PRESENTE
CONTRATO Y CON ELLO ADQUIRIR DERECHOS Y OBLIGACIONES, DEDICADA
PREPONDERANTEMENTE AL GIRO DE AREAS VERDES Y RECREATIVAS, PARQUES Y
JARDINES.

B. TENER COMO REGISTRO FEDERAT DE CONTRIBUYENTES DUCC87O731HQ2, SIGNADO POR
LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITo PÚBLIco.

C. QUE SE ENCUENTRA INSCRITo EN EL PADRÓN DE CoNTRATISTAS oUE LLEVA LA
SECRETARTA DE LA coNTRALoRfA DEL ESTADo coN NúMERo DE REGrsrRo 3i1'r;
DENTRo DE LA CLASIFICACIÓN CoRRESPoNDIENTE DE DIcHo PADRÓN TIENE LAS
ESPECIALIDADES 401, VIALIDADES.

D. QUE CUENTA CON LA CAPACIDAO FINANCIERA, TECNICA PARA EJECUTAR DE MANERA
INMED|ATA LA oBRA MATERTA DE ESTE coNTRATo, EN Los rÉRMtNoS Aeui
ACORDADOS.

E. QUE ES CONOCEDOR DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE OBRAS
PÚBLICAS Y SERVIcIoS RELACIoNADoS coN LAS MISMAS, cÓDIGo URBANo DEL ESTADo
DE QUERETARo, Y DEMAS DISPoSICIoNES LEGALES APLICABLES EN LA REALIZACIÓN.
EJECUCIÓN Y ENTREGA DE LA oBRA PÚBLICA MATERIA DEL PRESENTE coNTRATo.

F. OUE CONOCE Y HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE LOS INMUEBLES EN LOS QUE SE
EJECUTARA LA oBRA A EFECTo DE CoNSTDERAR ToDos Los FACToRES euE
TNTERVTENEN EN su EJEcuctóN, poR Lo euE No IENE tNcoNVENtENTE ALGUNo EN
EJECUTAR LA oBRA PÚBLICA PARA LA oUE SE LE CONTRATA.

G. QUE PARA EFECToS DEL PRESENÍE CoNTRATo SEÑALA CoMo SU DoMICILIo EL
UBICADO SENDA DEL AMANECER 77, MILENIO III, QUERETARO, QRO.

H. EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO,
REGULADoS PoR LoS oRDENAMIENToS A QUE SE REFIERE LA DECLARACIÓN
MANTFESTADA poR 'LA coNTRATtsrA" EN EL tNclso (E), AJUSTANDoSE A LAS
SIGUIENTES CLAUSULAS:

No.MCQ.SOP.FORTALEC]nrENTO.|NV.0O5.61.2017 coLÓX
QUERÉTARo, PoR MEDIo DE INVITACIÓN RESTRINGIDA No. to{220059 ¡8 F2017, coN
FECHA 2I DE AGOSTO DE 2017.
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No.ilrcQ.soP.FoRTALECrMlENTO.|NV.0O5.6'|.2017 cotÓ[
SUPERVISIÓN DENTRO DE LOS CUATRO OIAS SIGUIENTES A LA FECHA OE CORIE,¡IN'OUE SERA
A LOS TREINTA DIAS DE CADA MES QUE ABARQUEN LA VIGENCIA DEL CONTRATO; CUANDO LAS
ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TÉRMINO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARAN
EN LA ESTIMACIÓN DE LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE. LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
LAS VALIDARA Y TRAMITARA ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS, POSTERIORMENTE 'LA
CO¡{TRATISTA" RECIBIRÁ LOS PAGOS POR CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA
SECRETARIA DE FINANZAS, UBICADAS EN PLAZA HEROES DE LA REVOLUCIÓN NO. I, COL.
CENTRO, C.?.76270, COLÓN, QRO.

DECIMA TERCERA: LAS oBRAS SE PAGARAN BASANDoSE EN PRECIoS UNITARIoS, DICHoS
PAGOS INCLUYEN LA REMUNERACIÓN A PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A "LA
CONTRATISTA" POR TODOS LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO, QUE
ORIGINEN LOS TRABAJOS, ASf COMO EL CARGO POR UTILIDAD Y EL COSTO OE LAS
OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO A CARGO DE "LA CONTRATISTA".

DÉCIMA §EXTA: ESTIMACIONES. LAS ESTIMACIONES Y LA LIQUIDACIÓN AUNQUE HAYAN SIDO
PAGADAS NO SE CONSIDERARAN COMO ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS, YA QUE 'LA
CONTRATANTE" SE RESERVA EL DERECHO A RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL
EJECUTADOS, ASI COMO EL PAGO DE LO INDEBIDO O EN EXCESO, EN ESTOS ÚLTIMOS CASOS,
"LA CONTRATISTA" DEBERÁ REINTEGRAR DICHAS CANTIDADES, MAS LOS INTERESES
CORRESPONOIENTES, CONFORME A LA TASA OUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY
DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DEL CREDITO
FISCAL.

DÉcImA SÉPnmA: SI ..LA CONTRATISTA' ESTUVIERE INCONFORME CON LAS ESTIMACIONES O
LA LIQUIDACIÓN, TENDRA UN PTAZO DE UN MES, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA
FORMULADO LA ESTIMACIÓN O LIQUIDACIÓN, PARA HACER POR ESCRITO LA RECLAMACIÓN, SI
TRANSCURRIDO ESTE PLAZO "LA COT{ÍRATISÍA" NO LA EFECTÚA, SE CONSIDERARA
DEFINITIVAMENTE COMO ACEPTAOA POR EL Y SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

DECIMA OCTAVA: GAÍ{ANTIAS. "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA,

TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SUS REGLAMENTOS Y REGLAS GENERALES. PARA LA

CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS

CON LAS MISMAS, LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO OEL CUMPLIMIENTO DEL

CONTRAÍO OUE LE SEAN OTORGADOS POR 'LA CONTRATANTE", CONSISTENTES EN:

A. FIANZA DE CUMPLIMIE TO OEL CONTRATO, LA PÓLIZA QUE SEA EXPEOIDA DEBERA SER

OTORGADA PARA EL MUNTCIPIO DE COLÓN QUERETARO Y CONTENER EXPRESAMENTE LO

SIGUIENTE:

1. LA FTANZA SE OTORGARA POR LA CANT¡DAD OE 3 125,101.87 (CIENTO VEINTICINCO fÚlL

cuATROCIENfOs UN PESOS 87/100 M.N.), IMPORÍE CORRESPONDIENTE AL 10% DEL MONTO

brt
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DÉCIMA CUARTA" A LA FECHA DE TÉRMINo DE CoNTRATo, LA oBRA DEBERA ENCoNTRARSE EN
ESTATUS PAGADO; DE NO LLEGARSE A ENCONTRAR EN ESTE ESTATUS A LA FECHA DE
VENCIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, EL MUNICIPIO DE COLÓN OUERETARO NO SE HARA
RESPONSABLE DE SALDOS QUE SE ENCUENTREN PENDIENTES DE COBRO POR PARTE DE "LA
CONTRATISTA".

DÉCITIA QUINTA: LoS PRECIoS UNITARIoS QUE SE CoNSIGNAN EN EL (LoS) ANEXo (S) DE ESTE
CONTRATO SON RÍGIDOS Y SOLO PODRAN SER MOOIFICADOS EN LOS CASOS Y BAJO LAS
CIRCUNSTANCIAS PREVISTAS EN ESTE CONTRATO, POR LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
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coNTRATo DE oBRA PTJBLIGA

No.[cQ.SoP.FORrALEc!f,lENTO.rNv.O05.61.2ol7 COLÓX
TOTAL DEL CONÍRATO, TENIENDO TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDA9EI'EL MISMO.

2. LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN ToTAL DE LoS TRABAJoS MATERIA DE ESTE CONTRATo
3. EN cASo DE euE sE pRoRRocuE EL pLAzo ESTABLEC|Do PARA LA TERM|NACTóN DE Los

TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA
AUTOMATICAMENTE PRoRRoGADA.

4. sE HARA EFECIVA EN cASo oE RESctstóN DEL coNTRATo poR CAUSAS |MPUTABLES A
"LA CONTRATI§T4".

5. No PoDRA SER CANCELADA SIN EL CoNSENTIMIENTO POR ESCRITo DE .LA
CONTRATANTE".

6. LA INSTITUCIÓN AFIANZADoRA ACEPTA EXPRESAMENTE Lo PRECEPTUADo EN LoS
ARTlcuLos 8s,93, 93 Bts,9s, 95 Brs, 1i8 y 118 Brs DE LA LEy FEDERAL DE tNSTtructoNES DE
FIANZAS EN VIGOR.

7. LA FIANZA DE CUMPLIMIENTo ESTARA VIGENTE 15 DIAS DESPUES DE QUE SEAN RECIBIDOS
FORMALMENTE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS.

B. FtANzA DE GARANTÍA coNTRA DEFEcros y vtctos ocuLTos. AL TÉRMtNo DE LA
EJEcuctóN DE Los rRABAJos, "LA coNTRATrsrA' EN DrcHo rERMtNo pRocEDERA A LA
susITUctóN DE LA FtANzA vtcENTE DE cuMpLtMtENTo DE coNTRATo, poR LA
EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIOO PARA RESPONDER A LOS DEFECTOS
QUE RESULTEN, DE VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN OUE
HUBIERE INCURRIDo EN SU EJECUCIÓN SIENDo LA VIGENCIA DE ESTA ÚLTIMA GARANTIA DE
UN AÑO CONTANDO A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. EN CASO
DE PRESENTARSE VICIoS ocULToS, "LA CONTRATANTE" LO COMUNICARA POR ESCRITO A
"LA coNTRATtsrA" y "LA AFtAt{zADoRA" RENoVANDoSE LA vtcENCtA DE LA GARANTIA
poR uN Año MAs. DE No HABER INcoNFoRMtDAD poR PARTE DE "LA GoNTRATANTE" LA
AF|ANZADoRA pRocEDERA A su cANcELActóN AUToMATTCAMENTE.

C, FIANZA POR EL MONTO TOfAL DE ANTICIPO. PARA EL CASO OUE "LA CONTRATISTA' RECIBA
ANTtctpo, ESTE DEBERA PRESENTAR FtANzA DENTRo DE Los otEz DíAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA EN OUE SE HUBIESE SUSCRITO EL CONTRATO, EXPEDIDA POR
INSTITUCIÓN AUToRIZADA LEGALMENTE A FAVoR DEL MUNICIPIo DE CoLÓN, QUERÉTARO,
poR EL lMpoRTE TorAL DEL ANTtctpo oroRGADo, cuyA póLtzA DEBERA CoNTENER
EXPRESAMENTE QUE:

1. SE EXPIDE PARA GARANTIZAR LA coRREcTA INVERSIÓN DEL ANTIoIPo REoIBIDo PoR
'LA coNTRATtsrA". coNFoRME A Los rERMrNos DEL PRESENTE coNTRATo.

2. SE OTORGA LA CANTIDAD DE: I 376,205.62 (TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS irlL
DOSCIENTOS CINCO PESOS 62/100 itl.N.): IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 100o/o DEL
ANTICIPO RECIBIDO, INCLUYENDO I. V. A.

3. sE HARA EFECTTVA sr "LA coNTRATrsTA" No ApLrcA EL ANTrcrpo A LoS coNCEpTos
ESTABLECIDoS EN LA CLAUSULA QUINTA, ESTANDo VIGENTE HASTA sU AMoRTIZACIÓN
TOTAL.

4. No poDRA SER CANCELADA StN EL coNSENTtMtENTo EXPRESo y poR EscRtTo DE "LA
CONTRATANTE".

5. LA INSTITUCIÓN AFIANZADoRA AGEPTA EXPRESAMENTE Lo PRECEPTUADo EN LoS
ARTICULoS 282 Y .118 BIs DE LA LEY FEoERAL oE INSTITUCIoNES DE FIANZAS EN
VIGOR.

DEctMA NovENA: AIUSTE DE cosros. LAS PARTES ACUERDAN u REvtstóN y AJUSTE DE Los
cosros euE TNTEGRAN Los pREctos uNtrARtos pAcrADos EN ESTE córurmro, cuANDo
OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS OE ORDEN ECONÓMICO O DENOMINADO QUE
DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE UN 57O O MAS DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS
AúN No EJEcurADos AL ocuRRlR otcHA CoNTINGENC|A.

(
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LA REVrsróN DE Los cosros se nerrznnA UEDTANTE EL stcutENTE pnoceofunerrc:

SE REVISARA UN GRUPo DE PRECIoS, QUE MULTIPLICADoS PoR SUS
CORRESPONDIENTES CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTEN
CUANDO MENOS EL 80% DEL IMPORTE TOTAL FALTANTE DEL CONTRATO,
CON BASE EN LA SOLICITUD 'LA COI{TRATANTE", LLEVARA A CABO LOS ESTUDIOS
NECESARIOS PARA DETERMINAR LA PRoCEDENcIA oE LA PETIcIÓN, EN LA INTELIGENcIA
QUE SOLO SERA ADMITIDA, cUANDo LoS CoNcEPToS DE oBRA SEAN FUNDAMENTALES,
SE ESTEN REALIZANDo coNFoRME AL PRoGRAMA DE TRABAJo VIGENTE EN LA FECHA
DE LA SOLICITUD, ES DECIR, QUE NO EXISTA EN ELLOS DEMORA IMPUTABLE A 'LA
coNTRATtsrA". DENTRo DE Los eutNCE D|AS NATURALES S|GU|ENTES, "LA
CoNTRATANTE", DE coNStDERAR pRocEDENTE LA pETtctóN DE "t-A coNTRATtsrA.,
DESPUES DE HABER EVALUADo LoS RAZoNAMIENToS Y ELEMENToS PRoBAToRIoS
QUE HUBIESE PRESENTADo, AJUSTARA LoS PRECIoS UNITARIoS, APLICANDoLoS A Los
CONCEPTOS DE OBRA CONFORME AL PROGRAMA, EJECUTEN A PARTIR DE LA FECHA DE
PRESENTACIóN DE LA soltctruD DE .LA coNTRATtsrA", E |NFoRMARA A LA TESoRERIA
Y CoNTRALoRIA MUNICIPAL LoS TERMINoS DE DIcHo AJUSTE.
SI LOS COSTOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA CALCULAR LOS PRECIOS UNITARIOS DEL
coNTRATo SUFREN VARIACIoNES oRIGINADAS PoR DISMINUCIÓN DE LoS PRECIoS DE
Los MATERTALES, sALARtos, Eeutpos y DEMAS FACToRES euE TNTEGRAN DtcHos
cosros, TALES euE IMpLteuEN LA REDUCC|óN supERtoR AL 5% DEL vALoR DE Los
TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, "LA CONTRATISTA' ACEPTA OUE "LA CONTRATANTE"
oyÉNooLo, PARA Lo cuAL coNcEDERA uN plAzo DE eutNCE olAS NATURALES, A FtN
DE QUE MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, Y AJUSTE DE PRECIOS
UNITARIOS COMO CORRESPONDA, LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS SE APLICARAN EN
LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE EJECUTEN A PARTIR DE LA FECHA DE
NoTIFICACIÓN. EL AJUSTE SE APLICARA SoBRE LoS IMPoRTES DE LoS TRABAJoS, AUN
NO EJECUTADOS, SIN MODIFICAR LOS PRECIOS UNITARIOS ORIGINALES EN EL
CONTRATO POR CONCEPTOS YA EJECUTADOS.
NO SE OTORGARAN ANTICIPOS PARA EL IMPORTE RESULTANTE DE LOS AJUSTES DE
COSTO DE LOS CONTRATOS.

/.

{

vloÉslt¡lA: 'LA coNTRATtsrA". sE oBLtcA A ouE Los TRABAJoS EJEcurADos FUNctoNEN AL
1OO% PARA PODER DAR SERVICIO A LOS BENEFICIARIOS Y EN CASO DE OUE LOS BENEFICIARIOS
APoRTEN ALGÚN PoRCENTA"JE PARA CUMPLIR coN LAS METAS INICIALES DEBERA ANEXARSE A
ESTE CONTRATO UN CONVENIO ADICIONAL.

vrgÉsnrl pRmERA: RETENcroNEs. DE LAS ESTTMACToNES euE sE LE CUBRAN AL
"coNTRATrsrA", sE LE RETENDRA EL o.s% (5 AL MTLLAR) DE CADA UNA DE ELLAS, PARA cuMpLtR
coN EL ARTlcuLo r91 DE LA LEy FEDERAL DE DEREcHos, PoR coNcEPTo DE tNSPEcctóN,
VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS TRABAJOS.

VIGÉSIMA SEGUNDA: MODIFICACIONES DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES, PROGRAMA Y
VARIACIONES EN LAS CANTIDADES DE TRABAJO. DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO "LA
CoNTRATANTE" PODRA MODIFICAR EL PROYECTO, EL PROGRAMA Y EL MONTO OE LOS
TRABAJOS, ASI COMO LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES MEDIANTE CONVENIO (S), CUANDO
ELLo No IMPLIQUE ALTERACIÓN MAYOR A UN 25 % DEL MONTO TOTAL O DEL PLAZO, NI

MODIFICACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO, DANDO AVISO A 'LA CO}{TRATISTA"' QUIEN

QUEOARA OBLIGADO A ACATAR LAS ÓRDENES CORRESPONDIENTES, SI LAS MODIFICACIONES

QUE SE APRUEBEN A LOS PLANOS, A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PROGRAMA SE CONSIDERAN

INCORPORADAS AL CONTRATO Y POR LO TANTO, OBTIGATORIAS POR AMBAS PARTES. LOS

PREC|OS CONTEMPLADOS EN LA MOOIFICACIÓN O AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NO ACEPTARAN
vARrAcróN ALGUNA. EN Lo RELATIVo A Los FACToRES DE INDIRECToS Y urlllDAo.

,//
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UGÉSIMA CUARTA: SI CON MOTIVO DE LAS MODIFICACIONES A JUICIO DE 'LA CONTRATANTE"
RESULTA EN PRoCEDENTES ALGUNoS GASTOS, ESTE REEMBOLSARA A .LA CONTRATISTA" LOS
OUE EN SU CASO HUBIERE EFECTUADO. SI LAS MODIFICACIONES A QUE SE REFIERE ESTA
cLAusuLA oRrctNA vARrActoNES EN Los CALCULoS euE srRVrERoN DE BASE PARA FTJAR Los
PRECIOS UNITARIOS, AMBAS PARTES DE COMÚN ACUEROO, OETERMINARAN UN
PROCEDIMIENTO ANALOGO AL ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SIGUIENTE, IGUAL
PROCEDIMIENTO SE SEGUIRA EN CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR.

VIGÉSIMA QUINTA: CUANDO A JUICIO DEL MUNICIPIO SEA NECESARIO LLEVAR A CABO
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS OUE NO ESTÉN COMPRENDIOOS EN EL PROYECTO Y EN EL
PROGRAMA, SE PROCEDERA DE LA SIGUIENTE MANERA:

I.. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS.

A} SI EXISTEN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE SEAN
APLICABLES A LOS TRABAJOS DE OUE SE TRATE, EL MUNICIPIO ESTARA FACULTADO PARA
ORDENAR A "LA COI{TRATISTA" SU EJECUCIÓN Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS
CONFORME A DICHOS PRECIOS.

B} SI PARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTIEREN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS EN EL
CONTRATO Y EL MUNICIPIO CONSIDERA FACTIBLE DETERMINAR NUEVOS PRECIOS CON BASE
EN LOS ELEMENTOS CONTENIDOS EN LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS ESTABLECIDOS EN EL
CONTRATO, PROCEDERA A DETERMINAR LOS NUEVOS, CON LA INTERVENCIÓN DE "LA
CONTRATISTA", EL CUAL SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A TALES
PRECIOS.

No.[cQ.soP.FoRTALEclulENrO.lNv.Oo5.6l.2017 COIÓX
VIGESIMA TERCERA: PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN OEL CONTRATO MOOIF¡SA:Ii9RIO O LA
AMPLIACIÓN CORRESPONOIENTE, "LA CONTRATISTA" DEBERÁ OTORGAR LAS GARANTÍAS
ADICIONALES DE ANTICIPO, CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y CONTRA OEFECTOS O VICIOS
OCULTOS.

C) SI NO FUESE POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA
ESTABLECIDA DE LOS INCISOS A) O B), 'LA CONTRATISTA' A REQUERIMIENTO DE "LA
CONTRATANTE" Y DENTRO DEL PLAZO OUE ÉSfE SEÑALE, SOMETERA A SU CONSIDERACIÓN
LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS, ACOMPAÑADOS DE SUS RESPECTIVOS ANALISIS, EN LA
INTELIGENCIA DE OUE, PARA LA FIJACIÓN DE ESTOS PRECIOS, DEBERA APLICAR EL MISMO
CRITERIO QUE HUBIERE SEGUIDO PARA LA OETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS
ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, OEBIENDO RESOLVER EL MUNICIPIO EN UN PLAZO NO
MAYOR DE 15 (OUINCE) DIAS CALENDARIO. SI AMBAS PARTES LLEGARAN A UN ACUERDO
RESPECTO A LOS PRECIOS UNITARIOS A QUE SE REFIERE ÉSTE INCISO, "LA CONTRATISTA"
SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CONFORME A DICHOS PRECIOS
UNITARIOS.

D) EN CASO DE OUE'LA CONTRATISTA" NO PRESENTE OPORTUNAMENTE LA PROPOSICIÓN DE
PRECTOS A OUE SE REFTERE EL tNCtSO C) ANTER|OR, O B|EN, NO LLEGUEN LAS PARTES A UN
ACUERDO RESPECTO A LOS CITADOS PRECIOS, "LA CONTRATANTE" PODRA ORDENARLE LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, APLICANDOLE PRECIOS UNITARIOS
ANALIZADOS POR OBSERVACIÓN DIRECTA, PREVIO ACUERDO ENTRE LAS PARTES SOBRE EL
PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPO, PERSONAL Y DEMAS FACTORES
RELACIONADOS CON LOS TRABAJOS. EN ESTE CASO, LA ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE
LOS TRABAJOS, ASI COMO LA RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCIÓN EFICIENTE Y CORRECTA
DE LA OBRA Y LOS RIESG
CONTRATISTA".

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

INHERENTES A LA MISMA, SERAN A CARGO DE "LA

I
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No.ucQ.sOP.FORTALEClnlENTO.lNv.o05.6l.2o17 COLÓX
II.. ASI MISMO, CoN EL FIN DE QUE "LA CoNTRATAÑTE" PUEoA VERIFICAR QÚPtBÓBRAS SE
REALICEN EN FORMA EFICIENTE Y ACORDE CON SUS NECESIDADES, EL "CONTRATISTA"
PREPARARA Y COMETERA A LA APROBACIÓN OE AOUEL, LOS PLANOS Y PROGRAMA DE
EJECUCIÓN RESPECTIVOS.

III.- EN ESTE SUPUESTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 'LA CONTRATISTA" DESDE SU
INICIACIÓN, DEBERA IR COMPROBANDO Y JUSTIFICANDO MENSUALMENTE LOS COSTOS
DIRECTOS ANTE EL REPRESENTANTE DE "LA CONTRATANTE", PARA FORMULAR LOS
DOCUMENTOS OE PAGO CORRESPONDIENÍES.

IV.. EN CUALESQUIERA DE LOS CASOS SEÑAIADOS ANTERIORMENTE, "LA CONTRATANTE"
DARA POR ESCRITO A'LA CONTRATISTA' LA ORDEN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE Y A
PARTIR DE ESE MOMENTO LOS CONCEPTOS, SUS ESPECIFICACIONES Y LOS PRECIOS
UNIÍARIOS RESPECTIVOS, OUEDARAN INCORPORADOS AL CONTRATO PARA ÍODOS SUS
EFECTOS, EN LOS TÉRM¡NOS DEL DOCUMENTO QUE SE SUSCRIBA.

VIGÉSIUA SEXTA: LA OBRA NO PODRA SER MOTIVO DE SUBCONTRATACIÓN, SALVO CON
AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE 'LA CONÍRATANTE", TRATANDOSE DE PARTES DE
LA OBRA O CUANDO ADQUIERA MATERIALES O CUANOO ADOUIERA MATERIALES O EQUIPOS
QUE INCLUYAN SU INSTALACIÓN EN LA OBRA. EN ESTOS CASOS, "LA CONTRATISTA" SEGUIRA
SIENDO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ANTE "LA CONTRATANTE" Y EL
SUBCONTRATANTE NO OUEDARA SUBROGADO EN NINGUNO DE LOS DERECHOS DE "LA
CONTRATISTA".

UGESIMA SEPTIÍIIA: .LA CoNTRATISTA" DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJoS SE
OCUPARA EN PRIMER ORDEN DE PREFERENCIA EN UN 80% A TRABAJADORES HABITANTES DE
LA COMUNIDAD O EN SU CASO DEL MUNICIPIO, TOMANDO EN CUENTA LA COMPLEJIDAD DE LOS
TRABAJOS, O A MENOS QUE SE REQUIERA MANO DE OBRA CALIFICADA, LO ANTERIOR SIN
MENOS CABO DE LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE LOS CUALES ES RESPONSABLE.

VIGESIMA OCTAVA: EN RELACIÓN A LoS MATERIALES oUE SE EMPLEARAN DURANTE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA, "LA COI{TRATISTA" DEBERA PREFERIR SU ADQUISICIÓN CON
PROVEEDORES LOCALES, CON LA FINALIDAD DE FAVORECER LA ECONOMIA MUNICIPAL, SIN
EMBARGO, LO ANTERIOR NO EXCLUYE A'LA CONTRATISTA" COMO RESPONSABLE OE CALIOAD
DE LOS TFAEAJOS.
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UGESIMA NovENA: ..LA CoNTRATISTA" SoLO PODRA CEDER O COMPROMETER SUS DERECHOS
DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES QUE POR TRABAJOS EJECUTAOOS LE EXPIDA 'LA
CoNTRATANTE', coN LA ApRoBActóN EXPRESA, pREVtA Y PoR EScRtro DE EsrE, S|EMPRE Y
CUANDo No TENGA oBLIGACIONES'PENDIENTES DE CUMPLIR DERIVAOAS DE ÉSTE U OTRO
CONTRATO OUE TENGA CELEBRADO CON "LA CONTRATANTE".

TRIGÉSI A: .LA CONTRATANTE", A TRAVES DE LOS REPRESENTANTES OUE PARA TAL EFECTO
DESTGNE, reNonÁ DERECHo DE SUPERVISAR EN ToDo rlEMPo Los TRABAJoS oBJETo DEL

CONTRATO Y DAR A "LA CONTRATISTA'' POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME
PERTTNENTES RELACTONADAS CON LA EJECUCIÓN, EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS

MODIFICACIONES OUE EN SU CASO ORDENE 'LA CONTRATANTE".

ÍRIGESIMA PRITIERA; EL PAGO DE LAS OBRAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,

YA SEA PARCIAL O TOTAL, SE HARA SIEMPRE PREVIA VERIFICACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS

Y CONFORME A LAS PREVISIONES CONTRACTUALES RESPECTIVAS: EN NINGIJN CASO SE

EJECUTARÁN PAGOS O SE CUBRIRAN ESTIMACIONES QUE AMPAREN TRABAJOS NO

EFECTUADOS O DE AQUELLOS QUE NO SE AJUSTEN A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES

TECNICAS Y DE CALIDAD DE LOS PROYECTOS.
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TRIGÉ§IMA SEGUNDA: ES FACULTAO DE "LA CONTRATAI{TE" REALIZAR LAS INSPECCIONES DE
TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN IA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS YA SEA EN
EL SITIO DE ESTOS O EN LOS LUGARES DE ADOUISICIÓN O OE FABRICACIÓN.

TRIGÉSIMA TERCERA: "LA CONTRATISTA' DEBERA DE ENTREGAR A LA SUPERVISIÓN, LAS
ESTIMACIONES QUE SE GENEREN, ACOMPAÑADAS OE LA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE
CORRESPONOIENTE, DENTRO DE LOS CUATRO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE
CORTE, A FIN DE QUE DENTRO OE LOS OCHO DIAS HABILES SIGUIENTES SE REVISE Y EN SU
CASO, SE AUTORICE.

TRIGESIIÚA TERCERA BIS: EN EL SUPUESTO OUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O
NUMERICAS, LAS PARTES TENDRAN DOS DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO
DEL PLAZO SEÑALADO PARA LA REVISIÓN, PARA CANCELAR DICHAS DIFERENCIAS, Y EN SU
CASO, AUTORIZAR LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE. DE NO SER POSIBLE CONCILIAR TODAS
LAS OIFERENCIAS, LAS PENDIENTES DEBERAN RESOLVERSE E INCORPORARSE EN LA
SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

TRIGESIUA CUARTA: SUSPENSIÓi¡ OE LOS TRABAJOS. "LA CONTRATANTE" TIENE LA
FACULTAO DE SUSPENDER TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCIÓN TOTAL O PARCIAL
DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN CUALQUIER ESTADO OUE ÉSTOS SE
ENCUENTREN, DANDO AVISO POR ESCRITO A "LA CONTRATISTA", A SU VEZ SE OBLIGA A
ATENDER LAS INDICACIONES OUE "LA CONTRATANTE" LE HAGA CON RETACIÓN A LA
SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA O DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS A QUE SE REFIERE
EL PARRAFo QUE ANTECEDE. cUANbO LA SUSPENSIÓN SEA TEMPORAL O PARCIAL "LA
CONTRATANTE" INFORMARA AL "CONTRATISTA" SOBRE LA DURACIÓN APROXIMADA Y
CONCEDERA LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO QUE SE JUSTIFIQUE. SI LA SUSPENSIÓN ES PARCIAL
"LA CONTRATANTE" PODRA REDUCIR EL MONTO DEL CONTRATO; PARA EL CASO OE QUE LA
SUSPENSIÓN SEA TOTAL Y DEFINITIVA, SE DARA POR TERMINADO EL CONTRATO. CUANDO "LA
CONTRATANTE" ORDENE LA SUSPENSIÓN POR CAUSA NO IMPUTABLE A "LA CONTRATISTA"
PAGARA A ESTE, A LOS PRECIOS UNITARIOS FIJADOS EN EL CONTRATO, LAS CANTIDADES DE
TRABAJO QUE HUBIERE EJECUTADO HASTA LA FECHA DE LA SUSPENSIÓN.

TRIGESIMA QUINTA RELACIONES LABORALES. 'LA CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y
PATRÓN PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO OE LOS TRABAJOS MATERIA OEL CONTRATO,
SERA EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES
LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. "LA
COT{TRATISTA" CONVIENE POR LO MISMO EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE
SUS TRABAJADORES REPRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE 'LA CONTRATANTE" EN
RELACIÓN CON LOS TRABAJOS DEL CONTRATO.

TRIGÉSIMA OUINTA BIs. "LA GoNTRATISTA" TENDRA oUE REALIZAR LoS TRAMITES
NECESARIOS PARA DAR OE ALTA LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, DELANTE DEL SEGURO
SOCIAL, PARA CUMPLIR CON LOS TERMINOS Y LOS ESTATUTOS DE LEY.

r-

|:

CONÍRATO DE OBRA PÚBLrcA
No. UCQ.SOP.FORTALEClmlENTO.lNV.005.6l.20l 7

A) "LA CONTRATANTE" POD EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO
EXISTIERE TRABAJOS TE INADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y

PARA TAL EFECTO, "LA CONTRATISTA" NOTIFICARA POR

TRIGESIMA SEXTA: LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARA
CONFORME A LO SEÑALAOO EN LOS LINEAMIENTOS OUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY
DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, RESERVANDOSE 'LA
CONTRATANTE", EL DERECHO POR RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL
EJECUTADOS.

SUSCEPTIBLES DE UTILIZARS
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- No.LCQ.SoP.FORrALEclMlENTo.lNv.005.61.20l7 COtóf,
ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS ADJUNTANDO LA REEAS!ÚN DE LAS
ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO, CRÉDITO A FAVOR O EN
CONTRA Y SALDOS.

B) SI At RECIBIRSE LOS TRABAJOS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE,
EXISTIEREN RESPONSABILIDADES DEBIDAMENTE COMPROBADAS A CARGO DE "LA
CONTRATISTA" PARA CON "LA CONTRATANTE", EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE
DEDUCIRA OE LAS CANTIDAOES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR LOS TRABAJOS
EJECUTADOS Y SI NO FUERAN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVO CON CARGO A LA
FIANZA OTORGADA POR "LA CONTRATISTA".

C) SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS EXISTIEREN RECLAMACIONES DE 'LA CONTRATISTA",
PENDIENTES DE RESOLVER, SE DECIDIRA SOBRE LAS MISMAS, A MAS TARDAR EN EL
PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN PARCIAL O TOTAL DE
LOS TRABAJOS, SE EFECTUARAN SIN PERJUICIO DE LAS OEDUCCIONES QUE DEBAN
HACERSE POR CONCEPTO DE RETENCIONES O SANCIONES EN LOS TERMINOS DE ESTE
CONTRATO.

D) LA RECEPCIÓN O ENTREGA DE LOS TRABAJOS SE HARA A LA SECRETAR|A DE OBRAS
PUBLICAS, UNA VEZ QUE EL SUPERVISOR DE LA ZONA HAYA REVISADO LOS TRABAJOS Y
SE ENCUENTREN AL 1OO%.

TRIGÉSIMA SEPTII/IA: "TA CONTRATISÍA' SE OBLIGA A OUE LOS MATERIALES Y EOUIPO OUE SE
UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON tAS
NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA
REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN A
SATISFACCIÓN DE "LA CONTRATANTE", ASf COMO, A RESPONOER POR SU CUENTA Y RIESGO,
DE LOS OEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR
INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "LA CONTRATANTE" O
A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

TRGÉSIMA OCTAVA: IGUALMENTE SE OBLIGA A "LA CONTRATISTA" A NO CEDER A TERCERAS
PERSONAS FISICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ÉSTE
CONTRATO Y SUS ANEXOS, AS¡ COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O
TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y
POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE" EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

TRIGÉSIMA NOVENA: BASANDOSE EN LO ANTERIOR, "LA CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CUANDO ESTOS NO SE HAYAN REALIZADO
DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DE

"LA CONTRATANTE" DADAS POR ESCRITO, ESTE ORDENARA SU REPARACIÓN O REPOSICIÓN
INMEDIATA, CON LOS TRABAJOS ADICIONALES OUE RESULTEN NECESARIOS, MISMOS QUE

SERAN EFÉCTUADOS POR "LA CONTRATISTA', SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCIÓN
ADICIONAL ALGUNA. EN ESTE CASO, "LA CONTRATAI{TE' SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRA

ORDENAR LA SUSPENSIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, HASTA EN

TANTo No SE EJECUTE SU REPARACIÓN O REPOSICIÓN. SI .LA CONTRATISTA" NO ATENDIERE

LoS REQUERIMIENTOS DE "LA COI{TRATANTE", ESTE PODRA ENCOMENDAR A UN TERCERO O

HACER DIRECTAMENTE LA REPARACIÓN O REPOSICIÓN DE QUE SE TRATE CON CARGO A.LA
CoNTRATISTA" Y SIN OUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SEÑALADO PARA SU

TERMINACIÓN.

CUADRAGESIMA: SI 'LA CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL INDICADO,

/,
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INDEPENOIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJEEtEIÓN DE LOS
ÍRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO.

CUADRAGESIMA PRIMERA: "LA CONTRATISTA" DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS
REGLAMENTOS U ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE
CONSTRUCCIÓN, CONTROL AMBIENTAL, SEGURIDAD Y USO DE LAS VÍAS PÚBLICAS Y A LAS
DISPOSICIONES CON BASE EN AQUELLOS TENGA ESTABLECIDO "LA CONTRATANTE" PARA LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PARA LO CUAL SE OBLIGA A OBTENER EL INSTRUCTIVO
CORRESPONDIENTE,

CUADRAGÉSIMA SEGUNDA: "LA CONTRATISTA" SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS
PERJUICIOS QUE CAUSE A "LA CONÍRATANTE" O A TERCERAS PERSONAS CON MOTIVO OE LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR
INOBSERVANCIA DE LAS INSTRUCCIONES DADAS POR ESCRITO POR'LA CONTRATANTE" O
POR VIOLACIÓN A LAS-LEYES Y REGLAMENTOS. LOS RIESGOS, LA CONSERVACIÓN Y LA
LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA, SERAN A CARGO DE "LA
CONTRATISTA".

CUADRAGÉSIiIA TERCERA: OBLIGACIONES DE 'LA CONTRATISTA". "LA CONTRATISTA" SE
COMPROMETE EXPRESAMENTE A:

A. REALIZAR LOS TRABAJOS Y PAGAR POR SU CUENTA LOS SERVICIOS DE -'CONSTRUCCIÓN DE
ANDADOR DE GALLE PRINCIPAL, EL ZATIIORANO", EN LA LOCALIDAO DE EL ZAMORANO, EN EL
MUNICIPIO DE COLÓN, QRO.

B.
C. LLEVAR A CABO EL LLENADO DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA DE LA OBRA CONTRATADA

PARA FACILITAR EL ACCESO A LA INFORi'ACIÓN, APOYAR A LA TRANSPARENCIA EL
CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA EJECUCIóN DE LA OBRA.

D. A EJECUTAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y DE LAS OBRAS MATERIA DEL CONTRATO. "LA CONTRATANTE" DESIGNA A EL
LABORATORIO LAPREI$CO OUE DEBERA REALIZAR LAS PRUEBAS ANTES CITADAS Y EL COSTO
DE DICHOS SERVICIOS SERA A CARGO DE "LA CONTRATISTA", DEBIENDOSELE DEOUCIR DE
LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS Y LE SEAN APROBADAS.

E. RESPETAR LAS DISPOSICIONES FISCALES Y LABORALES DEL LUGAR DE LA OBRA. SU
DESCONOCIMIENTO EN NINGÚN CASO SERA EXCLUYENTE PARA QUE CUMPLA CON LAS
OBLIGACIONES A SU CARGO.

CUADRAGESIMA CUARTA: PENAS CONVENCIONALES. SI 'LA CONTRATISTA' NO CONCLUYE LA
OBRA EN LA FECHA SEÑALADA EN EL CONTRATO Y PROGRAMA ANEXO, COMO PENA
CONVENCIONAL OEBERA CUBRIR A 'LA CONTRATANTE' POR CADA DIA DE ATRASO UNA
CANTIDAD IGUAL A UNO AL MILLAR DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, SIENDO EL TOPE
MAXIMO DE LA PENA EL 1O% DEL MONTO CONTRATADO.

PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y EN SU CASO LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES
ESTIPULADAS NO SE TOMARA EN CUENTA LAS DEMORAS OCASIONADAS POR CASO FORTUITO O
OE FUERZA MAYOR, YA OUE EN TAL CASO "LA CONTRATANTE" HARA LAS MODIFICACIONES AL

OGRAMA A SU JUICIO

INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS
ANTERIORMENTE, "LA CONTRATANTE" PODRÁ OPTAR POR LA RESCISIÓN DEL CONTRATO O
EXIGIR JUDICIALMENTE SU CUMPLIMIENTO "LA CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A PAGAR

NA PENA CONVENCIONAL OUE PODRA SER HASTAPOR CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICI

/)
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EL MONTO DE LAS GARANTíAS OTORGADAS A "LA CONTRATANTE".

LOS MONTOS QUE RESULTASEN DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES OUE SE
IMPONGAN A "LA CONTRATISTA'" SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDAOES QUE LE
HAYAN SIDO RETENIDAS EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO, O CON CARGO A LA FIANZA DE
CUMPLIMIENTO OTORGADA POR "LA CONTRATTSTA''.

CUADRAGÉSI A QUINTA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 'LA CONTRATANTE",
PODRA EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR
CAUSAS DE INTERES GENERAL.

LA CONTRAVENCIÓN DE LAS OISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y
REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS; ASI COMO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALOUIERA DE A LAS OBLIGACIONES DE "LA
CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO DA DERECHO A RESCISIÓN
INMEDIATA SIN RESPONSABILIOAD PARA 'LA CONTRATANTE", ADEMAS DE QUE SE APLIQUEN A
"LA CONTRATISTA" LAS PENAS CONVENCIONALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE
CONTRATO, SE HAGA EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

AL RESPECTO, LAS PARTES CONVIENEN EN OUE EL CONTRATO PODRA SER RESCINDIDO EN
CASO DE INCUMPLIMIENTO, ACEPTANDO QUE CUANDO "LA CONTRATANTE" SEA EL QUE
DETERMINE RESCINDIRLO, DICHA RESCISIÓN OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD
DE DECLARACIÓN JUDICIAL, BASTANOO PARA ELLO OUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE
SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA SIGUIENTE, EN TANTO QUE SI "LA CONTRATISTA" QUIEN
DECIDE RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL Y OBTENGA
LA DECLARACIÓN CORRESPONDIENTE.

SON CAUSAS DE RESCISIÓN POR PARTE DE "LA CONTRATANTE", SI "LA COI{TRATISTA":

1. NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO EN LA FECHA ESTABLECIDA O EN SU '

CASO EN LA QUE POR ESCRITO SEÑALE 'LA CONTRATANÍE".

2. SUSPENOE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS, O SE NIEGA A REPARAR O REPONER
ATGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO DEFECTUOSA POR "LA
CONTRATANTE".

3. NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO
JUSTIFICADO NO ACATA LAS ÓRDENES DADAS POR ESCRITO POR "LA CONTRATANTE".

4. NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y A JUICIO DE "LA CONTRATANTE", EL
ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA OE LOS TRABAJOS EN EL
PLAZO ESTIPULADO.

5. NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES Y DEMAS
PRESTACIONES DE CARACTER LABORAL.

6. ES DECLARADO EN OUIEBRA O EN SUSPENSIÓN DE PAGOS.

7. SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABA.JOS SIN AUTORIZACIÓN PREVIA Y PoR ESCRITO DE

"LA CONTRATAI{TE".

8. CEDE LOS DERECHOS DE COBRO OERIVADOS OEL CONTRATO SIN SUJETARSE A LO

DISPUESTO EN ESTE CONTRATO.

i
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9. NO OA A "LA CONTRATAI{TE" Y A LAS DEPENDENCIAS OUE TENGAI{'IP¡IOULTAD DE
INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DAToS NECESARIoS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y
SUPERVISIÓN DE MATERIALES Y TRABAJoS.

10. EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO A CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS
DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS, A LAS LEYES APLICABLES A ESTE CONTRATO, O A LAS
ÓRDENES DE .LA GoNTRATANTE".

cuAoRAcÉstilrA sExrA: pRocEDtMtENTo DE REsclstóN. st "LA CoNTRATANTE" CoNSTDERA
euE "LA coNTRATlsrA" HA rNcuRRtDo EN ALGUNA DE LAS CAUSAS DE RESClsróN euE sE
CoNSTGNAN EN LA cLAusuLA ANTER|oR, Lo coMUNtcARA A'LA coNTRATtsrA" A FtN DE euE
EsrE, ExpoNGA AL RESPECTo Lo euE A su DERECHo CoNVENGA, EN EL pLAzo DE io (DrEz)
DIAS HABILES. st rRANScuRRtDo EsrE pLAzo "LA coNTRATtsrA" No MANTFTESTA NADA EN su
DEFENSA o SI DESPUES DE ANALIZAR LAS RAZoNES ADUCIDAS PoR ESTE, "LA CoNTRATANTE"
ESTTMA euE LAS M|SMAS No soN sATtsFAcroRtAS, orcrARA LA RESoLUCTóN euE pRocEDA
CoNFoRME A Lo ESTABLECIDo EN EL ÚLTIMo PARRAFo DE LA CLAUSULA ANTERIOR Y EN LA
cLAusuLA stcurENTE, Lo ouE coMUNtcARA A'LA coNTRATtsrA" y A LAS CoNTRALoRIAS
ESTATAL y MUNtctpAL, DENTRo DE Los 10 (DlEz) DIAS HABTLES S|GU|ENTES A LA FECHA euE sE
EMITA DIcHA RESoLUCIÓN.

LA FtANzA oToRGADA poR *LA coNTRATtsrA' coNFoRME A Los rERMtNos DE EsrE
CONTRATo, QUEDARA VIGENTE HASTA UN AÑo DESPUES DE LA FECHA DE LA RESOLUCTÓN QUE
DECLARE RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO, TANTO PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS
Y VIcIoS DE CoNSTRUCCIÓN, coMo DE CUALQUIER RESPoNSABILIDAo DE .LA CoNTRATISTA",
tNcLUtDAS LAS sANctoNES ESTABLECTDAS A su cARGo coN MoIVo DE LA RESctstóN.

CUADRAGÉS|MA sÉpflut iNTERVENdóN. LAS DEPENDENCTAS euE DE ACUERDo A LAS LEYES
oRGANtcAS y sus REGLAMENToS TENGAN DERECHo A |NTERVEN|R, "LA coNTRATrsrA" sE
OBLIGA EXPRESAMENTE A FACILITAR LAS INTERVENCIONES OUE CORRESPONDAN A LAS
DEPENDENCIAS COMPETENTES CONFORME A DICHAS DISPOSICIONES.

CUADRAGESIMA OCTAVA: EN EL cASo DE EXISTIR REcORTE PRESPUPUESTAL POR LA
OEPENDENCIA EXTERNA A "LA CONTRATANTE', ESTA NO ABSORBERA DICHO RECORTE, NI
TAMpoco SERA RESPoNSABLE DE LAS rMpLtcActoNES JURID|CAS coRRESpoNolENTES, poR
Lo ouE "LA coNTRATrsrA" TENDRÁ euE REAL|ZAR uN AJUSTE EN cooRDrNActóN coN EL AREA
DE SUPERV¡SIÓN, PARA DETERMINAR LAS METAS A LoGRAR CoN EL PRESUPUESTo
REASIGNADo, REALtzANDo EL DICTAMEN TÉcNtco coRREspoNDtENTE.

CUADRAGÉS|MA NovENA: JURrsDrccróN. PARA LA TNTERPRETAo|óN y cuMpLtMtENTo DEL
PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AOUELLO OUE NO ESTE EXPRESAMENTE
ESTtpuLAoo EN EL MtsMo, LAS PARTES sE SoMETEN A LA JURtsDtcctóN DE Los TRTBUNALES
CoMPETENTES EN EL MUNICIPIo DE coLÓN, QUERETARo. PoR Lo TANTo "LA CoNTRATISTA.
RENUNCTA AL FUERo ouE puDtERA CoRRESPoNDERLE poR RAZóN DE su DoMtctLto
PRESENTE o FUTURo o PoR CUALQUIER oTRA CAUSA, SEÑALANDo AL RESPECTo "LA
CONTRATANTE" Y "LA CONTRATISTA", COMO SUS DOMICILIOS LOS INOICADOS EN LAS
DECLARACIONES PRIMERA INCISO "E' Y SEGUNDA INCISO "G", DE ESTE INSTRUMENTO,
RESPECTIVAMENTE.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCES DEL PRESENTE CONTRATO, LO FIRMAN
OE CONFORMIDAD Y POR TRIPLICADO EN EL MUNICIPIO OE COLÓN, OUERETARO EL DIA 08 DE
SEPTIEiilBRE DE 20I7.

,,,1
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POR 'LA CONTRATISTA"

DURAN COLIN
CONTRATISTA

-

POR "LA CONTRAT

COLóN

il^ il,-

JOSE ALEJANDRO O VALENCIA
PRESIOENTE MUNICI DE COLÓN, QRO.

L.A. CRUZ LI MONRROY AGUIRRE
SINDIco MUN

Lrc.
SEC

IEL CASTILLO
DEL AYUNTAMIENTO

LIC. TINEz oRTiz
DE FINANZAS

ING. ISIDRO MAR RUBIO
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
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