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MUNICIPIO D€ COLÓN, QUERÉTARO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICASCOLON
CONTRATO OE OERA PUBI.ICA

No. MCQ.SOP.GEq.AD.013.89.2017
¡otl ror a

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y POR ÍIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRARAN POR UNA PARTE EL I\,4UNICIPIO DE COLÓN OUERÉTARO, REPRESENTADO EN ESTE
ACTO POR JOSÉ ALEJANDRO OCHOA VALENCIA, EN SU CARÁCTER OE PRESIDENTE MUNICIPAL, L.A.
CRUZ NAYELI MONRROY AGUIRRE, SíNDICO I\,,IUNICIPAL, CON LA PARTICIPACIÓN DE LIC. OANIEL
LóPEZ CASTILLo, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIo oE AYUNTAI\¡IENTo; ING. ISIoRo MAR RUBIo, EN
SU CARÁCTER DE SECRETRO DE OBR,AS PÚBLICAS: Y LIc. JULIAN MART¡NEZ oRTiz, EN SU CARÁCIER
DE SECRETARIO DE FINANZAS, A QU¡ENES EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATANTE"
Y POR tA OTRA REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA E¡,4PRESA E&M GRUPO CONSTRUCTOR
ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V. REPRESENTADA POR EL ING. IGNACIO ESTRADA TREJO, A OUIEN EN
LO SUCESIVO SE LE OENOMINARA..LA CONTRATISTA" Y A QUIENES OE I\,4ANERA CONJUNTA SE LES
DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES', DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS,

DECLARACIONES

A. ES PARTE INTEGRANTE DEL ESTADO DE QUERÉTARO, CONFORME A LO OISPUESTO EN EL
ARTÍCULO 5 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO.

B. CUENTA CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO. SEGÚN LO ESTABLECEN LOS
ARTÍCULoS 115 FRACCIÓN II DE LA CoNSTITUCIÓN PoLÍTICA DE LoS ESTADoS UNIDoS
I,4EXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA OEL ESTADO DE QUERÉTARO; 3 DE LA LEY
ORGANICA MUNICIPAL OEL ESTADO DE QUERETARO Y 25 FRACCIÓN IDEL CÓDIGO CIVIL
VIGENTE PARA EL ESTADO DE OUERETARO.

C. JOSÉ ALEJANORO OCHOA VALENCIA, SE ENCUENTRA PLENAMENTE FACULTAOO PARA
CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO EN NOMBRE Y POR ACUERDO DEL H. AYUNTAI\,4IENTO, DE
ACUERDO CON EL ACTA OE SES¡ÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NO, OO3 CON FECHA DEL 07
DE OCTUBRE DE 20,15 Y CONFORIVIE A LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO
MUNICIPAL DEL ESTADO OE OUERETARO, PUBLICADO EN LA'SOMBRA DE ARTEAGA'EN FECHA
PRIMERO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS; LIC. DANIEL LóPEZ CASTILLO Y L.A. CRUZ
NAYELI MONRROY AGUIRRE, SUSCRIBEN ESTE INSTRUMENTO CONFORME A LO DISPUESTO
POR EL ARTÍCULO 47, FRACCION V, DEL I\¡ENCIONADO ORDENAMIENTO LEGAL, ING. ISIDRO
MAR RUBIO, PARTICIPA EN LA CETEBRACIÓN DEL CONTRATO POR SER EL EJECUTOR Y EL
ADMINISTRADOR DE OBRA PÜBLICA Y LIC. JULIAN MART¡NEZ ORT¡Z, LO SUSCRIBEN EN LO
DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 48, FRACCION XV DEL ORDENAMIENTO LEGAL INVOCADO,

D. OUIENES SUSCRIBEN ESTE CONTRATO ESTÁN FACULTADOS PARA ELLO, OE CONFORMIDAO
POR LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULO 3, 31 FRACCIÓN VIII Y 34 DE LA LEY ORGANICA
I\¡UNICIPAL OEL ESTADO DE OUERETARO-

E. TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN NO. 1 COL.

CENTRO, C,P,76270 COLÓN, ORO,, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES

DE ESTE CONTRATO,

F. CUENTA CON REGISTRO FEDERAL OE CONTIBUYENTES DE NÚMERO MCQ85O1OIBPA.

G. LAS EROGACIONES OUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LA

OBRA: "REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOcALIDAD DEL cOYOTE-,

eÑ eu vu¡ttctpto oE coLÓN, QRo, sE cUBRIRAN coN REcuRSos cW 2017'

H. eUE LA tNVtTACtóN A LA eRESENTE LtCtTACtóN LA REALIZó Ér-- v-ur'lcrero .9E - 
C6LÓN,"' 

óúEnErnnO, pOn MEOto DE LA MODALIDAD DE AOJUOICACION OIRECTA NO.

soP.GEQ.AD.o89.2o17, coÑ iEC¡Áoe oe ocrusRE oE 2017' i
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.+.MUNICIPIO OE CO[ÓN, OUERÉTARO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚ8IICAS
COLON

CONTRATO DE OBRA PÚBIICA
No. MCq.SOP.GEQ.AO.013.89.2017 COLÓ}'

LA ADJUDICACIÓN AL PRESENTE CONTRATO SE LLEVO A CABO MEDIANTE EL ACTA DE FALLO
CON FECHA DE 1E DE OCTUBRE DE 2017, CON FUNDAMENTO EN LO OISPUESTO EN LOS
ARTICUTOS 30 FRACCIÓN II Y 35 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE QUERETARO.

B. TENER COMO REGISTRO FEOERAL DE CONTRIBUYENÍES AMG160218NC8. SIGNADO POR LA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO.

C. OUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL PA

D. DRÓN DE CONTRATISTAS QUE LLEVA LA SECRETARíA DE LA CONTRALORIA. CON NÚMERO DE
REGISTRO 3334: DENTRO DE LA CLASIFICACIÓN CORRESPONDIENTE OE DICHO PADRÓN
fIENE LA ESPECIALIDAD 403 AREAS VEROES Y RECREATIVAS.

E. QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD FINANCIERA, TÉCNICA PARA EJECUTAR DE I\4ANERA
INMEDIATA LA OBRA ¡,4ATERIA DE ESTE CONTRATO, EN LOS TERI\,4INOS AOUiACORDADOS.

F. QUE ES CONOCEDOR OE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA
DEL ESTADO DE OUERETARO, CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE OUERETARO, Y DEMÁS
DISPOSICIONES LEGALES APTICABLES EN LA REALIZACIÓN. EJECUCIÓN Y ENTREGA DE LA
OBRA PÚBLICA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO.

G. OUE CONOCE Y HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE LOS INMUEBLES EN LOS OUE SE
EJECUTARÁ LA OBRA A EFECTO DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN
EN SU EJECUCIÓN, POR LO QUE NO TIENE INCONVENIENTE ALGUNO EN EJECUTAR LA OBRA
PÚBLICA PARA LA QUE SE LE CoNTRATA.

H. QUE PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SEÑALA COMO SU DOIVICILIO EL UBICADO EN
ABOGADOS #2I5, COL. EL MARQUES, SANTIAGO DE QUERETARO, QRO, C.P.76047 Y NÚT,4ERO
DE TELÉFONO ¡r42 219 63 24.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO, REGULADOS
POR LOS ORDENA¡,4IENTOS A OUE SE REFIERE LA DECLARACIÓN ¡,4ANIFESTADA POR 'LA
CONTRATISTA" EN EL INCISO (E), AJUSTÁNDOSE A LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS:

CLAÚSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO LA OBRA CONSISTE EN LA REALIZACIÓN DE TODOS LOS
TRABAJOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA N¡ISMA: 

.REHABILITACIÓN 
DE cANcHA DE usos

MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DEL COYOTE-, IVUNICIPIO DE COLÓN, OUERETARO.'LA CONTRATISTA'
SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, APEGÁNDOSE A LOS
PROGRAi,4AS AUTORIZADOS, PRESUPUESTOS, PROYECTOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES
GE ES Y PARTICULARES, ASi COI\,,lO A LAS NORIVAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL LUGAR

NOE DEBAN REALIZARSE MISMOS QUE SE TIENE POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE
ESTA CLÁUSULA 

/
SEGUNDA
SETECIEN

. MONTO DEL CONTRATO SERA POR LA CANTIDAD OE §3OO,7II.14 (TRECIENTOS MIL
TOS ONCE PESOS 14IIOO M.N.), ¡/AS S 48,113.78 (CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO TRECE

a, IL
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ll: DECLARA "LA CONTRATISTA":

A. sER PERSoNA FÍsrcA coN cApActDAD JURiDtcA PARA CELEBRAR EL PRESENTE coNTRATo y
CON ELLO ADQUIRIR OERECHOS Y OBLIGACIONES. DEDICAOA PREPONDERANTEMENTE AL
GIRO DE VIALIDADES,
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IMIENTO DE CONTRATO: PERO SERA OPTATIVO PARA

. sr LA CoNCEDE, DEctDlRÁ sl PRoCEDE IMPoNER LAS

co¡.ó¡
PESOS 78/00 M.N.), CORRESPONDTENTE AL 16% DEL tVA., HACTENOO UN TOTAL DE $ 348,824.92
(TRECTENTOS CUARENTA Y OCHO MtL OCHOCTENTOS VETNTTCUATRO PESOS 92/100 M.N.) DE
ACUERDO AL PRESUPUESfO PRESENTADO EN SU RESPECTIVA PROPUESTA. 'LA CONTRATISTA' SE
oBLIGA A DESTINAR LA oANTIDAD DE DINERo ACoRDADA ÚNICA Y EXCLUSIVAI\,4ENTE EN LA oBRA
púBLtcA MATERTA DEL pRESENTE coNTRATo, DE CoNFoRMIDAD coN LAS ESpECtFtcActoNES
TÉCNICAS Y PRESUPUESTARIAS QUE SE AGREGAN AL PRESENTE coNTRATo, QUE FoRMAN PARTE
INTEGRANTE DEL MIS¡,4O,

SEGUNDA BIS.ESTA CANTIDAO POORA SER REBASADA CON PREVIO CONVENIO ENfRE PARTES.
SIEMPRE Y CUANDO NO EXCEDA EL TECHO FINANCIERO. POR LO QUE SI "LA CONTRATISTA" REALIZA
TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO INDICADO, INDEPENDIENTE¡,4ENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN
oUE INCURRA PoR LA EJECUCIÓN DE TRABAJoS EXCEDENTES, No TENDRA DERECHo A RECLAMAR
PAGO ALGUNO POR ELLO.

TERcERA. pLAzo DE e¿ecuclóN. "LA coNTRATtsrA" sE oBLtGA A cuMpLrR Los TRABAJQS oBJETo
DE ESTE coNTRATo EN uN pLAzo i,4ÁxtMo DE ss DíAS NATURALES, coMpRENDtDo EN Los
PERIODOS OEL 19 DE OCTUBRE DE 2017 AL 28 DE NOVIEMBRE OE 2017 PARA TERI\¡INAR TRABAJOS
DE OBRA COI\,4PRENDIENDO EL ACTA DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS Y DEL 28 DE NOVIEMBRE DE
2017 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2017 PARA REALIZAR LOS TRAI\¡ITES AOMINISTRATIVOS Y FINIQUITOS,
DE coNFoRMIDAD CoN EL PRoGRAI\,4A DE EJECUCIÓN QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE
INSTRUMENTO,

CUARTA. HONORARIOS EXTRAOROINARIOS EN CASO DE NO TERMINAR LA OBRA EN EL PLAZO
SEÑALADO POR CAUSAS IMPUTABLES A "LA CONTRATISTA", ESTE SE OBLIGA A CUBRIR LOS
HONORARIOS EXTRAORDINARIOS OUE POR TAL MOTIVO SE EROGUEN, ACEPTANDO OUE TAL
IMPoRTE SE DEDUZCA DE LAS ESTIMACIoNES A PAGÁRSELE

QUINTA. OISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 'LA CONTRATANTE" SE
oBLrcARÁ A poNER A DrsposrcróN oE "LA coNTRATrsrA", EL o Los TNMUEBLES EN euE DEBAN
LLEVARSE A cABo Los TRABAJoS MATERTA DE ESTE coNTRATo, ASí co[,4o Los DrcrÁMENES,
PERMISoS Y oEMAS AUToRIZACIoNES QUE SEAN RESPoNSABILIDAD oE .LA CoNTRATANTE" Y OUE
sE REQUTERAN PARA su REAUZACTóN, TALES coMo pERMrsos, LrcENcrAS, MANTFESTACToNES DE

IMPACTO AMBIENTAL, ENTRE OTRAS.

sExrA. AMpLrAcróN DE pLAzo; EN Los cAsos FoRTUrros o DE FUERZA MAYoR, QUE IMPIDAN A

'LA coNTRATtsrA" cut\¡pltR coN EL PRocRA¡,IA, soLtclrARÁ oPoRTUNAMENTE ANTES oEL

TÉRMINo DE coNTRATo y poR ESCRrro LA PRóRRoGA ouE coNSIDERE NECESARIA, EXPRESANDo

LoS I\4oTIVOS EN OUE SE APOYA SU SOLICITUD, "LA CONTRATANTE" RESOLVERA EN UN PLAZO NO

MAYoR DE 10 DIAS NATURALES SOBRE LA JUSTIFICACIÓN Y PROCEDENCIA DE LA PRÓRROGA Y EN

SU CASO, CONCEDERÁ LA QUE HAYA SOLICITADO "LA CONTRATISTA" O LA OUE ESTIME

coNVENIENTE, HACIENDOSE LAS I\,4ODIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL PROGRAIVIA'

sÉpTIIuI. pnÓRRoees; SI SE PRESENTAREN CAUSAS QUE IIVIPIDAN LA TERTiIINACIÓN DE LOS

TRABAJOS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTIPULADOS, QUE FUERAN II\,4PUTABLES A "LA CONTRATISTA',

ÉSTA PODRÁ TAMBTEN SOLICITAR UNA PRORROGA OUE DEBERA PRESENTAR EN UN PERIÓOO

!-

idÁx[,/o DE 7 DÍAS HÁBILES ANTES oEL VENC

"LA CONTRATANTE" CONCEDERLA O NEGARLA

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ORDENÁNDOLE QUE AOOPTE LAS ME

OUE LOS TRABAJOS OUEDEN CONCLUIDOS OPORTUNAI\,4ENTE, O BIEN,

I
SANCIONES A OUE HAYA LUGAR Y SI LA NIEGA' POORA EXIGIR "LA CONTRATISTA" EL

IOAS NECESARIAS A FIN DE

ROCEDERÁ A RESCINDIR EL

W
-+
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MUNICIPIO OE COtÓN, QUERÉTARO

SECRETARÍA OE OBRAS PÚBIICAs

CONTRATO DE OBRA PÚBUCA

No. MCQ.SOP.GEQ.AD.013.89.2017

-
CONTRATO DE CONFORMIOAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS CLAUSULAS RESPECTIVAS DE ESTE
INSTRUMENTO.

OCTAVA. AL REPRESENTANTE DE "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A

LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MIS[,,IOS, UN REPRESENTANTE
PERMANENTE, OUE OBRARÁ COMO RESIDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERÁ DE TENER

PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR OECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO OE

ESTE CONTRATO; DE LOS CUALES SOLO PUEDE FIGURAR ALGUNO LAS SIGUIENTES PERSONAS A

I/ENCIONAR: lNG. IGNACIO ESTRADA TREJO, lNG. ADAN MENDOZA ESTRADA EN CASO DE EXISTIR

CAIVBIO DE RESIDENTE. ESTE SE SOLICITARÁ ¡,4EDIANTE OFICIO Y BITÁCORA DE OBRA, CON UN

TIEMPO IVIiNII\,IO OE 5 DÍAS HÁBILES Y SOLO POORÁ SER REEI\¡PLAZADO POR ALGUNO DE LOS ANTES
MENCIONADOS EN ESTA CLÁUSULA.

NOVENA. ANTICIPOS; PARA EL lNlClO DE LoS TRABAJOS, "LA CONTRATANTE" OTORGARÁ UN

ANTICIPO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) DEL MONfO TOTAL DE LA OBRA CORRESPONDIENTE, QUE
IMPORTA LA CANTIDAD DE: § 104,647.48 (CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE
PESOS 48/100 M.N.) l.V.A INCLUIDO; Y "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLO PARA EL lNlClO DE

LOS TRABAJOS PARA LA OBRA "REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA
LOCALIDAD DEL COYOTE", MUNICIPIO DE COLÓN, QUERETARO.

DÉCIMA. LA AMoRTIZACIóN DEL ANTICIPo SE DEBERÁ ENCONTRAR TOTALMENTE AL TERI\,4INAR EL

EJERCICIO SEÑALADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA EL QUE FUE OTORGADO.
MEDIANTE DEDUCCIONES PROPORCIONALES QUE SE HAGAN EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES
POR TRABAJOS EJECUTADOS OUE SE APRUEBEN A "LA CONTRATISTA"-

OÉCIMA BIS. SI AL CONCLUIR DICHO TERMINO NO SE HA AIVORTIZADO EL ANTICIPO. EL SALDO
CORRESPONDIENTE DEBERÁ SER DEVUELTO POR "LA CONTRATISTA" A 'LA CONTRATANTE" PARA
GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

DÉCIMA PRIMERA. "LA CoNÍRATISTA", oENTRo DE LoS SIETE D|AS NAT'URALES SIGUIENTES A LA
FECHA DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO. DEBERA OTORGAR LA FIANZA CORRESPONDIENTE POR EL
100% DEL MONTO DEL ANTICIPO: CONTRA LA ENTREGA DE LA FIANZA POR PARTE DE "LA
CONTRATISTA". "LA CONTRATANTE" A TRAVES DE LA SECRETARíA OE OBRAS PÚBLICAS INICIARA EL
TRAMITE PARA LA ENTREGA DEL ANTICIPO, EL CUAL SERA PUESTO A DISPOSICIÓN DE "I-A
CONTRATISTA" CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS: EL
ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN
PACTADO. CUANDO LA CONTRATISTA ENTREGUE LA GARANTIA OEL ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO
SEÑALADo EL ARTicULo 55 DE LA LEY DE oBRAS PÚBLICAS DEL ESTAoo DE QUERETARo, No
PROCEDERA EL DIFERIMIENTO Y, POR tO TANTO, DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA
ESTABLECIDA ORIGINALMENTE,

DÉCIMA SEGUNDA. FORMA DE PAGO; LAS PARTES CONVIENEN OUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTII\4ACIONES MENSUALES , LAS
o SERÁ N ELABORADAS POR'LA CONTRATISTA" Y PRESENTARA A tA SUPERVISIÓN DENTRO DE
LOS CUATRO DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, LA QUE SERÁ A LOS TREINTA DíAS DE CADA
MES OUE ABAROUEN LA VIGENCIA DEL coNTRATo; CUANDo LAS ESTIMACIoNES No SEAN
PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SEÑA
SIGUIENTE FECHA DE CORTE, LA SECRETAR

O, SE INCORPORARÁN EN LA ESTI¡.4ACIÓN DE LA
iA DE OBRAS PÚBLICAS LAS VALIDARÁ Y TRAM

ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS, POSTERI RMENTE "LA CONTRATISTA" RECIBIRÁ LOS P
ITARA ,,')
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MUNICIPIO OE COLÓN, qUERÉTARO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBIICAS

CONfRATO OE OERA PÚBLICA

No. MCq.SOP.GEq.AD.013.89.2017 corÓfl
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POR CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN EN LAS OFICINAS OE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, UBICADAS EN
PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN NO. 1, COL. CENTRO, C.P.76270. COLÓN, QRO.

DÉCIMA CUARTA. A LA FECHA DE TÉR[,4INo DE CoNTRATo, LA oBRA DEBERÁ ENCoNTRARSE EN
ESTATUS PAGADO; DE NO LLEGARSE A ENCONTRAR EN ESTE ESTATUS A LA FECHA DE VENCIIVIENTO
DEL PRESENTE CONTRATQ. EL IIIUNICIPIO DE COLÓN QUERETARO NO SE HARÁ RESPONSABLE DE
SALOOS QUE SE ENCUENTREN PENOIENTES DE COBRO POR PARTE DE "LA CONTRATISTA".

OECIMA QUINTA. LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE CONSIGNAN EN EL (LOS) ANEXO (S) DE ESTE
CONTRATO SON RíGIDOS Y SOLO PODRÁN SER MODIFICADOS EN LOS CASOS Y BAJO LAS
CIRCUNSTANCIAS PREVISTAS EN ESTE CONTRATO. POR LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS
PÚBLICAS DEL ESTADo DE oUERÉTARo,

DÉCIMA sExTA. LAS ESTIMACIoNES Y LA LIoUIDACIÓN AUNQUE HAYAN SIDo PAGADAS No SE
CONSIDERARAN COMO ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS, YA QUE "LA CONTRATANTE" SE RESERVA EL
DERECHO A RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O I\,4A1 EJECUTAOOS, ASi COMO EL PAGO DE
LO INDEBIDO O EN EXCESO, EN ESTOS ÚLTIT,4OS CASOS, "LA CONTRATISTA" DEBERÁ REINTEGRAR
DICHAS CANTTDADES, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORIVIE A LA TASA OUE SERÁ
IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE
PRORROGA PARA EL PAGO OEL CREDITO FISCAL,

DÉGIMA SÉPTIMA. SI "LA CoNTRATISTA" ESTUVIERE INCoNFoRME coN LAS ESTIIVACIoNES o LA
LIQUIDACIÓN, TENDRA UN PLAZO DE UN I\4ES, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA FORMULADO
LA ESTIMACIÓN O LIQUIDACIÓN, PARA HACER POR ESCRITO LA RECLAMACIÓN, SI TRANSCURRIOO
ESTE PLAZO "LA CONTRATISTA" NO LA EFECTÚA. SE CONSIDERARÁ DEFINITIVAMENTE COM
ACEPTADA POR Et Y SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAI\,4ACIÓN.

DÉCIMA ocTAvA. GARANT¡AS. "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSÍITUIR EN LA FORMA,

TÉRMINoS Y PRoCEDIMIENToS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE

QUERETARO, LAS GARANTÍAS A QUE HAYA LUGAR CON ¡/OTIVO DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

OUE LE SEAN OTORGADOS POR "LA CONTRATANTE", CONSISTENTES EN:

A, FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, LA PÓLIZA QUE SEA EXPEDIDA DEBERÁ SER

OTORGADA PARA EL I\,4UNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO Y CONTENER EXPRESAMENTE LO

SIGUIENTE:

I. LA FIANZA SE OTORGARÁ POR LA CANTIDAD DE §34,822.49, (TREINTA Y CUATRO MIL

ocHoctENTos vElNTlDos PESOS 49/1OO M.N.), IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 10% OEL MONTO

TOTAL DEL CONTRATO, TENIENDO TODAS LAS ESfIPULACIONES CONTENIDAS EN EL MISMO.

2. LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA OE ESTE CONTRATO.

s. EN CASO DE QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN OE LOS

TRABAJOS A OUE SE REFIERE LA FIANZA. O EXISTA E9PERA, SU VIGENCIA QUEDARA

AUTOMÁÍICAMENTE PRORROGADA. I

4. SE HARÁ EFECTTVA EN CAso DE RESCISIÓN DEL CONTRATO IPOR CAUSAS IMPUTABLES A "LA 2
?*(
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5. NO PODRÁ SER CANCELADA SIN EL CONSENTII\,4IENTO POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE".
6. LA INSTITUCIÓN AFIANZAOORA ACEPTA EXPRESAI\iIENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS

282Y 118 DE LA LEY DE INSTITUCIONES OE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR.
7. LA FIANZA OE CUMPLIMIENTO ESTARA VIGENTE 15 DiAS DESPUÉS DE QUE SEAN RECIBIDOS

FORMALMENTE LOS TRABAJOS ENCOMENOADOS,

B. FIANZA DE GARANTíA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. AL TERMINO OE LA EJECUCIÓN DE
LOS TRABAJOS, "LA CONTRATISTA" EN DICHO TERMINO PROCEDERÁ A LA SUSTITUCIÓN OE LA
FIANZA VIGENTE DE CUMPLII\,4IENTO DE CONTRATO, POR LA EQUIVALENTE AL 1O% DEL I\,4ONTO

TOTAL EJERCIDO PARA RESPONDER A LOS DEFECTOS QUE RESULTEN. DE VICIOS OCULTOS O
CUALOUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN SIENDO LA
VIGENCIA OE ESTA ULTIMA GARANTIA DE UN AÑO CONTANDO A PARTIR DE LA FECHA DE
TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. EN CASO DE PRESENTARSE VICIOS OCULTOS, "LA
CONTRATANTE" LO COMUNICARÁ POR ESCRITO A "LA CONTRATISTA" Y "LA AFIANZADORA"
RENOVÁNDOSE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA POR UN AÑO ¡/ÁS. DE NO HABER INCONFORMIOAD
POR PARTE OE "LA CONTRATANTE" LA AFIANZADORA PROCEDERÁ A SU CANCELACIÓN
AUTOMATICAMENTE,

C. FIANZA POR EL MONTO TOTAL DE ANTICIPO. PARA EL CASO OUE 'LA CONTRATISTA" RECIBA
ANTICIPO, ESTE DEBERÁ PRESENTAR FIANZA DENTRO OE LOS SIETE DíAS HÁBILES SIGUIENTES A
LA FECHA EN QUE SE HUBIESE SUSCRITO EL CONTRATO, EXPEDIDA POR INSTITUCIÓN
AUTORIZAOA LEGALMENTE A FAVOR DE EL MUNICIPIO DE COLÓN, OUERETARO, POR EL II\4PORTE
TOTAL DEL ANTICIPO OTORGADO, CUYA PÓLIZA OEBERÁ CONTENER EXPRESAMENTE QUE:

1. SE EXPIDE PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO RECIBIDO POR "LA
CONTRATISTA", CONFORME A LOS TÉRMINOS OEL PRESENTE CONTRATO.

2. SE OTORGA LA CANTIDAD DE: $'t04,647.48 (CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
SIETE PESOS 48/100 M.N.); lI\¡PORTE CORRESPONDIENTE AL 100% DEL ANTICIPO RECIBIDO,
INCLUYENDO I, V. A.

3. SE HARÁ EFECTIVA SI "LA CONTRATISTA" NO APLICA EL ANTICIPO A LOS CONCEPTOS
ESTABLECIDOS EN LA CLÁUSULA NOVENA. ESTANOO VIGENTE HASTA SU A¡,4ORTIZACIÓN
TOTAL,

4. NO PODRÁ SER CANCELADA SIN EL CONSENTIMIENTO EXPRESO Y POR ESCRITO DE "LA
CONTRATANTE".

5. LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESA¡/ENTE LO PRECEPTUADO EN LOS
ARTÍCULOS 282 Y 118 BIS DE LA LEY FEDERAL OE INSTITUCIONES OE FIANZAS EN VIGOR,

DÉCIMA NOVENA. LAS PARTES ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LoS CoSToS QUE INTEGRAN
LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS
IMPREVISTAS DE ORDEN ECONÓ¡,4ICO O DENOI\¡INADO OUE DETERMINEN UN AUMENTO O
REDUCCIÓN DE UN 5% O MÁS DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS AL OCURRIR
DICHA CONTINGENCIA.

SE REVISARÁ UN GRUPO DE PRECIOS, QUE MULTIPLICADOS POR SUS CORRESPONDIENTES
CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTEN CUANOO MENOS EL 80% DEL
IMPORTE TOTAL FALTANT E DEL CONTRATO
CON BASE EN LA SOLICITUD "LA CONTRATANTE", LLEVARA A CABO LOS ESTUDIOS
NECESARIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA PETICIÓN, EN LA INTELIGENCIA OUE
SOLO SERÁ ADMITIDA, CUANDO LOS CdNCEPTOS DE OBRA SEAN FUNDAMENTALES, SE
ESTEN REALIZANDO CONFORME AL PROéRAMA DE TRABAJO VIGENTE EN LA FECHA DE LA
SOLICITUD, ES DECIR. QUE NO EXISTA ENT ELLOS DEI\¡ORA IMPUTABLE A'LA CONTRATISTA".

{-
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RELATIVO A LOS FACTORES

DENTRO DE LOS OUINCE DíAS NATURALES SIGUIENTES, 'LA CONTRATANTE", DE
CONSIDERAR PROCEDENTE LA PETICIÓN DE 'LA CONTRATISTA", DESPUÉS DE HABER
EVALUADO LOS RAZONAMIENTOS Y ELEMENTOS PROBATORIOS QUE HUBIESE PRESENTADO,
AJUSTARA LOS PRECIOS UNITARIOS, APLICANDOLOS A LOS CONCEPTOS DE OBRA
CONFORIVIE AL PROGRAI\4A, EJECUTEN A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA
SOLICITUD DE "LA CONTRATISTA", E INFORMARÁ A LA TESORERíA Y CONTRALOR|A
MUNICIPAL LOS TERMINOS DE DICHO AJUSTE.
SI LOS COSTOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA CALCULAR LOS PRECIOS UNITARIOS DEL
CONTRATO SUFREN VARIACIONES ORIGINADAS POR DISMINUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS
MATERIALES, SAIARIOS, EQUIPOS Y DEMÁS FACTORES OUE INTEGRAN DICHOS COSTOS,
TALES QUE IMPLIQUEN LA REOUCCIÓN SUPERIOR AL 5% DEL VALOR DE LOS TRABAJOS AUN
NO EJECUTADOS,'LA CONTRATISTA" ACEPTA QUE'LA CONTRATANTE" OYENDOLO, PARA LO
CUAL CONCEOERÁ UN PTAZO DE QU¡NCE D¡AS NATURALES, A FIN DE OUE MANIFIESTE LO OUE
A SU DERECHO CONVENGA, Y AJUSTE DE PRECIOS UNITARIOS COMO CORRESPONOA, LOS
NUEVOS PRECIOS UNITARIOS SE APLICARAN EN LOS CONCEPTOS DE TRABAJO OUE SE
EJECUTEN APARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN. EL AJUSTE SE APLICARA SOBRE LOS
IMPORTES DE LOS TRABAJOS, AUN NO EJECUTADOS, SIN MODIFICAR LOS PRECIOS
UNITARIOS ORIGINALES EN EL CONTRATO POR CONCEPTOS YA EJECUTADOS.
NO SE OTORGARAN ANTICIPOS PARA EL IMPORTE RESULTANTE DE LOS AJUSTES DE COSTO
OE LOS CONTRATOS.

LAS

VIGÉSIMA.'LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS TRABAJOS EJECUTAOOS FUNCIONEN AL lOO%
PARA PODER DAR SERVICIO A LOS BENEFICIARIOS Y EN CASO DE QUE LOS BENEFICIARIOS APORTEN
ALGÚN PORCENTAJE PARA CUI\iIPLIR CON tAS METAS INICIALES DEBERÁ ANEXARSE A ESTE
CONTRATO UN CONVEN¡O ADICIONAL.

VIGÉSIMA PRIMERA. RETENCIONES; "EL CONTRATISTA' ACEPTA, QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE
LE CUBRAN, SE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

EL 2% (DOS POR CIENTO) SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE
TRABAJO POR CONCEPTO OE OERECHOS, POR LOS SERVICIOS OE VIGILANCIA, INSPECCIÓN
Y CONTROL NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN. LO ANTERIOR EN BASE A LO ESTABLECIDO POR
LOS ARTíCULOS 59 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA OEL ESTAOO DE QUERÉTARO Y EL
ART¡CULO 109 FRACCIÓN XXI DE LA LEY OE HACIENDA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO.

EL 25% (VEtNfrCrNCO POR CTENTO) DEr 2.00 % (DOS POR CTENTO) SOBRE EL I\¡PORTE DE
ESTIMACIONES POR CONCEPTO DE DERECHOS DEL IMPUESTO PARA LA EDUCACIÓN Y
OBRAS MUNICIPALES. SEGÚN LO DISPUESTO EN LOS ARTíCULOS 90,9I, 92 Y 93 DE LA LEY
HACIENDA OE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO.

VIGÉSIMA SEGUNDA. MODIFICACIONES DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES, PROGRAMA Y
VARIACIONES EN LAS CANTIDADES DE TRABAJO. DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO 'LA
CONTRATANTE" POORÁ MOO|FICAR EL PROYECTO, EL PROGRAMA Y EL MONTO DE LOS TRABAJOS,

ASi COMO LOS PLANOS y ESPECTFICACIONES MEOIANTE CONVENIO (S), CUANOO ELLo NO IMPLIQUE

ALTERACIÓN MAYOR A UN 25% DEL ¡/ONTO TOTAL O DEL PLAZO, NI I\,4ODIFICACIONES SUSTANCIALES

AL PROYECTO, OANDO AVISO A "LA CONTRATISTA", QUIEN QUEDARA OBLIGAOO A ACATAR LAS

ORDENES CORRESPONDIENTES, LAS MOOIFICACIONES OUE SE APRUEBEN A LOS PLANOS, A LAS

ESPECIFICACIONES Y At PROGRAMA SE CONSIDERAN INCORPORADAS AL CONTRATO Y POR LO

S EN LA MODIFICACIÓN OTANTO, OBLIGATORIAS POR AI\¡BAS PARTES. LOS PRECIOS CONTEMP

AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NO ACEPTARAN VARIACIÓN ALGUNA, EN

DE INDIRECTOS Y UTILIDAD,
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PUEDA VERIFICAR QUE LAS OBRAS
ESIDADES, EL'CONTRATISTA" PREPARARÁ
PROGRAI\,4A DE EJECUCIÓN RESPECTIVOS

a-

vrcÉsrMA TERcERA. pREVro A LA suscRrpcróN DEL coNrRAro MoDrFrcAroRr;lo orra,o",u,
coRRESpoNDtENTE, "LA coNTRATtsrA" DEBERÁ oroRGAR LAs GARANT|AS ADtctoNALES DE
ANTICIPO, CUIV'IPLIMIENTO DE CONTRATO Y CONTRA DEFECTOS O VICIOS OCULTOS.

vtGÉstMA CUARTA- st coN Molvo DE LAS t\,,toDtFlcActoNEs A Jutcto DE 'LA CoNTRATANTE"
RESULTA EN PRoCEDENTES ALGUNOS GASTOS, ESTE REEMBOLSARÁ A "LA CONTRATISTA" LOS QUE
EN SU CASO HUBIERE EFECTUADO. SI LAS IVIODIFICACIONES A OUE SE REFIERE ESTA CLAUSULA
ORIGINA VARIACIONES EN LOS CALCULOS OUE SIRVIERON DE BASE PARA FIJAR LOS PRECIOS
UNITARIoS, AMBAS PARTES DE coMÚN ACUERDO, DETERMINARÁN UN PROCEDIMIENTO ANALOGO AL
ESTABLECIDo EN LA CLÁUSULA SIGUIENTE. IGUAL PRoCEDII\,4IENTo SE SEGUIRA EN CASO FORTUITO
O DE FUERZA MAYOR.

I.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS.

A) SI EXISTEN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE SEAN
APLICABLES A LoS TRABAJoS DE QUE SE TRATE, EL ¡/UNICIPIO ESTARÁ FACULTADO PARA
oRDENAR A "LA GoNTRATISTA" SU EJECUCIÓN Y ÉSTE SE OBLIGA A REALIZARLOS CONFORME A
DICHOS PRECIOS.

B) SI PARA ESToS TRABAJoS No EXISTIEREN CoNCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS EN EL CONTRATO Y
EL IVUNICIPIO CONSIDERA FACTIBLE DEÍERI\,4INAR NUEVOS PRECIOS CON BASE EN LOS
ELEMENToS coNTENIDoS EN LoS ANALISIS DE LOS PRECIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO.
PRoCEDERÁ A DETERMINAR LoS NUEVoS, cON LA INTERVENCIÓN DE "LA CONTRATISTA", EL
CUAL SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A TALES PRECIOS.

ESTABLECIDA DE LOS INCISOS A) O B), "LA CONTRATISTA" A REQUERIMIENTO DE "LA
CoNTRATANTE" Y DENTRo DE EL PLAzo oUE ÉSTE SEÑALE, SoMETERÁ A SU CoNSIoERACIÓN
Los NUEVoS pRECtos uNtrARros, ACoMpAñADos DE sus RESpECTtvos ANÁLrsrs, EN LA
tNTELtcENctA DE euE, PARA LA FUACTóN DE Esros pRECros, DEBERÁ ApLtcAR EL Mtst\ito
CRITERIO QUE HUBIERE SEGUIOO PARA LA DETERI.,4INACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS
ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO. DEBIENDO RESOLVER EL IV1UNICIPIO EN UN PLAZO NO MAYOR
DE 1s (aurNcE) DíAS NATURALES. sr A|\¡BAS PARTES LLEGARAN A uN ACUERoo RESPECTo A LoS
PRECIoS UNITARIoS A QUE SE REFIERE ESTE INcISo. .LA CoNTRATISTA" SE oBLIGA A EJECUTAR
LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CONFORME A DICHOS PRECIOS UNITARIOS.

D) EN CASo DE QUE "LA CoNTRATISTA" No PRESENTE oPoRTUNAMENTE LA PRoPoSICIÓN DE
PRECIOS A QUE SE REFIERE EL INCISO C) ANTERIOR, O BIEN, NO LLEGUEN LAS PARTES A UN
ACUERoo RESPECTo A LoS CITADoS PRECIoS, "LA CoNTRATANTE" PoDRA oRDENARIE LA
EJECUCTóN DE LoS TRABAJoS EXTRAoRDTNAR|oS, ApLtcANDoLE pRECtos uNtTARtoS
ANALTZADoS poR oBSERVActóN D|RECTA, pREVto AcuERDo ENTRE LAS PARTES soBRE EL
pRocEDrMrENTo DE coNSTRUCctóN, Eeutpo, PERSoNAL y DEMÁS FACToRES RELActoNADos
CON Los rRABAJos. EN ESTE cASo, LA oRGANtzACtóN y DtREcctóN DE Los rRABAJos. ASÍ

LA RESPoNSABILIDAD DE LA EJECUCIÓN EFICIENTE Y CoRRECTA DE LA oBRA Y LoS
RIESGoS INHERENTES A LA MISMA, SERÁN A CARGo oE "LA CoNTRATISTA"

II. ASII\,4ISI\¡O, CON EL FIN DE QUE "LA C
REALICEN EN FORMA EFICIENTE Y ACORDE

or,rruy'rrre"
coN güs ruec

LOS PüANOS Y

l-*---
Y SoMETERÁ A LA APRoBACIÓN DE AQUEL.
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VIGÉSIMA QUINTA. CUANDO A JUICIO DEL I\,4UNICIPIO SEA NECESARIO LLEVAR A CABO TRABAJOS

EXTRAORDINARIOS QUE NO ESTEN COI\iIPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y EN EL PROGRAMA, SE

PROCEDERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA:

C} SI NO FUESE POSIBLE DETERI\,4INAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA
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III. EN ESTE SUPUESTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIoS .LA CoNTRATISTA" DESDE SU INICIACIÓN,
DEBERÁ rR coMpRoBANDo y JUSfrFrcANDo |\,4ENSUAL|\,,|ENTE Los cosros DtREcros ANTE EL
REPRESENTANTE OE 'LA CONTRATANTE", PARA FORMULAR LOS DOCUMENTOS DE PAGO
CORRESPON DIE NTES.

IV. EN CUALESOUIERA DE LOS CASOS SEÑALADOS ANTERIORMENTE, "LA CONTRATANTE" DARÁ POR
ESCRITO A "LA CONTRATISTA" LA ORDEN DE ÍRABAJO CORRESPONDIENTE Y A PARTIR DE ESE
MOMENTO LOS CONCEPTOS, SUS ESPECIFICACIONES Y LOS PRECIOS UNITARIOS RESPECTIVOS,
QUEDARAN rNcoRpoRADos AL coNTRATo PARA ToDos sus EFECToS. EN Los rÉRN4tNos DEL
OOCUT\,4ENTO QUE SE SUSCRIBA.

VIGÉSIMA SEXTA. LA OBRA NO PODRÁ SER IVIOTIVO DE SUBCONTRATACIÓN, SALVO CON
AUToR|ZACIóN pREVtA y poR EScRtro DE "LA CoNTRATANTE". TRATÁNDoSE DE PARTES DE LA
OBRA O CUANDO ADQUIERA MATERIALES o EQUIPoS QUE INCLUYAN SU INSTALACIÓN EN LA oBRA.
EN ESToS CASoS, "LA CoNTRATISTA" SEGUIRÁ SIENDo RESPoNSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA
OBRA ANTE "LA CONTRATANTE" Y EL SUBCoNTRATANTE No QUEDARÁ SUBRoGADo EN NINGUNo
OE LOS DERECHOS DE "LA CONTRATISTA",

ueÉsrm¡ sÉpIMA. "LA coNTRATtsrA' DURANTE LA EJECUCTóN DE Los TRABAJoS sE ocupARA EN
PRIMER ORDEN DE PREFERENCIA EN UN 8O7O A TRABAJADORES HABITANTES DE LA COMUNIDAD O EN
SU CASO DEL MUNICIPIO, TOMANDO EN CUENTA LA COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS, O A MENOS
OUE SE REOUIERA MANO DE OBRA CALIFICADA, LO ANTERIOR SIN ¡,4ENOS CABO DE LA BUENA
CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE LOS CUALES ES RESPONSABLE.

VIGÉSIMA ocTAvA. EN RELACIÓN A LoS N,IATERIALES QUE SE EMPLEARAN oURANTE LA EJECUCIÓN DE
LA oBRA, "LA coNTRATrsrA" DEBERÁ PREFERTR su ADourSrCróN coN pRovEEDoRES tocALES, coN
LA FINALIDAD DE FAVoRECER LA ECoNoMiA MUNICIPAL, SIN EMBARGo, Lo ANTERIoR No EXCLUYE A
'LA CONTRATISTA" COI\ilO RESPONSABLE DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS.

vrGÉstMA NovENA. "LA coNTRATrsrA" solo poDRÁ CEDER o coMpRoMETER sus DERECHoS DE

COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES QUE POR TRABAJOS EJECUTADOS LE EXPIDA "LA CONTRATANTE",
CoN LA APRoBACIÓN EXPRESA, PREVIA Y POR ESCRITO DE ÉSTE, SIEMPRE Y CUANOO NO TENGA

oBLlGAcroNES PENDTENTES DE cuMpLrR DER|VADAS oE EsrE u orRo coNTRATo QUE TEN

CELEBRADO CON "LA CONTRATANTE".

tnroÉslme. "LA coNTRATANTE", A TRAVÉS DE Los REPRESENTANTES QUE PARA TAL EFEcro
DESIGNE, TENDRÁ OERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DEL

CONTRATO Y DAR A "LA CONTRATISTA" POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES OUE ESTII\,4E

pERTTNENTES RELACTONADAS CON LA EJECUCIÓN, EN LA FORIVIA CONVENIDA Y CON LAS

I\,4ODIFICACIONES QUE EN SU CASO ORDENE "LA CONTRATANTE",

TNICÉSIUI PRIMERA. EL PAGO DE LAS OBRAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, YA SEA

PARCIAL o ToTAL, SE HARÁ SIEMPRE PREVIA VERIFICACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS Y CONFORME

A LAS PREVISIONES CONTRACTUALES RESPECTIVAS; EN NINGÚN CASO SE EJECUTARÁN PAGOS O SE

CUBRIRAN ESTIMACIONES OUE AMPAREN TRABAJOS NO EFECTUADOS O DE AQUELLOS QUE NO SE

AJUSTEN A LAS NORIi|AS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DE CALIDAD OE tOS PROYECTOS

rnleÉs|mI seouNDA. ES FACULTAD DE "LA CoNTRATANTE" REALI¿AR LAS INSPECCIONES DE TODOS

LoS ¡,4ATERIALES OUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS YA SEA EN EL SITIO DE

j
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TRIGÉSIMA TERCERA BIS. EN EL SUPUESTO OUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMERICAS, LAS
PARTES TENDRÁN DOS OíAS HABILES CONTADOS A PARTIR DEL VENCII\,4IENTO DEL PLAZO SEÑALAOO
PARA LA REVISIÓN. PARA CANCELAR DICHAS OIFERENCIAS, Y EN SU CASO, AUTORIZAR LA ESTIIVACIÓN
CORRESPONDIENTE. DE NO SER POSIBLE CONCILIAR TODAS LAS DIFERENCIAS, LAS PENDIENTES
DEBERÁN RESOLVERSE E INCORPORARSE EN LA SIGUIENTE ESTIIV'IACIÓN.

TRIGÉSIMA CUARTA. SUSPENSIóN DE LOS TRABAJOS; "LA CONTRATANTE" TIENE LA FACULTAD DE

SUSPENDER TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN CUALQUIER ESTADO QUE ÉSTOS SE ENCUENTREN, DANDO AVISO
POR ESCRITO A "LA CONTRATISTA"; A SU VEZ SE OBLIGA A ATENDER LAS INDICACIONES QUE "LA
CONTRATANTE" LE HAGA CON RELACIÓN A LA SUSPENSIÓN TEMPORAL O OEFINITIVA O DE LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS A QUE SE REFIERE EL PARRAFO QUE ANTECEDE. CUANDO LA SUSPENSIÓN
SEA TEI\,4PORAL O PARCIAL "LA CONTRATANTE" INFORMARÁ AL'CONTRATISTA" SOBRE LA DURACIÓN
APROXIMADA Y CONCEDERA LA A¡/PLIACIÓN DEL PLAZO OUE SE JUSTIFIOUE. SI LA SUSPENSIÓN ES
PARCIAL "LA CONTRATANTE" PODRÁ REDUCIR EL I\,,IONTO DEL CONTRATO; PARA EL CASO OE QUE LA
SUSPENSIÓN SEA TOTAL Y DEFINITIVA, SE DARÁ POR TERI\¡INADO EL CONTRATO- CUANDO "LA
CONTRATANTE" ORDENE LA SUSPENSIÓN POR CAUSA NO I¡,4PUTABLE A "LA CONTRATISTA" PAGARA A
ÉsrE, A Los pRECros uNrrARros FrJADos EN EL coNTRATo. LAS CANTTDADES DE TRABAJo euE
HUBIERE EJECUTADO HASTA LA FECHA DE LA SUSPENSIÓN.

TRIGESIMA QUINTA. RELACIONES LABORALES. "LA CONTRATISTA", COMO E¡iIPRESARIO Y PATRÓN
PERSONAL OUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO
RESPONSABTE OE tAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS
ORDENAI\,4IENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL,'LA CONTRATISTA" CONVIENE POR
LO MISMO EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES REPRESENTEN
EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "LA CONTRATANTE" EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS DEL
CONTRATO.

TRIGÉSIMA QUINTA 8IS. "LA CONTRATISTA" TENDRÁ oUE REALIzAR LoS TRAi/ITES NECESARIoS PARA
DAR DE ALÍA LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, DELANTE DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUMPLIR
CON LOS TÉRMINOS Y LOS ESTATUTOS DE LEY,

TRIGÉSIMA SEXTA. LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARÁ
CONFORME A LO SEÑALADO EN LOS LINEAMIENTOS QUE PARA TAL EFECTo ESTABLECE LA LEY oE
OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE OUERÉTARO, RESERVÁNOOSE'LA CONTRATANTE'" EL DERECHO
POR RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALÍANTES O i/AL EJECUTADOS.

A) "LA CONTRATANTE"
EXISTIERE TRABAJOS
UTILIZARSE. PARA
TERI\iIINACIÓN DE LO

PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICI
TERI\¡INADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE
TAL EFECTO, *LA COI9TRAT|STA" NOT|FtCARÁ poR ESCRTTO LA
s TRABAJOS ADJUNTANqb LA RELACTóN DE LAS ESTTMACTONES O DE
, I\,4ONTO EJERCIDO, CREqITO A FAVOR O EN CONTRA Y SALDOS,

\l
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ÉSToS o EN LoS LUGARES DE ADQUISICIÓN o DE FABRICACIÓN.

rareÉsrue TERCERA. "LA coNTRATrsrA" DEBERÁ DE ENTREGAR A LA supERVISlóN, LAS
ESTIMACIoNES QUE SE GENEREN. ACoMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE
coRRESpoNorENTE. oENTRo DE Los cuATRo DIAS HABTLES stcutENTES A LA FECHA oE coRTE, A FtN

DE euE DENTRo DE Los ocHo DíAS HÁBtLES S|GUTENTES sE REV|SE y EN su cASo. sE AUToRtcE.
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B) SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE,
EXISTIEREN RESPONSABILIOADES DEBIDAMENTE COMPROBAOAS A CARGO DE "LA
CONTRATISTA" PARA CON "LA CONTRATANTE", EL IMPORTE DE LAS IVIISIVIAS SE OEDUCIRÁ DE
LAS CANTIDADES PENDIENTES OE CUBRIRSE POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO
FUERAN SUFICIENTES SE HARÁ EFECTIVO CON CARGO A LA FIANZA OTORGADA POR "LA
CONTRATISTA",

C) SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS EXISTIEREN RECLAI\,4ACIONES DE "LA CONTRATISTA",
PENOIENTES DE RESOLVER. SE DECIDIRÁ SOBRE LAS I!,IISMAS, A ¡,4ÁS TARDAR EN EL PLAZO DE
OUINCE DíAS NATURALES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS. SE
EFECTUARÁN SIN PERJUICIO DE LAS DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE
RETENCIONES O SANCIONES EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

O) LA RECEPCIÓN O ENTREGA DE LOS TRABAJOS SE HARÁ A LA SECRETARIA OE OBRAS
PÚBLICAS, UNA VEz QUE EL SUPERVISoR DE LA zoNA HAYA REVISAoo LoS TRABAJoS Y SE
ENCUENTREN AL l OOO/O.

TRIGESIMA SEPTIMA. 'LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EOUIPO OUE SE
UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUI\,4PLAN CON LAS
NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS DE ESTE CONTRATO Y A OUE LA REALIZACIÓN
DE TOOAS Y CAOA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE "LA
CONTRATANTE", ASí COMO, A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO, DE LOS DEFECTOS Y VICIOS
OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE
SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "LA CONTRATANTE" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARÁ
EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CU¡,4PLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO
TOTAL DE LA MISMA.

TRIGÉSIMA NOVENA. BASÁNDOSE EN LO ANTERIOR, "LA CONTRATISTA" SERA EL ÚNIC

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CUANDO ESTOS NO SE HAYAN REALIZADO DE

ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DE *LA

CONTRATANTE" DAOAS POR ESCRITO, ESTE ORDENARÁ SU REPARACIÓN O REPOSICIÓN INI\,4EDIATA,

CON LOS TRABAJOS ADICIONALES OUE RESULTEN NECESARIOS, MISI\,4OS QUE SERÁN EFECTUADOS

PoR "LA CoNTRATISTA", SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCIÓN ADICIONAL ALGUNA. EN ESTE

CASo. "LA CoNTRATANTE. SI Lo ESTIIVIA NECESARIO, PODRÁ ORDENAR LA SUSPENSIÓN TOTAL O

PARCIAL OE LOS TRABAJOS CONTRATAOOS, HASTA EN TANTO NO SE EJECUTE SU REPARACIÓN O

REPOSICIÓN. SI "LA CONTRATISTA" NO ATENDIERE LOS REQUERII\,4IENTOS DE "LA CONTRATANTE",

ESTE POORÁ ENCOMENDAR A UN TERCERO O HACER DIRECTAI\,4ENTE LA REPARACIÓN O REPOSICIÓN

DE OUE SE TRATE CQN CARGO A "LA CONTRATISTA" Y SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL

PLAZO SEÑALADO PARA SU TER¡,4INACIÓN.

CUAORAGÉS|MA. St "LA CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR/MAYOR VALOR DEL INDICADO,

INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURÉA POR LA EJECUCIÓN DE LOS

uR
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TRIGÉSIMA OCTAVA. IGUALMENTE SE OBLIGA A "LA CONTRATISTA" A NO CEDER A TERCERAS
PERSONAS FÍSICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y
SUS ANEXOS. ASÍ COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS

QUE AI\,4PARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO OE "LA
CONTRATANTE" EN LOS TÉR¡/INOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS OEL ESTADO DE OUERETARO.
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TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAI\,4AR PAGO ALGUNO

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. "LA CONTRATISTA" DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS U

ORDENAIVIIENTOS DE LAS AUTORIDAOES COMPETENTES EN MATERIA OE CONSTRUCCIÓN, CONTROL
AMBIENTAL, SEGURIDAO Y USO DE LAS VíAS PÚBLICAS Y A LAS DISPOSICIONES CON BASE EN

AQUELLOS TENGA ESTABLECTOO "LA CONTRATANTE" PARA LA EJECUCIÓN OE LOS TRABAJOS, PARA

LO CUAL SE OBLIGA A OBTENER EL INSTRUCTIVO CORRESPONDIENTE,

CUADRAGÉSIMA SEGUNDA. "LA CONfRATISTA" SERÁ RESPONSABLE DE LOS OAÑOS PERJUICIOS QUE
CAUSE A "LA CONfRATANTE" O A TERCERAS PERSONAS CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS

TRABAJOS. POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS
INSTRUCCIONES DADAS POR ESCRITO POR "LA CONTRATANTE" O POR VIOLACIÓN A LAS LEYES Y

REGLAIiIENTOS. LOS RIESGOS. LA CONSERVACIÓN Y LA LII\¡PIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA EL
MOI\iIENTO DE SU ENTREGA, SERAN A CARGO DE "LA CONTRATISÍA",

CUADRAGÉSIMA TERCERA. OBLIGACIONES DE "LA CONTRATISTA". "LA CONTRATISTA" SE

CO ¡,4PRO I\,4ETE EXPRESAM ENTE A:

A, REALIZAR LOS TRABAJO§ Y PAGAR POR SU CUENTA LOS SERVICIOS DE 'REHABILITACION DE
CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DEL COYOTE-, EN EL MUNICIPIO DE COLÓN,
oRo.

B. LLEVAR A CABO EL LLENADO DE LA BITACORA DE LA OBRA CONTRATADA PARA FACILITAR EL
ACCESO A LA INFORMACIÓN, APOYAR A LA TRANSPARENCIA, EL CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA.

C. A EJECUTAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO PARA Et CONTROL DE CALIOAD DE LOS MATERIALES
Y OE LAS OBRAS MATERIA OEL CONTRATO. "LA CONTRATANTE" DESIGNA A EL LABORATORIO
RODRIGUEZ.RUBIO CONTROL DE CALIDAD, CONCRETOS Y ASFALTO§ OUE DEBERÁ REALIZAR LAS
PRUEBAS ANTES CITADAS Y EL COSTO DE DICHOS SERVICIOS SERA A CARGO DE "LA
CONTRATISTA", DEBIÉNDOSELE OEDUCIR DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS Y LE SEAN
APROBADAS.

CUADRAGÉSIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES. SI "LA CONTRATISTA'NO CONCLUYE LA OBRA
EN LA FECHA SEÑALADA EN EL CONTRATO Y PROGRAMA ANEXO, COI\,4O PENA CONVENCIONAL DEBERÁ
CUBRIR A "LA CONTRATANTE" POR CADA DíA DE ATRASO UNA CANTIDAD IGUAL A UNO AL MILLAR DEL
II\¡PORTE TOTAL DEL CONTRATO, SIENDO EL TOPE N¡ÁXIMO DE LA PENA EL 1O% DEL MONTO
CONTRATADO.

PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y EN SU CASO LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES
ESTIPULADAS NO SE TOMARÁ EN CUENTA LAS OEIVIORAS OCASIONADAS POR CASO FORTUITO O
FUERZA I\¡AYOR, YA QUE EN TAL CASO "LA CONTRATANTE" HARÁ LAS MODIFICACIONES

3r{
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PROGRAMA A SU U ICIO
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D. RESPETAR LAS DISPOSICIONES FISCALES Y LABORALES DEL LUGAR DE LA OBRA. SU
DESCoNoCIMIENTo EN NINGÚN cASo SERÁ EXCLUYENTE PARA QUE CUMPLA CoN LAS
OBLIGACIONES A SU CARGO.

\-----.---
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INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS ANTERIORMENTE,
"LA CONTRATANTE" PODRÁ OPTAR POR LA RESCISIÓN DEL CONTRATO O EXIGIR JUOICIALMENTE SU
CUMPLIMIENTO. "LA CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A PAGAR POR CONCEPTO DE DAÑOS Y
PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL OUE PODRÁ SER HASTA EL I\¡ONTO DE LAS GARANTÍAS
OTORGADAS A "LA CONTRATANTE",

LOS MONTOS QUE RESULTASEN DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES OUE SE
IMPONGAN A "LA CONTRATISTA". SE HARÁN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE

HAYAN SIDO RETENIOAS EN LOS TÉRMINOS DE ÉSTE CONTRATO, O CON CARGO A LA FIANZA DE

CUMPLIMIENTO OTORGADA POR 'LA CONTRATISTA".

CUADRAGÉSIMA QUINTA. RESCISIÓN AOMINISTRATIVA DEL CONTRATO. "LA CONTRATANTE", PODRÁ
EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAIVENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE
INTERÉS GENERAL,

LA CONTRAVENCIÓN DE LAS OISPOSICIONES, LINEAI\,4IENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REOUISITOS
QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE OUERETARO; ASi COMO EL
INCUMPLII\¡IENTO DE CUALQUIERA DE A LAS OBLIGACIONES DE "LA CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN
EN LE PRESENTE CONTRATO DA DERECHO A RESCISIÓN INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA "LA
CONTRATANTE", ADEMÁS DE QUE SE APLIQUEN A'LA CONTRATISTA" LAS PENAS CONVENCIONALES,
CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO, SE HAGA EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA
PARA EL CUMPLII\¡IENTO DEL MISMO.

AL RESPECTO. LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL CONTRATO PODRÁ SER RESCINDIDO EN CASO DE
INCUI\,4PLIMIENTO, ACEPTANDO QUE CUANOO "LA CONTRATANTE" SEA EL QUE DETERMINE
RESCINDIRLO, DICHA RESCISIÓN OPERARÁ OE PLENO OERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN
JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE CU¡/PLA EL PROCEDIMIENTO OUE SE ESTABLECE EN LA
CLÁUSULA SIGUIENTE, EN TANTO QUE SI "LA CONTRATISTA" QUIEN DECIOE RESCINDIRLO, SERA
NECESARIO OUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL Y OBTENGA LA DECLARACIÓN
CORRESPONDIENTE.

SON CAUSAS DE RESCISIÓN POR PARTE OE "LA CONTRATANTE". SI "LA CONTRATISTA"

1, NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO EN LA FECHA ESTABLECIDA O EN SU CASO EN
LA QUE POR ESCRITO SEÑALE "LA CONTRATANTE",

2. SUSPENOE INJUSTIFICAOAMENTE LOS TRABAJOS, O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA
PARTE DE ELLOS. QUE HUBIERE §IDO RECHAZADA COMO DEFECTUOSA POR "LA
CONTRATANTE",

3. NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN IVIOTIVO JUSTIFICADO
NO ACATA LAS ÓRDENES DADAS POR ESCRITO POR 'LA CONTRATANTE".

4. NO DA CUI\,4PLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y A JUICIO DE "LA CONTRATANTE", EL
ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA OE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO
ESTIPULADO.

5- NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJA
DE CARÁCTER LABORAL PoRES 

Y DErvrÁS PRESTACTONES

-

Vrf
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MICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER

-

7. SUBCONTRATA PARTE OE LOS TRABAJOS SIN AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE "LA
CONTRATANTE".

8, CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVAOOS DEL CONTRATO SIN SUJEÍARSE A LO DISPUESTO
EN ESTE CONTRATO.

9. NO DA A'LA CONTRATAT{TE" Y A LAS OEPENOENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR,
LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN. VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN OE
MATERIALES Y TRABAJOS,

CUAORAGÉSIMA SEXTA. PROCEDIMIENTO DE RESCISIóN. SI "LA CONTRATANTE" CONSIDERA OUE "LA
CONTRATISTA" HA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSAS OE RESCISIÓN QUE SE CONSIGNAN EN LA
CLÁUSULA ANTERIOR, LO COMUNICARÁ A "LA CONTRATISTA" A FIN DE OUE ESTE, EXPONGA AL
RESPECTO LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, EN EL PLAZO DE 10 (OIEZ) DiAS HABTLES. S¡

TRANSCURRIOO ÉSTE PLAZO "LA CONTRATISTA" NO MANIFIESTA NAOA EN SU DEFENSA O SI DESPUES
OE ANALIZAR LAS RAZONES ADUCIDAS POR ÉSTE, "LA CONTRATANTE" ESTIMA OUE LAS MISMAS NO

SON SATISFACTORIAS, DICTARA LA RESOLUCIÓN OUE PROCEDA CONFORME A LO ESTABLECIOO EN EL
ÚLTI[,Io PARRAFo DE LA CLAUSULA ANTERIoR Y EN LA CLAUSULA SIGUIENTE. Lo QUE CoI\4UNICARA A
"LA CONTRATISTA" Y A LAS CONTRALORÍAS ESTATAL Y MUNICIPAL, DENTRO DE LOS 1O (DIEZ) DÍAS
HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA oUE SE EMITA DICHA RESoLUCIÓN.

LA FIANZA OTORGADA POR "LA CONTRATISTA" CONFORIVIE A LOS TÉRMINOS OE ÉSTE CONTRATO,
OUEDARA VIGENTE HASTA UN AÑO DESPUES DE LA FECHA DE LA RESOLUCIÓN OUE OECLARE
RESCINDIOO EL PRESENTE CONTRATO, TANTO PARA RESPONOER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS DE

CONSTRUCCIÓN. COMO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAO OE "LA CONTRATISTA", INCLUIDAS LAS
SANCIONES ESTABLECIDAS A SU CARGO CON MOTIVO OE LA RESCISIÓN.

CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA. INTERVENCIÓN. LAS DEPENDENCIAS OUE DE ACUERDO A LAS LEYES

ORGÁNICAS Y SUS REGLAMENTOS TENGAN DERECHO A INTERVENIR,'LA CONTRATISTA" SE OBLIGA
EXPRESAMENTE A FACILITAR LAS INTERVENCIONES QUE CORRESPONDAN A LAS DEPENDENCIAS
COMPETENTES CONFORME A DICHAS DISPOSICIONES.

CUADRAGESIMA OCTAVA: EN EL CASO DE EXISTIR RECORTE PRESPUPUESTAL POR LA DEPENDENCIA

EXTERNA A'LA CONTRATANTE", ESTA NO ABSORBERA OICHO RECORTE, NI TAMPOCO SERÁ

RESPONSABLE OE LAS IMPLICACIONES JURiDICAS CORRESPONDIENÍES. POR LO OUE
CONTRATISTA' TENDRÁ QUE REALIZAR UN AJUSTE EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA DE SUPERVISIÓN.
PARA DETERMINAR LAS I\iIETAS A LOGRAR CON EL PRESUPUESTO REASIGNADO. REALIZANDO EL

DICTAMEN TECNICO CORRESPONDIENTE,

CUAORAGÉSIMA NOVENA. JURISOICCIÓN. PARA LA INTERPRETACIÓN Y CU¡¡PLIMIENTO DEL PRESENTE

CONTRATO, ASi COMO PARA TODO AQUELLO OUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL

IVIISIVIO, LAS PARTES SE SOI\,4ETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES EN EL

I\iIUNICIPIO DE COLÓN. QUERETARO. POR LO TA
PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU

O "LA CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE

10t/{/
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6. ES DECLARADO EN QUIEBRA O EN SUSPENSIÓN DE PAGOS,

10, EN GENERAI, POR INCUMPLIMIENTO A CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL
CONTRATO Y SUS ANEXOS, A LAS LEYES APLICABLES A ESTE CONTRATO, O A LAS ÓRDENES DE
"LA CONTRATANTE".

(
J,
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ING. IGNACIO ESTRADA T
REPRESENIANTE LEGAL

COLóN
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OTRA CAUSA, SEÑALANDO AL RESPECTO "LA CONTRATANTE" Y "LA CONTRATISTA", COMO SUS
DOI\,4ICILIOS LOS INDICADOS EN LAS DECLARACIONES PRII\,4ERA INCISO "E'Y SEGUNDA INCISO'G", DE

ESTE INSTRUI\,4ENTO. RESPECTIVAMENTE.

ENTERADAS LAS PARTES OEL CONTENIDO Y ALCANCES OEL PRESENTE CONTRATO, LO FIRMAN DE

CONFORMIDAD Y POR TRIPLICAOO EN EL MUNICIPIO DE COLÓN, OUERETARO EL DíA 18 DE OCTUBRE
DE 2017.

POR "LA CONTRAT NTE'' POR ' CONTRATISTA"

-

JOSÉ AL NDR CHOA VALENCIA
PRESIOENTE MU PAL OE COLÓN, QRO.

L.A. CRUZ NA EL RROY AGUIRRE
SiNDICO MUN

Lrc. IEL ILLO
SECRETA AYUNTAMIENTO

LIC LIA RTÍNEZ ORTiZ
R O OE FINANZAS

7n)- ,tL l/t
ING, ISIDRO MAR RUBIO
SEcRETAR|o DE oBRAS PúBLtcAS
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