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MUNICIPIO DE COLON, QRO.

SECRETAR¡A DE OBRAS PÚBLtCAS +.
Et1 &r¡ corÓx

CARATULA DE GONTRATO DE OBRA
TIPO DE CONTRATO:

PRECIOS UNITARIO Y TlEl\ilPO DETERIvIINADO

D[ REcoóÑoT REA Res poNsr aLe :

SECRETARiA DE OBRAS PÚBLICAS

DATOS DE LA OBRA

LOCALIDAD:

COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO EN 4 AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA "JOSEFA VERGARA HERNÁNDEZ"

SAN ILDEFONSO COLÓN, ORO.

TEBJ80031 1 776JOSUE ALEJANDRO TREJO BARBOSA

CLAVE DE TDENTTFICACTóN FISCALNOTBRE O DEXOfiTINACIóN SOCTAL:

03297CALLE SIN NOMBRE. S/N CONOCIDO ELAPARTADERO, C.P- 76890, AMEALCO DE BONFIL, QRO,

NÚff,ERo DE REGISTRo DEL PADRóNDOfúrclLIo (caLLE, NÚilERO ¡NTER!OR, NÚrERO EXfERIOR, COLONIA, C.P., CIUpAp)

DATOS GONTRAT¡STA

$ 81,493.91 ADJUDICACIÓN DIRECTA

]trODALtDAD DE ADJUDICACTóNTONTO DEL CONfNATO SIN I.V.A MCO.SOP.FtS¡/ AD.007.33 201 I

$ 13,039.03 soP.Ftst\¡.AD.033.201 8

NÚ¡IERo DE ADJUDIcAcTóil NÚMERo DE CoNTRATO

$ 94,532.94 26 DE ABRIL DE 2018 A LAS 1 'l:00 HRS 27 DE ABRIL DE 2018

FECHA DE CONTRATAG¡óNIf,ONTO TOTAL DEL CONTRATO

CONTRATO

ANT¡CIPO

30o/o $ 24.448.17

PORCENÍAJE DEL MONTO TOTTL DEL
CONTRATO

MONTO SIN IVA DEL ANTIGIPO

s 3,91 1.71 $ 28,359 88

TOl{TO TOfIL DEL ANTICIPO

l\il CQ -OA-F I S l\il-005-20 1 I 22 DE MARZO DE 2018

N' DE OFIG¡O DE
APROBAC¡óN

FEGHA DE OFICIO DE APROTAC¡óN

NA FtsM-005-201 I

GONVENIO N" OE OBRA

iYo 1O0o/o 1YoINFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

% ESTATAL % FEDERALFONDO O PROGRAÍtrA O/" ff,UNICIPAL

FUENTE DE LOS RECUR§OS

GARANTíAS

$ 28.359.88 $ 9.453.29

ANTICIPO GUMPLlMIENTO

$ 9,453.29

caLtDAD (VrCrOS OGULTOS)

VlcElrlclA O PLATZO DE EJECUGIÓN

60 DIAS NATURALES

PLIZO OE EJECUCIóN

12 DE JUNIO DE 2018 26 DE JUNIO DE 201828 DE ABRIL DE 20,I8

FECHA DE TERITNO oegxlaercFECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS FECHA DE TÉRMINO DE LOS fRABAJOS

[¿z
ING. ISIDRO MAR RUBIO

SEcRETARto oE oBRAS PúBLtcAS
JOSUE BARBOSA

tl
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coNTRATo DE oBRA púeLlca A pREctos uNtrARtos y poR TtEMpo DETERMINADo, euE
CELEBRARAN PoR UNA PARTE EL MUNICIPIo DE coLÓN QUERETARo, REPRESENTADo EN ESTE
Acro poR L.A. cRUz NAYELT MoNRRoy AGUTRRE. EN su cARÁcrER DE PRESTDENTE t\¡uNrctpAL,
vERoNtcA LópEz cAsflLLo, siNDtco MUNtctpAL, coN LA pARTrcrpACróN DE Ltc. DANTEL LópEz
cAsflLLo, EN su CARACTER DE SEcRETARto DE AYUNTAM|ENTo; tNG. tstDRo MAR RUBto, EN su
cARÁcTER DE SECRETRo DE oBRAS PÚBLICAS: Y LIc. JULIAN IUInTí¡¡ez oRTí2, EN SU CARACTER DE
SECRETARIO DE FINANZAS, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA'LA CONTRATANTE" Y
POR LA OTRA REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR JOSUE ALEJANDRO TREJO BARBOSA, A QUIEN
EN Lo sucEsrvo sE LE DENo|\¡|NARA "LA coNTRATtsrA" y A eutENES DE ¡iIANERA CoNJUNTA sE
LES DENot\4tNARÁ coMo "LAs pARTEs", DE AcuERDo coN LAS stcutENTES DEcLARActoNES y
cLÁUSULAS,

DECLARACIONES

l: DECLARA "EL MUNICIPIO"

A. ES PARTE INTEGRANTE DEL ESTADo DE QUERÉTARo, CoNFoRI\4E A Lo DISPUESTo EN EL
ARTicuLo s DE LA LEy oRGANTCA MUNtctpAL DEL ESTADo DE QUERETARo.

B. oUENTA coN PERSoNALIDAD JURÍDICA Y PATRII\4oNIo PRoPIo, SEGÚN Lo ESTABLECEN LoS
ARTICULoS 115 FRAooIÓN II DE LA coNSTIfUcIÓN PoL¡TICA DE LoS ESTADoS UNtDoS
N4EXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 3 DE LA LEY
ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARo Y 25 FRAooIÓN IDEL cÓDIGo CIVIL
VIGENTE PARA EL ESTADo DE oUERÉTARo,

C. L.A. CRUZ NAYELI MONRROY AGUIRRE, SE ENCUENTRA PLENAI\4ENTE FACULTADA PARA
CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO EN NOMBRE Y POR ACUERDO DEL H. AYUNTAMIENTO, DE
ACUERDO CON EL ACTA DE SESIÓN SoLEMNE DE CABILDo No, 0129 coN FEoHA DEL 01 DE
ABRIL DE 20,18 Y CONFORME A LO DISPUESTo EN EL REGLAIVIENTo oRGANIco MUNICIPAL DEL
ESTADO DE QUERÉTARO. PUBLICADo EN LA.SoMBRA DE ARTEAGA, EN FECHA PRIi/ERo DE
ABR|L DEL Año Dos N,ltL DrEcrsÉrs; Lrc. oANTEL r-ópez cesrllo y vERoNrcA LópEz
CASTILLO QUIEN TOMA PROTESTA POR ACUERDO DEL H, AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO CON
EL ACTA DE sESróN EXTRAoRDTNARTA No. o130 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018, suscRrBEN
ESTE INSTRUMENTo coNFoRME A LO DISPUESTO POR EL ARTicULo 47, FRAccIoN V, DEL
MENCIONADO ORDENAMIENTO LEGAL, ING. ISIDRO MAR RUBIO, PARTICIPA EN LA
CELEBRACIóN DEL coNTRATo poR sER EL EJEcuroR y EL ADM|N|STRADoR DE oBRA
púBLrcA y Ltc. JULTAN MARTíNEZ oRTiz, Lo suscRrBEN EN Lo DrspuESTo poR EL ARrlcuLo
48, FRACCION XV DEL ORDENAMIENTO LEGAL INVOCADO.

D. QUIENES SUSCRIBEN ESTE coNTRATo ESTÁN FACULTADOS PARA ELLO. DE CONFORMIDAD
poR Lo DrspuESTo EN Los ARTÍcuLo 3. 31 FRAccróN vn y 34 DE LA LEY oRGANtcA
MUNIcIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO,

E. TIENE ESTABLECIDO SU DOIVIICILIO EN PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN NO, ,1 COL,
cENTRo. c.P,76270 COLÓN, QRO,, MISI\¡O QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES
DE ESTE CONTRATO,

F. CUENTA CON REGISTRO FEDERAL DE CONTIBUYENTES DE NÚIVIERO MCQ85OIOIBPA

G. LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO PARA LA EJECUCTÓN DE LA

oBRA coLocActóN DE Ptso cERÁMlco EN 4 AULAS DE LA EScUELA PRIMARIA "JosEFA
vERGARA seR¡Át¡oez", sAN lLDEFoNso sE cuBRlRÁN coN REcuRSos FoNDo DE

ApoRTACróN pARA LA tNFRAESTRUcTURA soclAL MUNIcIPAL (FlsM) 2018.

H. QUE LA INVITACIÓN A LA PRESENTE LICITACIÓN LA REALIZÓ EL IVUNICIPIO DE COLÓN,
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MUNICIPIO DE CO[ÓN, QUERETARO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBtICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBIICA
No. MCQ.SOP.f 1SM,AD.007.33.2018

COLON a

-
QUERETARO, POR IVIEDIO DE LA MODALIDAD ADJUDICACIÓN
SOP,FISM.AD,033,2018, CON FECHA 16 DE ABRIL DE 2018,

DIRECTA NO

I. LA ADJUDICACIÓN AL PRESENTE CONTRATO SE LLEVO A CABO MEDIANTE EL ACTA DE FALLO
CON FECHA DE 26 DE ABRIL DE 2018 A LAS 11:00 HRS, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO
EN LOS ARTICULOS 30 FRACCIÓN IDE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO OE
OUERETARO-

ll: DECLARA "LA CONTRATISTA"

A. SER PERSONA FiSICA CON CAPACIDAD JURiDICA PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO Y
CON ELLO ADQUIRIR DERECHOS Y OBLIGACIONES, DEDICADA PREPONDERANTEI\¡ENTE AL
GIRO DE VIALIDADES,

B. TENER COMO REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES TEBJ8OO3II776, SIGNADO POR LA
SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO-

C. OUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS QUE LLEVA LA SECRETARiA
DE LA CONTRALOR|A, CON NÚN¡ERO DE REGISTRO O 3 2 9 7, DENTRO DE LA CLASIFTCACIÓN
CORRESPONDIENTE DE DICHO PADRÓN TIENE LA ESPECIALIDAD 903 MANTENIMIENTO DE
OBRA CIVIL,

D, QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD FINANCIERA, TÉCNICA PARA EJECUTAR DE MANERA
INMEDIATA LA OBRA IMATERIA DE ESTE CONTRATO, EN LOS TÉRMINOS AOUi ACORDADOS,

E. QUE ES CONOCEDOR DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA
DEL ESTADO DE QUERÉTARO, CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y DE¡.IÁS
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN.LA REALIZACIÓN, EJECUCIÓN Y ENTREGA DE LA
OBRA PÚBLICA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO,

F. QUE CONOCE Y HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE LOS INMUEBLES EN LOS QUE SE
EJECUTARA LA OBRA A EFECTO DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN
EN SU EJECUCIÓN, POR LO QUE NO TIENE INCONVENiENTE ALGUNO EN EJECUTAR LA OBRA
PÚBLICA PARA LA QUE SE LE CONTRATA.

G. OUE PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SEÑALA COMO SU DOI\4ICILIO EL UBICADO EN
CALLE SIN NOMBRE, S/N CONOCIDO EL APARTADERO, C,P. 76890, AMEALCO DE BONFIL, QRO,
Y NÚMERO DE TELÉFONO 448.278.0820.

H. EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO, REGULADOS
POR LOS ORDENAMIENTOS A QUE SE REFIERE LA DECLARACIÓN I\¡ANIFESTADA POR "LA
CONTRATISTA' EN EL INCISO (E), AJUSTÁNDOSE A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS,

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO LA OBRA CONSISTE EN LA REALIZAC¡ÓN DE TODOS LOS
TRABAJOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA MISMA: ''COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO EN 4
AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA "JOSEFA VERGARA HERNÁNDEZ'''" EN LA LOCALIDAD DE SAN
ILDEFONSO, MUNICIPIO DE COLÓN, OUERÉTARO, 'LA CONTRAIISTA' SE OBLIGA A REALIZAR LOS
TRABAJOS HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, APEGÁNOOSE A LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS,
PRESUPUESTOS, PROYECTOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, ASi
co O A LAS NORI\¡AS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE
MISIVIOS QUE SE TIENE POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTA CLAUSULA
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*.COLóN
MUNICIPIO DE CO[óN, qUERÉTARO

SECRETARÍA OE OSRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
No. MCQ.SOP.Fl5M.AD.007.33.2018

-
corÓH

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO SERÁ POR LA CANTIDAD DE $ 81,493.9I (OCHENTA Y UN MIL
CUATROC|ENTOS NOVENTA y TRES PESOS 91/100 M.N.), t\¡ÁS g 13,039.03 (TRECE MtL TRETNTA y
NUEVE PESOS 03/100 M.N.), CORRESPONDTENTE AL 16% DEL tVA., HACTENDO UN TOTAL DE S 94,532.94
(NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 94/IOO M.N.) DE ACUERDO AL
PRESUPUESÍO PRESENTADO EN SU RESPECTIVA PROPUESTA, "LA CONTRATISTA' SE OBLIGA A
DESTINAR LA CANfIDAD DE DINERO ACORDADA ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN LA OBRA PÚBLICA
¡.4ATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACION ES TÉCNICAS Y
PRESUPUESTARIAS QUE SE AGREGAN AL PRESENTE CONTRATO. QUE FORIVIAN PARTE INTEGRANTE
DEL t\¡tSt\,to.

SEGUNDA BIS.ESTA CANTIDAD PODRA SER REBASADA CON PREVIO CONVENIO ENTRE PARTES,
SIEMPRE Y CUANDO NO EXCEDA EL TECHO FINANCIERO, POR LO QUE SI "LA CONTRATISTA" REALIZA
TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO INDICADO, IN DEPENDIENTEI\4ENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN
QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR
PAGO ALGUNO POR ELLO,

TERCERA. PLAZO DE EJECUCIÓN. "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A CUI\4PLIR LOS TRABAJOS OBJETO
DE ESTE CONTRATO EN UN PLAZO IVIÁXII¡O DE 60 D|AS NATURALES, COMPRENDIDO EN LOS
PERIODOS DEL 28 DE ABRIL DE 2018 AL 12 DE JUNIO DE 2OI8 PARA TERMINAR TRABAJOS DE OBRA
COI\¡PRENDIENDO EL ACTA DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS Y DEL I2 DE JUNIO DE 2OI8 AL 26 DE
JUNIO DE 2018 PARA REALIZAR LOS TRAI\4ITES ADMINISTRATIVOS Y FINIQUITOS, DE CONFORMIDAD
CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE INSTRUMENTO,

CUARTA. HONORARIOS EXTRAORDINARIOS EN CASO DE NO TERMINAR LA OBRA EN EL PLAZO
SEÑALADO POR CAUSAS IIVIPUTABLES A "LA CONTRATISTA", ESTE SE OBLIGA A CUBRIR LOS
HONORARIOS EXTRAORDINARIOS QUE POR fAL I\4OTIVO SE EROGUEN, ACEPTANDO QUE TAL
IMPORTE SE DEDUZCA DE LAS ESTIN/ACIONES A PAGÁRSELE,

QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS AOMINISTRATIVOS "LA CONTRATANTE" SE
OBLIGARA A PONER A DISPOSICIÓN DE "LA CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN OUE DEBAN
LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS ¡,IATERIA DE ESTE CONTRATO, ASi COI\¡O LOS DICTÁ¡JIENES,
PERMISOS Y DEI\,IÁS AUTORIZACIONES QUE SEAN RESPONSABILIDAD DE "LA CONTRATANTE" Y OUE
SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION, TALES COMO PERIVIISOS, LICENCIAS, MANIFESTACIONES DE
IMPACTO AI\¡BIENTAL, ENTRE OTRAS,

SEXTA. AMPLIACIÓN DE PLAZO; EN LOS CASOS FORTUITOS O DE FUERZA I\¡AYOR, QUE IMPIDAN A
..LA CONTRATISTA" CUMPLIR CON EL PROGRA¡JIA, SOLICITARÁ OPORTUNAMENTE ANTES DEL
TÉRN¡INO DE CONTRATO Y POR ESCRITO LA PRÓRROGA QUE CONSIDERE NECESARIA, EXPRESANDO
LOS MOTIVOS EN QUE SE APOYA SU SOLICITUD, "LA CONTRATANTE" RESOLVERA EN UN PLAZO NO
MAYOR DE ,10 DIAS NATURALES SOBRE LA JUSTIFICACIÓN Y PROCEDENCIA DE LA PRÓRROGA Y EN
SU CASO, CONCEDERA LA QUE HAYA SOLICITADO "LA CONTRATISTA" O LA QUE ESTII\,4E

CONVENIENTE, HACIENDOSE LAS I\¡ODIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA,

SÉPTIMA. PRÓRRoGAS; SI SE PRESENTAREN CAUSAS QUE I¡JIPIDAN LA TER¡/INACIÓN DE LoS
TRABAJOS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTIPULADOS. QUE FUERAN I¡/PUTABLES A "LA CONTRATISTA'.
ÉSTA PoDRÁ TA¡,4BIEN SoLICITAR UNA PRORRoGA QUE DEBERÁ PRESENTAR EN UN PERIÓDO

I\¡ÁXIMO DE 7 DIAS HABILES ANTES DEL VENCIMIENTO DE CONTRATO; PERO SERA OPTATIVO PARA

"LA CONTRATANTE" CONCEDERLA O NEGARLA, SI LA CONCEDE, DECIDIRÁ SI PROCEDE II\¡PONER LAS

SANCIONES A QUE HAYA LUGAR Y SI LA NIEGA, PODRA EXIGIR A "LA CONTRATISTA''

2
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CUMPLIIVIIENTO DEL CONTRATO, ORDENANDOLE QUE ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE

QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS OPORTUNAMENTE, O BIEN, PROCEDERA A RESCINDIR EL

CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS CLAUSULAS RESPECTIVAS DE ESTE

INSTRUMENTO,

OCTAVA. AL REPRESENTANTE OE "LA CONTRATISTA'' SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAI¡ENTE A

LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS. EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS ¡./'IISI\,!OS, UN REPRESENTANTE

PERI\¡ANENTE, QUE OBRARÁ COI\¡O RESIDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERÁ DE TENER

PODER AI\¡PLIO Y SUFICIENTE PARA TOI\,IAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUI¡PLIMIENTO DE

ESTE CONTRATO; DE LOS CUALES SOLO PUEDE FIGURAR ALGUNO LAS SIGUIENTES PERSONAS A

MENCIONAR: lNG. JOSUE ALEJANDRO TREJO BARBOSA. EN CASO DE EXISTIR CAI\ilBlO DE RESIDENTE,

ESTE SE SOLICIIARÁ IVIEDIANTE OFICIO Y BITACORA DE OBRA, CON UN TIEIVIPO MiNII\¡O DE 5 DiAS

HÁBILES Y SOLO PODRÁ SER REEMPLAZADO POR ALGUNO DE LOS ANTES MENCIONADOS EN ESTA

CLÁUSULA,

- 
NOVENA. ANTICIPOS ; PARA EL lNlClO DE LOS TRABAJOS, "LA CONTRATANTE" OTORGARA UN

ANTICIPO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA CORRESPONDIENTE, QUE

IMPORTA LA CANTIDAD DE: $ 28,359.88 (VE¡NTIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS

88/1OO M.N.) l.V.A INCLUIDO; Y "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLO PARA EL lNlClO DE LOS

TRABAJOS PARA LA OBRA "COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO EN 4 AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA
..JOSEFA VERGARA HERNÁNOEZ'''' EN LA LOCALIDAD DE SAN ILDEFONSO, MUNICIPIO DE COLÓN,

QUERÉTARO,

DÉCIMA. LA AMoRTIZACIÓN DEL ANTICIPO SE DEBERÁ ENCONTRAR TOTALMENTE AL TERMINAR EL

EJERCICIO SEÑALADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA EL QUE FUE OTORGADO,

MEDIANTE DEDUCCIONES PROPORCIONALES QUE SE HAGAN EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES

POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE APRUEBEN A "LA CONTRATISTA",

DÉCIMA BIS. SI AL CONCLUIR DICHO TERI\4INO NO SE HA AMORTIZADO EL ANTICIPO, EL SALDO

CORRESPONDIENTE DEBERÁ SER DEVUELTO POR "LA CONTRATISTA" A "LA CONTRATANTE" PARA

GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO,

DÉCIMA PRIMERA. "LA CONTRATISTA", DENTRO DE LOS SIETE D|AS NAT,URALES SIGUIENTES A LA

FECHA DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, DEBERÁ OTORGAR LA FIANZA CORRESPONDIENTE POR EL

loo% DEL IVIONTO DEL ANTICIPO: CONTRA LA ENTREGA DE LA FIANZA POR PARTE DE "LA
CONTRATISTA', "LA CONTRATANTE" A TRAVES DE LA SECRETARiA DE OBRAS PÚBLICAS INICIARA EL

TRAMITE PARA LA ENTREGA DEL ANTICIPO, EL CUAL SERA PUESTO A DISPOSICIÓN DE "LA
CONTRATISTA" CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS; EL

ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN

PACTADO. CUANDO LA CONTRATISTA ENTREGUE LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO

SEÑALADO EL ART|CULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE QUERÉTARO, NO

PROCEDERÁ EL DIFERIMIENTO Y. POR LO TANTO DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA

ESTABLECIDA ORIGINALMENTE

DÉCIMA SEGUNOA. FORMA DE PAGO; LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL

PRESENTE CONTRATO. SE PAGUEN IVIEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTII\¡ACIONES MENSUALES, LAS
OUE SERÁN ELABORADAS POR "LA CONTRATISTA" Y PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DENTRO DE

LOS CUATRO DIAS SIGUIENTES A tA FECHA DE CORTE. LA OUE SERÁ A LOS TREINTA D|AS DE CADA
bl

SNO
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¡/ES QUE ABARQUEN LA VIGENCIA DEL CONTRATO; CUANDO LAS ESf||\¡ACIONE r

MUNICIPIO DE COIóN, QUERÉTARO

SECRETARíA D€ OBRAS PÚSLICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBUCA
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MUNrcrPro DE coLóN, euERÉTARo

SEcRETARfA DE oBRAs PúBLrcAs

coNTRATo DE oBRA PúBUcA
No. MCQ.SOP.FlSM.AD.007.33.2018

COLON

PRESENTADAS EN EL TERMINo ANTES SEÑALADo, SE INooRPoRARAN EN LA ESTIMACIÓN DE LA
SIGUIENTE FEoHA DE coRTE- LA SECRETARÍA DE oBRAS PÚBLICAS LAS VALIDARÁ y TRauITnnÁ
ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS, PoSTERIoRIVIENTE "LA CoNTRATISTA" RECIBIRÁ LoS PAGoS
POR CONCEPTOS DE ESTIIVIACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA SECRETAR|A DE FINANZAS, UBICADAS EN
plazl xÉnoes DE LA REVoLUCTóN No. i, coL. cENTRo, c.p.76270. coLóN, eRo.

DÉCIMA TERCERA. LAS oBRAS SE PAGARAN BASÁNDoSE EN PRECIoS UNITARIoS, DIcHoS PAGoS
tNcLUyEN LA REMUNERACTóN A pAGo rorAl euE DEBE CUBR|RSE A "LA coNTRATtsrA', poR
TODOS LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO, QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS.
ASi coMo EL cARGo poR urLrDAD y EL cosro DE LAS oBLrcAcroNES EST|PULADAS EN EL
CONTRATO A CARGO DE "LA CONTRATISTA",

DÉCIMA CUARTA. A LA FEoHA DE TERMINo oE CoNTRATo, LA oBRA DEBERÁ ENooNTRARSE EN
ESTATUS PAGAOO; DE NO LLEGARSE A ENCONÍRAR EN ESTE ESTATUS A LA FECHA DE VENCIMIENTO
DEL PRESENTE coNTRATo. EL MuNrcrpro DE coLóN euERÉTARo No sE HARÁ RESPoNSABLE DE
SALDOS QUE SE ENCUENTREN PENDIENTES DE COBRO POR PARÍE DE "LA CONTRATISTA".

oÉctMA eutNfA. Los pREcros uNrrARros ouE sE coNSrcNAN EN EL (Los) ANEXo (s) DE ESTE
coNTRATo soN R¡GrDos y solo poDRAN sER r\,4oDrFrcADos EN Los cAsos y BAJo LAS
CIRCUNSTANCIAS PREVISTAS EN ESTE CONTRATO, POR LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS
PÚBLICAS DEL ESTADo DE oUERETARo,

oÉc¡tue sexre. LAS ESTtMActoNES y LA LtoutDActóN AUNQUE HAYAN stDo PAGADAS No sE
CoNSIDERARAN COMO ACEPTACIÓN DE LoS TRABAJoS, YA oUE ..LA CoNTRATANTE,, SE RESERVA EL
DERECHo A RECLAMAR PoR LoS TRABAJoS FALTANTES o MAL EJECUTADoS, ASi coN,Io EL PAGo DE

Lo INDEBIDo o EN EXcESo, EN ESToS ÚLTIMoS cASoS, .LA CoNTRATISTA" DEBERÁ REINTEGRAR
DTCHAS CANTIDADES, [,rÁs Los TNTERESES CoRRESPoNDTENTES, coNFoRME A LA TASA ouE SERA
IGUAL A LA ESTABLECIDA PoR LA LEY DE INGRESoS DE LA FEDERACIÓN EN LoS cASoS DE
PRoRRoGA PARA EL PAGO DEL CRÉDITo FISCAL,

DÉctMA sÉpIMA. st "LA coNTRATtsrA" ESTUVTERE tNCoNFoRtvE coN LAS EST \,tActoNES o LA
LIQUIDACIÓN, TENDRÁ UN PLAZO DE UN IVES, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA FORMULADo
LA ESTt[¡AcróN o LreurDACtóN. PARA HACER poR EScRrro LA RECLAN¡AC|óN, sr rRANScuRRrDo
ESTE plAzo "LA coNfRATtsrA" No LA EFEcrúA, sE CoNSTDERARÁ DEFTNTIVAMENTE cor\¡o
ACEPTADA poR ÉL y stN DEREoHo A ULTERToR REcLAMActóN.

DÉctMA ocrAVA. clRlt¡tÍ¡s. "LA coNTRATtsrA" sE oBLtGA A coNsTlrulR EN LA FoRMA,

TÉRN¡tNos y pRocED vltENTos PREVlsros PoR LA LEY DE oBRAS PÚBL|CAS DEL ESTADo DE

QUERÉTARo, LAS GARANT|AS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENfO DEL CONTRATO

OUE LE SEAN OTORGADOS POR "LA CONTRATANTE", CONSISTENTES EN;

A, FIANZA DE CUMPLIMIENfO DEL CONTRATO, LA PÓLIZA QUE SEA EXPEDIDA DEBERÁ SER

oToRGADA PARA EL MUNlclPlo DE coLÓN QUERÉTARo Y CoNTENER EXPRESAI\¡ENTE Lo
SIGUIENTE:

,1. LA FTANZA SE OTORGARÁ POR LA CANTIDAD DE $ 9,453.29, (NUEVE MIL CUATROCIENTOS

ctNcuENTA Y TRES PESOS 29/lOO M.N.), IMPORTE CORRESPONDIENTE AL',l0% DEL l\,lONTO TOTAL
DEL CONTRATO, TENIENDO fODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL IVISMO,

2. LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO.

3, EN CASO DE OUE SE PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERI\¡INACIÓN DE LOS
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TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA
AUToMATIcA¡/ENTE PRoRRoGADA,

4. SE HARÁ EFECTIVA EN cASo DE RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A "LA
CONTRATISTA'"

5. No PoDRA SER oANoELADA SIN EL CoNSENTIMIENTo PoR ESCRIfO DE "LA CONTRATANTE".
6. LA tNsTtrucróN AFIANZADoRA AcEprA EXPRESAMENTE Lo PRECEPTUADo EN Los ARTlcuLos

282Y 118 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR,
7. LA FIANZA DE CUIVIPLIMIENTO ESTARA VIGENTE 15 D|AS DESPUÉS DE QUE SEAN RECIBIOOS

FORI\¡ALMENTE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS,

C. FIANZA POR EL MONTO TOTAL DE ANTICIPO. PARA EL CASO QUE "LA CONTRATISTA" RECIBA
ANTICIPo, ESTE DEBERÁ PRESENTAR FIANZA DENTRO DE LOS SIETE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A
LA FEoHA EN QUE SE HUBIESE SUSCRITO EL CONTRATO, EXPEDIDA POR INSTITUCIÓN
AUToRIZADA LEGALMENTE A FAVoR DE EL MUNICIPIO DE COLÓN, OUERÉTARO, POR EL IIVIPORTE
TorAL DEL ANTtctpo oroRcADo, cuyA póLtzA DEBERA coNTENER ExpRESAMENTE QUE;

1. sE ExplDE PARA GARANTTZAR LA coRREcrA |NVERS|óN DEL ANTtctpo REctBtDo poR "LA
coNTRAT|srA", coNFoRrvrE A Los rÉRMrNos DEL pRESENTE coNTRATo.

2. SE OTORGA LA CANTIDAD DE: $ 28,359.88 (VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE PESOS 88/100 M.N.); IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 100% DEL ANTICIPO RECIBIDO,
INCLUYENDO I. V. A,

3, SE HARÁ EFECTIVA SI "LA CoNTRATISTA" No APLICA EL ANTICIPo A LoS coNcEPToS
ESTABLECIDoS EN LA CLÁUSULA NoVENA, ESTANDO VIGENTE HASTA SU AMORTIZACIÓN
TOTAL,

4, No PoDRÁ SER oANCELADA sIN EL CoNSENTII\¡IENTo EXPRESo Y POR ESCRITo DE "LA
CONTRATANTE".

5, LA INSTITUCIÓN AFIANZADoRA ACEPTA EXPRESAMENTE Lo PRECEPTUADo EN LoS
ARTicuLos 282 y 118 Bts DE LA LEy FEDERAL DE tNSTtructoNES DE F|ANZAS EN vtcoR.

oÉcrua ¡¡ove¡¡e. LAS pARTES AcUERDAN LA REVtstóN y AJUSTE DE Los cosros euE TNTEGRAN
LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS
fl\.4pREVtsrAS DE oRDEN EcoNóMtco o DENoMtNADo euE DETERMTNEN uN AU|\¡ENTo o
REDUCCIÓN DE UN 5% o MÁS DE LoS coSToS DE LoS TRABAJoS AÚN No EJECUTADoS AL oCURRIR
DICHA CONTINGENCIA.

LA REVISIÓN DE LoS coSToS SE REALIZARÁ MEDIANTE EL SIGUIENTE PRocEDIIV]IENTo

SE REVISARÁ UN GRUPo DE PREoIoS, QUE IVULTIPLICADoS PoR SUS CoRRESPoNDIENTES
CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTEN CUANDO I¡ENOS EL 80% DEL
IMPORTE TOTAL FALTANTE DEL CONTRATO,
CON BASE EN LA SOLICITUD "LA CONTRATANTE'" LLEVARA A CABO LOS ESTUDIOS
NECESARIoS PARA DETERMINAR LA PRocEDENCIA DE LA PETIcIÓN, EN LA INTELIGENCIA o

coNfRATo DE oBRA PúBUcA
No. MCQ.SOP.FlSM.AD.007,33.2018
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B. FTANZA oe canrNríe coNTRA DEFEcros y vrcros ocuLTos. AL TERMTNo DE LA EJEcucróN DE
LoS TRABAJoS, ..LA CoNTRATISTA" EN DICHo TERMINo PROCEDERÁ A LA SUSTITUCIÓN DE LA
FIANZA VIGENTE DE CUI\¡PLIMIENTO DE CONTRATO, POR LA EQUIVALENTE AL 1O% DEL MONTO
TOTAL EJERCIDO PARA RESPONDER A LOS DEFECTOS QUE RESULTEN, DE VICIOS OCULTOS O
cuALeutER orRA RESPoNSABTLTDAD EN euE HUBTERE tNCURRtDo EN su EJEcuctóN stENDo LA
VIGENCIA DE ESÍA ULTIMA GARANTIA DE UN AÑO CONTANDO A PARTIR DE LA FECHA DE
TERI\¡INACIÓN DE LOS TRABAJOS. EN CASO DE PRESENTARSE VICIOS OCULTOS, "LA
CoNTRATANTE" Lo CoMUNICARÁ POR ESCRIÍO A "LA CONTRATISTA" Y "LA AFIANZADORA"
RENOVÁNDOSE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA POR UN AÑO MÁS DE NO HABER INCONFORI\¡IDAD
poR PARTE DE 'LA CoNTRATANTE" LA AF|ANZADoRA pRocEDERA A su cANcELActóN
AUToMÁTrcArvENTE.
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SOLO SERÁ ADMITIDA, CUANDO LOS CONCEPTOS DE OBRA SEAN FUNDAMENTALES, SE
ESTÉN REALIZANDO CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO VIGENTE EN LA FECHA DE LA
SOLICITUD, ES DECIR, QUE NO EXISTA EN ELLOS DEMORA IMPUTABLE A "LA CONTRATISTA".
DENTRO DE LOS QUINCE D|AS NATURALES SIGUIENTES, "LA CONTRATANTE'', DE
CONSIDERAR PROCEDENTE LA PETICIÓN DE 'LA CONTRATISTA", DESPUÉS DE HABER
EVALUADO LOS RAZONAMIENTOS Y ELEMENTOS PROBATORIOS QUE HUBIESE PRESENTAOO,
AJUSTARA LOS PRECIOS UNITARIOS, APLICÁNDOLOS A LOS CONCEPTOS DE OBRA
CONFORME AL PROGRAI\¡A, EJECUTEN A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA
SOLICITUD DE "LA CONTRATISTA", E INFORMARÁ A LA TESORERíA Y CONTRALOR|A
MUNICIPAL LOS TERN¡INOS DE DICHO AJUSTE.
SI LOS COSTOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA CALCULAR LOS PRECIOS UNITARIOS DEL
CONTRATO SUFREN VARIACIONES ORIGINADAS POR DISMINUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS
I\¡ATERIALES, SALARIOS, EQUIPOS Y DEMÁS FACTORES QUE INTEGRAN DICHOS COSTOS,
TALES QUE IMPLIQUEN LA REDUCCIÓN SUPERIOR AL 5% DEL VALOR DE LOS TRABAJOS AUN
NO EJECUTADOS, "LA CONTRATISTA" ACEPTA QUE "LA CONTRATANTE' OYÉNDOLO, PARA LO
CUAL CONCEDERÁ UN PLAZO DE QUINCE DíAS NATURALES, A FIN DE QUE MANIFIESTE LO QUE
A SU DERECHO CONVENGA, Y AJUSTE DE PRECIOS UNITARIOS COMO CORRESPONDA, LOS
NUEVOS PRECIOS UNITARIOS SE APLICARAN EN LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE
EJECUTEN APARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN, EL AJUSTE SE APLICARÁ SOBRE LOS
IIVIPORTES DE LOS TRABAJOS, AUN NO EJECUTADOS, SIN MODIFICAR LOS PRECIOS
UNITARIOS ORIGINALES EN EL CONTRATO POR CONCEPTOS YA EJECUTADOS,
NO SE OTORGARAN ANÍICIPOS PARA EL IMPORTE RESULTANTE DE LOS AJUSTES DE COSTO
DE LOS CONTRATOS,

{

\
VIGÉSIMA. "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A OUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS FUNCIONEN AL 1OO%
PARA PODER DAR SERVICIO A LOS BENEFICIARIOS Y EN CASO DE QUE LOS BENEFICIARIOS APORTEN
ALGÚN PORCENTAJE PARA CUMPLIR CON LAS ¡/ETAS INICIALES DEBERÁ ANEXARSE A ESTE
CONfRATO UN CONVENIO ADICIONAL,

VIGÉSIMA PRIMERA. RETENCIONES; "EL CONTRATISTA'' ACEPTA, QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE
LE CUBRAN, SE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

EL 2% (OOS POR CIENTO) SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES OE
TRABAJO POR CONCEPTO DE DERECHOS, POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN
Y CONTROL NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN, LO ANTERIOR EN BASE A LO ESTABLECIDO POR
LOS ARTíCULOS 59 DE LA LEY DE oBRA PÚBLICA DEL ESTADo DE QUERÉTARo Y EL
ARTíCULO 109 FRACCIÓN XXI DE LA LEY DE HACIENDA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE
OUERÉTARO.

EL 25% (VETNTTCTNCO POR CTENTO) DEL 2.00 % (DOS POR CTENTO) SOBRE EL \¡PORTE DE LAS
ESTIMACIONES POR CONCEPTO DE DERECHOS DEL IMPUESTO PARA LA EDUCACIÓN Y LAS
OBRAS MUNICIPALES, SEGÚN LO D¡SPUESTO EN LOS ARTíCULOS 90, 9I, 92 Y 93 DE LA LEY DE
HACIENDA OE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO.

VIGÉSIMA SEGUNDA. MODIFICACIONES DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES, PROGRAMA Y
VARIACIONES EN LAS CANTIDADES DE TRABAJO. DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO 'LA
CONTRAÍANTE" PODRÁ NIODIFICAR EL PROYECTO, EL PROGRAI\¡A Y EL MONTO DE LOS TRABAJOS,
ASi COMO LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES IVEDIANTE CONVENIO (S), CUANDO ELLO NO II!4PLIQUE

ALTERACIÓN I\,IAYOR A UN 25% DEL MONTO TOTAL O DEL PLAZO, NI I\¡ODIFICACIONES SUSTANCIALES
AL PROYECTO, DANDO AVISO A "LA CONTRATISTA", OUIEN OUEDARA OBLIGADO A ACATAR LAS
ORDENES CORRESPONDIENTES, LAS MODIFICACIONES QUE SE APRUEBEN A LOS PLANOS, A LAS
ESPECIFICACIONES Y AL PROGRAMA SE CONSIDERAN INCORPORADAS AL CONTRATO Y POR LO
TANTO. OBLIGATORIAS POR A¡/BAS PARTES, LOS PRECIOS CONTEMPLADOS EN LA I\¡ODIFICACIÓN O
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AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NO ACEPTARAN VARIACIÓN ALGUNA, EN LO RELATIVO A LOS FACTORES

DE INDIRECTOS Y UTILIDAD.

VIGÉSIMA TERCERA. PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO IVIODIFICATORIO O LA AIVIPLIACIÓN
CORRESPONDIENTE, "LA CONTRATISTA' DEBERÁ OTORGAR LAS GARANTIAS ADICIONALES DE
ANTICIPO, CUIVIPLIMIENTO DE CONTRATO Y CONTRA DEFECTOS O VICIOS OCULTOS.

VGÉSIMA CUARTA. SI CON MOTIVO DE LAS N¡ODIFICACIONES A JUICIO OE "LA CONTRATANTE"
RESULTA EN PROCEDENTES ALGUNOS GASTOS, ESTE REEI\4BOLSARÁ A "LA CONTRATISTA" LOS OUE
EN SU CASO HUBIERE EFECTUADO, SI LAS MODIFICACIONES A QUE SE REFIERE ESTA CLAUSULA
ORIGINA VARIACIONES EN LOS CÁLCULOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA FIJAR LOS PRECIOS
UNITARIOS, AMBAS PARTES DE COMÚN ACUERDO, OETERMINARÁN UN PROCEDIMIENTO ANALOGO AL
ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA SIGUIENTE, IGUAL PROCEDIMIENTO SE SEGUIRA EN CASO FORTUITO
O DE FUERZA MAYOR,

UGÉSIMA OUINTA. CUANDO A JUICIO DEL MUNICIPIO SEA NECESARIO LLEVAR A CABO TRABAJOS

EXTRAORDINARIOS OUE NO ESTÉN COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y EN EL PROGRAMA. SE

PROCEDERA DE LA SIGUIENTE MANERA:

I.- TRABAJOS EXTRAOROINARIOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS

A} SI EXISTEN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE SEAN
APLICABLES A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATE, EL MUNICIPIO ESTARÁ FACULTADO PARA
ORDENAR A "LA CONTRATISTA" SU EJECUCION Y ÉSTE SE OBLIGA A REALIZARLOS CONFORME A
DICHOS PRECIOS,

B) SI PARA ÉSTOS TRABAJOS NO EXISTIEREN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS EN EL CONTRATO Y
EL I\4UNICIPIO CONSIDERA FACTIBLE DETERIVIINAR NUEVOS PRECIOS CON BASE EN LOS
ELEMENTOS CONTENIDOS EN LOS ANÁLISIS DE LOS PRECIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO,
PROCEDERÁ A DETERMINAR LOS NUEVOS, CON LA INTERVENCIÓN DE "LA CONTRATISTA", EL
CUAL SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A TALES PRECIOS,

C) SI NO FUESE POSIBLE DEfERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORI\¡A
ESTABLECIDA DE LOS INCISOS A) O B), "LA CONTRATISTA" A REQUERIMIENTO DE 'LA
CONTRATANTE" Y DENTRO DE EL PLAZO OUE ÉSTE SEÑALE, SOMETERA A SU CONSIDERACIÓN
LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS, ACOMPAÑADOS DE SUS RESPECTIVOS ANÁLISIS, EN LA
INTELIGENCIA DE QUE, PARA LA FIJACIÓN DE ÉSTOS PRECIOS, DEBERÁ APLICAR EL MISI\4O
CRITERIO QUE HUBIERE SEGUIDO PARA LA DETERIVIINACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS
ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, DEBIENDO RESOLVER EL I\¡UNICIPIO EN UN PLAZO NO ¡/AYOR
DE 15 (OUINCE) DíAS NATURALES, SI AMBAS PARTES LLEGARAN A UN ACUERDO RESPECTO A LOS
PRECIOS UNITARIOS A OUE SE REFIERE ÉSfE INCISO, "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR
LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CONFORIVIE A DICHOS PRECIOS UNITARIOS.

D) EN CASO DE QUE "LA CONTRATISTA" NO PRESENTE OPORTUNAIVENTE LA PROPOSICIÓN DE
PRECIOS A QUE SE REFIERE EL INCISO C) ANTERIOR, O BIEN, NO LLEGUEN LAS PARTES A UN
ACUERDO RESPECTO A LOS CITADOS PRECIOS, 'LA CONTRATANTE" PODRÁ ORDENARLE LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, APLICÁNDOLE PRECIOS UNITARIOS
ANALIZADOS POR OBSERVACIÓN DIRECTA. PREVIO ACUERDO ENTRE LAS PARTES SOBRE EL
PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPO, PERSONAL Y DEN¡ÁS FACTORES RELACIONADOS
CON LOS TRABAJOS EN ESIE CASO, LA ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASi
COMO LA RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCION EFICIENTE Y CORRECTA DE LA OBRA Y LOS
RIESGOS INHERENTES A LA I\¡ISI\¡A. SERÁN A CARGO DE 'LA CONTRATISTA".

II. ASIIVIISMO. CON EL FIN DE QUE "LA CONTRATANTE" PUEDA VERIFICAR QUE LAS OBRAS SE
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REALICEN EN FORI\4A EFICIENTE Y ACORDE CON SUS NECESIDADES, EL 'CONTRATISTA' PREPARARÁ
Y SOMETERÁ A LA APROBACIÓN DE AQUÉL, LOS PLANOS Y PROGRAI\¡A DE EJECUCIÓN RESPECTIVOS,

III. EN ESTE SUPUESTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS "LA CONTRATISTA" DESDE SU INICIACIÓN,

DEBERÁ IR COMPROBANDO Y JUSTIFICANDO MENSUALMENTE LOS COSTOS DIRECTOS ANTE EL
REPRESENTANTE DE "LA CONTRATANTE", PARA FORIVIULAR LOS DOCUIVENTOS DE PAGO

CORRES PON DIENTES.

IV. EN CUALESQUIERA DE LOS CASOS SEÑALADOS ANTERIORIVIENTE, "LA CONTRATANTE" DARÁ POR

ESCRITO A "LA CONTRATISTA" LA ORDEN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE Y A PARTIR DE ESE
MOMENTO LOS CONCEPTOS, SUS ESPECIFICACIONES Y LOS PRECIOS UNITARIOS RESPECTIVOS,

OUEDARÁN INCORPORADOS AL CONTRATO PARA TODOS SUS EFECTOS, EN LOS TÉRMINOS DEL
DOCUMENTO QUE SE SUSCRIBA

VIGÉSIMA OCTAVA. EN RELACIÓN A LOS ¡JIATERIALES QUE SE EMPLEARÁN DURANTE LA EJECUCIÓN DE

LA OBRA. "LA CONTRATISTA" DEBERÁ PREFERIR SU ADOUISICIÓN CON PROVEEDORES LOCALES, CON

LA FINALIDAD DE FAVORECER LA ECONOMÍA MUNICIPAL, SIN EMBARGO, LO ANTERIOR NO EXCLUYE A

"LA CONTRATISTA" COI\¡O RESPONSABLE DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS,

VIGÉSIMA NOVENA.'LA CONTRATISTA" SOLO PODRÁ CEDER O COMPROI\iIETER SUS DERECHOS DE

COBRO SOBRE LAS ESTIIVIACIONES QUE POR TRABAJOS EJECUTADOS LE EXPIDA "LA CONTRATANTE",

CON LA APROBACIÓN EXPRESA, PREVIA Y POR ESCRITO DE ÉSTE, SIEMPRE Y CUANDO NO TENGA

OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR DERIVADAS DE ÉSTE U OTRO CONTRATO QUE TENGA

CELEBRADO CON "LA CONTRATANTE'',

TRIIGÉSIMA. 'LA CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LOS REPRESENTANTES QUE PARA TAL EFECTO

DESIGNE. TENDRA DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS fRABAJOS OBJETO DEL

CONTRATO Y DAR A "LA CONTRATISTA" POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES OUE ESTIIVTE

PERTINENTES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN, EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS

MODIFICACIONES QUE EN SU CASO ORDENE "LA CONTRATANfE".

TRIGÉSIMA PRIMERA. EL PAGO DE LAS OBRAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, YA SEA

PARCtAL O TOTAL, SE HARÁ StEtvlPRE PREVIA VERIFICACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADoS Y CONFoR|\ilE

A LAS PREVISIONES CONÍRACTUALES RESPECTIVAS, EN NINGÚN CASO SE EJECUTARÁN PAGOS O SE
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CUBRIRÁN ESTII\¡ACIONES QUE AMPAREN TRABAJOS NO EFECTUADOS O DE AQUELLOS Q

AJUSTEN A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE CALIDAD DE LOS PROYECTOS
UE NO SE
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vIcÉsIue SEXTA. LA oBRA No PoDRÁ SER MoTIVo DE SUBCoNTRATAC IÓN. SALVo coN
AUToRtzActóN PREVTA y poR EScRrro DE "LA CoNTRATANTE", TRATÁNDoSE DE PARTES DE LA

oBRA o CUANDo ADQUIERA MATERIALES O EQUIPOS QUE INCLUYAN SU INSTALACIÓN EN LA OBRA,
EN ÉsToS cASoS, "LA CoNTRATISTA" SEGUIRÁ SIENDo RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA

oBRA ANTE "LA CoNTRATANTE" Y EL SUBCONTRATANTE NO OUEDARÁ SUBROGADO EN NINGUNO

DE LOS DERECHOS DE "LA CONTRATISTA",

vtcÉsrurl sÉprruA. 'LA coNTRATtsrA" DURANTE LA EJEcucróN DE Los TRABAJoS sE ocupARÁ EN

PRIIVIER ORDEN DE PREFERENCIA EN UN 80% A TRABAJADORES HABITANTES DE LA COIVUNIDAD O EN

SU CASO DEL MUNICIPIO. TOMANDO EN CUENTA LA COIVIPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS, O A MENOS

QUE SE REQUIERA MANO DE OBRA CALIFICADA, LO ANTERIOR SIN I\¡ENOS CABO DE LA BUENA

CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE LOS CUALES ES RESPONSABLE.
t
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TRIGESIMA SEGUNDA. ES FACULTAD DE "LA CONTRATANTE" REALIZAR LAS INSPECCIONES DE TODOS
LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS YA SEA EN EL SITIO DE
ESToS o EN LoS LUGARES DE ADQUISICIÓN o DE FABRIcAcIÓN,

TRIGÉSIMA TERCERA. "LA CONTRATISTA" DEBERÁ DE ENTREGAR A LA SUPERVISIÓN, LAS
ESTIIVIACIONES QUE SE GENEREN, ACOIVIPAÑADAS DE LA DOCU[¡ENTACIÓN DE SOPORTE
CORRESPONDIENTE, DENTRO DE LOS CUATRO DiAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, A FIN

DE QUE DENTRO DE LOS OCHO D|AS HÁBILES SIGUIENTES SE REVISE Y EN SU CASO, SE AUTORICE,

TRIGÉSIMA TERCERA BIS. EN EL SUPUESTO QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS, LAS
PARTES TENDRÁN DOS D|AS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO SEÑALADO
PARA LA REVISIÓN, PARA CANCELAR DICHAS DIFERENCIAS, Y EN SU CASO, AUTORIZAR LA ESTIIVIACIÓN

CORRESPONDIENTE, DE NO SER POSIBLE CONCILIAR TODAS LAS DIFERENCIAS, LAS PENDIENTES
DEBERÁN RESOLVERSE E INCORPORARSE EN LA SIGUIENTE ESTII\¡ACIÓN,

TRIGÉSIMA CUARTA. SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS; "LA CONTRATANTE" TIENE LA FACULTAD DE

USPENDER TEI\4PORAL O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS

TRIGESIMA OUINTA. RELACIONES LABORALES. "LA CONTRATISTA", COMO EI\,IPRESARIO Y PATRÓN
PERSONAL QUE OCUPA CON IVIOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO
RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS
ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. "LA CONTRATISTA' CONVIENE POR
LO ¡/ISIVIO EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAI\¡ACIONES QUE SUS TRABAJADORES REPRESENTEN
EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "LA CONTRAÍANTE" EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS DEL
CONTRATO.

TRIGÉSIMA QUINTA BIS. .LA CONfRATIsTA" TENDRÁ QUE REALIZAR LoS TRÁMITES NECESARIoS PARA
DAR DE ALTA LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, DELANTE DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUI\¡PLIR
CON LOS TÉRMINOS Y LOS ESTATUTOS DE LEY.

2

TRIGÉSIMA SEXTA. LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARA
CONFORME A LO SEÑALADO EN LOS LINEAMIENTOS OUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY DE
OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE QUERÉTARO, RESERVÁNDOSE "LA CONTRATANTE;, CTbCNECTIO
POR RECLA¡¿IAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O IVAL EJECUTADOS,

A) "LA CONTRATANTE" PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO

b,Íl

I\¡INADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLESEXISTIERE IRABAJOS T

Pág n de 15

oBJETo DE ESTE coNTRATo, EN oUALQUIER ESTADo QUE ÉsToS SE ENoUENTREN, DANDo AVISo
POR ESCRITO A "LA CONTRATISTA"; A SU VEZ SE OBLIGA A ATENDER LAS INDICACIONES QUE 'LA
CoNTRATANTE" LE HAGA coN RELACTóN A LA suspENStóN TEMPoRAL o DEFIN|TIVA o DE LA
EJECUCIÓN DE LAS oBRAS A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFo oUE ANTECEDE. cUANDo LA SUSPENSIÓN
SEA TEMPoRAL o PARCIAL "LA CoNTRATANTE" INFoRMARÁ AL "ooNTRATISTA,' SoBRE LA DURAoIÓN
ApRoxTMADA y coNcEDERÁ LA AMpLrAoóN DEL plAzo ouE sE JUsrFreuE. st LA suspENStóN ES

PARCIAL "LA CoNTRATANTE" PoDRÁ REDUCIR EL I\4oNTo DEL coNTRATo; PARA EL cASo DE QUE LA
suspENStóN sEA TorAL y DEFtNtlvA, sE DARÁ poR TERM|NADo EL coNTRATo. cuANDo "LA
CoNTRATANTE" oRDENE LA suspENSróN poR CAUSA No I\4purABLE A "LA coNTRATtsrA" PAGARÁ A
ÉsrE, A Los pREcros uNrrARros FrJADos EN EL coNTRATo, LAS oANTTDADES DE TRABAJo euE
HUBIERE EJECUTADO HASTA LA FECHA DE LA SUSPENSIÓN,
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UTILIZARSE. PARA TAL EFECTO, "LA CONTRATISTA" NOTIFICARÁ POR ESCRITO LA
TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS ADJUNTANDO LA RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES O DE
GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO, CREDITO A FAVOR O EN CONTRA Y SALDOS,

B) SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS Y EFECTUARSE LA LIOUIDACIÓN CORRESPONDIENTE,
EXISTIEREN RESPONSABILIDADES DEBIDAMENTE COMPROBADAS A CARGO DE "LA
CONTRATISTA" PARA CON "LA CONTRATANTE", EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRÁ DE
LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO
FUERAN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVO CON CARGO A LA FIANZA OTORGADA POR "LA
CONTRATISTA",

C) SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS EXISTIEREN RECLAMACIONES DE 'LA CONTRATISTA",
PENDIENfES DE RESOLVER, SE DECIDIRA SOBRE LAS MISIVIAS, A MAS TARDAR EN EL PLAZO DE
OUINCE DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS, SE
EFECTUARÁN SIN PERJUICIO DE LAS DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE
RETENCIONES O SANCIONES EN LOS TÉRMINOS DE ÉSTE CONTRATO,

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS IVIAÍERIALES Y EQUIPO QUE SE
UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUIVIPLAN CON LAS
NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACIÓN
DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN OE "LA
CONTRATANTE", ASí CONIO, A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO, DE LOS DEFECTOS Y VICIOS
OCULTOS DE LA I\¡ISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE
SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "LA CONTRATANTE'' O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARÁ
EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO
TOTAL DE LA MISIVA

TRIGÉSIMA OCTAVA. IGUAL¡.4ENTE SE OBLIGA A "LA CONTRATISTA" A NO CEDER A TERCERAS
PERSONAS FÍSICAS O ¡,4ORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ÉSTE CONTRATO Y
SUS ANEXOS, ASi COI\¡O LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS
OUE AI\,IPARA ÉSTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE 'LA
CONTRATANTE" EN LOS TÉR[4INOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE QUERÉTARO,

TRIGÉSIMA NOVENA. BASANDoSE EN Lo ANTERIoR, ,.LA CoNTRATISTA" SERÁ EL ÚNIco
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CUANDO ESTOS NO SE HAYAN REALIZADO DE
ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DE "LA
CONTRATANTE" DADAS POR ESCRITO, ÉSTE ORDENARÁ SU REPARACIÓN O REPOSICIÓN INI\4EDIATA,
CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, I\4ISMOS OUE SERÁN EFECTUADOS
POR "LA CONTRAÍISTA", SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCIÓN ADICIONAL ALGUNA, EN ESTE
CASO, "LA CONTRATANTE" SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRÁ ORDENAR LA SUSPENSIÓN TOTAL O
PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, HASTA EN TANTO NO SE EJECUTE SU REPARACIÓN O
REPOSICIÓN, SI "LA CONTRATISTA" NO ATENDIERE LOS REQUERIIVIIENTOS DE "LA CONTRATANTE",
ÉSTE PODRÁ ENCOMENDAR A UN TERCERO o HACER DIRECTAMENTE LA REPARACIÓN o REPoSICIÓN
DE QUE SE TRATE CON CARGO A "LA CONTRATISTA" Y SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR
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D) LA RECEPCIÓN O ENTREGA DE LOS TRABAJOS SE HARÁ A LA SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, UNA VEZ QUE EL SUPERVISOR DE LA ZONA HAYA REVISADO LOS TRABAJOS Y SE
ENCUENTREN AL 1OO%.

PLAZO SEÑALADO PARA SU TERMINACIÓN,

?^(
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CUADRAGÉSIMA. SI 'LA CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL INDICADO,

INDEPENDIENTEIVIENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE LOS

TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO.

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. "LA CONTRATISTA" DEBERÁ SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS U

ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN I\4ATERIA DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL

AIVIBIENTAL, SEGURIDAD Y USO DE LAS VÍAS PÚBLICAS Y A LAS DISPOSICIONES CON BASE EN

AQUELLOS TENGA ESTABLECIDO "LA CONTRATANTE' PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PARA

LO CUAL SE OBLIGA A OBTENER EL INSTRUCfIVO CORRESPONDIENTE,

CUADRAGÉSIMA SEGUNOA. "LA CONTRATISTA" SERA RESPONSABLE DE LOS DAÑOS PERJUICIOS QUE

CAUSE A'LA CONTRATANTE' O A TERCERAS PERSONAS CON MOTIVO DE LA EJECUCTÓN DE LOS

TRABAJOS, POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS

INSTRUCCIONES DADAS POR ESCRITO POR "LA CONTRATANTE" O POR VIOLACIÓN A LAS LEYES Y

REGLAMENTOS, LOS RIESGOS. LA CONSERVACIÓN Y LA LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA EL

IVIOMENTO DE SU ENTREGA, SERÁN A CARGO DE "LA CONTRATISTA",

CUADRAGÉSIMA TERCERA. OBLIGACIONES DE

COI\4PROI\¡ETE EXPRESAMENTE A:

.LA CONTRATISTA". "LA CONTRATISTA" SE

A, REALIZAR LOS TRABAJOS Y PAGAR POR SU CUENTA LOS SERVICIOS DE "COLOCACION DE PISO

CERÁMICO EN 4 AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA "JOSEFA VERGARA HERNÁNDEZ"" EN LA

LOCALIDAD DE SAN ILDEFONSO.

B, LLEVAR A CABO EL LLENADO DE LA BITÁCORA DE LA OBRA CONTRATADA PARA FACILITAR EL

ACCESO A LA INFORMACIÓN, APOYAR A LA TRANSPARENCIA, EL CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA

EJECUCIÓN DE LA OBRA,

C, A EJECUTAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAO DE LOS MATERIALES
Y DE LAS OBRAS IVIATERIA DEL CONfRATO- "LA CONTRATANTE" DESIGNA A EL LABORATORIO:
LABORATORIO SIGMA QUE DEBERÁ REALIZAR LAS PRUEBAS ANTES CITADAS Y EL COSTO DE

DICHOS SERVICIOS SERÁ A CARGO DE "LA CONTRATISTA", DEBIÉNDOSELE DEDUCIR DE LAS

ESTIMACIONES PRESENTADAS Y LE SEAN APROBADAS,

D. RESPETAR LAS DISPOSICIONES FISCALES Y LABORALES DEL LUGAR
DESCONOCIMIENTO EN NINGÚN CASO SERA EXCLUYENTE PARA QUE
OBLIGACIONES A SU CARGO,

DE LA OBRA. SU
CUI\4PLA CON LAS

CUADRAGÉSIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES. SI "LA CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA

EN LA FECHA SEÑALADA EN EL CONTRATO Y PROGRAMA ANEXO, COMO PENA CONVENCIONAL DEBERÁ

CUBRIR A "LA CONTRATANTE" POR CADA DiA DE ATRASO UNA CANTIDAD IGUAL A UNO AL IVIILLAR DEL

IIVTPORTE TOTAL DEL CONTRATO, SIENDO EL TOPE MAXIMO DE LA PENA EL 10% DEL MONTO

CONTRATADO,

PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y EN SU CASO LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES

ESTIPULADAS NO SE TOMARÁ EN CUENTA LAS DEMORAS OCASIONADAS POR CASO FORTUITO O DE

FUERZA MAYOR. YA QUE EN TAL CASO "LA CONTRATANTE" HARÁ LAS I,TODIFICACIONES AL
PROGRAMA A SU JUICIO,

DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS ANTERIORIVI

1,o"'/

INDEPENDIENTEI\¡E
Págin e15
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.LA CONTRATANTE" PODRA OPTAR POR LA RESCISIÓN DEL coNTRATo o EXIGIR JUDICIALMENTE SU
CUNIPLII\4IENTO, 'LA CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A PAGAR POR CONCEPTO DE DAÑOS Y
PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL QUE PODRA SER HASTA EL MONTO DE LAS GARANT|AS
OTORGADAS A 'LA CONTRATANTE".

LOS MONTOS OUE RESULTASEN DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES OUE SE
IMPONGAN A "LA CONTRATISTA", SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE
HAYAN SIDO RETENIDAS EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO, O CON CARGO A LA FIANZA DE
CUMPLII\,4IENTO OTORGADA POR "LA CONTRATISTA",

CUADRAGÉSIMA QUINTA. RESCISIóN ADMINISTRATIVA OEL CONTRATO. .LA CONTRATANTE", PODRÁ
EN CUALQUIER ¡jIO¡jIENTO RESCINDIR ADMIN ISTRATIVAI\,IENTE ESTE CoNTRATo PoR CAUSAS DE
INTERÉS GENERAL,

LA CONTRAVENCIÓN DE LAS DISPOSICIONES, LINEAIVIIENToS, BASES, PRocEDIMIENToS Y REQUISIToS
QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE QUERÉTARO; ASí COMO EL
INCUMPLII\¡IENTO DE CUALQUIERA DE A LAS OBLIGACIONES DE "LA CONTRATISTA" OUE SE ESTIPULAN
EN LE PRESENTE CONTRATO DA DERECHO A RESCISIÓN INMEDIATA SIN RESPoNSABILIDAD PARA "LA
CONTRATANTE'" ADEMÁS DE QUE SE APL¡OUEN A "LA CONTRATISTA" LAS PENAS CONVENCIONALES,
CONFORI\¡E A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO, SE HAGA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISI\¡O,

AL RESPECTO, LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL CONTRATO PODRÁ SER RESCINDIDO EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO, ACEPTANOO QUE CUANDO "LA CONTRATANTE" SEA EL QUE DETERMINE
RESCINDIRLO, DICHA RESCISIÓN OPERARÁ DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN
JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECE EN LA
CLAUSULA SIGUIENTE, EN TANTO OUE SI "LA CONTRATISTA' QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA
NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL Y OBTENGA LA DECLARACIÓN
CORRES PON DIENTE,

SON CAUSAS DE RESCISIÓN POR PARTE DE "LA CONTRATANTE". SI 'LA CONTRATISTA"

1. NO INICIA LOS fRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO EN LA FECHA ESTABLECIDA O EN SU CASO EN
LA QUE POR ESCRITO SEÑALE "LA CONTRATANTE",

2. SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS, O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA
PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO DEFECTUOSA POR "LA
CONTRATANTE",

3, NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORI\4IDAD CON LO ESTIPULADO O SIN I\¡OTIVO JUSTIFICADO
NO ACATA LAS ÓRDENES DADAS POR ESCRITO POR "LA CONTRATANTE".

4, NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y A JUICIO DE "LA CONTRATANTE". EL
ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO
ESTIPULADO,

5, NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES Y DEMAS PRESTACIONES
DE CARÁCTER LABORAL.

P3/'/ 3de15

6, ES DECLARADO EN QUIEBRA O EN SUSPENSIÓN OE PAGOS,
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7. SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS SIN AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE'LA
CONTRATANTE",

9. NO DA A'LA CONTRATANTE" Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR,
LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE

MATERIALES Y TRABAJOS,

10, EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO A CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL
CONTRATO Y SUS ANEXOS. A LAS LEYES APLICABLES A ESTE CONTRATO, O A LAS ÓRDENES DE
"LA CONTRATANTE",

CUADRAGÉSIMA SEXTA. PROCEOIMIENTO DE RESCISIÓN. SI "LA CONTRATANTE" CONSIDERA QUE "LA
CONTRATISTA" HA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSAS DE RESCISIÓN QUE SE CONSIGNAN EN LA

CLAUSULA ANTERIOR, LO COMUNICARA A "LA CONTRATISTA" A FIN DE OUE ÉSTE, EXPONGA AL

RESPECTO LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, EN EL PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS HÁBILES. SI

RANSCURRIDO ÉSTE PLAZO "LA CONTRATISTA" NO MANIFIESTA NADA EN SU DEFENSA O SI DESPUÉS

DE ANALIZAR LAS RAZONES ADUCIDAS POR ESTE, "LA CONTRATANTE" ESTIMA QUE LAS I¡ISMAS NO

SON SATISFACTORIAS. DICTARÁ LA RESOLUCIÓN QUE PROCEDA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL

ÚLTIMo PÁRRAFO DE LA CúUSULA ANTERIOR Y EN LA CLAUSULA SIGUIENTE, LO QUE COMUNICARA A
.LA CONTRATISTA" Y A LAS CONTRALORIAS ESTATAL Y MUNICIPAL, DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) D|AS

HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA OUE SE EMITA DICHA RESOLUCIÓN.

LA FIANZA OTORGADA POR "LA CONTRATISTA" CONFORME A LOS TÉR¡i]INOS DE ÉSTE CONTRATO,

OUEDARÁ VIGENTE HASTA UN AÑO DESPUÉS DE LA FECHA DE LA RESOLUCIÓN OUE DECLARE

RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO, TANTO PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS DE

CONSTRUCCIÓN, COMO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD DE "LA CONTRATISTA", INCLUIDAS LAS

SANCIONES ESTABLECIDAS A SU CARGO CON I\¡OTIVO DE LA RESCISIÓN.

CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA. INfERVENCIÓN. LAS DEPENDENCIAS QUE DE ACUERDO A LAS LEYES

ORGANICAS Y SUS REGLAMENTOS TENGAN DERECHO A INTERVENIR, "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA

EXPRESAMENTE A FACILITAR LAS INTERVENCIONES QUE CORRESPONDAN A LAS DEPENDENCIAS

COMPETENTES CONFORME A DICHAS DISPOSICIONES,

CUADRAGÉSIMA OCTAVA; EN EL CASO DE EXISTIR RECORTE PRESPUPUESTAL POR LA DEPENDENCIA

EXTERNA A "LA CONTRATANTE', ESTA NO ABSORBERA DICHO RECORTE, NI TAI\¡POCO SERÁ

RESPONSABLE DE LAS IIVPLICACIONES JURiDICAS CORRESPONDIENTES, POR LO QUE "LA

CONTRATISTA" TENDRA QUE REALIZAR UN AJUSTE EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA DE SUPERVISIÓN,

PARA DETERI\¡INAR LAS METAS A LOGRAR CON EL PRESUPUESTO REASIGNADO, REALIZANDO EL

DICTAMEN TÉCNICO CO RRESPOND IENTE.

CUADRAGÉSIMA NOVENA. JURISDICCIÓN. PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIIVIIENTO DEL PRESENTE

CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAIVENTE ESTIPULADO EN EL

MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES COIVIPETENTES EN EL

MUNICIPIO DE COLÓN. QUERETARO, POR LO TANTO "LA CONfRATISTA' RENUNCIA At FUERO QUE
PUDIERA CORRESPONDER E POR RAZÓN DE SU DO¡/ICILIO PRESENfE O FUTURO O POR CUALQUIER

AL RESPECTO "LA CONTRATANTE" Y "LA CONTRATISTA". COMO SUS

/t

//

OTRA CAUSA, SEÑALANDO
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8, CEDE LOS DERECHOS OE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO SIN SUJETARSE A LO DISPUESTO
EN ESTE CONTRATO.
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DOMICILIOS LOS INDICADOS EN LAS DECLARACIONES PRIMERA INCISO'E'Y SEGUNDA INCISO "G'. DE
ESTE INSTRUMENTO, RESPECTIVAMENTE.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCES DEL PRESENTE CONTRATO, LO FIRMAN DE
CONFORMIDAD Y POR TRIPLICADO EN EL MUNICIPIO DE COLÓN, QUERETARO EL DiA 27 DE ABRIL DE
2018.

POR 'LA CONTRATANTE" POR "LA C

L,A. CRUZ LI MON OY AGUIRRE DRO BARBOSA
PRESIDE MUNICIP D COLóN, QRO.

VERONICA LÓP
SINDICO MU

L EZ CASTILLO
ECRETARI L AYUNTAM TO

LIC, J NEZ ORf¡Z
S DE FINANZAS

,/k
ING, ISIDRO IVAR RUBIO
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

CASTILLO
PAL
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