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GARATULA DE GONTRATO DE OBRA
11PO DE CONTRATO:

PRECIOS UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO

DIRECCIÓN O ÁREA RESPONSABLE:
SECRETARiA DE OBRAS PÜBLICAS

DATOS DE LA OBRA

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL PREESCOLAR "EMILIO PORTES GIL" EN LA LOCALIDAD DE EJIDO PATRIA

LOCALIDAD: EJIDO PATRIA COLÓN, QRO.

DANIEL HERRERA HERNÁNDEZ HEHD6512'12F70

NOMBRE O DENOMINAGIóN SOCIAL: GLAVE DE ¡DENTIFICACTóN FISCAL

AV, CONSTITUCIÓN NO 122, EZEQUIEL MONTES, QRO,. C.P.76650 00116

DOff,ICILIO (C¡LLE. NÚftrERO INTERIOR" NÚTERO EXTERIOi. COLONIA. C.P.. CIUDADI NÚTERo DE REGTSTRo DEL PADRóN

DATOS GONTRAT¡STA

$ 3'19,370.99 ADJUDICACIÓN DIRECTA

ff,ONTO DEL CONTRATO SIN I.V.A fÚODALtDAD DE ADJUDICAGIóN

$ 51,099.35 soP.GEO.AD.041.20'18

lvlcQ.soP GEQ.AD.007 041.201 I

I.V.A. DEL CONTRATO NUIf, ERO DE AOJUDICACION NÚilERo DE coNTRATo

$ 370,470.29 07 DE ¡/IAYO DE 2018 A LAS 13:00 HRS 08 DE MAYO DE 2018

iIONTO TOTAL DEL GONTRATO FEGHA DE ADJUD¡CACtóN FECHA DE CONTRATACIóN

COilTRATO

ANTICIPO

300k s 95.8r r .28

PORGE¡'TAJE DEL ff,ONTO TOTAL DEL
GON.ÍRATO

ff,ONTO SIN ¡VA DEL ANTICIPO

NA 201 8-00393

coNvENto N" DE OBRA

s'f 5,329.81 $'11'1,14'1.09

TONTO TOTAL DEL ANTIGIPO

201 8GEQ00784 1 1 DE ABRIL DE 2018

N' DE OFIG¡O DE
APROTACIóil FEGHA DE OFICTO DE APROBACIóN

FONDO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE
OUERETARO (GEQ) 2018 lOo/o 100o/o 0%

FONDO O PROGRAMA % TUNICIPAL O/" EST TALl % FEDERAL

FUE¡ITE DE LOS REGURSOS

GARANT¡AS

$ 111,141.087 $ 37,047.03

ANTICIPO CUMPLIMIENTO

$ 37,047.03

GALIDAO (VrCtOS OCULTOS)

VIGEilGIA O PLfiZO DE EJEGUqÓil

90 DíAS NATURALES

PLAZO DE EJECUCIóN

08 DE MAYO DE 2018 21 DE JULIO DE 201 8 05 DE AGOSTO DE 2018

FECHA DE ¡NICIO DE LOS TRABAJOS FECHA DE TÉRilINO DE LOS TRABAJOS FEGHA DE rERnlNorEt\RAfy'i

/

ING, ISIDRO MAR RUBIO
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

DANIEL OEZ

COLÓN
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MUNrcrPro DE coLóN, euERÉTARo

sEcRETARfA DE oBRAS PúBLrcAs

coNfRAfo DE oBRA PúBLtcA
No. MCQ.SOP.GEq.AD.007.041,2018

-

DECLARACIONES

l: OECLARA "EL MUNICIPIO":

A- ES PARTE INTEGRANTE DEL ESTADO DE OUERÉTARO, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL
ARTICULO 5 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE OUERÉTARO,

B. oUENTA coN PERSoNALTDAD JUR|DTCA y PATRtt\¡oNto PRoPto, SEGúN Lo ESTABLECEN Los
ARTlcuLos 1 1s FRAccróN I DE LA coNsTtructóN PoLITICA DE Los ESTADoS uNlDos
MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE OUERÉTARO; 3 DE LA LEY
oRGANTCA MUNlctpAt DEL ESTADo DE QUERETARo Y 25 FRAcclóN IDEL cÓDlco clvll
VIGENTE PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO.

C. L.A. CRUZ NAYELI MONRROY AGUIRRE, SE ENCUENTRA PLENAMENTE FACULTADO PARA
CELEBRAR EL PRESENTE CONTRAfO EN NOMBRE Y POR ACUERDO DEL H, AYUNTAI\4IENTO, DE
ACUERDo coN EL ACTA DE sEStóN EXTRAoRD|NAR|A DE cABlLDo No. 132 coN FEoHA DEL '13

DE ABRIL DE 20,I8 Y CoNFORME A LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO ORGANICO MUNICIPAL
DEL ESTADo DE QUERÉTARO, PUBLICADO EN LA'SOI\iIBRA DE ARTEAGA" EN FECHA PRIMERO
DE ABRIL DEL Año Dos tvrl DtEctsÉts: Ltc. DANTEL LóPEZ cASTtLLo Y vERoNlcA LÓPEZ
CASTILLO, QUIEN TO¡/1A PROTESTA POR ACUERDO DEL H, AYUNTAMIENTO, DE ACUERDO CON
EL ACTA No. 0130 DE FECHA DE 03 DE ABRIL DE 2018, SUSCRIBEN ESTE INSTRUI\,IENTO
CoNFORME A LO DISPUESTO POR EL ART|CULO 47, FRACCION V, DEL MENCIONADO
oRDENAMTENTo LEGAL, tNG. rsrDRo MAR RUBto, PARTtctPA EN LA oELEBRACIÓN DEL
CONTRATO POR SER EL EJECUTOR Y EL ADI\4INISTRADOR DE OBRA PÚBLICA Y LIC. JULIAN
menríHez oRTíz, Lo suscRrBEN EN Lo DISPUESTo PoR EL ARTicuLo 48, FRAccloN xv DEL
ORDENAMIENTO LEGAL INVOCADO,

D. QUIENES SUSCRIBEN ESTE CONTRATO ESTÁN FACULTADOS PARA ELLO, DE CONFORMIDAD
PoR Lo DISPUESTo EN LOS ART|CULO 3, 31 FRACCIÓN VIII Y 34 DE LA LEY ORGANICA
rvruNrcrpAL DEL ESTADo DE QUERÉTARo.

E. TIENE ESTABLECIDo SU DOMICILIO EN PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN NO, ,1 COL.
CENTRO, C,P,76270 COLÓN, ORO,, MISI\4O QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES
DE ESTE CONTRATO,

F. CUENTA CON REGISTRO FEDERAL DE CONTIBUYENTES DE NUMERO MCQ85O1OIBPA.

G. LAS ERoGACIoNES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LA

OBRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL PREESCOLAR 'EMILIO PORTES GIL" EN LA
LoCALIDAD DE EJIDO PATRIA, EN LA LOCALIDAD DE EJIDO PATRIA SE CUBRIRÁN CON
RECURSOS FONDO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO (GEQ) 20I8.

H. QUE LA INVITACIÓN A LA PRESENTE LICITACIÓN LA REALIZÓ EL MUNICIPIO DE COLÓN,
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coNTRATo DE oBRA púBLtcA A pREctos uNtrARtos Y PoR TIEMPo DETERMINADo, QUE
CELEBRARAN POR UNA PARTE EL I\¡UNICIPIO DE COLÓN OUERÉTARO, REPRESENTADO EN ESTE
Acro poR L.A cRUz NAYELT MoNRRoY AGU|RRE, EN su cARÁcrER DE PRESIDENTE lvluNlclPAL,
vERoNrcA LópEz cASTrLLo. siNDtco t\¡uNtctPAL, coN LA PARTlclPAclóN DE Llc. DANIEL LÓPEZ
CASTILLO, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE AYUNTAIVIENTO; ING. ISIDRO MAR RUBIO, EN SU
CARÁCTER DE SECRETRO DE OBRAS PÚSLICAS; Y LIC. JULIAN UENT|¡¡EZ ORTiZ, EN SU CARÁCTER DE

SECRETARIO DE FINANZAS, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATANTE" Y
PoR LA oTRA REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR DANIEL HERRERA HERNÁNDEZ, A OUIEN EN LO
SUCESIVo SE LE DENOMINARÁ .LA CONTRATISTA', Y A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES
DENON,IINARÁ COMO "LAS PARTES", DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS,



MUfIICIPIO DE COtÓN, QUERÉTARO

SECRETARÍA DE OBRAs PÚBIICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

No. MCq.SOP.GEQ.AD.007.041.2018
-rr_

COLÓN
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QUERÉTARO, POR MEDIO DE LA MODALIDAD INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
NO, SOP,GEQ,AD.O41.2018, CON FECHA 27 DE ABRIL DE 2018,

I. LA ADJUDICACIÓN AL PRESENTE CONTRATO SE LLEVO A CABO I\,IEDIANTE EL ACTA DE FALLO
CON FECHA DE 07 DE I\¡AYO DE 2018 A LAS '13:00 HRS, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO
EN LOS ARTICULOS 30 FRACCIÓN II Y 35 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO,

A. SER PERSONA FíSICA CON CAPACIDAD JURIDICA PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO Y
CON ELLO ADQUIRIR DERECHOS Y OBLIGACIONES, DEDICADA PREPONDERANTEMENTE AL
GIRO DE VIALIDADES,

B. TENER COMO REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES HEHD6512í2F7O, SIGNADO POR LA
SECRETARiA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,

E. QUE ES CONOCEDOR DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA
DEL ESTADO DE QUERÉTARO, CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE OUERÉTARO, Y DEMÁS
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN LA REALIZACIÓN, EJECUCIÓN Y ENTREGA DE LA
OBRA PÚBLICA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO.

F. QUE CONOCE Y HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE LOS INMUEBLES EN LOS QUE SE
EJECUTARA LA OBRA A EFECTO DE CONSIDERAR TOOOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN
EN SU EJECUCIÓN, POR LO QUE NO TIENE INCONVENIENTE ALGUNO EN EJECUTAR LA OBRA
PÚBLICA PARA LA QUE SE LE CONTRATA.

G. QUE PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SEÑALA COIVIO SU DOMICILIO EL UBICADO EN
AV, CONSTITUCIÓN NO 122, EZEQUIEL IVIONTES, QRO,, C.P. 76650 Y NÚMERO DE TELÉFONO
441-120-8206.

H. EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO, REGULADOS
POR LOS ORDENAI\,IIENTOS A QUE SE REFIERE LA DECLARACIÓN IVIANIFESTADA POR "LA
CONTRATISTA" EN EL INCISO (E), AJUSTÁNDOSE A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO LA OBRA CONSISTE EN LA REALIZACIÓN DE TODOS LOS
TRABAJOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA I\¡ISMA: "CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL
PREESCOLAR ''EMILIO PORTES GIL' EN LA LOCALIOAD DE EJIOO PATRIA", EN LA LOCALIDAD DE
EJIDO PATRIA, MUNICIPIO DE COLÓN, OUERETARO,'LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LOS
TRABAJOS HASTA SU TOfAL fERMINACIÓN, APEGÁNDOSE A LOS PROGRAI\,IAS AUTORIZADOS,
PRESUPUESTOS, PROYECTOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, ASi
COIVIO A LAS NORMAS DE CONSÍRUCCIÓN VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE

MISMOS QUE SE TIENE POR REPRODUCIDOS CO¡ilO PARTE INTEGRANTE DE ESTA CLAUSULA.
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ll: DECLARA "LA CONfRATISTA":

c. QUE SE ENCUENTRA INSCRITo EN EL PADRÓN DE CoNTRATISTAS oUE LLEVA LA SECRETARIA
DE LA CoNTRALoRIA, coN NÚMERo DE REGISTRo O O I 1 6; DENTRo DE LA CLASIFICACIÓN
coRRESpoNDtENTE DE DtcHo PADRóN TTENE LA ESpEctALtDAD 502 pAtLERiA.

D. euE CUENTA coN LA cApActDAD F|NANC|ERA, TÉcNtcA PARA EJECUTAR DE |VIANERA
tNMED|ATA LA oBRA MATERTA DE ESTE coNTRATo, EN Los rÉRMtNos Aoui AcoRDADos.

\
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MUNICIPIO DE COtÓN, qUERÉTARO

SECRETARíA DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRA PÚ8LICA

No. MCQ.SOP.GEQ.AD.007.041.2018

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO SERÁ POR LA CANTIDAD DE § 319,370.94 (TRECIENTOS

DTECTNUEVE MrL TRESCTENTOS SETENTA PESOS 94tlOO M.N.), MÁS § 51,099.35 (CINCUENTA Y UN MIL

NOVENTA Y NUEVE PESOS 35/1OO M.N.), CORRESPONDIENTE AL 16% DEL IVA., HACIENDO UN TOTAL

DE § 370,470.29 (fRESCTENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 29'100 M.N.) DE

ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO EN SU RESPECTIVA PROPUESTA.'LA CONTRATISTA' SE

OBLIGA A DESTINAR LA CANTIDAD DE DINERO ACORDADA ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN LA OBRA

PÚBLICA IVIATERIA DEL PRESENTE CONÍRATO, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES

TÉCNICAS Y PRESUPUESTARIAS QUE SE AGREGAN AL PRESENTE CONTRATO, QUE FORMAN PARTE

INTEGRANTE DEL MISMO.

SEGUNDA BIS,ESTA CANTIDAD PODRA SER REBASADA CON PREVIO CONVENIO ENTRE PARfES,
SIEMPRE Y CUANDO NO EXCEDA EL TECHO FINANCIERO, POR LO QUE SI 'LA CONTRATISTA" REALIZA

TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN

QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR

PAGO ALGUNO POR ELLO,

TERCERA. PLAZO DE EJECUCIÓN. "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A CUMPLIR LOS TRABAJOS OBJETO

DE ESTE CONTRATO EN UN PLAZO MAXIMO DE 90 DiAS NATURALES, COMPRENDIDO EN LOS

PERIODOS DEL 08 DE MAYO DE 2OI8 AL 2.I DE JULIO DE 2OI8 PARA TERMINAR TRABAJOS DE OBRA

COMPRENDIENDO EL ACTA DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS Y DEL 2I DE JULIO DE 2OI8 AL 05 OE

AGOSTO DE 2OI8 PARA REALIZAR LOS TRAMITES ADI\¡INISTRAfIVOS Y FINIQUITOS, DE CONFORMIDAD

CON EL PROGRAI\4A DE EJECUCIÓN QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE INSTRUMENTO,

CUARTA. HONORARIOS EXTRAOROINARIOS EN CASO DE NO TERIVIINAR LA OBRA EN EL PLAZO

SEÑALADO POR CAUSAS IIVIPUTABLES A "LA CONTRATISTA", ESTE SE OBLIGA A CUBRIR LOS

HONORARIOS EXTRAORDINARIOS QUE POR TAL MOTIVO SE EROGUEN, ACEPTANDO QUE TAL

II\¡PORTE SE DEDUZCA DE LAS ESTII\¡ACIONES A PAGÁRSELE,

QUIITA. DISPONIBILIOAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS "LA CONTRATANTE" SE

OBLIGARÁ A PONER A DISPOSICIÓN DE "LA CONTRATISÍA", EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN

LLEVARSE A CABO LOS fRABAJOS ¡¡ATERIA DE ESfE CONTRATO, ASi COMO LOS DICTÁIVIENES,

PERIVISOS Y DEI\,IÁS AUTORIZACIONES QUE SEAN RESPONSABILIDAD DE "LA CONTRATANTE" Y QUE

SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN, TALES COMO PERMISOS, LICENCIAS, MANIFESTACIONES DE

IMPACTO AIVIBIENTAL. ENTRE OTRAS,

SEXTA. AMPLIACIóN DE PLAZO; EN LOS CASOS FORTUITOS O DE FUERZA IVIAYOR, QUE IMPIDAN A

"LA CONTRATISTA" CU¡/PLIR CON EL PROGRA¡JIA. SOLICITARA OPORfUNAMENTE ANTES DEL

TÉRMINO DE CONTRATO Y POR ESCRITO LA PRÓRROGA QUE CONSIDERE NECESARIA, EXPRESANDO

LOS I\4OTIVOS EN QUE SE APOYA SU SOLICITUD, "LA CONTRATANTE" RESOLVERÁ EN UN PLAZO NO

I\¡AYOR DE 1O DIAS NATURALES SOBRE LA JUSTIFICACIÓN Y PROCEDENCIA DE LA PRÓRROGA Y EN

SU CASO. CONCEDERÁ LA QUE HAYA SOLICITADO "LA CONTRATISTA" O LA QUE ESTIME

CONVENIENTE, HACIÉNDOSE LAS IVIODIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL PROGRA¡¡A.

SÉPTIMA. PRÓRROGAS; SI SE PRESENfAREN CAUSAS QUE IMPIDAN LA TERMINACIÓN DE LOS

TRABAJOS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTIPULADOS, QUE FUERAN IMPUTABLES A "LA CONfRATISTA',
ÉSTA PoDRA TAMBIEN SoLICITAR UNA PRORROGA OUE DEBERA PRESENTAR EN UN PERIÓDO

I\¡AXIMO DE 7 DIAS HÁBILES ANTES DEL VENCIMIENTO DE CONTRATO: PERO SERA OPTATIVO PARA

"LA CONTRATANTE" CONCEDERLA O NEGARLA. SI LA CONCEDE, DECIDIRA SI PROCEDE IIVIPONER LAS

SANCIONES A QUE HAYA LUGAR Y SI LA NIEGA, PODRA EXIGIR A "LA CONTRATISTA" EL
Página 3 de 15 I
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COLÓN
MUNICIPIO DE COLÓN, qUERÉTARO

SECRETARíA DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBUCA

No. MCQ.SOP.GEq.AD.007.041.2018
2015 .m18
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CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ORDENÁNDOLE QUE ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE

QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS OPORTUNAMENTE, O BIEN, PROCEDERÁ A RESCINDIR EL
CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS CLÁUSULAS RESPECTIVAS DE ESTE
INSTRUMENTO.

OCTAVA. AL REPRESENTANTE DE "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A
LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE
PERMANENTE, QUE OBRARÁ COMO RESIDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERÁ DE TENER
PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE
ESTE CONTRATO; DE LOS CUALES SOLO PUEDE FIGURAR ALGUNO LAS SIGUIENTES PERSONAS A
MENCIONAR: tNG. EDAR RESÉNDIZ HIPÓLITO, ING. ARTEMIO GONZÁLEZ RAMOS, ARQ. CÉSAR ENRIQUE
CONTRERAS FLORES E ING. ANDRES JASSO RAMíREZ, EN CASO DE EXISTIR CAMBIO DE RESIDENTE,
ESTE SE SOLICITARÁ MEDIANTE OFICIO Y BITÁCORA DE OBRA, CON UN TIEMPO MÍNIMO DE 5 DÍAS
HÁBILES Y SOLO PODRÁ SER REEMPLAZADO POR ALGUNO DE LoS ANTES MENCIoNADoS EN ESTA
CLÁUSULA.

NOVENA. ANTICIPOS; PARA EL lNlClO DE LOS TRABAJOS, "LA CONTRATANTE" OTORGARÁ UN
ANTTCTPO DEL 30% (TRE|NTA POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA CORRESPONDTENTE, QUE
IMPORTA LA CANTIDAD DE: $ 111,14'1.09 (C¡ENTO ONCE MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 09/100
M.N.) l.V.A INCLUIDO; Y "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLO PARA EL lNlClO DE LOS
TRABAJOS PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL PREESCOLAR "EMILIO PORTES
GIL'' EN LA LOCALIDAD DE EJIDO PATRIA'' EN LA LOCALIDAD DE EJIDO PATRIA, MUNICIPIO DE COLÓN,

RÉTARO

DÉcrMA. LA AMoRTtzActóN DEL ANTtctpo sE DEBERÁ rrrrcoNrRAR ToTALMENTE AL TERMTNAR EL
EJERCICIO SEÑALADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA EL QUE FUE OTORGADO,
MEDIANTE DEDUCCIONES PROPORCIONALES QUE SE HAGAN EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES
POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE APRUEBEN A "LA CONTRAT¡STA".

DÉCIMA BIS. SI AL CoNCLUIR DICHO TERMINO NO SE HA AMoRTIZADo EL ANTICIPo, EL SALÚb
CORRESPONDIENTE DEBERÁ SER DEVUELTO POR "LA CONTRATISTA" A "LA CONTRATANTE" PARA
GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

DÉCIMA PRIMERA. .,LA CoNTRATISTA,,, DENTRO DE LOS SIETE DÍAS NAT,URALES SIGUIENTES A LA

FECHA DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, DEBERÁ OTORGAR LA FIANZA CORRESPONDIENTE POR EL

100% DEL I\IONTO DEL ANTICIPO; CONTRA LA ENTREGA DE LA FIANZA POR PARTE DE "LA
CONTRATISTA'" "LA CONTRATANTE" A TRAVÉS OT LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS INICIARÁ EL

TRÁMITE PARA LA ENTREGA DEL ANTICIPO, EL CUAL SERA PUESTO A DISPOSICIÓN DE "LA
CONTRATISTA" CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS; EL

ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN
PACTADO. CUANDO LA CONTRATISTA ENTREGUE LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO
SEÑALADO EL ARTíCULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE QUERÉTAnO, ruO

PROCEDERÁ EL DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO, DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA
ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

DÉCIMA SEGUNDA. FoRMA DE PAGo; LAS PARTES CONVIENEN QUE LoS TRABAJoS oBJETo DEL
PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES MENSUALES, LAS
QUE SERÁN ELABORADAS POR "LA CONTRATISTA" Y PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DENTRO DE

LOS CUATRO DíAS SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, LA QUE SERÁ A LOS TREINTA DÍAS DE CADA
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MUNICIPIO OE COLÓN, QUERÉfARO

SECRETARÍA DE OERAS PÚBIICAS

CONTRATO DE OERA PÚBLICA

No. MCq.SOP.GEq.AD.007.041.2018
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corÓx.-

MES OUE ABARQUEN LA VIGENCIA DEL CONTRATO; CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN

PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARÁN EN LA ESfIIVIACIÓN DE LA

SIGUIENTE FECHA DE CORTE, LA SECRETAR|A DE OBRAS PÚBLICAS LAS VALIDARÁ Y TRAI\¡ITARÁ

ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS, POSTERIORMENTE "LA CONTRATISTA" RECIBIRÁ LOS PAGOS

POR CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, UBICADAS EN

PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN NO. I, COL. CENTRO, C.P.76270, COLÓN, QRO.

DÉCIMA TERCERA. LAS OBRAS SE PAGARAN BASÁNDOSE EN PRECIOS UNITARIOS, DICHOS PAGOS

INCLUYEN LA REMUNERACIÓN A PAGO TOTAL OUE DEBE CUBRIRSE A "LA CONTRATISTA" POR

TODOS LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO, QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS,

ASi COI\¡O EL CARGO POR UTILIDAD Y EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL

CONTRATO A CARGO DE "LA CONTRATISÍA".

DÉCIMA CUARTA. A LA FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO, LA OBRA DEBERÁ ENCONTRARSE EN

ESTATUS PAGADO; DE NO LLEGARSE A ENCONTRAR EN ESTE ESTATUS A LA FECHA OE VENCIMIENTO

DEL PRESENTE CONTRATO, EL MUNICIPIO DE COLÓN OUERÉTARO NO SE HARÁ RESPONSABLE DE

SALDOS QUE SE ENCUENTREN PENDIENTES DE COBRO POR PARTE DE "LA CONTRATISTA".

DÉGIMA QUINTA. LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE CONSIGNAN EN EL (LOS) ANEXO (S) DE ESTE

CONTRATO SON RÍGIDOS Y SOLO PODRAN SER MODIFICADOS EN LOS CASOS Y BAJO LAS

CIRCUNSTANCIAS PREVISTAS EN ESTE CONTRATO, POR LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS

PÚBLICAS DEL ESTADO DE QUERÉTARO.

DÉCIMA SEXTA. LAS ESTIIVIACIONES Y LA LIQUIDACIÓN AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS NO SE

CONSIDERARAN COMO ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS, YA OUE "LA CONTRATANTE" SE RESERVA EL

DERECHO A RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS, ASi COMO EL PAGO DE

LO INDEBIDO O EN EXCESO. EN ESTOS ÚLTIMOS CASOS, "LA CONTRATISTA" DEBERA REINTEGRAR

DICHAS CANTIDADES, IVIÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LA TASA OUE SERÁ

IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE

PRORROGA PARA EL PAGO DEL CRÉDITO FISCAL.

DÉCIMA SÉPTIMA. SI ..LA CONTRATISTA,, ESTUVIERE INCONFORME CON LAS ESTIMACIONES O LA

LteUtDACtóN, TENDRÁ UN PLAZO DE UN lvlEs, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA FORIVIULADO

LA EST \¡ACIóN O LIQUtDAC|óN, PARA HACER POR ESCRITO LA RECLAI\4ACIÓN, Sl TRANSCURRIDo

ESTE PLAZO "LA CONTRATISTA" NO LA EFECTÚA, SE CONSIDERARÁ DEFINITIVAMENTE COMO

ACEPTADA POR ÉL Y SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAIVACIÓN.

DÉCIMA OCTAVA. GARANTÍAS. "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA,

TÉRIVIINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESfADO DE

QUERÉTARO, LAS GARANT|AS A QUE HAYA LUGAR CON I\¡OTIVO DEt CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

OUE LE SEAN OTORGADOS POR "LA CONTRATANTE'" CONSISTENTES EN:

A, FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, LA PÓLIZA QUE SEA EXPEDIDA DEBERA SER

,,oToRGADA PARA EL MUNICTPIO DE COLÓN OUERÉTARO Y CONTENER EXPRESAMENTE LO

lsrGurErte:

t. LA FTANZA SE OTORGARA POR LA CANTIDAD DE $ 37,047.03, (TREINTA Y SIETE MIL CUARENTA Y

SIETE PESOS o3/lOO M.N.), II\,IPORTE CORRESPONDIENTE AL '10% DEL MONTO TOTAL DEL

,, CONTRATO, TENIENDO TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL MISMO,
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2. LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS IVIATERIA DE ESTE CONTRATO,
3. EN CASO DE QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN DE LOS

fRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA
AUTOMATICAMENTE PRORROGADA.

¿I. SE HARA EFECTIVA EN CASO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS II\4PUTABLES A'LA
CONTRATISTA".

5. NO PODRA SER CANCELADA SIN EL CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE"
6. LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS

282 Y 118 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR.
7. LA FIANZA DE CUMPLII\¡IENTO ESTARÁ VIGENTE 15 DíAS DESPUÉS DE QUE SEAN RECIBIDOS

FORMALMENTE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS.

B. FIANZA DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. AL TERMINO DE LA EJECUCIÓN DE
LOS TRABAJOS, "LA CONTRATISTA" EN DICHO TERMINO PROCEDERA A LA SUSTITUCIÓN DE LA
FIANZA VIGENTE DE CUMPLI¡,IIENTO DE CONTRATO, POR LA EQUTVALENTE AL1O% DEL |\¡ONTO
TOTAL EJERCIDO PARA RESPONDER A LOS DEFECTOS QUE RESULTEN, DE VICIOS OCULTOS O
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN SIENDO LA
VIGENCIA DE ESTA ULTII\4A GARANTIA DE UN AÑO CONTANDO A PARTIR DE LA FECHA DE
TERI\4INACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN CASO DE PRESENTARSE VICIOS OCULTOS, "LA
CONTRATANTE" LO COMUNICARA POR ESCRITO A "LA CONTRATISTA'' Y "LA AFIANZADORA"
RENOVÁNDOSE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA POR UN AÑO IVIAS, DE NO HABER INCONFORMIDAD
POR PARTE DE "LA CONTRATANTE" LA AFIANZADORA PROCEDERÁ A SU CANCELACIÓN
AUTOMÁTICA¡/ENTE.

FIANZA POR EL MONTO TOTAL DE ANTICIPO. PARA EL CASO QUE "LA CONTRATISTA" RECIBA
ANTICIPO, ESTE DEBERÁ PRESENTAR FIANZA DENTRO DE LOS SIETE DíAS HÁBILES SIGUIENTES A
LA FECHA EN QUE SE HUBIESE SUSCRITO EL CONTRATO, EXPEDIDA POR INSTITUC¡ÓN
AUTORIZADA LEGALMENTE A FAVOR DE EL MUNICIPIO OE COLÓN. QUERETARO, POR EL II\4PORTE
TOTAL DEL ANTICIPO OTORGADO, CUYA PÓLIZA DEBERÁ CONTENER EXPRESAI\,1ENTE QUE:

1, SE EXPIDE PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO RECIBIDO POR "LA
CONTRATISÍA", CONFORME A LOS TÉRN4INOS DEL PRESENTE CONTRATO,2. SE OTORGA LA CANTIDAD DE: g lll,l4l.09 (C|ENTO ONCE MtL CTENTO CUARENTA y UN
PESOS 09/'100 M.N.); IMPORTE CORRESPONDTENTE AL 1oo% DEL ANTtCtpO REC|B|DO,
INCLUYENDO I, V, A,

3, SE HARÁ EFECTIVA SI "LA CONTRATISTA" NO APLICA EL ANTICIPO A LOS CONCEPTOS
ESTABLECIDOS EN LA CLAUSULA NOVENA, ESTANDO VIGENTE HASTA SU AMORTIZACIÓN
TOTAL.

4, NO PODRÁ SER CANCELADA SIN EL CONSENTII\4IENTO EXPRESO Y POR ESCRITO DE "LA
CONTRATANTE".

5, LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS
ART¡CULOS 282 Y ,118 BIS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.

DÉCIMA NOVENA. LAS PARTES ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN
LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS
IMPREVISTAS DE ORDEN ECONÓMICO O DENOMINADO OUE DETERMINEN UN AUMENTO O
REDUCCIÓN DE UN 5% O MÁS DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS AL OCURRIR
DICHA CONTINGENCIA.

t,R

LA REVISIÓN DE LOS COSTOS SE REALIZARÁ N4EDIANTE EL SIGUIENTE PROCEDI[IIENTO:

. SE REVISARA UN GRUPO DE PRECIOS, QUE MULTIPLICADOS POR SUS CORRESPONDIENTES
CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTEN cUANDo MENos EL so," DEL
IMPORTE TOTAL FALTANTE DEL CONTRATO,
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CON BASE EN LA SOLICITUD "LA CONTRATANTE", LLEVARA A CABO LOS ESTUDIOS
NECESARIOS PARA DETERIVIINAR LA PROCEDENCIA DE LA PETICIÓN, EN LA INTELIGENCIA QUE
SOLO SERÁ ADIVITIDA, CUANDO LOS CONCEPTOS DE OBRA SEAN FUNDAMENTALES, SE
ESTÉN REALIZANDO CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO VIGENTE EN LA FECHA DE LA
SOLICITUD, ES DECIR, QUE NO EXISTA EN ELLOS DE¡iIORA IMPUTABLE A "LA CONTRATISTA",
DENTRO DE LOS QUINCE D|AS NATURALES SIGUIENTES, "LA CONTRATANTE", DE
CONSIDERAR PROCEDENTE LA PETICIÓN DE "LA CONTRATISTA", DESPUÉS DE HABER
EVALUADO LOS RAZONAMIENTOS Y ELEMENTOS PROBATORIOS QUE HUBIESE PRESENTADO,
AJUSTARÁ LOS PRECIOS UNITARIOS, APLICÁNDOLOS A LOS CONCEPTOS DE OBRA
CONFORME AL PROGRAMA, EJECUTEN A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA
SOLICITUD DE "LA CONTRATISTA", E INFORMARA A LA TESORER|A Y CONTRALOR|A
¡¡UNICIPAL LOS TÉRI¡INOS DE DICHO AJUSTE,
SI LOS COSTOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA CALCULAR LOS PRECIOS UNITARIOS DEL
CONTRATO SUFREN VARIACIONES ORIGINADAS POR DISMINUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS
IVIATERIALES, SALARIOS, EQUIPOS Y DEMÁS FACTORES QUE INTEGRAN DICHOS COSTOS,
TALES QUE IMPLIQUEN LA REDUCCIÓN SUPERIOR AL 5% DEL VALOR DE LOS TRABAJOS AUN
NO EJECUTADOS, "LA CONTRATISTA" ACEPTA QUE 'LA CONTRATANTE" OYÉNDOLO, PARA LO
CUAL CONCEDERA UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES, A FIN DE QUE MANIFIESTE LO QUE
A SU DERECHO CONVENGA, Y AJUSTE DE PRECIOS UNITARIOS COI\,IO CORRESPONDA, LOS
NUEVOS PRECIOS UNIfARIOS SE APLICARAN EN LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE
EJECUTEN APARTIR OE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN, EL AJUSTE SE APLICARÁ SOBRE LOS
IMPORTES DE LOS TRABAJOS, AUN NO EJECUTADOS, SIN MODIFICAR LOS PRECIOS
UNITARIOS ORIGINALES EN EL CONTRATO POR CONCEPTOS YA EJECUTADOS,
NO SE OTORGARAN ANTICIPOS PARA EL II\4PORTE RESULTANTE DE LOS AJUSTES DE COSTO
DE LOS CONÍRATOS,

VIGÉSIMA PRIMERA. RETENCIONES; "EL CONTRATISTA" ACEPTA, QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE

LE CUBRAN, SE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

ll

EL 2% (DOS POR CIENTO) SOBRE EL IIVPORÍE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE

TRABAJO POR CONCEPTO DE OERECHOS, POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN

Y CONTROL NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN, LO ANTERIOR EN BASE A LO ESTABLECIDO POR

LOS ARTíCULOS 59 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y EL

ARTÍCULO IO9 FRACCIÓN XXI OE LA LEY DE HACIENDA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE

OUERÉTARO.

EL 25% (VEINTICTNCO POR CIENTO) DEL 2.00 % (DOS POR CIENTO) SOBRE EL lI\,IPORTE DE LAS

ESTIMACIONES POR CONCEPTO DE DERECHOS DEL IMPUESTO PARA LA EDUCACION Y LAS

OBRAS MUNICIPALES. SEGÚN LO DISPUESTO EN LOS ARTíCULOS 90, 91, 92 Y 93 DE LA LEY DE

HACIENDA OE LOS MUNICIPIOS DEL ESÍADO DE QUERÉTARO.

VIGÉSIMA SEGUNDA. MODIFICACIONES DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES, PROGRAMA Y
VARIACIONES EN LAS CANTIDADES DE TRABAJO. DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO "LA
CONTRATANTE" PODRÁ MOD|F|CAR EL PROYECTO, EL PROGRAMA Y EL MONTO DE LOS ÍRABAJOS,

AS¡ COMO LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES MEDIANTE CONVENIO (S), CUANDO ELLo NO IMPLTQUE

ALTERAoIÓN MAYOR A UN 25% DEL MONTO TOTAL O DEL PLAZO, NI MODIFICACIONES SUSTANCIALES

AL PROYECTO. DANDO AVISO A "LA CONTRATISTA", QUIEN QUEDARA OBLIGADO A ACATAR LAS

ORDENES CORRESPONDIENTES, LAS MODIFICACIONES QUE SE APRUEBEN A LOS PLANOS, A LAS

ESPECIFICACIONES Y AL PROGRAMA SE CONSIDERAN INCORPORADAS AL CONTRATO Y POR LO
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MGÉSIMA. "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS FUNCIONEN AL'IOO%
PARA PODER DAR SERVICIO A LOS BENEFICIARIOS Y EN CASO DE OUE LOS BENEFICIARIOS APORTEN
ALGÚN PORCENTAJE PARA CUIVIPLIR CON LAS METAS INICIALES DEBERÁ ANEXARSE A ESTE
CONTRATO UN CONVENIO ADICIONAL,
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TANTo, oBLtGAToRtAS poR AMBAS PARTES. Los pREctos coNTEMpLADos EN LA MoDtFtcActóN o
AN,,IPLIAoIÓN DEL CoNTRATo No ACEPTARAN VARIACIÓN ALGUNA, EN Lo RELATIVo A LoS FACToRES
DE INDIRECTOS Y UTILIDAD,

VIGESIMA TERCERA, PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DEL coNTRATo MooIFIcAToRIo o LA AMPLIACIÓN
CoRRESPoNDTENTE, "LA coNTRATtsTA" DEBERA oroRGAR LAS GARANTTAS ADtctoNALES DE
ANTICIPO, CUMPLIMIENTO DE CONÍRATO Y CONTRA DEFECTOS O VICIOS OCULTOS,

vGÉstMA cuARTA. sr coN Molvo DE LAS MoDtFtcActoNEs A Jutcto DE -LA CoNTRATANTE"
RESULTA EN PRoCEDENTES ALGUNoS GASToS, ESTE REEMBoLSARA A "LA CoNTRATISTA" LoS oUE
EN SU CASO HUBIERE EFECTUADO, SI LAS MODIFICACIONES A QUE SE REFIERE ESTA CLAUSULA
ORIGINA VARIACIoNES EN LoS cALcULos QUE SIRVIERoN DE BASE PARA FIJAR LoS PREoIoS
UNITARIOS, AMBAS PARTES DE coI\,IÚN ACUERDo, DETERMINARÁN UN PRocEDII\4IENTo ANALoGo AL
ESTABLEctDo EN LA cLAusuLA stcutENTE, tcuAL pRocED|MtENTo sE sEGUtRÁ EN cASo FoRTUtro
O DE FUERZA IVIAYOR.

vrcÉstMA eurNTA. cuANDo A Jutcto DEL MuNtctpto sEA NEcEsARto LLEVAR A cABo TRABAJoS
EXTRAoRDINARIoS QUE No ESTÉN ooN4PRENDIDoS EN EL PRoYEcTo Y EN EL PRoGRAIVIA, SE
PROCEDERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA:

I.. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS

) SI EXISTEN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE SEAN
APLTCABLES A Los TRABAJoS DE euE sE TRATE, EL tvtuNtctpto ESTARA FACULTADo PARA
oRDENAR A .LA GoNTRATISTA" SU EJECUCIÓN Y ESTE SE oBLIGA A REALIZARLoS coNFoRME A
DICHOS PRECIOS,

D) EN cASo DE QUE ..LA CoNTRATISTA" No PRESENTE oPoRTUNAIVIENTE LA PRoPosIcIÓN DE
PRECTOS A QUE SE REFTERE EL |NCISO C) ANTER|OR, O B|EN, NO LLEGUEN LAS PARTES A UN
ACUERDo RESPECTo A LoS CITADoS PRECIoS, "LA CoNTRATANTE" PoDRA oRDENARLE LA
EJEcucróN DE Los TRABAJoS ExrRAoRDrNARros, ApLTcANDoLE pREcros u¡¡rrÁnros
ANALTZADoS poR oBSERVACTóN DrREcrA, pREVro AcuERDo ENTRE LAS PARTES soBRE EL
PRoCEDIMIENTo DE coNSTRUccIÓN, EQUIPo, PERSoNAL Y DEN4AS FACToRES RELACIoNADoS
coN LoS TRABAJoS, EN ESTE cASo, LA oRGANIZAoIÓN Y DIREoCIÓN DE LoS TRABAJoS, ASi
coMo LA RESPoNSABTLTDAD DE LA EJECUCTóN EFTCTENTE y coRREcrA DE LA oBRA y Los
RIESGoS INHERENTES A LA MISMA. SERÁN A cARGo DE "LA CoNTRATISTA"
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B) SI PARA ÉSToS TRABAJoS No EXISTIEREN coNcEPToS Y PRECIoS UNITARIoS EN EL coNTRATo Y
EL MUNICIPIO CONSIDERA FACTIBLE DETERMINAR NUEVOS PRECIOS CON BASE EN LOS
ELEMENToS CoNTENIDoS EN LoS ANÁLISIS DE LoS PRECIoS ESTABLECIDoS EN EL coNTRATo,
PRoCEDERA A DETERIVIINAR LoS NUEVoS, coN LA INTERVENCIÓN DE "LA CoNTRATISTA", EL
CUAL SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORIVIE A TALES PRECIOS.

C) SI NO FUESE POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PREC¡OS UNITARIOS EN LA FORMA
ESTABLECIDA DE LOS INCISOS A) O B), "LA CoNTRAT|STA" A REOUER||\¡|ENTO DE "LA
CoNTRATANTE" Y DENTRo DE EL PLAzo oUE ÉSTE SEÑALE, SoMETERA A SU ooNSIDERACIÓN
LoS NUEVoS PREoIoS UNITARIoS, AcoMPAÑADoS DE sUS RESPEoTIVoS ANALISIS, EN LA
INTELIGENCIA DE QUE, PARA LA FUACIÓN DE ÉSTos PRECIoS, DEBERÁ APLICAR EL MISMo
cRrrERro euE HUBTERE sEGUrDo PARA LA DETERMTNACTóN DE Los pREcros uNrrARros
ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, DEBIENDO RESOLVER EL MUNICIPIO EN UN PLAZO NO MAYOR N
DE 15 (oulNcE) DiAS NATURALES. sr AMBAS pARTES LLEGARAN A uN AcuERDo RESpEcro n ros ^ ,i(
PRECIOS UNITARIOS A QUE SE REFIERE ÉSTE INCISO, "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A E¡CCUTNN Ti[,I'
Los TRABAJoS ExrRAoRDtNARtos coNFoRME A DtcHos pREctos uNtrARtos. lÍ
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II. ASIMISIVIO, CON EL FIN DE OUE "LA CONTRATANTE" PUEDA VERIFICAR QUE LAS OBRAS SE

REALICEN EN FORMA EFICIENTE Y ACORDE CON SUS NECESIDADES, EL "CONTRATISTA' PREPARARA

Y SoMETERÁ A LA APROBACIÓN DE AOUÉL, LOS PLANOS Y PROGRAMA DE EJECUCIÓN RESPECfIVOS,

III. EN ESTE SUPUESTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS "LA CONTRATISfA" DESDE SU INICIACIÓN,

DEBERA IR COI\¡PROBANDO Y JUSTIFICANDO MENSUALMENTE LOS COSTOS DIRECTOS ANTE EL

REPRESENTANTE DE 'LA CONTRATANTE", PARA FORIVIULAR LOS DOCUMENTOS DE PAGO

CORRES PONDIENTES,

IV. EN CUALESQUIERA DE LOS CASOS SEÑALADOS ANTERIORMENTE, "LA CONTRATANTE,, DARÁ POR

ESCRITO A "LA CONTRATISTA" LA ORDEN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE Y A PARTIR DE ESE

MOMENTO LOS CONCEPTOS. SUS ESPECIFICACIONES Y LOS PRECIOS UNITARIOS RESPECTIVOS,

QUEDARÁN INCORPORADOS AL CONTRATO PARA TODOS SUS EFECTOS, EN LOS TÉRIiIINOS DEL

DOCUMENTO QUE SE SUSCRIBA,

VIGÉSIMA sExTA. LA OBRA NO PODRÁ SER MOTIVO DE SUBCONTRATACIÓN, SALVO CON

AUToRtzActóN pREVtA y PoR ESCRtro DE "LA CoNÍRATANTE", TRATÁNDoSE DE PARfES DE LA

oBRA o CUANDO ADQUIERA MATERIALES O EQUIPOS OUE INCLUYAN SU INSTALACIÓN EN LA OBRA,

EN ÉSToS CASOS. "LA CONTRATISTA. SEGUIRA SIENDO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA

oBRA ANTE ..LA CONTRATANTE" Y EL SUBCONTRATANTE NO OUEDARÁ SUBROGADO EN NINGUNO

DE LOS DERECHOS DE "LA CONTRATISTA",

vroÉs¡ul sÉp uA. "LA coNTRATtsfA" DURANTE LA EJEcuclÓN DE Los TRABAJoS sE ocuPARÁ EN

PRIMER ORDEN DE PREFERENCIA EN UN 80% A TRABAJADORES HABITANTES DE LA COMUNIDAD O EN

SU CASO DEL MUNICIPIO, TOI\¡ANDO EN CUENTA LA COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS, O A NIENOS

QUE SE REQUIERA IVIANO DE OBRA CALIFICADA, LO ANTERIOR SIN MENOS CABO DE LA BUENA

CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE LOS CUALES ES RESPONSABLE.

uGÉsIMA ocTAVA. EN RELACIÓN A LoS ¡/ATERIALES QUE SE EIVIPLEARÁN DURANTE LA EJECUCIÓN DE

LA oBRA, "LA CoNTRATISTA', DEBERÁ PREFERIR SU ADQUISICIÓN CON PROVEEDORES LOCALES, CON

LA FINALIDAD DE FAVORECER LA ECONON4ÍA MUNICIPAL, SIN EIVIBARGO, LO ANTERIOR NO EXCLUYE A

"LA CONTRATISTA" COI\¡O RESPONSABLE DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS,

VIGÉSIMA NOVENA. 'LA CONTRATISTA" SOLO PODRÁ CEDER O CONIPROI\¡ETER SUS DERECHOS DE

COBRO SOBRE LAS ESTIIVIACIONES QUE POR TRABAJOS EJECUTADOS LE EXPIDA "LA CONTRATANTE",

coN LA ApRoBActóN EXPRESA, PREVTA Y PoR EScRlro DE ÉsrE, slElvlPRE Y cuANDo No rENGA

oBLtcActoNES PENDTENTES DE cuMPLtR DER|VADAS DE ÉsrE u orRo coNTRATo QUE TENGA

CELEBRADO CON "LA CONTRATANfE",

TRtcÉsrMA PRTMERA. EL pAGo DE LAS oBRAS o sERvlclos RELAcloNADos coN LAS MlsMAS, YA sEA

PARCIAL o ToTAL. SE HARÁ SIEN4PRE PREVIA VERIFICACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS Y CONFOR¡/E

A LAS PREVISIONES CONTRACTUALES RESPECTIVAS, EN NINGÜN CASO SE EJECUTARÁN PAGOS O SE

CUBRIRÁN ESTIMACIONES QUE AI\¡PAREN TRABAJOS NO EFECTUADOS O DE AOUELLOS QUE NO SE
Página 9 de 15
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rn¡¡cÉsltr¡tl. 'LA CoNTRATANTE". A TRAVÉS DE Los REPRESENTANTES QUE PARA TAL EFEcro
DESIGNE. TENDRÁ DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DEL

CONTRATO Y DAR A "LA CONTRATISTA'' POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME
pERTTNENTES RELACIoNADAS coN LA EJEcuctóN, EN LA FoRI\,4A coNVENIDA Y coN LAS

I\¡ODIFICACIONES QUE EN SU CASO ORDENE'LA CONÍRATANTE",

i
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AJUSTEN A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE CALIDAD DE LOS PROYECTOS

TRIGESIMA SEGUNDA. ES FACULTAD DE 'LA CONTRATANTE" REALIZAR LAS INSPECCIONES DE TODOS
LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS YA SEA EN EL SITIO DE
ÉSTOS O EN LOS LUGARES DE ADQUISICIÓN O DE FABRICACIÓN

TRIGÉSIMA TERCERA. "LA CONTRATISTA" DEBERÁ DE ENTREGAR A LA SUPERVISIÓN, LAS
ESTIMACIONES QUE SE GENEREN, ACOMPAÑADAS DE LA DOCU¡JIENTACIÓN DE SOPORTE
CORRESPONDIENTE, DENTRO DE LOS CUATRO DIAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, A FIN
DE QUE DENTRO DE LOS OCHO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES SE REVISE Y EN SU CASO, SE AUTORICE,

TRIGÉSIMA TERCERA BIS. EN EL SUPUESTO QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUN4ÉRICAS, LAS
PARTES TENDRAN DOS DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTo DEL PLAzo SEÑALADo
PARA LA REVISIÓN, PARA CANCELAR DICHAS DIFERENCIAS, Y EN SU CASO, AUTORIZAR LA ESTIMACIÓN
CORRESPONDIENTE, DE NO SER POSIBLE CONCILIAR TODAS LAS DIFERENCIAS, LAS PENDIENTES
DEBERÁN RESOLVERSE E INCORPORARSE EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

TRIGÉSIMA CUARTA. SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS; "LA CONTRATANÍE" TIENE LA FACULTAD DE
SUSPENDER TEIVIPORAL O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN CUALQUIER ESTADO QUE ESTOS SE ENCUENTREN, DANDO AVISO
PoR EScRlro A "LA CoNTRATISTA"; A su vEz sE oBLtGA A ATENDER LAS tNDtcActoNES ouE "LA
CONTRATANTE" LE HAGA CON RELACIÓN A LA SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA O DE LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS A OUE SE REFIERE EL PARRAFO QUE ANTECEDE, CUANDO LA SUSPENSIÓN
SEA TEIVPORAL O PARCIAL "LA CONTRATANTE" INFORN¡ARA AL 'CONTRATISTA' SOBRE LA DURACIÓN
APROXIMADA Y CONCEDERÁ LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO QUE SE JUSTIFIQUE, SI LA SUSPENSIÓN ES
PARCIAL "LA CONTRATANTE" PODRÁ REDUCIR EL IVIONTO DEL CONTRATO; PARA EL CASO DE QUE LA
SUSPENSIÓN SEA TOTAL Y DEFINITIVA, SE DARÁ POR TERMINADO EL CONTRATO, CUANDO 'LA
CONTRATANTE" ORDENE LA SUSPENSIÓN POR CAUSA NO IMPUTABLE A "LA CONTRATISTA" PAGARA A
ÉsrE, A Los pREcros uNrrARros FrJADos EN EL coNTRATo, LAS CANTTDADES DE TRABAJo euE
HUBIERE EJECUTADO HASTA LA FECHA DE LA SUSPENSIÓN,

TRIGESIMA QUINTA. RELACIONES LABORALES. "LA CONTRATISTA", COI\¡O EMPRESARIO Y PATRÓN
PERSONAL QUE OCUPA CON IVIOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO
RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS
ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURiDAD SOCIAL, "LA CONTRATISTA" CONVIENE POR
LO I\4ISMO EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAI\4ACIONES QUE SUS TRABAJADORES REPRESENTEN
EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "LA CONTRATANTE" EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS DEL
CONTRATO,

TRIGÉSIMA QUINTA BIS. ..LA CONTRATISTA" fENDRÁ QUE REALIZAR LoS TRÁN¡ITEs NEcESARIoS PARA
DAR DE ALTA LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, DELANTE DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUVIPLIR
CON LOS TÉRMINOS Y LOS ESTATUTOS DE LEY,

TRIGÉSIMA SEXTA. LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARA
CONFORI\¡E A LO SEÑALADO EN LOS LINEAIVIIENTOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY DE
OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE QUERÉTARO, RESERVANDOSE "LA CONTRATANTE", EL DERECHO
POR RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS,

A) "LA CONTRATANTE" PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO

página 10 de 15

.-

t,,,fl

Irfr
§Il COLóN

MUNICIPIO DE COLóN, QUERÉTARO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚ8[ICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
No. MCQ.SOP.GEq.AD.007.041.20l8

q

{
\



'*'
COLÓII

COLóN
MUNICIPIO DE COLÓN, qUERÉTARO

SECRETARíA DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OERA PÚ8LICA
No. MCq.SoP.GEq.AD.007.041.2018

-
EXISTIERE TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE

UTILIZARSE, PARA TAL EFECTO, "LA CONTRATISTA" NOTIFICARÁ POR ESCRITO LA

TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS ADJUNTANDO LA RELACIÓN DE LAS ESTII\¡ACIONES O DE

GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO, CRÉDITO A FAVOR O EN CONTRA Y SALDOS.

B) SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE,
EXISTIEREN RESPONSABILIDADES DEBIDAMENTE COMPROBADAS A CARGO DE "LA
CONTRATISTA" PARA CON "LA CONTRATANÍE", EL IMPORTE DE LAS N¡ISMAS SE DEDUCIRA DE

LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO

FUERAN SUFICIENTES SE HARÁ EFECTIVO CON CARGO A LA FTANZA OTORGADA POR "LA
CONTRATISTA".

C) SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS EXISTIEREN RECLAMACIONES DE "LA CONTRATISTA",
PENDIENTES DE RESOLVER, SE DECIDIRÁ SOBRE LAS I\¡ISMAS, A MÁS TARDAR EN EL PLAZO DE

OUINCE D|AS NATURALES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS, SE

EFECTUARÁN SIN PERJUICIO DE LAS DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO OE

RETENCIONES O SANCIONES EN LOS TÉRIVIINOS DE ÉSTE CONTRATO.

D) LA RECEPCIÓN O ENTREGA DE LOS TRABAJOS SE HARA A LA SECRETARíA DE OBRAS

PÚBLICAS, UNA VEZ QUE EL SUPERVISOR DE LA ZONA HAYA REVISADO LOS TRABAJOS Y SE

ENCUENTREN AL I OO%.

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE

UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS

NORIVIAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACIÓN
DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE "LA
CONTRATANTE", ASI COMO, A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO, DE LOS DEFECTOS Y VICIOS

OCULTOS DE LA I\4ISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE

SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "LA CONTRATANTE" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARÁ

EFECTIVA LA GARANT|A OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO

TOTAL DE LA MISMA.

TRIGÉSIMA NOVENA. BASÁNDOSE EN LO ANÍERIOR, 'LA CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CUANDO ÉSTOS NO SE HAYAN REALIZADO DE
ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DE 'LA
CONTRATANTE' DADAS POR ESCRITO, ESTE ORDENARÁ SU REPARACIÓN O REPOSICIÓN INIVIEDIATA,

CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS. MISMOS OUE SERÁN EFECTUADOS

POR "LA CONTRATISTA", SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCIÓN ADICIONAL ALGUNA, EN ESTE

CASO, "LA CONTRATANTE" SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRÁ ORDENAR LA SUSPENSIÓN TOTAL O

PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, HASTA EN TANTO NO SE EJECUTE SU REPARACIÓN O

REPOSICIÓN, SI "LA CONTRATISTA" NO ATENDIERE LOS REOUERII\,IIENTOS DE "LA CONTRATANTE".
ÉSTE PoDRÁ ENCoMENDAR A UN TERCERo o HACER DIRECTAIVIENTE LA REPARACIÓN O REPOSICIÓN

DE QUE SE TRATE CON CARGO A'LA CONTRATISTA'' Y SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL
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TRIGÉSIMA OCTAVA. IGUALMENTE SE OBLIGA A "LA CONTRATISTA" A NO CEDER A TERCERAS
PERSONAS FISICAS O IVIORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y
SUS ANEXOS, ASí COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS

QUE AMPARA ÉSTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE 'LA
CONTRATANTE" EN LOS TÉR¡iIINOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE OUERETARO,
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colÓx

COLóN

PLAZO SEÑALADO PARA SU TERMINACIÓN

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. "LA CONTRATISTA' DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS U
ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COIVIPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL
AMBIENTAL, SEGURIDAD Y USO DE LAS VíAS PÚBLICAS Y A LAS DISPOSICIONES CON BASE EN
AQUELLOS TENGA ESTABLECIDO "LA CONTRATANTE" PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PARA
LO CUAL SE OBLIGA A OBTENER EL INSTRUCTIVO CORRESPONDIENTE.

CUADRAGÉSIMA SEGUNDA. "LA CONTRATISTA" SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS PERJUICIOS OUE
CAUSE A "LA CONTRATANTE" O A TERCERAS PERSONAS CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS, POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS
INSTRUCCIONES DADAS POR ESCRITO POR "LA CONTRATANTE" O POR VIOLACIÓN A LAS LEYES Y
REGLAI\4ENTOS, LOS RIESGOS, LA CONSERVACIÓN Y LA LIIVIPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA EL
MOI\4ENTO DE SU ENTREGA, SERÁN A CARGO DE .'LA CONTRATISTA".

CUAORAGÉSIMA TERCERA. OBLIGACIONES
CO¡/4PROI\¡ETE EXPRESAMENTE A:

DE "LA CONTRATISTA". "LA CONTRATISTA" SE

A, REALIZAR LOS TRABAJOS Y PAGAR POR SU CUENTA LOS SERVICIOS DE "CONSTRUCCION DE
TECHUMBRE EN EL PREESCOLAR "EMILIO PORTES GIL" EN LA LOCALIDAD DE EJIOO PATRIA" EN LA
LOCALIDAD DE EJIDO PATRIA.

B. LLEVAR A CABO EL LLENADO DE LA BITÁCORA DE LA OBRA CONTRATAOA PARA FACILITAR EL
ACCESO A LA INFORMACIÓN, APOYAR A LA TRANSPARENCIA, EL CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA,

C, A EJECUTAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES
Y DE LAS OBRAS MAÍERIA OEL CONTRATO. "LA CONTRATANTE" DESIGNA A EL LABORATORIO
LABORATORIO RODRíGUEZ-RUBIO CONTROL DE CALIDAD CONCRETO Y ASFALTO OUE DEBERÁ
REATIZAR LAS PRUEBAS ANTES CITADAS Y EL COSTO DE DICHOS SERVICIOS SERÁA CARGO DE'LA
CONTRATISTA", DEBIÉNDOSELE DEDUCIR DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS Y LE SEAN
APROBADAS,

CUADRAGÉSIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES. SI 'LA CONTRATISTA'' NO CONCLUYE LA OBRA
EN LA FECHA SEÑALADA EN EL CONTRATO Y PROGRAMAANEXO, COMO PENA CONVENCIONAL DEBERA
CUBRIR A "LA CONTRATANTE" POR CADA DiA DE ATRASO UNA CANTIDAD IGUAL A UNo AL IVILLAR DEL
IIVIPORTE TOTAL DEL CONTRATO, SIENDO EL TOPE MÁXIMO DE LA PENA EL 10% DEL MONTO
CONTRATADO,

PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y EN SU CASO LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES
ESTIPULADAS NO SE TOMARÁ EN CUENTA LAS DEMORAS OCASIONADAS POR CASO FORTUITO O DE
FUERZA IVIAYOR, YA QUE EN TAL CASO "LA CONTRATANTE" HARÁ LAS MOOIFICACIONES AL
PROGRAMA A SU JUICIO

x'fr
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CUADRAGÉSIMA. SI "LA CONTRATISTA' REALIZA TRABAJOS POR IVIAYOR VALOR DEL INDICADO,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO,
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INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGo DE LAS PENAS CoNVENCIONALES SEÑALADAS ANTER IORIVIENTE,

"LA CONTRATANTE" PODRÁ OPTAR POR LA RESCISIÓN DEL CONTRATO O EXIGIR JUDICIALI\'ENTE SU

CUMPLIMIENTO, .,LA CONTRAÍISTA" ESTARÁ OBLIGADO A PAGAR POR CONCEPTO DE DAÑOS Y
pERJurcros uNA PENA coNVENcroNAL ouE PoDRÁ sER HASTA EL l\4oNTo DE LAS GARANTiAS

OTORGADAS A "LA CONTRATANTE",

LoS MoNToS QUE RESULTASEN DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE

IMPoNGAN A.LA CONTRATISTA',, SE HARÁN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE

HAYAN SIDO RETENIDAS EN LOS TÉRI\¡INOS DE ÉSTE CONTRATO, O CON CARGO A LA FIANZA DE

CUMPLII\4IENTO OTORGADA POR "LA CONTRATISTA",

culonlcÉst¡¡tl eutNTA. REsctstót¡ loliut¡tstnetlvA DEL coNTRATo. "LA coNTRATANTE", PoDRÁ

EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAÑ¡ENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE

INTERÉS GENERAL.

LA coNfRAVENcIÓN DE LAS DISPoSIcIoNES, LINEA¡/IENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISIfOS

oUE ESTABLEoE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE OUERÉTARO; ASÍ COMO EL

INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE A LAS OBLIGACIONES DE "LA CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN

EN LE PRESENTE coNTRATo DA DERECHo A RESCISIÓN INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA "LA
CoNTRATANTE',, ADEMAS DE QUE SE APLIOUEN A "LA CONTRATISTA" LAS PENAS CONVENCIONALES,

coNFoRME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO, SE HAGA EFECTIVA LA GARANT¡A OTORGADA

PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISI\¡O,

AL RESPECTo, LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL CONTRATO PODRÁ SER RESCINDIDO EN CASO DE

INCUMPLII\¡IENTO, ACEPTANDO OUE CUANDO "LA CONTRATANTE" SEA EL QUE DETERMINE

REScrNDrRLo, DrcHA REScrstóN oPERARA DE PLENo DERECHo Y slN NECESIDAD DE DECLARACIÓN

JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUIVIPLA EL PROCEDIMIENTO QUE SE ESfABLECE EN LA

CLÁUSULA SIGUIENÍE. EN TANTO QUE SI "LA CONTRATISTA" QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERÁ

NECESARTo euE AcuDA ANTE LA AUToRIDAD JUDICIAL Y oBTENGA LA DECLARACIÓN

CORR ESPOND IE NTE.

soN oAUSAS DE REScrsróN PoR PARTE DE "LA CoNTRATANTE", sl "LA coNTRATlsrA"

1 , NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO EN LA FECHA ESTABLECIDA O EN SU CA
LA QUE PoR ESCRITO SEÑALE .LA CONTRATANTE", t.

3, NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORI\¡IDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO
No ACATA LAS ÓRDENES DADAS POR ESCRITO POR "LA CONTRATANfE",

4, NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y A JUICIO DE "LA CONTRATANTE", EL

ATRASo PUEDE DIFICULTAR LA TERN4INACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO

ESTIPULADO.

5, No CUBRE OPORTUNAIVIENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES Y DEMÁS PRESTACIONES
DE CARÁCTER LABORAL,
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2. SUSPENDE INJUSTIFICADAI\¡ENTE LOS TRABAJOS, O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALbUNA
PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COI\¡O DEFECTUOSA POR "LA
CONTRATANTE",
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-
6, ES DECLARADO EN QUIEBRA O EN SUSPENSIÓN DE PAGOS

7, SUBCONTRATA PARTE DE tOS TRABAJOS SIN AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE "LA
CONTRATANTE",

8, CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO SIN SUJETARSE A LO DISPUESTO
EN ESTE CONÍRATO,

9, NO DA A "LA CONTRATANTE" Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR,
LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE
NIATERIALES Y TRABAJOS,

10, EN GENERAL, POR INCUMPLiMIENTO A CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL
CONTRATO Y SUS ANEXOS, A LAS LEYES APLICABLES A ESTE CONTRATO, O A LAS ÓRDENES DE
"LA CONTRATANTE",

CUADRAGÉSIMA SEXTA. PROCEOIMIENTO DE RESCISIÓN. SI 'LA CONTRATANTE" CONSIDERA QUE 'LA
CONTRATISTA" HA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSAS DE RESCISIÓN QUE SE CONSIGNAN EN LA
CLAUSULA ANTERIOR, LO COMUNICARÁ A 'LA CONTRATISTA" A FIN DE QUE ESTE, EXPONGA AL
RESPECTO LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, EN EL PLAZO DE 1O (DIEZ) D|AS HABILES. SI
TRANSCURRIDO ÉSTE PLAZO "LA CONTRATISTA" NO I\¡ANIFIESTA NADA EN SU DEFENSA O SI DESPUÉS
DE ANALIZAR LAS RAZONES ADUCIDAS POR ÉSTE, "LA CONTRATANTE" ESTIMA QUE LAS MISMAS NO
SON SATISFACTORIAS, DICTARA LA RESOLUCIÓN QUE PROCEDA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL
ÚLTII.¡o PARRAFo DE LA CLÁUSULA ANTERIoR Y EN LA oLAUSULA SIGUIENTE, Lo oUE coMUNIcARÁ A
"LA CONTRATISTA" Y A LAS CONTRALORIAS ESTATAL Y IVIUNICIPAL, DENTRO DE LOS 1O (DIEZ) D|AS
HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA QUE SE EMITA DICHA RESoLUCIÓN-

LA FIANZA OTORGADA POR 'LA CONTRATISTA" CONFORME A LOS TÉRIVIINOS DE ÉSTE CONTRATO,
QUEDARÁ VIGENTE HASTA UN AÑO DESPUÉS DE LA FECHA DE LA RESOLUCIÓN OUE DECLARE
RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO, TANTO PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS DE
CONSTRUCCIÓN, COMO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD DE "LA CONTRATISTA", INCLUIDAS LAS
SANCIONES ESTABLECIDAS A SU CARGO CON MOTIVO DE LA RESCISIÓN,

CUADRAGÉSIMA OCTAVA: EN EL CASO DE EXISTIR RECORTE PRESPUPUESTAL POR LA DEPENDENCIA
EXTERNA A'LA CONTRATANTE", ESTA NO ABSORBERA DICHO RECORTE, NI TAMPOCO SERÁ
RESPONSABLE DE LAS IMPLICACIONES JURiDICAS CORRESPONDIENTES, POR LO QUE "LA
CONTRATISTA' TENDRÁ QUE REALIZAR UN AJUSTE EN COORDINAcIÓN coN EL AREA DE sUPERVISIÓN,
PARA DETERIVIINAR LAS METAS A LOGRAR CON EL PRESUPUESTO REASIGNADO, REALIZANDO EL
DICTAMEN TECNICO COR R ESPON DIE NTE,

GUADRAGÉS|MA NovENA. JURtsDtcctóN. PARA LA tNTERpRETACtóN y cuMpLtMtENTo DEL PRESENTE
CONTRATO, ASi COMO PARA TODO AQUELLO OUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL
MISI\¡O, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES EN EL
MUNICIPIO DE COLÓN, OUERETARO, POR LO TANTO "LA CONTRATISTA'' RENUNCIA AL FUERO QUE

?,fl
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CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA. INTERVENCIÓN. LAS DEPENDENCIAS QUE DE ACUERDO A LAS LEYES
ORGANICAS Y SUS REGLAMENTOS TENGAN DERECHO A INTERVENIR, "LA CONTRATISTA'SE OBLIGA
EXPRESAMENTE A FACILITAR LAS INTERVENCIONES QUE CORRESPONDAN A LAS DEPENDENCIAS
COMPETENTES CONFORME A DICHAS OISPOSICIONES.
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AYELI M NRROY AGUIRRE
MUNIC DE COLÓN, QRO

TILLO
L AYUNTAMIENTO

ORTiZ
E OE FINANZAS

-

COLÓN

ILlA

COtÓT

PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER

OTRA CAUSA, SEÑALANDO AL RESPECTO'LA CONTRATANTE" Y "LA CONTRATISTA", COMO SUS

DOMICILIOS LOS INDICADOS EN LAS DECLARACIONES PRIMERA INCISO "E' Y SEGUNDA INCISO'G". DE

ESTE INSTRUMENTO, RESPECTIVAMENTE,

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCES DEL PRESENTE CONTRATO, LO FIRNIAN DE

CONFORMIDAD Y POR TRIPLICADO EN EL MUNICIPIO DE COLÓN, OUERÉTARO EL DiA 08 DE MAYO DE

2018.

POR "LA CONTRATANTE" POR "LA CON

DANIEL HERREL,A, CRUZ
PRESIDEN

VERONI
SINDICO

LIC, DANIEL
SECRET

Ltc IAN

ING, ISI RO MAR RUBIO

PEZ CASTILL
NICIPAL

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
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