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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y POR TIEMPO DETERMINADO. OUE
CELEBRARAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO, REPRESENTADO EN ESTE
ACTO POR L.A CRUZ NAYELI M.ONRROY AGUIRRE, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL,
VERONICA LÓPÉZ CASTILLO, SíNDICO MUNICIPAL, CON LA PARTICIPACIÓN DE I.IC. OÁrIiE1 ióÉü
gAlTrLLor EN su cARÁcrER DE SECRETAR|o DE AYUNTAM|ENTo;-|NG. tstDRo MAR RUBto, EN su
CARACTER DE SECRETRo DE oBRAS PÚBLICAS; Y LIc. JULIAN uenfíruez oRT2, EN SU CARÁoTER DE
SECRETARIO OE FINANZAS, A OUIENES EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINAR¡ ';LN COruTNNTINTE" Y
POR LA OTRA REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINANÁ "UE CO¡ITNNNSTA" Y A QUIENES DE MANERA Córu¡UtIrA SC ICS
DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES-, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS.

DECLARACIONES

!i DECLARA "EL trrUNlClPlO"

ES PARTE INTEGRANTE DEL ESTADo DE QUERÉTARo, CoNFoRME A Lo oISPUESTo EN EL
ARTicuLo 5 DE LA LEy oRGANtcA MUNtctpAL DEL ESTADo DE eueRÉteno.

A

B.

C. L.A. CRUZ NAYELI MONRROY AGUIRRE, SE ENCUENTRA PLENAMENTE FACULTADO PARA
CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO EN NOMBRE Y POR ACUERDO DEL H- AYUNTAMIENTO, DE
ACUERDO CON EL ACTA DE SESIÓN EXTRAOROINARIA DE CABILDO NO. 132 CON FECHA DEL 13
DE ABRIL OE 2018 Y CONFORME A LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO ORGANICO MUNICIPAL
oEL ESTADo DE QUERÉTARo, PUBLICADo EN LA "SoMBRA DE ARTEAGA, EN FECHA PRIMERo
DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS; LIC. DANIEL LÓPEZ CASTILLO Y VENON¡rCN r.ÓiEZ
CASNLLO, QUIEN TOMA PROTESTA POR ACUERDO DEL H, AYUNTAMIENTO, DE ACUERDO CON
EL ACTA No. 0'130 DE FECHA DE 03 OE ABRTL DE 2018, SUSCRTBEN ESTE TNSTRUMENTO
coNFoRME A Lo DtspuESTo poR EL ARTicuLo 47, FRAcctoN v, DEL MENctoNADo
oRDENAM|ENTo LEGAL, tNG. tstDRo MAR RUBto, pARTtctpA EN LA CELEBRAC|óN DEL
coNTRATo poR sER EL EJEcuroR y EL ADMINISTRADoR DE oBRA púBLtcA y Ltc. JULTAN
MARTÍNEZ oRT2, Lo suscRtBEN EN Lo DtspuESTo poR EL ARTicur_o ¿e. rntccroñ iv oeu
ORDENAMIENTO LEGAL I NVOCAOO.

D. eurENEs suscRtBEN ESTE coNTRATo esrÁru reculrlDos pARA ELLo, DE coNFoRMtDADpoR Lo DtspuESTo EN Los ARTfcuLo 3,31 FRAcctóN v t y 34 DE LA LEy oRGANtcA
MUNICIPAL DEL ESTADo DE QUERÉTARo,

E. TIENE ESTABLEcTDo su ooMtclLto EN pLAzA HÉRoES DE LA REVoLUctóN No. 1 coL.
cENTRo, c.p. T6270 coLóN, oRo., MtsMo euE SEñALA PARA Los FTNES y EFEcros LEGALES
DE ESTE CONTRATO.

CUENTA CON PERSONALIDAD JURíDICA Y PATRIMONIO PROPIO, SECÚN LO ESTABLECEN LOS
ARTíCULOS 115 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLiTICA DE LOS ESTADOS U¡TIOOS
MEXICANOS: 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO: 3 DE LA LEY
ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 25 FRACCIÓN I DEL CÓDIGO CIVIL
VIGENTE PARA EL ESTADo DE QUERÉTARo,

F. cUENTA coN REGISTRo FEDERAL DE coNTtBUYENTES DE NúMERo McegsolotBpA

G. LAS EROGACIONES OUE SE DERIVEN oEL PRESENTE coNTRATo PARA LA EJECUCIÓN DE LA
OBRA CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN LA TELESECUNDARIA "5 DE FEBRERO' EN LA
LOCALIDAD DE PUERTA DE EN MEDIO, EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DE EN MEDIO SE
cuBRrRÁN coN REcuRSos FoNDo DE GoBtERNo DEL EsrADo DE QUERETARo (GEe) 20i8.

H. ouE LA tNVtrActóN A LA PRESENTE ¡-rcrtncróN LA REALtzó EL MuNtctpto DE coLóN,

Arl
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AUERÉTARO, POR MEDIO OE LA MOOALIDAD INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
NO, SOP.GEQ,INV.O39.2O18, CON FECHA 25 DE ABRIL DE 2018,

I. LA ADJUDICACIÓN AL PRESENTE CONÍRATO SE LLEVO A CABO MEDIANTE EL ACTA DE FALLO
CON FECHA DE 04 DE MAYO OE 2018 A LAS 09:00 HRS, CON FUNOAMENTO EN LO D|SPUESTO
EN LOS ARTICULOS 30 FRACCIÓN II Y 35 DE LA LEY DE OBRAS PÚBUCAS OEt ESTADO DE
OUERETARO.

II:DECLARA "LA CONTRATISTA"

A. SER PERSONA FíSICA CON CAPACIDAD JURíOICA PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO Y
CON ELLO AOQUIRIR DERECHOS Y OBLIGACIONES, DEDICADA PREPONDERANTEMENTE AL
GIRO DE VIALIDADES-

B, TENER COMO REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES GURH85O817QF2. SIGNADO POR LA
SECRETARiA DE I.IACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

C. QUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS QUE LLEVA LA SECRETAR|A
DE LA CONTRALORIA, CON NÚMERO DE REGISTRO O 1 6 2 3; DENTRO DE LA CTASIFICACIÓN
CORRESPONDIENTE DE DICHO PADRÓN TIENE LA ESPECIAL¡DAD 502 PAILERíA,

O. QUE CUENfA CON LA CAPACIDAO FINANCIERA, TÉCNICA PARA E^'ECUTAR DE MANERA
INMEDIATA LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, EN LOS TÉRMINOS AQUí ACORDADOS.

E. QUE ES CONOCEDOR DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA
DEL ESTADO DE OUERÉTARO, CÓOIGO URBANO DEL ESTADO DE OUERÉTARO. Y DEMÁS
OISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN LA REALIZACIÓN, EJECUCIÓN Y ENTREGA DE LA
OBRA PÚBLICA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO.

F. QUE CONOCE Y HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE LOS INMUEBLES EN LOS QUE SE
EJECUTARÁ LA OBRA A EFECTO DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES OUE INTERVIENEN
EN SU EJECUCIÓN, POR LO QUE NO TIENE INCONVENIENTE ALGUNO EN EJECUTAR LA OBRA
PÚBLICA PARA LA QUE SE LE coNfRATA,

G. QUE PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SEÑALA COMO SU DOMICILIO EL UBICADO EN
DOMICILIO CONOCIDO S/N CHARCO FRIO, VIZARRON, CADEREYTA DE MONTES, ORO, C,P.76509
Y NÚMERO DE TELÉFoNo 441.27Ü11u.

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO LA OBRA CONSISTE EN LA REALIZACIÓN DE TODOS LOS
TRABAJOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA MISMA: 'CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN LA
TELESECUNDARIA "5 DE FEBRERO" EN LA LOCALIDAO DE PUERTA DE EN UEDIO", EN LA LOCALIDAD
DE PUERTA DE EN MEDIO, MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO. "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A
REALIZAR LOS TRABAJOS HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, APEGÁNDOSE A LOS PROGRAMAS
AUTORIZADOS, PRESUPUESTOS, PROYECTOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y
PARTICULARES, ASi COMO A LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL LUGAR DONDE

MUNICIPIO DE COLóN, QUERÉfARO
SECNETARIA D€ OBRAS PÚBTICAS

CONTRATO OE OgiA PÚBLICA
No. MCO50P.GEO.lNV.006.039.2018
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H. EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES CELEBRAN EL PRESENTE CONTRAfO. REGULADOS
PoR LoS oRDENAMIENToS A QUE SE REFIERE LA DECLARACIÓN MANIFESTADA PoR "LA
coNTRATtsrA" EN EL tNctso (E), AJUSTÁNDoSE A LAS stGUtENTes clÁusuu¡s:

CLAÚSULAS
\
\
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SECREÍANíA DE OBRAS PÚBIrcAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
No. MCq.SOP.6E(LlNV.006.039.20lt corÓx
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DEBAN REALIZARSE MISMOS QUE SE TIENE POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANfE OE ESTA
CLAUSULA,

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO SERÁ POR LA CANTIDAD DE S 990,314.03 (NOVECIENTOS NOVENTA
MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS O3/IOO M.N.), MÁS I 15S,450.24 (CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENfOS CINCUENTA PESOS 2¡UIOO M.N.), CoRRESPoNDIENTE AL 16% DEL IVA., HAC¡ENDo
UN TOTAL DE S 1'1¡18,764.27 (UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL PESOS SETECIENTOS
SESENTA Y CUATRO PESOS 27lí OO M.N.) DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO EN SU
RESPECTIVA PROPUESTA. "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A DESTINAR LA CANTIOAD DE DINERO
ACORDADA ÚN¡CA Y EXCLUSIVAMENTE EN LA OBRA PÚBUCA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, DE
CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESUPUESTARIAS QUE SE AGREGAN AL
PRESENTE CONTRATO, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

SEGUNDA BIS.ESTA CANTIDAO PODRA SER REBASADA CON PREVIO CONVENIO ENTRE PARTES,
SIEMPRE Y CUANDO NO EXCEOA EL TECHO FINANCIERO, POR LO QUE SI "LA CONTRATISTA" REALIZA
TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN
QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS EXCEOENTES. NO TENDRA DERECHOA RECLAMAR
PAGO ALGUNO POR ELLO.

TERCERA. PLAZO DE EJECUCIÓN. "LA CONTRANSTA" SE OBLIGA A CUMPLIR LOS TRABAJOS OBJETO
DE ESTE CONTRATO EN UN PLAZO MÁXIMO DE 90 DíAS NATURALES, COMPRENDIDO EN LOS
PERIODOS DEL 07 DE MAYO DE 2018 AL 20 DE JULIO DE 2OI8 PARA TERMINAR TRABAJOS DE OBRA
COMPRENDIENDO EL ACTA DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS Y DEL 20 DE JULIO DE 2018 AL 04 OE
AGOSTO DE 2018 PARA REALIZAR LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y FINIQUITOS, DE CONFORMIDAD
CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE INSTRUMENTO,

CUARTA. HONORARIOS EXTRAORDINARIOS EN CASO DE NO TERMINAR LA OBRA EN EL PLAZO
SEÑALADO POR CAUSAS IMPUTABLES A "LA CONTRATISTA", ESTE SE OBLIGA A CUBRIR LOS
HONORARIOS EXTRAORDINARIOS QUE POR TAL MOTIVO SE EROGUEN, ACEPTANDO QUE TAL
IMPORTE SE DEDUZCA DE LAS ESTIMACIONES A PAGÁRSELE.

QUINTA. OISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUfIIENTOS ADMINISTRATIVOS "LA CONTRATANTE" SE
OBLIGARÁ A PONER A DISPOSICIÓN DE "LA CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN OUE DEBAN
LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASí COMO LOS DICTÁMENES,
PERMISOS Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE SEAN RESPONSABILIDAD DE 'LA CONTRATANTE" Y QUE
SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN, TALES COMO PERMISOS, LICENCIAS, MANIFESTACIONES DE
IMPACTO AIUBIENTAL, ENTRE OTRAS.

SEXTA. AMPLIACIÓN DE PLAZO; EN LOS CA§OS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR, QUE IMPIDAN A
"LA CONTRATISTA' CUMPLIR CON EL PROGRAMA, SOLICITARÁ OPORTUNAMENTE ANTES DEL
TÉRMINO DE coNTRATo Y PoR ESCRITo LA PRÓRRoGA QUE coNSIoERE NECESARIA, EXPRESANDo
LOS MOTIVOS EN QUE SE APOYA SU SOLICITUD, "LA CONTRATANTE" RESOLVERÁ EN UN PLAZO NO
MAYOR DE 10 DIAS NATURALES SOBRE LA JUSTIFICACIÓN Y PROCEDENCIA DE LA PRÓRROGA Y EN
SU CASO, CONCEDERÁ LA QUE HAYA SOLICITADO 'LA CONTRATISTA" O LA QUE ESTTME

CONVENIENTE, HACIÉNDOSE LAS MOOIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA,

SÉPTMA. PRÓRRoGAS; SI SE PRESENTAREN CAUSAS QUE IMPIDAN LA TERMINACIÓN DE LoS
TRABAJOS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTIPUIADOS, QUE FUERAN IMPUTABLES A "LA CONTRATISTA",
ÉSTA PoDRÁ TAMBIEN SOLICITAR UNA PRoRRoGA QUE DEBERÁ PRESENTAR EN UN PERIÓDo
MÁXIMO DE 7 DíAS HÁBILES ANTES DEL VENCIMIENTO DE CONTRATO: PERo SERA oPTATIVo PARA

q
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SANCIONES A QUE HAYA LUGAR Y SI LA N'EGA, PODRA EXIGIR A "LA CONTRANSTA" EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ORDENÁNDOLE QUE ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE
oUE LoS TRABAJoS QUEDEN coNcLUIooS oPoRTUNAMENTE, o BIEN, PRoCEDERÁ A RESCINDIR EL
CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS CLAUSULAS RESPECTIVAS DE ESTE
INSTRUMENTO,

OCTAVA. AL REPRESENTANTE DE "LA CONTRANSTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPAOAMENTE A
LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE
PERMANENTE, QUE oBRARÁ coMo RESIDENTE DE coNSTRUccIÓN, EL oUAL DEBERÁ DE TENER
PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPL¡MIENTO DE
ESTE CONTRATO; DE LOS CUALES SOLO PUEDE FIGURAR ALGUNO LAS §¡GUIENTES PERSoNAS A
MENCIONAR: ING. HUGO GUDIÑO RODRíGUEZ, ARQ. JOEL RESÉNDIZ ALMARAZ, EN CASO DE EXISTIR
CAMBIO DE RESIOENTE, E§fE SE SOLICITARÁ MEDIANTE OFICIO Y BITÁCORA DE OBRA, CON UN
TIEMPO MÍNIMO DE 5 DíAS HÁBILES Y SOLO PODRÁ SER REEMPLAZADO POR ALGUNO DE LOS ANTES
MENCIONADOS EN ESTA CLAUSULA.

NOVENA. ANTICIPOS; PARA EL lNlClO DE LOS TRABAJOS, "LA CONTRATANTE" OTORGARÁ UN
ANTICIPO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA CORRESPONDIENTE, QUE
IMPoRTA LA CANTIDAD DE: 3 344,629.28 (TREsctENTos CUARENTA y cuATRo MtL sEtsctENTos
VEINTINUEVE PESOS 28/I OO M.N.) I.V.A INCLUIOO; Y "LA CoNTRATISTA" SE oBLIGA A UTILIZARLo
PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN LA
TELESECUNDARIA '5 DE FEBRERO'EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DE EN MEDIO'EN LA LOCALIDAD
DE PUERTA DE EN MEDIO, MUNICIPIO DE COLÓN, QUERETARO.

DÉCIMA. LA AMoRTIZACIÓN DEL ANTICIPo SE DEBERÁ ENCoNTRAR ToTALMENTE AL TERMINAR EL
EJERCICIO SEÑALADO PARA LA E.'ECUCIÓN DEL CONTRATO PARA EL QUE FUE OTORGADO,
MEDIANTE DEDUCCIONES PROPORCIONALES QUE SE HAGAN EN CAOA UNA DE LAS ESTIMACIONES
POR TRABAJOS EJECUTAOOS QUE SE APRUEBEN A 'LA CONTRATISTA',

DÉqMA BIS. SI AL coNcLUIR o|cHo TERMINo No SE HA AMoRTIzADo EL ANTICIPo, EL SALDo
CORRESPONDIENTE DEBERÁ SER DEVUELTO POR "LA CONTRANSTA" A "LA CONTRATANTE" PARA
GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

DÉcIi¡IA PRIMERA. "LA CoNTRATISTA", DENTRo DE LoS SIETE DiAS NAT,URALES SIGUIENTES A LA
FECHA DE LA NOTIFICACIÓN OEL FALLO, DEBERÁ OTORGAR LA FIANZA CORRESPONDIENTE POR EL
'10090 DEL MONTO DEL ANTICIPO; CONTRA LA ENTREGA DE LA FIANZA POR PARTE DE "LA
CONTRATISTA", "LA CONTRATANTE" A TRAVÉS DE LA SECRETARíA DE OBRAS PÚBLICAS INICIARÁ EL
TRÁMITE PARA LA ENTREGA DEL ANTICIPO, EL CUAL SERA PUESTO A DISPOSICIÓN OE "LA
CONTRATISTA" CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS; EL
ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN
PACTAOO. CUANDO LA CONTRATISTA ENTREGUE LA GARANT¡A DEL ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO
SEÑALADo EL ARTíCULo 55 DE LA LEY DE oBRAS PÚBLIoAS DEL ESTADo DE QUERETARo. No
PROCEDERÁ EL DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO, DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA
ESTABLECIDA ORIGINALMENTE,

DÉCIMA SEGUNDA. FORMA DE PAGO; LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS fRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES MENSUALES, LAS

OUE SERÁN ELABORADAS POR "LA CONTRATISTA" Y PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DENTRO DE
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LOS CUATRO DíAS SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, LA QUE SERÁ A LOS TREINTA DíAS DE CADA
MES QUE ABARQUEN LA VIGENC|A DEL CONTRAfO; CUANDO tAS ESTIMACTONES NO SEAN
PRESENTAOAS EN EL TERMINO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARÁN EN LA ESTIMACIÓN DE LA
SIGUIENTE FECHA DE CORTE. LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBIICAS LAS VALIDARÁ Y TRAMITARÁ
ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS, POSTERIORMENTE 'LA CONTRATISTA' RECIBIRÁ LOS PAGOS
POR CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARíA DE FINANZAS, UBICADAS EN
PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN NO. I, COL. CENTRO, C.P,76270, COLÓN, QRO.

oEcIMA TERCERA. LAS oBRAS SE PAGARÁN BASÁNDoSE EN PRECIoS UNITARIoS, DIcHoS PAGoS
INCLUYEN LA REMUNERACIÓN A PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A "LA CONTRATISTA" POR
TODOS LOS COSfOS DIRECfOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO, QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS,
ASi COMO EL CARGO POR UTILIDAD Y EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL
CONTRATO A CARGO DE "LA CONTRANSTA".

DÉCIMA CUARTA. A LA FECHA DE TÉRMINo DE CoNTRATo, LA oBRA DEBERÁ ENCoNTRARSE EN
ESTATUS PAGADO; DE NO LLEGARSE A ENCONTRAR EN ESTE ESTATUS A LA FECHA DE VENCIMIENTo
DEL PRESENTE CONTRATO, EL MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO NO SE HARÁ RESPONSABLE DE
SALOOS QUE SE ENCUENTREN PENDIENTES DE COBRO POR PARTE DE "LA CONTRATISTA".

DÉCIMA QUINTA. LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE CONSIGNAN EN EL (LOS) ANEXO (S) DE ESTE
CONTRATO SON RíGIDOS Y SOLO PODRÁN SER MODIFICADOS EN LOS CASOS Y BAJO LAS
CIRCUNSTANCIAS PREVISTAS EN ESTE CONTRATO, POR LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS
PÚBLICAS DEL ESTADo oE QUERÉTARo,

DÉCIÍIIA SEXTA. LAS ESTIMACIONES Y LA LIQUIDACIÓN AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS NO SE
CONSIDERARAN COMO ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS, YA QUE "LA CONTR,ATANTE" SE RESERVA EL
DERECHO A RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS, ASi COMO EL PAGO DE
LO INDEBIDO O EN EXCESO, EN ESTOS ÚLTIMOS CASOS, .LA CONTRANSTA" DEBERÁ REINTEGRAR
DICHAS CANTIDADES, MÁS LOS INTERESES CORRESPONOIENTES, CONFORME A LA TASA OUE SERÁ
IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEOERACIÓN EN LOS CASOS DE
PRORROGA PARA EL PAGO DEL CREDITO FISCAL.

DECIMA SÉPTIMA. SI "LA CONIRATISTA" ESTUVIERE INCONFORME CON LAS ESTIMAC¡ONES O LA
LIQUIDACIÓN, TENDRÁ UN PLAZO DE UN MES, A PARTIR OE LA FECHA EN QUE SE HAYA FORMULADO
LA ESTIMACIÓN O LIQUIDACIÓN, PARA HACER POR ESCRITO LA RECLAMACIÓN, SI TRANSCURRIDO
ESTE PLAZO "LA CONTRATISTA" NO LA EFECTÚA, SE CONSIDERARÁ OETINTIVIUENTE COMO
ACEPTADA POR ÉL Y SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN

DÉcIfuTA ocTAvA. GARANTíAS. "LA CoNTRATISTA" SE oBLIGA A CoNST¡TUIR EN LA FoRMA,
TÉRMINOS Y PROCEOIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE
QUERETARO, LAS GARANTÍAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
OUE LE SEAN OTORGADOS POR "LA CONTRATANTE", CONSISTENTES EN:

A. FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, LA PÓLIZA QUE SEA EXPEDIDA DEBERÁ
OTORGADA PARA EL MUNIC¡PIO DE COLÓN OUERÉTARO Y CONTENER EXPRESAMENTE
SIGUIENTE:

LA F¡ANZA SE OTORGARÁ
OCHOCIENTOS SETENTA Y SE

MUNTCTPTO DE COióN, qUERÉrARO

SECRETARIA DE oBRAs púBUcaT

CO'fiRATO DE OSRA PÚBUCA
No. MCQ,SOP.GEQ.lNV.oO6.039.2018
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MUNICIPIO DE COTóN, qUERÉTARO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

CONTNATO OE OBRA PI,EUCA
No. MC(LSOP.GE(LlNV.1106.039.20lt

MONTO TOTAL DEL CONTRATO, TENIENDO TODAS LAS ESIIPULACIONES CONTENIDAS EN EL
MISMO.

2, LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO.3. EN CASO DE QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN DE LOS
TRABAJOS A OUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA
AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA,

4. SE HARÁ EFECTIVA EN CASO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A "LA
CONÍRATISTA".

5. NO POORÁ SER CANCELAOA SIN EL CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE",6. LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS
282 Y 1,18 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR.

7. LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO ESTARÁ VIGENTE 15 DíAS DESPUES DE QUE SEAN RECIBIDOS
FORMALMENTE LOS TRABAJOS ENCOMENOADOS.

B. FIANZA DE GARANTIA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. AL TERMINO DE LA EJECUCIÓN DE
LOS TRABAJOS, "LA CONTRATISTA" EN OICHO TERMINO PROCEDERÁ A LA SUSTITUCIÓN DE LA
FIANZA VIGENTE DE cuMPLlMlENTO DE coNTRATo, PoR LA EQUTVALENTE AL too/o DEL MoNTo
TOTAL EJERCIDO PARA RESPONDER A LOS DEFECTOS QUE RESULTEN, DE V¡CIOS OCULTOS O
CUALOUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN SIENDO LA
VIGENCIA DE ESTA ULTIMA GARANTIA DE UN AÑO CONfANDQ A PARTIR DE LA FECHA DE
TERMtNActóN DE Los rRABAJos. EN cASo DE PRESENTARSE vtcros ocuLToS, "LA
CONTRATANTE' LO COMUNICARÁ POR ESCRITO A "LA CONTRATISTA' Y .LA AFIANZADORA"
RENoVÁNDoSE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA PoR UN AÑo MÁS, DE No HABER INCoNFóRMIDAD
POR PARTE DE "LA CONTRATANTE" LA AFIANZADORA PROCEDERÁ A SU CANCELACIÓN
nuto¡¡ÁttcrMEr.¡te.

c. FIANZA POR EL MONTO TOTAL DE ANTICIPO. PARA EL CASO QUE 'LA CONTRATISTA" RECIBA
ANTICIPO, ESTE DEBERÁ PRESENTAR FIANZA DENTRO DE LOS SIETE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A
LA FECHA EN oUE SE HUBIESE SUSCRITo EL coNTRATo, EXPEDIDA PoR INSTITUCIÓN
AUTORIZADA LEGALMENTE A FAVOR DE EL MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO, POR EL IMPORfE
TOTAL DEL ANTICIPO OTORGADO, CUYA PÓLIZA DEBERÁ CONTENER EXPRESAMENTE QUE:

i. sE ExprDE PARA GARANTTZAR LA coRREcrA |NVERS|óN DELANTtctpo REctBlDo poR "LA
CoNTRATISTA,, coNFoRME A LoS TÉRMINoS DEL PRESENTE coNTRATo.2. SE OÍORGA LA CANTIDAD DE: i 344,62s.28 (TRESCTENTOS CUARENTA y CUATRO MtL
SEISCIENTOS VEINIINUEVE PESOS 28/l0o M.N.); TMPORTE CORRESPONDTENTE AL 100yo DEL
ANTICIPO RECIBIDO, INCLUYENDO I. V. A.

3. SE HARÁ EFECIVA St "LA coNTRATtsTA" No ApLtcA EL ANTtctpo A Los coNcEpros
ESTABLECIDoS EN LA CLAUSULA NoVENA, ESTANDo VIGENTE HASTA SU AMoRTIZACIÓN
TOTAL,

4, No PoDRÁ SER CANCELADA SIN EL CoNSENTIMIENTo EXPRESo Y PoR ESCRITo DE .LA
CONÍRATANTE".

5. LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS
ARTíCULoS 282 Y 1I8 BIS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIoNES DE FIANZAS EN VIGoR.

DÉCIMA NoVENA. LAS PARTES AoUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LoS coSToS QUE INTEGRAN
LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS
IMPREVISTAS DE oRDEN ECoNÓMIco o DENoMINADo QUE DETERMINEN UN AUMENTo o
REDUCCIÓN DE UN 57O O MÁS DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS AL OCURRIR
DICHA CONTINGENC¡A.

LA REVtsróN DE Los cosros sE REALIZARÁ MEDTANTE EL stcutENTE pRocEDtMtENTo

SE REVISARÁ UN GRUPO DE PRECIOS, QUE MULTIPLICADOS POR SUS CORRESPONDIENTES
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MUNtctPtO DE COtóN, qUERÉrARO

SECREfARíA DE OERAS PÚELICAS

CONTRATO DE OBRA PÚIStICA
No. McQ.SOP.GEq.lNV.o06.o39.2018

CANTIoADES DE TRABAJo PoR EJECUTAR, REPRESENÍEN cUANDo ;;;... 8O7o DEL
IMPORTE TOTAL FALTANTE DEL CONTRATO,
CON BASE EN LA SOLICITUD "LA CONTRATANTE", LLEVARA A CABO LOS ESTUDIOS
NECESARIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA PETICIÓN, EN LA INTELIGENCIA QUE
!9!9 S_EIA 4D!!r-tD4r CUANDO LoS CONCEPTOS DE OBRA SEAN FUNDAMENTALES, SE
ESTEN REALIZANDO CONFORME AL PROGRAMA OE TRABAJO VIGENTE EN LA FECHA DÉ LA
SOLICITUD, ES OECIR, OUE NO EXISTA EN ELLOS DEMORA IMPUTABLE A "LA CONTRATISTA".
DENTRO DE LOS QUINCE D¡AS NATURALES SIGUIENTES, .LA CONTRATANTE", DE
CONSIDERAR PROCEDENTE tA PETICIÓN DE "LA CONTRATISTA", DESPUÉS DE HAB'R
EVALUAOO LOS RAZONAMIENTOS Y ELEMENTOS PROBATORIOS QUE HUBIESE PRESENTADO,
AJUSTARÁ LOS PRECIOS UNITARIOS, APLICÁNDOLOS A LOS CONCEPTOS DE OBRA
CONFORME AL PROGRAMA, EJECUTEN A PARTIR OE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA
SOLICITUD DE .LA CONTRATISfA", E INFORMARÁ A LA TESORERíA Y CONTRALORíA
MUNICIPAL LOS TÉRMINOS DE DICHO AJUSTE,
SI LOS COSTOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA CALCUTAR LOS PRECIOS UNITARIOS DEL
CONTRATO SUFREN VARIACIONES ORIGINADAS POR DISMINUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS
MATERIALES, SALARIOS, EQUIPOS Y DEMÁS FACTORES QUE INTEGRAN DICHOS COSTO',
TALES QUE IMPLIQUEN LA REDUCCIÓN SUPERIOR AL 5OlO DEL VALOR OE LOS TRABAJOS AUN
NO EJECUTADOS, "LA CONTRATISTA" ACEPTA QUE "LA CONTRATANTE" OYÉNDOLO. PARA LO
CUAL CONCEDERÁ UN PLAZO DE QUINCE DiAS NATURALES, A FIN DE QUE rt¡Ir.rNCiIE IOOÜE
A SU DERECHO CONVENGA, Y AJUSTE DE PRECIOS UNITARIOS COMO CORRESPONOA, LOS
NUEVOS PRECIOS UNITAR¡OS SE APLICARAN EN LOS CONCEPTOS DE TRABAJO OUÉ SE
EJECUTEN APARTIR DE LA FECHA OE NOTIFICACIÓN. EL AJUSTE SE APLICARÁ SOBRE LOS
IMPORTES DE LOS TRABAJOS, AUN NO EJECUTADOS, SIN MODIFICAR LOS PRECIOS
UNITARIOS ORIGINALES EN EL CONTRATO POR CONCEPTOS YA EJECUTADOS.
NO SE OTORGARAN ANTICIPOS PARA EL IMPORTE RESULTANTE OE LOS AJUSTES DE COSTO
DE LOS CONTRATOS.

vlcÉslMA. "LA coNTRATlsrA" sE oBucA A euE Los TRABAJoS EJEcurADos FUNctoNEN AL looyo
PARA PODER DAR SERVICIO A LOS BENEFICIARIOS Y EN CASO DE QUE LOS BENEFIC¡ARIOS APORTEN
ALGÚN PoRCENTAJE PARA CUMPLIR CoN LAS ¡¡eTeS IuIcInLes oeáen¡ ÁN-eün# n esre
CONTRATO UN CONVENIO ADICIONAL.

VIGESIMA PRIMERA- RETENCIONES; "EL CONTRATISTA" ACEPTA, QUE OE LAS ESTIMACIONES QUE SE
LE CUBRAN, SE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

UGÉSIMA SEGUNDA. MoDIFIcAcIoNEs DEL PRoYEcTo, ESPECIFIGACIoNES, PRoGRAMA Y
VARIACIONES EN LAS CANTIDADES DE TRABAJO. DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO "LA
CONTRATANTE" PODRÁ MODIFICAR EL PROYECTO, EL PROGRAMA Y EL MONTO DE LOS TRABAJOS,
ASi COMO LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES MEDIANTE CONVENIO (S), CUANDO ELLO NO IMPLIQUE
ALTERACIÓN MAYOR A UN 25.lo DEL MONTO TOTAL O DEL PLAZO, NI MoDIFICACIoNES SUSTANCIALES
AL PROYECTO, DANDO AVISO A "LA CONTRAT¡STA", QUIEN QUEDARA OBLIGADO A ACATAR LAS

EL 2% (DOS POR CIENTO} SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE
TRABAJO POR CONCEPTO DE DERECHOS,-POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN
Y CONTROL NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN, LO ANTERIOR EN BASE A LO ESTE'ALCCIOO POR
Los. ARrfcuLos se oE LA LEy DE oBRA púBLtcA DEL ESrAóo oe ouenEieió-v ei
ARTíCULo 109 FRACCIÓN xx| DE LA LEY DE HACIENDA DE Los MUNIcIPIos DEL EsTÁDo DE
QUERÉTARO.

EL 25% (VE|NT|C|NCO pOR CTENTO) DEL 2.00 % (DOS pOR CTENTO) SOBRE EL |MPORTE DE LAS
ESTIMACIONES POR CONCEPTO DE DERECHOS OEL IMPUESTO PARA LA EDUCACIÓN Y LAS
OBRAS MUNICIPALES, SEGÚN LO DISPUESTO EN LOS ARTíCULOS 90, 91, 92 Y 93 DE LA LEY DE
HACIENDA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO OE OUERÉTARO.
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ORDENES CORRESPONOIENTES. LAS MODIFICACIONES QUE SE APRUEBEN A LOS PLANOS, A LAS
ESPECIFICACIONES Y AL PROGRAMA SE CONSIDERAN INCORPORADAS AL CONTRATO Y POR LO
TANTO, OBLIGATORIAS POR AMBAS PARTES, LOS PRECIOS CONTEMPLADOS EN LA MOOIFICACIÓN O
AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NO ACEPTARAN VARIACIÓN ALGUNA, EN LO RELATIVO A LOS FACTORES
DE INDIRECTOS Y UTILIDAD,

vlGÉslMA TERGERA. PREVIo A LA suscRlpctóN DEL coNTRATo MoDtFtcAToRto o LA AMpLtActóN
CORRESPONDIENTE, "LA CONTRATISTA" DEBERÁ OTORGAR LAS GARANTIAS ADICIONALES DE
ANTICIPO, CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y CONTRA DEFECTOS O VICIOS OCULTOS.

UGÉSIMA CUARTA. SI CON MOTIVO DE LAS MODIFICACIONES A JUICIO DE "LA CONTRATANTE"
RESULTA EN PROCEDENTES ALGUNOS GASTOS, ESTE REEMBOLSARÁ A "LA CONTRATISTA" LOS QUE
EN SU CASO HUBIERE EFECTUADO, SI LAS MODIFICACÍONES A QUE SE REFIERE ESTA CLAUSULA
ORIGINA VARIACIONES EN LOS CÁLCULOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA FIJAR LOS PRECIOS
UNITARIOS, AMBAS PARTES DE COMÚN ACUERDO, OETERMINARÁN UN PROCEDIMIENTO ÁÑÁLOGO AL
ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA S¡GUIENTE, IGUAL PROCEDIMIENTO SE SEGUIRÁ CÑ CÁSó'TóNTUITO
O DE FUERZA MAYOR.

VICÉSIUI QUINTA. CUANDO A JUICIO DEL MUNICIPIO SEA NECESARIO LLEVAR A CABO TRABAJOS
EXTRAORDINARIOS QUE NO ESTÉN COMPRENDIOOS EN EL PROYECTO Y EN EL PROGRAMA, SE
PROCEDERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA:

I.. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS.

+
corÓx

MUNrctPro D€ coróN, quERÉfARo

SEcREfARfA oE oBRAs púBUcAs

coNTRATo DE oBRA púBLtca
No. MCQ.soP.6EQlNV.006.039.2018

A} SI EXISTEN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE SEAN
APLICABLES A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATE, EL MUNICIPIO ESTARÁ FACULTADO PARA
ORDENAR A'LA CONTRATISTA" SU EJECUCIÓI,I V ÉSTE SE OBLIGA A REALIZARLOS CONFORME A
otcHos PREcros.

B) sl PARA Ésros TRABAJoS No ExtsrEREN coNcEpros y pREcros uNtrARtos EN EL coNTRATo y
EL MUNICIPIO CONSIDERA FACTIBLE DETERMINAR NUEVOS PRECIOS CON BASE EN LOS
ELEMENTOS CONTENIDOS EN LOS ANÁLISIS DE LOS PRECIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO,
PROCEDERÁ A DETERMINAR LOS NUEVOS, CON LA INTERVENCIÓN DE "U CO¡ITNITISTI", EI
CUAL SE OBLIGA A AECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A TALES PRECIOS.

C) SI NO FUESE POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITAR¡OS EN LA FORMA
ESTABLECIDA DE LOS INCISOS A) O B), "LA CONTRANSTA" A REQUERIM¡ENTO DE 'LA
CONTRATANTE'Y DENTRO DE EL PLAZO QUE ÉSTE SEÑALE, SOMETERÁ A SU CONSIDERACIÓN
LoS NUEVoS PRECIoS UNITARIoS, AcoMPAÑADoS oE SUS RESPECTIVoS ANÁLISIS, EN LA
TNTELTGENC|A DE euE, PARA LA FUActóN DE Ésros pRECtos, DEBERÁ ApLtcAR EL MtsMo
CRITERIO QUE HUBIERE SEGUIDO PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS
ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, DEBIENDO RESOLVER EL MUNICIPIO EN UN PLAZO NO MAYOR
DE 15 (QUINCE) DíAS NAfURALES. SI AMBAS PARTES LLEGARAN A UN ACUERDO RESPECTO A LOSpREctos uNrrARtos A euE sE REFTERE ÉsrE tNctso, "LA coNTRAnsrA" sE oBLtGA A EJECUTAR
LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CONFORME A DICHOS PRECIOS UNITARIOS,

o) EN cASo DE QUE "LA CoNTRATISTA, No PRESENTE oPoRTUNAMENTE LA PRoPoSIcIÓN oE
PRECIOS A QUE SE REFIERE EL INCISO C) ANTERIOR, O BIEN, NO LLEGUEN LAS PARTES A UN
ACUERDo RESPECTo A LoS cITADos PRECIoS, "LA CoNTRATANTE" PoDRÁ oRDENARLE LA
EJEcucróN DE tos TR BAJoS ExrRAoRDtNARtos, ApLtcÁNooLE pREClos uNtrARtoS
ANALIZADoS PoR oBSERVACIÓN DIRECTA, PREVIo ACUERDo ENTRE LAS PARTES SoBRE EL
pRocEDrMrENTo DE coNSrRUcctóN, Eoutpo, PERSoNAL y DEMÁS FACToRES RELActoNADos
coN Los rRABAJos. EN ESTE cASo, LA oRGANtzActóN v olReccrór.¡ DE Los rRABAJos, ASi
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COMO LA RESPONSABILIDAO DE LA EJECUCIÓN EFICIENTE Y CORRECTA DE LA OBRA Y LOS
RIESGOS INHERENTES A LA MISMA, SERÁN A CARGO DE "LA CONTRATISTA".

II. ASIMISMO, CON EL FIN DE QUE "LA CONTRATANTE" PUEDA VERIFICAR QUE LAS OBRAS SE
REALICEN EN FORMA EFICIENTE Y ACORDE CON SUS NECESIDADES, EL "CONTRATISTA' PREPARARÁ
Y SOMETERÁ A LA APROBACIÓN DE AQUÉ1, LOS PLANOS Y PROGRAMA DE EJECUCIÓN RESPECTIVOS,

III. EN ESTE SUPUESTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS "LA CONTRATISTA" DESDE SU INICIACIÓN,
DEBERA IR COMPROBANDO Y JUSTIFICANDO MENSUALMENTE LOS COSTOS DIRECTOS ANTE EL
REPRESENTANTE DE "LA CONTRATANTE", PARA FORMULAR LOS DOCUMENTOS DE PAGO
CORRESPONDIENTES,

IV. EN CUALESQUIERA OE LOS CASOS SEÑALADOS ANTERIORMENTE, 'LA CONTRATANTE" DARÁ POR
ESCRITO A "LA CONTRATISTA" LA ORDEN DE TRABAJO CORRE§PONDIENTE Y A PARTIR DE ESE
MOMENTO LOS CONCEPTOS, SUS ESPECIFICACIONES Y LOS PRECIOS UNITARIOS RESPECTIVOS,
QUEDARÁN INCORPORADOS AL CONTRATO PARA TODOS SUS EFECTOS, EN LOS TÉRMINOS DEL
DOCUMENTO QUE SE SUSCRIBA.

VIGÉSIMA sExTA. LA oBRA No PoDRÁ SER MoTIVo DE SUBCoNTRATACIÓN, SALVo CoN
AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE", TRATÁNDOSE DE PARTES DE LA
OBRA O CUANDO ADQUIERA MATERIALES O EQUIPOS QUE ¡NCLUYAN SU INSTALACIÓN EN LA OBRA.
EN ÉSTOS cAsos, "LA CoNTRATISTA" SEGUIRÁ SIENDo RESPoNSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA
OBRA ANTE "LA CONTRATANTE" Y EL SUBCONTRATANTE NO QUEDARÁ SUBROGADO EN NINGUNO
DE LOS DERECHOS DE "LA CONTRATISTA",

VIGÉSIMA SÉPÍIMA. "LA CONTRATISTA" DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE OCUPARÁ EN
PRIMER ORDEN DE PREFERENCIA EN UN 8O7o A TRABAJADORES HABITANTES DE LA COMUNIDAD O EN
SU CASO DEL MUNICIPIO, TOMANDO EN CUENTA LA COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS, O A MENOS
QUE SE REQUIERA MANO DE OBRA CALIFICADA, LO ANTERIOR SIN MENOS CABO DE LA BUENA
CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE LOS CUALES ES RESPONSABLE,

VIGÉSIMA OCTAVA. EN RELACIÓN A LOS MATERIALES QUE SE EMPLEARÁN DURANTE LA EJECUCIÓN DE
LA OBRA, "LA CONTRATISTA" DEBERÁ PREFERIR SU ADQUISICIÓN CON PROVEEDORES LOCALES, CON
LA FINAL¡DAD DE FAVORECER LA ECONOMiA MUNICIPAL, SIN EMBARGO, LO ANTERIOR NO EXCLUYE A
"LA CONTRATISTA" COMO RESPONSABLE DE CALIOAD DE LOS TRABAJOS,

V|GESIMA NOVENA. "LA CoNTRATISTA" SoLo PoDRA CEDER o CoMPRoMETER SUS DERECHoS DE
COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES QUE POR TRABAJOS EJECUTADOS LE EXPIDA "LA CONTRATANTE",
CON LA APROBACIÓN EXPRESA, PREVIA Y POR ESCRITO DE ÉSTE, SIEMPRE Y CUANDO NO TENGA
OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR DERIVADAS DE ESTE U OTRO CONTRATO QUE TENGA
CELEBRADO CON "LA CONTRATANTEN.

TRIIGESIMA. .LA GoNTRATANTE", A TRAVÉS DE LoS REPRESENTANTES QUE PARA TAL EFEcTo
DESIGNE, TENDRÁ DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO tOS TRABAJOS OBJETO DEL
CONTRATO Y DAR A "LA CONTRATISTA" POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME
PERTINENTES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN, EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS
MODIFICACIONES QUE EN SU CASO ORDENE "LA CONTRATANTE".

TRGÉSIMA PRIMERA. EL PAGO DE LAS OBRAS O SERVICIOS RELACIONAOOS CON LAS MISMAS, YA SEA

+
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MUNrclPto DE co[óN, quERÉfARo

SEcREfARfA DE oBRAs púBLtcAs

coNTRATo DE oBRA púsuca
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PARCIAL o rorAL, sE HARÁ SIEMPRE PREVTA vERtFtcAcróN oE TRABAJos EJEcurADos y coNFoRME
A LAS PREVISIONES CONTRACTUALES RESPECTIVAS; EN NINGÚN CASO SE EJECUTARÁN PAGOS O SE
CUBRIRÁN ESTIMACIONES QUE AMPAREN TRABAJOS NO EFECTUADOS O DE AQUELLOS QUE NO SE
AJUSTEN A LAS NORMAS Y ESPECIFICACION ES TÉCNICA§ Y OE CALIDAD DE LOS PROYECTOS.

TRIGÉSIIIIA SEGUNDA. ES FACULfAD DE "LA CONTRATANTE" REALIZAR LAS INSPECC¡ONES DE TODOS
LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS YA SEA EN EL SITIO DE
ESToS o EN LoS LUGARES DE ADQUISICIÓN o DE FABRICACIÓN.

TRIGÉSIMA TERCERA. "LA CONTRATISTA" DEBERÁ DE ENTREGAR A LA SUPERVISIÓN, LAS
ESTIMACIONES QUE SE GENEREN, ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE
CORRESPONDIENTE, DENTRO DE LOS CUATRO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA OE CORTE, A FIN
DE QUE DENTRO DE LOS OCHO DíAS HÁBILES SIGUIENTES SE REVISE Y EN SU CASO, SE AUTORICE.

TRIGÉSIÍI'A TERCERA BIS. EN EL SUPUESTO QUE SURJAN DIFERENCIAS fÉCNICAS O NUMÉRICAS, LAS
PARTES TENDRÁN DOS DíAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL VENcIMIENTo oEL PLAzo SEÑALADo
PARA LA REVISIÓN, PARA CANCELAR DICHAS DIFERENCIAS, Y EN SU CASO, AUTORIZAR LA ESTIMACIÓN
CORRESPONOIENTE, DE NO SER POSIBLE CONCILIAR TODAS LAS DIFERENCIAS, LAS PENDIENTES
oEBERÁN RESoLVERSE E tNCoRpoRARSE EN LA stGUtENTE EST|MActóN.

TR|GÉSIMA CUARTA. SUSPEN$ÓN DE LOS TRABAJOS; ,LA CONTRATANTE" TIENE LA FACULTAD DE
SUSPENDER TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN CUALQUIER ESTADO QUE ÉSTOS SE ENCUENTREN, DANDO AVISO
PoR EScRlro A "LA coNTRAnsrA"; A su vEz sE oBLtGA A ATENDER LAS INDtcActoNES ouE "LA
CONTRATANTE" LE HAGA CON RELACIÓN A LA SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA O DE LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFo QUE ANTECEDE. CUANDo LA SUSPENSIÓN
SEA TEMPORAL O PARCIAL "LA CONTRATANTE" INFORMARÁ AL "CONTRATISTA' SOBRE LA DURACIÓN
APRoXIMADA Y coNcEDERÁ LA AMPLIAC|óN DEL pLAzo euE sE JUSftFteuE. st LA suspENStóN ES
PARCIAL "LA CONTRATANTE" POORA REOUCIR EL MONTO DEL CONTRATOI PARA EL CASO DE OUE LA
SUSPENSIÓN SEA TOTAL Y DEFINITIVA, SE DARÁ POR TERMINADO EL CONTRATO. CUANDO "LA
CONTRATANTE" ORDENE LA SUSPENSIÓN POR CAUSA NO IMPUTABLE A "LA CONTRATISTA" PAGARÁ A
ÉSTE, A LoS PRECIoS UNITARIoS FIJADoS EN EL CoNTRATo, LAS CANTIDAoES DE TRABAJo oUE
HUBIERE EJECUTADO HASTA LA FECHA DE LA SUSPENSIÓN.

TRGÉSIMA QUINTA BIS. "LA CONTRATISTA" TENDRÁ QUE REALIZAR LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA
DAR DE ALTA LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, DETANTE DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUMPLIR
cON Los TÉRMINoS Y LoS ESTATUToS DE LEY,

.**.

corÓx

MUNtctPto DE coLóN, quERÉraRo

sEcREraRfa DE oBRAs púBucas

coNtalto ot oana púBLrcA

No. MCq.SoP.cEQ.lNV.006.039.2018

TRIGÉSIMA SEXTA. LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARÁ
CONFORME A LO SEÑALADO EN LOS LINEAMIENTOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABIECE LA LEY OE
OBRAS PÚBL¡CAS DEL ESTADo DE QUERETARo, RESERVÁNDoSE .LA coNIRATAÑie ,_e1 oTnecuo
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TRIGESIMA QUINTA, RELACIONES LABORALES. "LA CONTRANSTA", COMO EMPRESARIO Y PATRÓN
PERSONAL OUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO
RESPONSABLE OE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS
ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. "LA CONTRATISTA" CONVIENE POR
LO MISMO EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES REPRESENTEN
EN SU CONTRA O EN CONTRA OE "LA CONTRATANTE" EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS DEL
CONTRAfO,
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MUNICIPIO DE COTóN, qUERÉÍANO

SECRETARfA DE OBRAS PÚBIICAS

CONTRATO OE OBRA PÚBLICA
No. MCq.SOP.GEq.lNV.006.o39.2018
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POR RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS

A) .LA CONTRATANTE' PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO
EXISTIERE TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE
UTILIZARSE, PARA TAL EFECTO, "LA CONTRATISTA" NOTIFICARÁ POR ESCRITO LA
TERMINACIÓN DE LOS TRABAJO§ ADJUNTANDO LA RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES O DE
GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO, CRÉDITO A FAVOR O EN CONTRA Y SALDOS,

B) SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS Y EFECTUARSE LA LIQUIOACIÓN CORRESPONDIENTE,
EXISTIEREN RESPONSABILIDADES DEBIDAMENTE COMPROBADAS A CARGO DE "LA
CONTRATISTA" PARA CON 'LA CONTRATANTE", EL IMPORfE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRÁ DE
LAS CANTIOADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO
FUERAN SUFIC¡ENTES SE HARÁ EFECTIVO CON CARGO A LA FIANZA OTORGADA POR.LA
CONTRAfISTA",

C) SI AL REC¡BIRSE LOS TRABAJOS EXISTIEREN RECLAMACIONES DE 'LA CONTRATISTA",
PENDIENTES DE RESOLVER, SE DECIDIRÁ SOBRE tAS MISMAS, A MÁS TARDAR EN EL PLAZO OE
QUINCE DíAS NATURALES A PARTIR OE LA RECEPCIÓN PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS, SE
EFECTUARÁN SIN PERJUICIO DE LAS DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE
RETENCIONES O SANCIONES EN LOS TÉRMINOS DE ÉSTE CONTRATO.

D) LA RECEPCIÓN O ENTREGA OE LOS TRABAJOS SE HARÁ A LA SECRETARíA DE OBRAS
PÚBLICAS, UNA VEZ QUE EL SUPERVISOR DE LA ZONA HAYA REVISADO LOS TRABAJOS Y SE
ENCUENTREN AL lOOO/O.

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. 'LA CONTRATISTA' SE OBLIGA A OUE LOS MATERIALES Y EOUIPO OUE SE
UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS
NORMAS DE CAL¡DAD ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS DE ESTE CONTRATO Y A QUE tA REALtzACtóN
DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE "LA
CONTRATANTE", ASí COMO, A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO. DE LOS DEFECTOS Y VICIOS
OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS OUE POR INOBSERVANCIA o NEGLIGENCIA DE
SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "LA CONTRATANTE" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARÁ
EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO
TOTAL DE LA MISMA.

TR|GÉSIMA OCTAVA. IGUATMENTE SE OBLIGA A'LA CONTRATISTA" A NO CEDER A TERCERAS
PERSONAS FíSICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIoNES DERIVADoS DE ÉSTE coNTRATo Y
SUS ANEXOS, ASi COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS
QUE AMPARA ÉSTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE "LA
CONTRATANTE" EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE QUERÉTARO.

TRIGÉSIMA NovENA. BASÁNDoSE EN Lo ANTERIoR, .LA CoNTRATISTA" SERÁ EL ÚNIco
RESPONSABTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CUANDO ÉSTOS NO SE HAYAN REALIZADO
ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O CONFORME A tAS INSTRUCCIONES DE 'LA
CONTRATANTE" DADAS POR ESCRITO, ÉSTE ORDENARÁ SU REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA,
CON LOS TRABAJOS ADICIONALES OUE RESULTEN NECESARIOS, MISMOS QUE SERÁN EFECTUADOS
POR 'LA CONTRANSTA", SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCIÓN AOICIONAL ALGUNA, EN ESTE
CASO, "LA CONTRATANTE" SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRÁ ORDENAR LA SUSPENSIÓN TOTAL O
PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, HASTA EN TANTO NO SE EJECUTE SU REPARACIÓN O
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D. RESPETAR LAS DISPOSICIONES
OESCONOCIMIENTO EN NINGÚN
OBLIGACIONES A SU CARGO,

MUNTCTPTO DE COLóN, qUERÉfARo

SECRETARÍA DE oSBAs PÚB¡"IcAs

CONÍRAÍO OE OBNA PÚBLICA
No. MCq.SoP.GE(LlNV.006.039.2018

FISCALES Y
CASO SERÁ

LABORALES DEL LUGAR
EXCLUYENTE PARA QUE

DE LA OBRA, SU
CUMPLA CON LAS

COLóN
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REPOSICIÓN. SI "LA CONTRATISTA" NO ATENDIERE LOS REQUERIMIENTOS DE 'LA CONTRATANTE",
ÉsrE PoDRÁ ENCoMENDAR A uN TERCERo o HACER D|RECÍAMENTE LA REpARActóN o REpostc¡óN
OE QUE SE TRATE CON CARGO A "LA CONTRATISTA" Y SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL
PLAZO SEÑALADO PARA SU TERMINACIÓN.

GUADRAGESIMA. SI "LA CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL INDICADO,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO.

CUADRAGÉSIi'A PRIMERA. 'LA CONTRATISTA" DEBERÁ SUJETARSE A TOOOS LOS REGLAMENTOS U
ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓru, COIITROI
AMBIENTAL, SEGURIDAD Y USO DE LAS VíAS PÚBLICAS Y A LAS OISPOSICIONES CON BASE EN
AQUELLO§ TENGA ESTABLECIOO "LA CONTRATANTE" PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PARA
LO CUAL SE OBLIGA A OBTENER EL INSTRUCTIVO CORRESPONOIENTE.

CUADRAGÉSIMA SEGUNDA. "LA CONTRATISTA" SERÁ RESPoNSABLE DE LoS DAÑoS PERJUICIoS QUE
CAUSE A "LA CONTRATANTE" O A TERCERAS PERSONAS CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS, POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS
INSTRUCCIONES DADAS POR ESCRITO POR "LA CONTRATANTE" O POR VIOLACIÓN A LAS LEYES Y
REGLAMENTOS, LOS RIESGOS, LA CONSERVACIÓru Y ¡-¡ LIMPIEZA OE LOS TRABAJOS HASTA EL
MoMENTo DE su ENTREGA, SERÁN A cARGo DE "LA coNTRATtsrA".

CUADRAGESIMA TERCERA. oBLtcActoNEs DE
COMPROMETE EXPRESAMENTE A:

"LA CONÍRATISTA". "LA CONTRATISTA' SE

A. REALIZAR LOS TRABAJOS Y PAGAR POR SU CUENTA LOS SERVICIOS DE "CONSTRUCCION DE
ARCOTECHO EN LA TELESECUNDARIA '5 DE FEBRERO' EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DE EN
MEDIO" EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DE EN MEDIO.

B. LLEVAR A CABO EL LLENADO DE LA BITÁCORA DE LA OBRA CONTRATADA PARA FACILITAR EL
ACCESO A LA INFORMACIÓ¡'i, NPOYNR A LA TRANSPARENCIA, EL CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA.

C. A EJECUTAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES
Y DE LAS OBRAS MATERIA DEL CONTRATO. "LA GS\¡TRATANIE" DESIGNA A EL LABoRAToRIo QUE
OEBERÁ REALIZAR tAS PRUEBAS ANTES CITADAS Y EL COSTO OE DICHOS SERVICIOS SERÁ Á
CARGO DE "LA CONTRATISTA", OEBIÉNDOSELE DEDUCIR DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS Y
LE SEAN APROBADAS.

CUADRAGE$MA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES. SI "LA CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA
EN LA FECHA SEÑALADA EN EL CONTRATO Y PROGRAMA ANEXO, COMO PENA CONVENCIONAL DEBERÁ
CUBRIR A "LA CONTRATANTE" POR CADA OíA DE ATRASO UNA CANTIDAD IGUAL A UNo AL MILLAR DEL
IMPORTE ÍOTAL DEL CONTRATO, SIENDO EL TOPE MÁXMO DE LA PENA EL lOOlO DEL MONTO
CONTRATADO.

PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y EN SU CASO LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES

Página 12 de 15

frnL #

@rIw



COLóN

ESTIPULADAS NO SE TOMARÁ EN CUENTA LAS DEMORAS OCASIONADAS POR CASO FORTUITO O DE
FUERZA MAYOR, YA QUE EN TAL CASO "LA CONTRATANTE" HARÁ LAS MODIFICACIONES AL
PROGRAMA A SU JUICIO.

INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS ANTER¡oRMENTE,
"LA CoNTRATANTE" PoDRÁ oPTAR PoR LA RESCTSTóN DEL coNTRATo o EX¡ctR JUD|C|ALMENTE su
CUMPLIMIENTO. "LA CONTRANSTA" ESTARÁ OBLIGADO A PAGAR POR CONCEPTO DE DAÑOS Y
PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL QUE PODRÁ SER HASTA EL MONTO DE LAS GARANT'AS
OTORGADAS A "LA CONTRATANTE",

LOS MONTOS OUE RESULTASEN DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE
IMPONGAN A "LA CONTRATISTA", SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE
HAYAN SIDO RETENIDAS EN LOS TÉRMINOS DE ÉSTE CONTRATO, O CON CARGO A LA FIANZA DE
CUMPLIMIENTO OTORGADA POR "LA CONTRAÍISTA",

CUAORAGÉSIMA QUINTA. RESCISIÓru NOUII,¡ISTRETIVA DEL CONTRATO. .LA CONTRATANTE", PODRÁ
EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE
INTERES GENERAL.

LA CONTRAVENCIÓN DE LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENToS, BASES, PRocEDIMIENToS Y REQUISIToS
QUE ESTABLECE LA LEY DE OER¡S PÚELICNS DEL ESTADO DE QUERÉTARO: ASi COMO EL
INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE A LAS OBLIGACIONES DE "LA CONTRATISTA" OUE SE ESTIPULAN
EN LE PRESENTE CONTRATO DA OERECHOA RESCISIÓN INMEDIATA SIN RE§PoNSABILIDAD PARA "LA
CONTRATANTE", ADEMÁS DE QUE SE APLIQUEN A'LA CONTRATISTA" LAS PENAS CONVENCIONALES,
CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO, SE HAGA EFECTIVA LA GARANTíA OTORGADA
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

AL RESPECTO, LAS PARTES CONVIENEN EN OUE EL CONTRATO PODRÁ SER RESCINDIDO EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO, ACEPTANOO OUE CUANDO "LA CONTRATANTE" SEA EL QUE OETERMINE
RESCINDIRLO, DICHA RESCISIÓN OPERARÁ DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN
JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECE EN LA
CTAUSULA SIGUIENTE, EN TANTO QUE SI 'LA CONTRATISTA' QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERÁ
NECESARIO QUE ACUDA
CORRESPONDIENTE,

ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL Y OBTENGA LA DECLARACIÓN

SON CAUSAS DE RESCISIÓN POR PARTE DE.LA CONTRATANTE', SI 'LA CONTRATISTA"

"*"
corÓf,

MUNtctPlo DE cotóN, euERÉraRo
sEcREraRfA DE oBRAs pt Buca§

coNTRAlo DE oBRA púBUcA
No. McQ.sOP.GE(LlNV.006.039.2018

1 NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO EN LA FECHA ESTABLECIDA O EN SU CASO EN
LA QUE POR ESCRITO SEÑALE "LA CONTRATANTE',

2. SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS, O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA
PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO DEFECTUOSA POR .LA
CONTRATANTE".

3, NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPUTADO O S
NO ACATA LAS ÓRDENES DADAS POR ESCRITO POR 'LA CONTRATANÍE"

4, NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y A JUICIO OE '
DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO

IN MOTIVO JUSTIFICADO

LA CONTRATANTE", E
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MUNICIPIO DE CO[óN, AUERÉÍARO

SECRETARíA DE OBRAS PÚBLI€AS

CONTRATO DE OSRA PÚ8UCA
No. MCq,SoP.6E(LtNV.flr6.o39.2018

7. SUBCONTRATA PARTE DE LOS fRABAJOS §IN AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE "LA
CONTRATANTE",

8. CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO SIN SUJETARSE A LO DISPUESTO
EN ESTE CONTRATO.

9, NO DA A "LA CONTRATANTE" Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR,
LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE
MATERIALES Y TRABAJOS.

10. EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO A CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL
CONTRATO Y SUS ANEXOS, A LAS LEYES APLICABLES A ESTE CONTRATO. O A LAS ÓRDENES DE
"LA CONTRATANTE",

CUADRAGÉSIMA SEXTA, PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN. SI "LA CONTRATANTE" CONSIOERA QUE "LA
CONTRATISTA" HA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSAS DE RESCISIÓN QUE SE CONSIGNAN EN LA
CLAUSULA ANTERIOR, LO COMUNICARÁ A'LA CONTRANSTA" A FIN DE QUE E§TE, EXPONGA AL
RESPECTO LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, EN EL PLAZO DE 10 (OIEZ) DíAS HÁBILES, SI
TRANSCURRIDO ÉSTE PLAZO "LA CONTRANSTA" NO MANIFIESTA NADA EN SU DEFENSA O SI DESPUÉS
DE ANALIZAR LAS RAZONES ADUCIDAS POR ÉSTE, .LA CONTRATANTE" ESTIMA QUE LA§ MISMAS NO
SON SATISFACTORIAS, DICTARÁ LA RESOLUCIÓN QUE PROCEDA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL
úLTrMo pÁRRAFo DE LA cLAUSULA ANTERToR y EN LA cLAUSULA srcurENTE, Lo euE coMUNrcARÁ A
"LA CONTRATISTA" Y A LAS CONTRALORíAS ESTATAL Y MUNICIPAT, DENTRO DE LOS 1O (DIEZ) O|AS
HÁBILES STGUTENTES A LA FECHA euE sE EMtrA DtcHA RESoLUctóN.

LA FIANZA OTORGADA POR "LA CONTRANSTA" CONFORME A LOS TÉRMINOS DE ÉSTE CONTRATO,
QUEDARÁ VIGENTE HASTA UN AÑO DESPUÉS OE LA FECHA DE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARE
RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO, TANTO PARA RESPONDER DE LOS OEFECTOS Y VICIOS DE
CONSTRUCCIÓN, COMO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD DE "LA CONTRAfISTA", INCLUIDAS LAS
SANCIONES ESTABLEoIDAS A SU cARGo coN MoTIVo DE LA RESCISIÓN,

CUADRAGESIMA SÉPTMA. INTERVENCIÓN. LAS DEPENDENCIAS QUE DE ACUEROO A LAS LEYES
ORGÁNICAS Y SUS REGLAMENTOS TENGAN DERECHO A INTERVENIR, .LA CONTRATISTA" SE OBLIGA
EXPRESAMENTE A FACILITAR LAS INTERVENCIONES QUE CORRESPONDAN A LAS DEPENDENCIAS
COMPETENTES CONFORME A DICHAS DISPOSICIONES,

CUADRAGÉSIMA OCTAVA: EN EL CASO DE EXISTIR RECORTE PRESPUPUESTAL PoR LA DEPENDENCIA
EXTERNA A "LA CONTRATANTE", ESTA NO ABSORBERA DICHO RECORTE, N NUPOCO SENÁ
RESPoNSABLE DE LAS tMpLtcACtoNES JURíD|CAS CoRRESPoND|ENTES, poR Lo euE "LA
CONTRATISTA' TENORÁ QUE REALIZAR UN AJUSTE EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA OE SUPERVISIÓN
PARA DETERMINAR LAS METAS A LOGRAR CON EL PRESUPUESTO REASIGNADO, REALIZANDO E
DICTAMEN TÉcNIco coRRESPoNoIENTE.

CUAORAGÉSIMA NOVENA. JURISDICCIÓN. PARA LA INTERPRETACIÓN Y cUMPLIMIENTo DEL PRESENTE
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5, NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES Y DEMÁS PRESTACIONES
oE cARÁcrER LABoRAL.

6, ES DECLARADo EN QUIEBRA o EN SUSPENSIÓN DE PAGoS,
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CONTRATO, ASí COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL
MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES EN EL
MUNICIPIO DE COLÓN, QUERETARO, POR LO TANTO -LA CONÍRATISTA' RENUNCIA AL FUERO QUE
PUD¡ERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALOUIER
OTRA CAUSA, SEÑALANDO AL RESPECTO "LA CONTRATANTE" Y "LA CONTRATISTA", COMO SUS
DOMICILIOS LOS INDICADOS EN tAS DECLARACIONES PRIMERA INCISO "E" Y SEGUNDA INCISO "G', DE
ESTE INSTRUMENTO, RE§PECTIVAMENTE.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCES DEL PRESENTE CONTRATO, LO FIRMAN DE
CONFORMIOAD Y POR TRIPLICADO EN EL MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO EL DíA 07 DE MAYO DE
2014.

POR "LA CONÍRATANTE" POR "LA CONTRATISTA"

k-
HUGO GUDINO ROOR¡GUEZ

/

l. V_LI
RING OMA RUBIO

CAST¡LLO
CIPAL

SECRETARIO DE OBRAS PÚBUCAS
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