
MUNICIPIO DE COLON, qRO.

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS +
COLÓTI

GARATULA DE CONTRATO DE OBRA

TIPO DE CONTRATO:
PRECIOS UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO

ffiale,
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

DATOS DE LA OBRA

LOCALIDAD:

COLOCACION DE CANALON Y CUBIERTA DE ARCOTECHO EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFREDO V. BONFIL DE LA LOCALIDAD DE EL LINDERO

EL LINDERO COLÓN, QRO.

RAt\¡J650'125RG5JUVENTINO PABLO RAMIREZ MUÑOZ

cLAVE DE tDENTrFlcactóN FlscalNOff,!RE O DENOff,INACIóN SOC¡AL3

203ALFREDO V. BONFIL No. 47, EL PALMAR

Núrf,ERo DE REGtarRo o¡t plonót¡
DoriuctI.to (calLE, NúfúERo lNTERIoR, Núrf,ERo ExfER¡oR, coLoNIA, c.P., cruDAD)

DATOS GONTRATISTA

ADJUDICACIÓN DIRECTA$ 533,763.81

MODALIDAD DE ADJUDIGACIóNMONTO DEL CONTRAÍO SIN I.V.A MCQ.SOP.GEO.AD.008.42.201 8

soP.GEO.AD.042.2018$ 85.402.21

Núlf,ERo DE coNrRAToilúrERo DE aDJUDtcAclóNI.V.A. DEL GONTRAfO

08 DE MAYO DE 201807 DE IVIAYO DE 2018 A LAS 1s:00 HRS$ 619,166.02

FECHA DE CONTNATACTóNFEGHA DE AOJUDTGACTóf{iIONTO TOTAL DEL CONTRAÍO

COl{TRATO

ANTIGIPO

30% $ 160,129.14

PORCENTAJE DEL TONÍO TOTAL DEL
coNfnaro iIONfO SIN IVA DEL ANTICIPO

s 25,620.66 $ 185,749.80

I.V.A DEL AT{TIGIPO ]f,ONTO TOTAL DEL ANTICIPO

0o/o100o/oI0o/o
FONDO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE

QUERETARO (GEQ) 2018

% FEOERALFONDO O PROGRAfIIA % MUNICIPAL % ESTATALI
FUEI{TE DE LOS RECURSOS

NA 201 8-00441

GONVENIO N" DE OBRA

201 8GEQ00841 16 DE ABRIL DE 2018

N'DE OFICIO DE

APROEACTóN
FECHA DE OFIGIO DE APROBAGTóN

GARAHTiAS

$ 1 85,749.80 $ 61,916.60

tNTICtpO CUMPLIMIENTO

$ 61.916.60

caLtDAD (V¡CIOS OGULTOS)

VIGEilCIA O PLAZO DE EJEGUCIÓil

90 DiAS NATURALES

PLAZO DE EJEGUCTóN

21 DE JULIO DE 2018 05 DE AGOSTO DE 201808 DE IVIAYO DE 2018

FECHA OE INICIO DE LOS TRABAJOS FEGHA DE TÉRilINO DE LOS TRABAJOS

,AA
ING. ISIDRO MAR RUBIO

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
NO PABLO RAMIREZ MUÑOZ

r¡ 1rt xa.,...avr*.,)s} coüóN

FECHA DE TERff,INO DE GONTRATO



MUNICIPIO DE COLÓN, QUERETARO

SECR€TARíA DE oBRAs PÚBLIcAs

CONTRAfO OE OBRA PÚBLICA
No. Mcq.soP.GEQ.AD.008.42.2018

COLON

-
COtÓN

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y POR TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRARAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO, REPRESENTADO EN ESTE
ACTO POR L.A. CRUZ NAYELI MONRROY AGUIRRE, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL,
VERONICA LÓPEZ CASTILLO, SiNDICO IVIUNICIPAL, CON LA PARTICIPACIÓN DE LIC. OANIEL LÓPEZ
CASTILLO, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE AYUNTAIVIIENTO; ING. ISIDRO MAR RUBIO, EN SU
CARÁCTER DE SECRETRO DE OBRAS PÚBLICAS; Y LIC. JULIAN MARTíNEZ ORTíZ, EN SU CARÁCTER DE
SECRETARIO DE FINANZAS, A OUIENES EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATANTE" Y
POR LA OTRA REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR JUVENTINO PABLO RAMIREZ MUÑOZ, A OUIEN EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATISTA" Y A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES
DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS,

DECLARACIONES

l: DECLARA "EL MUNICIPIO"

A. ES PARTE INTEGRANTE DEL ESTADO DE QUERETARO, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL
ART|CULO 5 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE OUERÉTARO.

B. CUENTA CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIIVIONIO PROPIO, SEGÚN LO ESTABLECEN LOS
ARTÍCULOS 1 15 FRACCIÓN II OE LA CONSTITUCIÓN POL|TICA OE LOS ESTADOS UNIDOS
N4EXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 3 DE LA LEY
ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE OUERETARO Y 25 FRACCIÓN I DEL CÓDIGO CIVIL
VIGENTE PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO.

C. L.A. CRUZ NAYELI MONRROY AGUIRRE, SE ENCUENTRA PLENAIVIENTE FACULTADA PARA
CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO EN NOMBRE Y POR ACUERDO DEL H, AYUNTAI\¡IENTO, DE
ACUERDO CON EL ACTA DE SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO NO, 0129 CON FECHA DEL 01 DE
ABRIL DE 2018 Y CONFORME A LO DISPUESTO EN EL REGLAI\,4ENTO ORGÁNICO MUNICIPAL DEL
ESTADO DE QUERÉTARO, PUBLICADO EN LA "SOMBRA DE ARTEAGA'EN FECHA PRI¡,4ERO DE
ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS; LIC. DANIEL LÓPEZ CASTILLO Y VERONICA LÓPEZ
CASTILLO QUIEN TO¡,1A PROTESfA POR ACUERDO DEL H, AYUNTAIV1IENTO. DE ACUERDO CON
EL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA NO, 0130 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018, SUSCRIBEN
ESTE INSTRUI\4ENTO CONFOR¡JIE A tO DISPUESTO POR EL ARTICULO 47, FRACCION V, DEL
MENCIONADO ORDENAI\¡IENTO LEGAL, tNG. tstDRO MAR RUB|O, pARTtCtpA EN LA
CELEBRACIÓN DEL CONTRATO POR SER EL EJECUTOR Y EL ADIVIINISTRADOR DE OBRApúBLrcA y Ltc. JULTAN MARTíNEZ oRTiz, Lo suscRtBEN EN Lo DtspuESTo poR EL ARTiaúLo
48, FRACCION XV DEL ORDENAMIENfO LEGAL INVOCADO,

D. QUIENES SUSCRIBEN ESTE CONTRATO ESTÁN FACULTADOS PARA ELLO. DE CONFORMIDAD
POR LO DISPUESTO EN LOS ART¡CULO 3, 31 FRACCIÓN VIII Y 34 DE LA LEY ORGANICA
¡/UNICIPAL DEL ESTADO DE OUERÉTARO \fE. TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN NO, 1 COL,
CENTRO, C,P. 76270 COLÓN, ORO,, I\¡ISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES
DE ESTE CONTRATO,

F. CUENTA CON REGISTRO FEDERAL DE CONTIBUYENTES DE NÚI\4ERO MCO8sOI01BPA.

G. LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE
OBRA COLOCACION DE CANALON Y CUBIERTA DE ARCOTECHO EN LA ESCUELA PRIMARIA
ALFREDO V. BONFIL DE LA LOCALIDAD DE EL LINDERO, EL LINDERO SE CUBRIRÁN CON
RECURSOS FONDO OE GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO (GEQ) 20I8.

H. QUE LA INVITACIÓN A LA PRESENTE LICITACIÓN LA REALIZÓ EL IV1UNICIPIO DE COLÓN.

l,t(
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COLóN
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OUERETARO, POR MEDIO DE LA MODALIDAD ADJUDICACIÓN
SOP,GEQ.AD,O42.2O18, CON FECHA 27 DE ABRIL DE 2018.

DIRECTA NO

LA ADJUDICACIÓN AL PRESENTE CONTRATO SE LLEVO A CABO MEDIANTE EL ACTA DE FALLO
CON FECHA DE 07 DE MAYO DE 2018 A LAS '15:00 HRS, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO

EN LOS ARTICULOS 30 FRACCTÓN IDE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE

QUERETARO,

ll: DECLARA "LA CONTRATISTA":

A. SER PERSONA FÍSICA CON CAPACIDAD JURIDICA PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO Y
CON ELLO ADQUIRIR DERECHOS Y OBLIGACIONES, DEDICADA PREPONDERANTEMENTE AL
GIRO DE VIALIDADES,

B. TENER COMO REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES RAMJ66O125RG5, SIGNADO POR LA

SECREÍARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO,

C, QUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS QUE LLEVA LA SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA. CON NÚMERO DE REGISTRO 2 O 3; DENTRO DE LA CLASIFICACIÓN

CORRESPONDIENTE DE DICHO PADRÓN TIENE LA ESPECIALIDAD 502 PAILERiA,

D. OUE CUENTA CON LA CAPACIDAD FINANCIERA, TÉCNICA PARA EJECUTAR DE MANERA

INIVIEDIATA LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, EN LOS TERMINOS AOUÍ ACORDADOS,

E. OUE ES CONOCEDOR DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA

OCT ESTNOO DE QUERÉTARO, CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y DEI\4ÁS

DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN LA REALIZACIÓN, EJECUCIÓN Y ENTREGA DE LA

OBRA PÚBLICA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO,

F. QUE CONOCE Y HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE LOS INMUEBLES EN LOS QUE SE

EJECUTARÁ LA OBRA A EFECTO DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN

EN SU EJECUCIÓN, POR LO QUE NO TIENE INCONVENIENTE ALGUNO EN EJECUTAR LA OBRA
PÚBLICA PARA LA QUE SE LE CONTRATA,

G. OUE PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SEÑALA COMO SU DOI\JIICILIO EL UBICADO EN

ALFREDO V. BONFIL NO.47, EL PALMAR Y NÚMERO DE TELÉFONO 441-198'3026,

H. EXPUESTO LO ANTERIOR. LAS PARTES CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO, REGULADOS

POR LOS ORDENAMIENTOS A OUE SE REFIERE LA DECLARACIÓN MANIFESTADA POR 'LA

CONTRAÍISTA' EN EL INCISO (E), AJUSTÁNDOSE A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

CLAÚSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO LA OBRA CONSISTE EN LA REALIZACIÓN DE TODOS LOS

TRABAJOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA MISMA: ''COLOCACION DE CANALON Y CUBIERTA

DE ARCOTECHO EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFREDO V. BONFIL DE LA LOCALIDAD DE EL LINDERO',

EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO, IVIUNICIPIO DE COLÓN, OUERÉTARO,,LA CONTRATISTA, SE OBLIGA

A REALIZAR LOS TRABAJOS HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, APEGÁNDOSE A LOS PROGRAI/AS

AUTORIZADOS. PRESUPUESTOS, PROYECTOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y

PARTICULARES, ASi COMO A LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL LUGAR DONDE

DEBAN REALIZARSE MISMOS §UE SE TIENE POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE FSTA
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MUNrcrPro DE coLóN, euERÉTARo

sEcRETARfA DE oSRAs PúBUcAs

coNTRAfo DE oBRA PúBUca
No. MCO.SOP.6EQ.AD.008.42.2018
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SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO SERÁ POR LA CANTIDAD DE $ 533,763.8I (QUINIENTOS TREINTA Y
TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 81/1OO M,N,), I\¡ÁS $ 85,402.2I (OCHENTA Y CINCO
MrL CUATROCTENTOS DOS PESOS 21'100 M.N.), CORRESPONDTENTE AL 16% DEL tVA., HACTENDO UN
TOTAL DE $ 619,166.02 (SE|SC|ENTOS DTECTNUEVE MtL CTENTO SESENTA y SE|S PESOS 02/100 M.N.)
DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO EN SU RESPECTIVA PROPUESTA. 'LA CONTRATISTA'
SE OBLIGA A DESTINAR LA CANTIDAD DE DINERO ACORDADA ÚNICA Y EXCLUSIVAI\4ENTE EN LA OBRA
PÚBLICA MATERIA DEL PRESENTE coNTRATo, DE ooNFoRI\¡IDAD coN LAS ESPECIFIoACIoNES
TÉCNICAS Y PRESUPUESTARIAS QUE SE AGREGAN AL PRESENTE coNTRATo, QUE FoR¡/AN PARTE
INTEGRANTE DEL IV!ISMO,

SEGUNDA BIS,ESTA CANTIDAD PODRA SER REBASADA CON PREVIO CONVENIO ENTRE PARTES,
SIEMPRE Y CUANDO NO EXCEDA EL TECHO FINANCIERO, POR LO QUE SI "LA CONTRATISTA" REALIZA
TRABAJOS POR I\¡AYOR VALOR DE LO INDICADO. IN DEPENDIENTEI\4ENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN
QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAN4AR
PAGO ALGUNO POR ELLO,

TERCERA. PLAZO OE EJECUCIÓN. "LA GONTRATISTA" SE OBLIGA A CUMPLIR LOS TRABAJOS OBJETO
DE ESTE CONTRATO EN UN PLAZO MÁXIMO DE 90 DIAS NATURALES, COMPRENDIDO EN LOS
PERIODOS DEL 08 DE MAYO DE 2OI8 AL 2I DE JULIO OE 2018 PARA ÍERMINAR TRABAJOS DE OBRA
COI\¡PRENDIENDO EL ACTA DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS Y DEL 2I DE JULIO DE 2OI8 AL 05 DE
AGOSTO DE 2018 PARA REALIZAR LOS TRAI\,IITES ADI\¡INISTRATIVOS Y FINIOUITOS, DE CONFORMIDAD
CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE INSTRUMENTO,

-

'*'
corÓf,

MUNICIPIO DE COLÓN, qUERETARO

SECRETARfA oE oBRAS PÚsLIcAs

CONfRATO DE OBRA PÚBUCA
No. MCq.SOP.GEq.AD.008.42.2018

COLóN

CUARTA. HONORARIOS EXTRAORDINARIOS EN CASO DE NO TER¡,4INAR LA OBRA EN EL PLAZO
SEÑALADO POR CAUSAS IIVPUTABLES A "LA CONTRATISTA", ESTE SE OBLIGA A CUBRIR LOS
HONORARIOS EXTRAORDINARIOS QUE POR TAL MOÍIVO SE EROGUEN. ACEPTANDO QUE TAL
I[¡PORTE SE DEDUZCA DE LAS ESTIMACIONES A PAGÁRSELE,

QUINTA. DISPONIBILIDAD OEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS "LA CONTRATANTE" SE
OBLIGARÁ A PONER A DISPOSICIÓN DE .LA CONTRATISTA", EL O LOS INI\¡UEBLES EN QUE DEBAN
LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS IVIATERIA DE ESTE CONTRATO, ASi COI\,IO LOS DICTÁI\¡ENES,
PERMISOS Y DEMÁS AUTORIZACIONES OUE SEAN RESPONSABILIDAD DE ''LA CONTRATANTE" Y QUE
SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN, TALES COMO PERI\¡ISOS, LICENCIAS, MANIFESTACIONES DE
II\4PACTO AIMBIENTAL, ENTRE OTRAS,

SEXTA. AMPLIACIÓN DE PLAZO; EN LOS CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR, QUE IMPIDAN A
"LA CONTRATISTA" CUMPLIR CON EL PROGRAiJIA, SOLICITARA OPORTUNAMENTE ANTES DEL
TÉRMINO DE CONTRAÍO Y POR ESCRITO LA PRÓRROGA QUE CONSIDERE NECESARIA. EXPRESANDO
LOS MOTIVOS EN OUE SE APOYA SU SOLICITUD, "LA CONTRATANTE" RESOLVERÁ EN UN PLAZO NO
I\¡AYOR DE ,IO DIAS NATURALES SOBRE LA JUSTIFICACIÓN Y PROCEDENCIA DE LA PRÓRROGA Y EN
SU CASO, CONCEDERÁ LA QUE HAYA SOLICITADO "LA CONTRATISTA" O LA QUE ESTII\¡E
CONVENIENTE, HACIÉNDOSE LAS I\¡ODIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL PROGRAI\iIA,

SÉPTIMA. PRÓRRoGAS; SI SE PRESENTAREN CAUSAS QUE IMPIDAN LA TERMINAoIÓN DE LoS
TRABAJOS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTIPULADOS, QUE FUERAN IIVIPUTABLES A "LA CONTRATISTA".
ÉsrA poDRÁ TAN¡B|EN solrcrrAR uNA pRoRRoGA ouE DEBERÁ PRESENTAR EN uN pERróDo
N¡ÁXIMO DE 7 DIAS HABILES ANTES DEL VENCIMIENTO DE CONTRATO; PERO SERA OPTATIVO PARA
"LA CONTRATANTE" CONCEDERLA O NEGARLA, SI LA CONCEDE, DECIDIRÁ SI PROCEDE IMPONER LAS
SANCIONES A QUE HAYA LUGAR Y SI LA NIEGA, PODRA EXIGIR A "LA CONTRATISTA' EL
CUMPLI¡.¡IENTO DEL CONTRATO, ORDENANDOLE QUE ADOPTE LAS ¡iIEDIDAS NECESARIAS A F]N DE
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PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES

SIGUIENTE FECHA DE CORTE, LA SECR

MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO

SECREfARíA DE OBRAS PÚB[ICAS

CONTRATO OE OBRA PÚB[ICA
No. MCQ.SOP.Gtq.AD.008.42.2018

+.
COLÓX

COLóN

QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS OPORTUNAI\,IENTE, O BIEN, PROCEDERÁ A RESCINDIR EL

CONTRATO DE CONFORIVIIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS CLÁUSULAS RESPECTIVAS DE ESTE

INSTRUMENTO,

OCTAVA. AL REPRESENTANTE DE "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANf ICIPADAN¡ENTE A

LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE

PERMANENTE, QUE OBRARÁ COMO RESIDENTE DE CONSÍRUCCIÓN, EL CUAL DEBERA DE TENER

PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE

ESTE CONTRATO; DE LOS CUALES SOLO PUEDE FIGURAR ALGUNO LAS SIGUIENTES PERSONAS A

N¡ENCIONAR: ING. ANDRES JASSO RAMÍREZ, EN CASO DE EXISTIR CAMBIO DE RESIDENTE, ESTE SE

SOLICITARÁ MEDIANTE OFICIO Y BITACORA DE OBRA, CON UN TIEMPO I\4|NIMO DE 5 DIAS HÁBILES Y

SOLO PODRÁ SER REEIVIPLAZADO POR ALGUNO DE LOS ANTES I\4ENCIONADOS EN ESTA CLAUSULA,

NOVENA. ANTICIPOS; PARA EL lNlClO DE LOS TRABAJOS, "LA CONTRATANTE" OTORGARÁ UN

ANTICIPO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) DEL I\¡ONTO TOTAL DE LA OBRA CORRESPONDIENTE, OUE

IMPORTA LA CANTIDAD DE: $ 185,749.8't (CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y

NUEVE PESOS 81/100 M.N.) l.V.A INCLUIDOi Y "LA CONÍRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLO PARA EL

INICIO DE LOS TRABAJOS PARA LA OBRA "COLOCACION DE CANALON Y CUBIERTA DE ARCOTECHO

EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFREDO V. BONFIL DE LA LOCALIDAD DE EL LINDERO" EN LA LOCALIDAD

DE EL LINDERO, IVIUNICIPIO DE COLÓN, OUERÉTARO.

DÉCIMA. LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO SE DEBERÁ ENCONTRAR TOTALMENTE AL TERMINAR EL

EJERCICIO SEÑALADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA EL QUE FUE OTORGADO,

MEDIANTE DEDUCCIONES PROPORCIONALES QUE SE HAGAN EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES

POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE APRUEBEN A "LA CONTRATISTA".

DÉCIMA BIS. SI AL CONCLUIR DICHO TERI\4INO NO SE HA AMORTIZADO EL ANTICIPO, EL SALDO

CORRESPONDIENTE DEBERÁ SER DEVUELTO POR "LA CONTRATISTA'' A "LA CONTRATANTE" PARA

GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO,

DÉCIMA PRIMERA. "LA CONTRATISTA". DENTRO DE LOS SIETE DÍAS NAT'URALES SIGUIENTES A LA

FECHA DE LA NOTIFTCACTóN DEL FALLO, DEBERÁ OTORGAR LA FIANZA CORRESPONDIENTE POR EL

1OO% DEt MONTO DEL ANTICIPO; CONTRA LA ENTREGA DE LA FIANZA POR PARTE DE "LA
CONTRAT|STA", "LA CONTRATANTE. A TRAVÉS DE LA SECRETAR|A DE OBRAS PÚBLICAS lNlClARÁ EL

TRÁMITE PARA LA ENTREGA DEL ANTICIPO, EL CUAL SERA PUESTO A DISPOSICIÓN DE "LA

CONTRATISTA" CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS; EL

AfRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR EL PROGRAIVIA DE EJECUCIÓN

PACTADO, CUANDO LA CONTRATISTA ENTREGUE LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO

SEÑALADo EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE OUERÉTARO, NO

PRooEDERA EL DIFERII\¡IENTO Y, POR LO TANTO, DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA

ESTABLECIDA ORIGINALMENTE,

DÉCIMA SEGUNDA. FORMA DE PAGO; LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL

PRESENTE CONTRATO. SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIIVACIONES I\¡ENSUALES, LAS

oUE SERÁN ELABORADAS POR .LA CONTRATISTA', Y PRESENTARA A LA SUPERVISIÓN DENTRO DE

LoS oUATRO DIAS SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, LA QUE SERÁ A LOS TREINTA DIAS DE CADA

¡/ES QUE ABARQUEN LA VIGENCIA EL CONTRATO: CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN

LADO, SE TNCORPORARAN EN LA ESTIMACIÓN DE LA rl,
iA DE oBRAS púBLtcAS LAS VALIDARA Y TRAlvllrARÁ trLET

ÑA

Página 4 de 15

fr

lli

\
§
:

_-



COLÓN

ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS, POSTERIORIVIENTE 'LA CONTRATISTA" RECIBIRÁ LOS PAGOS
POR CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARíA DE FINANZAS, UBICADAS EN
PLAZA HÉROES OE LA REVOLUCIÓN NO. 1, COL. CENTRO, C.P.76270, COLÓN, QRO.

DECIMA TERCERA. LAS OBRAS SE PAGARAN BASÁNDOSE EN PRECIOS UNITARIOS. DICHOS PAGOS
INCLUYEN LA REMUNERACIÓN A PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A "LA CONTRATISTA' POR
TODOS LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAI\4IENTO, QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS,
ASi COMO EL CARGO POR UTILIDAO Y EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL
CONTRATO A CARGO DE "LA CONTRATISTA",

DÉCIMA CUARTA. A LA FECHA DE TÉRIVIINo DE coNTRATo, LA oBRA DEBERÁ ENCoNTRARSE EN
ESTATUS PAGADO; DE NO LLEGARSE A ENCONTRAR EN ESTE ESTATUS A LA FECHA DE VENCIMIENTO
DEL PRESENTE CONTRATO, EL I\4UNICIPIO DE COLÓN OUERÉTARO NO SE HARÁ RESPONSABLE DE
SALDOS OUE SE ENCUENTREN PENDIENTES DE COBRO POR PARTE DE 'LA CONTRATISTA".

DÉCIMA SEXTA. LAs ESTIMACIoNES Y LA LIQUIDACIÓN AUNQUE HAYAN SIDo PAGADAS No SE
CONSIDERARAN COMO ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS, YA QUE "LA CONTRATANTE' SE RESERVA EL
DERECHO A RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS, ASi COI\,4O EL PAGO DE
LO INDEBIDO O EN EXCESO, EN ESTOS ÚLTII¡OS CASOS, "LA CONTRATISTA" DEBERÁ REINTEGRAR
DICHAS CANTIDADES, IVIAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LA TASA AUE SERA
IGUAL A LA ESfABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE
PRORROGA PARA EL PAGO DEL CRÉDITO FISCAL,

DÉcrMA sÉpnMA. sr "LA coNTRATtsrA" ESTUVTERE tNcoNFoRt\,lE coN LAS ESTI\4AC|oNES o LA
LreurDActóN, TENDRÁ uN pLAzo DE uN tvlEs, A pARTtR DE LA FECHA EN euE sE HAYA FoRMULADo
LA ESTII¡ACIÓN O LIQUIDACIÓN, PARA HACER POR ESCRITO LA RECLA¡/ACIÓN. SI TRANSCURRIDO
ESTE PLAZO "LA CONTRATISTA" NO LA EFECTÚA, SE CONSIDERARA DEFINITIVAMENTE COMO
AoEPTADA PoR ÉL Y SIN DEREcHo A ULTERIoR REcLAMACIÓN.

DÉctMA ocrAVA. cen¡xríts. "LA coNTRATtsrA" sE oBLtcA A coNsTtrutR EN LA FoRt\4A,
TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO, LAS GARANT|AS A QUE HAYA LUGAR CON I\4OTIVO DEL CUMPLI¡JIIENTO DEL CONTRATO
QUE LE SEAN OTORGADOS POR "LA CONTRATANTE". CONSISTENTES EN:

A, FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, LA PÓLIZA QUE SEA EXPEDIDA DEBERÁ SER
oToRGADA PARA EL [/luNtctpto DE coLóN ouERÉTARo y ooNTENER EXPRESA¡,4ENfE Lo
SIGUIENTE:

.*,

corÓil

MUNrcrPro DE coLóN, eUERETARo
SECRETARÍA DE oBRAs PúBLtcas

coNfRATo DE oBRA PúBLtcA
No. MCQ.SOP.GEQ.AD,008,42.2018

\
\U

r. LA FIANZA SE oToRGARÁ PoR LA CANTIDAD DE 9 6I,916.60, (SESENTA Y UN MIL NovEcIENTos
DIESISEIS PESOS 5O/IOO M.N.), IN¡PORTE CORRESPONDIENTE AL 1O% DEL ¡/IONTO TOTAL DEL
CONTRATO, TENIENDO TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL I\4ISI\¡O,

2. LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOfAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO.

oÉcrua eur¡ru. Los pREctos uNrrARtos euE sE coNStcNAN EN EL (Los) ANExo (s) DE ESTE
coNTRATo SoN R|GIDoS Y SoLo PoDRAN SER MoDIFICADoS EN LoS cAsos Y BAJo LAS
CIRCUNSTANCIAS PREVISTAS EN ESTE CONTRATO, POR LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS
PÚBLICAS DEL ESTADo DE QUERÉTARo,

)-{
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3. EN cASo DE QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN DE LOS
TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA. O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA
AUToN¡ATTcAMENTE PRoRRoGADA.

4. sE HARA EFEoIVA EN cASo DE RESctstóN DEL coNTRATo PoR oAUSAS IMPUTABLES A "LA
CONTRATISTA".

s. No poDRA sER cANcELADA stN EL coNSENT|MtENTo PoR EScRlro DE 'LA CoNTRATANTE'.
6. LA tNsTrrucróN AFTANZADoRA ACEPTA EXPRESAMENTE Lo PRECEPTUADo EN Los ARTlcuLos

282 Y 118 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR.
7. LA FIANZA DE CUMPLII\¡IENTO ESTARA VIGENTE 15 DÍAS DESPUES DE QUE SEAN RECIBIDOS

FORMALMENTE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS,

B. FtANzA DE GARANTíA coNTRA oEFEcros Y vtclos ocuLTos. AL TERMINo DE LA EJEcuclÓN DE

LOS TRABAJOS, "LA CONTRATISTA" EN DICHO TERIVIINO PROCEDERÁ A LA SUSTITUCIÓN DE LA
FIANZA VIGENTE DE CUMPLII\¡IENfO DE CONTRATO, POR LA EOUIVALENTE AL 1O% DEL MONTO
TOTAL EJERCIDO PARA RESPONDER A LOS DEFECTOS QUE RESULTEN, DE VICIOS OCULTOS O

cuAleurER orRA RESpoNSABTLtDAD EN QUE HUBTERE lNcuRRlDo EN su EJEcuclÓN slENDo LA
VIGENCIA DE ESTA ULTIMA GARANTIA DE UN AÑO CONTANDO A PARTIR DE LA FECHA DE

TERMTNAcTóN DE Los rRABAJos. EN cASo DE PRESENTARSE vlclos ocuLTos, "LA
CoNTRATANTE" Lo coMUNtcARÁ PoR EScRtro A "LA coNTRATlsrA" Y'LA AFIANZADoRA"
RENovÁNDosE LA vtcENctA DE LA GARANTTA PoR uN Año MÁs. DE No HABER INCoNFoRMIDAD
PoR PARTE DE ..LA CONTRATANTE" LA AFIANZADORA PROCEDERÁ A SU CANCELACIÓN
AUToMÁTICAN¡ENTE,

C. FIANZA POR EL MONTO TOTAL DE ANTICIPO. PARA EL CASO QUE "LA CONTRATISTA" RECIBA

ANT|ctpo. ESTE DEBERÁ pRESENTAR FTANZA DENTRo DE Los srETE D|AS HÁBttES S|GUtENTES A
LA FECHA EN euE sE HUBTESE suscRtro EL coNTRATo, EXPEDIDA PoR lNsTlruclÓN
AUToRtzADA LEGALMENTE A FAVoR DE EL MUNtctPlo DE coLÓN, QUERÉTARo, PoR EL IMPoRTE
ToTAL DEL ANTICIPO OTORGADO, CUYA PÓLIZA DEBERÁ CONTENER EXPRESAMENTE QUE:

1, SE EXPIDE PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO RECIBIDO POR "LA
coNTRATtsrA", coNFoR¡JlE A Los rÉRMlNos DEL PRESENTE coNTRATo.

2. SE OTORGA LA CANTIDAD DE: $ 185749.806 (CIENTO OCHENÍA Y CINCO MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y NUEVE PESOS 8l/100 M.N.); |N¡PORTE CORRESPONDIENTE AL '100% DEL

ANTICIPO RECIBIDO. INCLUYENDO I. V. A.

3. sE HARÁ EFEclvA st 'LA coNTRATlsrA" No APLICA EL ANTlclPo A Los coNcEPTos
ESTABLECIDOS EN LA CLAUSULA NOVENA, ESTANDO VIGENTE HASTA SU AMORTIZACIÓN

TOTAL,
4, NO PODRÁ SER CANCELADA SIN EL CONSENTIMIENTO EXPRESO Y POR ESCRITO DE "LA

CONTRATANTE".
5, LA INSTIfUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS

ARTlcuLos 282 Y 118 Bts DE LA LEY FEDERAL DE lNSTlrucloNES DE FlANzAs EN vlcoR.

DÉclMA NOVENA. LAS PARTES ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN

LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS

IIVPREVISTAS DE ORDEN ECONÓMICO O DENOIVIINADO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O

REDUCCTóN DE UN 5% O MÁS DE LOS COSfOS DE LOS ÍRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS AL OCURRIR

DICHA CONTINGENCIA,

LA REVISIÓN DE LOS COSTOS SE REALIZARÁ MEDIANTE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO

SE REVISARÁ UN GRUPO DE PRECIOS, QUE I\¡ULTIPLICADOS POR SUS CORRESPONDIENTES
CANTIDADES DE TRAB O POR EJECUTAR. REPRESENTEN CUANDO MENOS EL 80% DEL

IN¡PORTE TOTAL FALTANT EL CONTRATO
"LA CONTRATANTE". LLEVARA A CABO LOS ESTUDIOS

Página 6 de 1s

CON BASE EN LA SOLICI x/

t
\

-



-

+
corÓx

MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

CONÍRATO DE OBRA PÚBLICA
No. MCQ.SOP.GEq.AD.008.42.2018

COLON

NECESARIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA PETICION, EN LA INTELIGENCIA QUE
SOLO SERA AD¡iIITIDA, CUANDO LOS CONCEPTOS DE OBRA SEAN FUNDAMENTALES, SE
ESTEN REALIZANDO CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO VIGENTE EN LA FECHA DE LA
SOLICITUD, ES DECIR, OUE NO EXISTA EN ELLOS DEMORA I¡iIPUTABLE A "LA CONTRATISTA',,
DENTRO DE LOS QUINCE D|AS NATURALES SIGUIENTES, "LA CONTRATANTE", DE
CONSIDERAR PROCEDENTE LA PETICIÓN DE "LA CONTRATISTA", DESPUES DE HABER
EVALUADO LOS RAZONAIVIIENTOS Y ELEMENTOS PROBATORIOS QUE HUBIESE PRESENTADO,
AJUSfARA LOS PRECIOS UNITARIOS, APLICÁNDOLOS A LOS CONCEPTOS DE OBRA
CONFORME AL PROGRAI\¡A, EJECUfEN A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA
SOLICITUD DE "LA CONTRATISTA", E INFORMARÁ A LA TESORER|A Y CONTRALORIA
MUNICIPAL LOS TÉRI.iIINOS DE DICHO AJUSTE,
SI LOS COSTOS OUE SIRVIERON DE BASE PARA CALCULAR LOS PRECIOS UNITARIOS DEL
CONTRATO SUFREN VARIACIONES ORIGINADAS POR DISMINUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS
I\4ATERIALES, SALARIOS, EQUIPOS Y DEMÁS FACTORES QUE INTEGRAN DICHOS COSTOS,
TALES QUE IIVIPLIQUEN LA REDUCCIÓN SUPERIOR AL 5% DEL VALOR DE LOS TRABAJOS AUN
NO EJECUTADOS, "LA CONTRATISTA" ACEPTA QUE "LA CONTRATANTE" OYÉNDOLO. PARA LO
CUAL CONCEDERÁ UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES, A FIN DE QUE MANIFIESTE LO QUE
A SU DERECHO CONVENGA, Y AJUSTE DE PRECIOS UNITARIOS COMO CORRESPONDA, LOS
NUEVOS PRECIOS UNITARIOS SE APLICARAN EN LOS CONCEPTOS DE TRABAJO OUE SE
EJECUTEN APARÍIR DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN, EL AJUSTE SE APLICARÁ SOBRE LOS
IMPORTES DE LOS TRABAJOS, AUN NO EJECUTADOS, SIN MODIFICAR LOS PRECIOS
UNITARIOS ORIGINALES EN EL CONTRATO POR CONCEPTOS YA EJECUTADOS,
NO SE OTORGARAN ANTICIPOS PARA EL II\4PORTE RESULTANTE DE LOS AJUSTES DE COSTO
DE LOS CONTRATOS.

VIGESIMA, "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS FUNCIONEN AL,lOO%
PARA PODER DAR SERVICIO A LOS BENEFICIARIOS Y EN CASO DE OUE LOS BENEFICIARIOS APORTEN
ALGÚN PORCENTAJE PARA CUI\¡PLIR CON LAS I\4ETAS INICIALES DEBERÁ ANEXARSE A ESTE
CONTRATO UN CONVENIO ADICIONAL,

VIGESIMA PRIMERA. RETENCIONES; "EL CONTRATISTA" ACEPTA, QUE DE LAS ESftMACtONES eUE SE
LE CUBRAN, SE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

EL 25% (VE|NTTCTNCO pOR CTENTO) DEL 2.00 % (DOS pOR CTENTO) SOBRE EL |MPORTE DE LAS
ESTII\4ACIONES POR CONCEPTO DE DERECHOS DEL IMPUESTO PARA LA EDUCACIÓN Y LAS
OBRAS MUNICIPALES, SEGÚN LO DISPUESTO EN LOS ART|CULOS 90, 9I, 92 Y 93 DE LA LEY DE
HACIENDA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO.

VIGÉSIMA SEGUNDA. MODIFICACIONES DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES, PROGRAMA Y
VARIACIONES EN LAS CANTIDADES DE TRABAJO. DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO "LA
CONTRATANTE'' PODRÁ IV1ODIFICAR EL PROYECTO, EL PROGRAI\¡A Y EL MONTO DE LOS TRABAJOS,
ASÍ COMO LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES I\,IEDIANTE CONVENIO (S), CUANDO ELLO NO II\4PLIQUE
ALTERACIÓN N¡AYOR A UN 25% DEL MONTO TOTAL O DEL PLAZO, NI IVIoDIFICACIoNES SUSTANCIALES
AL PROYECTO, DANDO AVISO A "LA CONTRATISTA", QUIEN OUEDARA OBLIGADO A ACATAR LAS
ORDENES CORRESPONDIENTES, LAS MODIFICACIONES QUE SE APRUEBEN A LOS PLANOS, A LAS
ESPECIFICACIONES Y AL PROGRAMA SE CONSIDERAN INCORPORADAS AL CONTRATO Y POR LO
TANTO, OBLIGATORIAS POR AMBAS PARTES, LOS PRECIOS CONTEMPLADOS EN LA MODIFICACIÓN O
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t. EL 2% (DOS POR CIENTO) SOBRE EL Ii/]PORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE
TRABAJO POR CONCEPTO DE DERECHOS, POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN
Y CONTROL NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN, LO ANTERIOR EN BASE A LO ESTABLECIDO POR
LOS ART|CULOS 59 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA OEL ESTADO OE QUERÉTARO Y EL
ARTíCULO IO9 FRACCIÓN XXI DE LA LEY DE HACIENDA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE
OUERÉTARO.
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AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NO ACEPTARAN VARIACIÓN ALGUNA, EN LO RELATIVO A LOS FACTORES

DE INDIRECTOS Y UTILIDAD.

V|GÉSIMA TERCERA. PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO MODIFICATORIO O LA AMPLIACIÓN

CORRESPONDIENTE, "LA CONTRATISTA" DEBERA OTORGAR LAS GARANTIAS ADICIONALES DE

ANTICIPO, CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y CONTRA DEFECTOS O VICIOS OCULTOS.

VIGÉSIMA CUARTA. SI CON MOTIVO DE LAS MODIFICACIONES A JUICIO DE "LA CONTRATANTE"
RESULTA EN PROCEDENTES ALGUNOS GASfOS, ESTE REEMBOLSARÁ A "LA CONTRATISTA" LOS OUE
EN SU CASO HUBIERE EFECTUADO. SI LAS I¡ODIFICACIONES A QUE SE REFIERE ESTA CLAUSULA
ORIGINA VARIACIONES EN LOS CÁLCULOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA FIJAR LOS PRECIOS

UNITARIOS. AIVIBAS PARTES DE CON4ÚN ACUERDO, DETERMINARAN UN PROCEDIMIENTO ANALOGO AL
ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA SIGUIENTE, IGUAL PROCEDIMIENTO SE SEGUIRA EN CASO FORTUITO

O DE FUERZA MAYOR,

VIGÉSIMA OUINTA. CUANDO A JUICIO DEL IVIUNICIPIO SEA NECESARIO LLEVAR A CABO TRABAJOS

EXTRAORDINARIOS QUE NO ESTÉN COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y EN EL PROGRAMA, SE

PROCEDERÁ DE LA STGUIENTE I¡ANERA:

I,- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS.

A) SI EXISTEN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE SEAN

APLICABLES A LOS TRABAJOS DE OUE SE TRATE, EL I\¡UNICIPIO ESTARÁ FACULTADO PARA

ORDENAR A "LA CONTRATISTA'' SU EJECUCIÓN Y ÉSTE SE OBLIGA A REALIZARLOS CONFORME A

DICHOS PRECIOS,

B) St PARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTIEREN CONCEPTOS Y PRECIOS UNIfARIOS EN EL CONTRATO Y

EL I\¡UNICIPIO CONSIDERA FACTIBLE DETERMINAR NUEVOS PRECIOS CON BASE EN LOS

ELEMENTOS CONTENIDOS EN LOS ANÁLISIS DE LOS PRECIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO,

PROCEDERÁ A DETERMINAR LOS NUEVOS, CON LA INTERVENCIÓN DE "LA CONTRATISTA", EL

CUAL SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORI\¡E A TALES PRECIOS,

COI\,IO LA RESPONSABILI D DE LA EJECUCIÓN EFICIENTE Y CORRECTA DE tA OBRA Y LOS

RIESGOS INHERENTES A LA ISI\¡A. SERÁN A CARGO DE "LA CONÍRATISTA"

S OBRAS SE
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C) SI NO FUESE POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA

ESTABLECIDA DE LOS INCISOS A) O B), "LA CONTRATISTA" A REQUERII\¡IENTO DE "LA
CoNTRATANTE" y DENTRo DE EL P'LAzo óue Ésre SEÑALE, SoMETERA A su coNSlDERAclÓN
Los NUEVos pREcros uNtrARtos, AcoMPAñAoos DE sus RESPEcrlvos ANALlsls, EN LA

tNTELtcENCtA DE QUE, PARA LA FUACIÓN DE ESTOS PRECIOS, OEBERÁ APLICAR EL MIS¡¡O

CRITERIO QUE HUBIERE SEGUIDO PARA LA DETERI¡INACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS

ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, DEBIENDO RESOLVER EL MUNICIPIO EN UN PLAZO NO MAYOR

DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES. SI AMBAS PARTES LLEGARAN A UN ACUERDO RESPECTO A LOS

PREC|OS UN|TAR|OS A QUE SE REFIERE ÉSTE lNClSO,'LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR

LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CONFORME A DICHOS PRECIOS UNITARIOS,

D) EN CASO DE QUE "LA CONTRATISTA" NO PRESENTE OPORTUNAIV]ENTE LA PROPOSICION DE

PRECIOS A QUE SE REFIERE EL INCISO C) ANTERIOR, O BIEN, NO LLEGUEN LAS PARTES A UN

ACUERDO RESPECTO A LOS CITADOS PRECIOS, "LA CONTRATANTE" PODRÁ ORDENARLE LA

EJEcuctóN DE Los TRABAJos EXTRAoRDINARIoS, APLIcÁNDoLE PREclos uNlrARlos
ANALtzADos poR oBSERVActóN DIRECTA, PREVIo AcuERDo ENTRE LAS PARfES soBRE EL

PRooEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPO, PERSONAL Y DEN¡ÁS FACTORES RELACIONADOS

coN LoS TRABAJOS, EN ESTE CASO, LA ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS, AS¡

\§§J

II. ASIMISI\¡O, CON EL FIN DE Q .,LA CONTRATANTE" PUEDA VERIFICAR QUE LA ul

ffi!€r
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REALICEN EN FORMA EFICIENTE Y ACORDE CON SUS NECESIDADES, EL 'CONTRATISTA' PREPARARA
Y SOMETERA A LA APROBACIÓN DE AOUÉ1, LOS PLANOS Y PROGRAMA DE EJECUCIÓN RESPECTIVOS,

III. EN ESTE SUPUESTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS "LA CONTRATISTA" DESDE SU INICIACIÓN,
DEBERÁ IR COMPROBANDO Y JUSTIFICANDO I\4ENSUALMENTE LOS COSTOS DIRECTOS ANTE EL
REPRESENTANTE DE "LA CONTRATANTE", PARA FORMULAR LOS DOCU¡iIENTOS DE PAGO
CORRES PON DIENTES.

IV. EN CUALESQUIERA DE LOS CASOS SEÑALADOS ANTERIORI\¡ENTE, "LA CONTRATANTE" DARÁ POR
ESCRITO A "LA CONTRATISTA" LA OROEN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE Y A PARTIR DE ESE
MOI\4ENTO LOS CONCEPTOS, SUS ESPECIFICACIONES Y LOS PRECIOS UNITARIOS RESPECTIVOS,
QUEDARÁN INCORPORADOS AL CONTRATO PARA TODOS SUS EFECTOS, EN LOS TÉRMINOS DEL
DOCUMENTO QUE SE SUSCRIBA

VIGESIMA SEXTA. LA OBRA NO PODRA SER IVIOTIVO DE SUBCONTRATACIÓN, SALVO CON
AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE'LA CONTRATANTE", TRATÁNDOSE DE PARTES DE LA
OBRA O CUANDO ADQUIERA IVIATERIALES O EQUIPOS QUE INCLUYAN SU INSTALACIÓN EN LA OBRA.
EN ÉSTOS CASOS, "LA CONTRATISTA" SEGUIRÁ SIENDO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA
OBRA ANTE "LA CONTRATANTE" Y EL SUBCONTRATANTE NO QUEDARÁ SUBROGADO EN NINGUNO
DE LOS DERECHOS DE "LA CONTRATISTA",

UGÉSIMA SÉPTIMA. "LA CONTRATISTA" DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE OCUPARA EN
PRII\4ER ORDEN DE PREFERENCIA EN UN 80% A TRABAJADORES HABITANTES DE LA COMUNIDAD O EN
SU CASO DEL N¡UNICIPIO, TOMANDO EN CUENTA LA COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS. O A MENOS
QUE SE REQUIERA MANO DE OBRA CALIFICADA, LO ANTERIOR SIN MENOS CABO DE LA BUENA
CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE LOS CUALES ES RESPONSABLE,

UGÉSIMA OCTAVA. EN RELACIÓN A LOS I\¡ATERIALES QUE SE EMPLEARAN DURANTE LA EJECUCIÓN DE
LA OBRA, 'LA CONTRATISTA" DEBERÁ PREFERIR SU ADQUISICIÓN CON PROVEEDORES LOCALES, CON
LA FINALIDAD DE FAVORECER LA ECONOMIA MUNICIPAL, SIN EIVIBARGO, LO ANTERIOR NO EXCLUYE A
"LA CONTRATISTA" COMO RESPONSABLE DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS,

VIGÉSIMA NOVENA. "LA CONTRATISTA" SOLO PODRÁ CEDER O COMPROIVIETER SUS DERECHOS DE
COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES QUE POR TRABAJOS EJECUTADOS LE EXPIDA "LA CONTRATANTE",
CON LA APROBACIÓN EXPRESA, PREVIA Y POR ESCRITO DE ÉSTE, SIEMPRE Y CUANDO NO TENGA
OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUI\¡PLIR DERIVADAS DE ÉSTE U OTRO CONTRATO QUE TENGA
CELEBRADO CON "LA CONTRATANTE",

TRIIGÉSIMA. "LA CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LOS REPRESENTANTES QUE PARA TAL EFECTO
DESIGNE, TENDRÁ DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DEL
CONTRATO Y DAR A "LA CONTRATISTA" POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTII\4E
PERTINENTES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN, EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS
MODIFICACIONES QUE EN SU CASO ORDENE "LA CONTRATANTE",

TRIGÉSIMA PRIMERA. EL PAGO DE LAS OBRAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. YA SEA
PARCIAL O TOTAL, SE HARÁ SIEI\¡PRE PREVIA VERIFICACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS Y CONFORME
A LAS PREVISIONES CONTRACTUALES RESPECTIVAS; EN NINGÚN CASO SE EJECUTARÁN PAGOS O SE
CUBRIRAN ESTII\4ACIONES QUE AMPAREN TRABAJOS NO EFECTUADOS O DE AQUELLOS QUE NO SE
AJUSTEN A LAS NORI\¡AS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE CALIDAD DE LOS PROYECTOS,
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TRIGÉSIMA SEGUNDA. ES FACULTAD DE "LA CONTRATANTE" REALIZAR LAS INSPECCIONES DE TODOS

LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS YA SEA EN EL SITIO DE

ÉSTOS O EN LOS LUGARES DE ADQUISICIÓN O DE FABRICACIÓN.

TRIGÉSIMA TERCERA. "LA CONTRATISTA" DEBERÁ DE ENTREGAR A LA SUPERVISIÓN, LAS

ESTIN¡ACIONES QUE SE GENEREN, ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE

CORRESPONDIENTE, DENTRO DE LOS CUATRO DiAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, A FIN

DE QUE DENTRO DE LOS OCHO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES SE REVISE Y EN SU CASO, SE AUTORICE,

TRIGÉSIMA TERCERA BIS. EN EL SUPUESTO QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMÉRICAS, LAS

PARTES TENDRÁN DOS DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO SEÑALADO

PARA LA REVISIÓN, PARA CANCELAR DICHAS DIFERENCIAS, Y EN SU CASO, AUTORIZAR LA ESTIMACIÓN

CORRESPONDIENTE, DE NO SER POSIBLE CONCILIAR TODAS LAS DIFERENCIAS, LAS PENDIENTES

DEBERÁN RESOLVERSE E INCORPORARSE EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

TRIGÉSIMA CUARTA. SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS; "LA CONTRATANTE" TIENE LA FACULTAD DE

SUSPENDER TEMPORAL O DEFINITIVAIVIENÍ E LA EJECUCIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS

OBJETO DE ESTE CONTRAÍO, EN CUALQUIER ESTADO QUE ESTOS SE ENCUENTREN, DANDO AVISO

POR ESCRITO A "LA CONTRATISTA"; A SU VEZ SE OBLIGA A ATENDER LAS INDICACIONES QUE "LA
CONTRAfANTE'' LE HAGA CON RELACIÓN A LA SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA O DE LA

ECUCIÓN DE LAS OBRAS A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO QUE ANTECEDE. CUANDO LA SUSPENSIÓN

SEA TEMPORAL O PARCIAL "LA CONTRATANTE" INFORMARÁ AL'CONTRATISTA" SOBRE LA DURACIÓN

APROXIMADA Y CONCEDERÁ LA AI\¡PLIACIÓN DEL PLAZO QUE SE JUSTIFIQUE, SI LA SUSPENSIÓN ES

PARCIAL "LA CONTRATANTE" PODRÁ REDUCIR EL MONTO DEL CONTRATO; PARA EL CASO DE OUE LA

SUSPENSIÓN SEA TOTAL Y DEFINITIVA. SE DARÁ POR TERMINADO EL CONTRATO, CUANDO "LA
CONTRATANTE" ORDENE LA SUSPENSIÓN POR CAUSA NO IMPUTABLE A "LA CONTRATISTA'' PAGARA A

ÉSTE, A LOS PRECIOS UNITARIOS FIJADOS EN EL CONTRATO, LAS CANTIDADES DE TRABAJO QUE

HUBIERE EJECUTADO HASTA LA FECHA DE LA SUSPENSIÓN,

TRIGESIMA OUINÍA. RELACIONES LABORALES. "LA CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PATRÓN

PERSONAL QUE OCUPA CON I\,IOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO

RESPoNSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS

ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, "LA CONTRATISTA" CONVIENE POR

LO MISI\iIO EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES REPRESENTEN

EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "LA CONTRATANTE" EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS DEL

CONTRATO,

TRIGÉSIMA OUINTA BIS. "LA CONTRATISTA" TENDRÁ QUE REALIZAR LOS TRAMITES NECESARIOS PARA

DAR DE ALTA LA OBRA OBJETO DE ESfE CONTRATO, DELANTE DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUMPLIR

CON LOS TÉRN,TINOS Y LOS ESTATUTOS DE LEY,

TR|GÉS|MA SEXTA. LA RECEPCTóN DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARÁ

CONFORME A LO SEÑALADO EN LOS LINEAMIENTOS QUE PARA TAL EFECfO ESTABLECE LA LEY DE

OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE QUERÉTARO, RESERVÁNDOSE "LA CONTRATANTE", EL DERECHO

POR RECLA¡/AR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS,

A} "LA CONTRATANTE" PODRÁ EFE TUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO

SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DEEXISTIERE TRABAJOS TERI\¡INADOS
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UTILIZARSE, PARA TAL EFECTO, "LA CONTRATISTA" NOTIFICARÁ POR ESCRITO LA
TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS ADJUNTANDO LA RELACIÓN DE LAS ESTIIVIACIONES O DE
GASTOS APROBADOS, I\4ONTO EJERCIDO, CREDITO A FAVOR O EN CONTRA Y SALDOS,

B) SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE.
EXISTIEREN RESPONSABILIDADES DEBIDAI\¡ENTE COMPROBADAS A CARGO DE "LA
CONTRATISTA" PARA CON "LA CONTRATANTE", EL II\,IPORTE DE LAS MtStVtAS SE DEDUCTRÁ DE
LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO
FUERAN SUFICIENTES SE HARÁ EFECTIVO CON CARGO A LA FIANZA OTORGADA POR "LA
CONTRATISTA",

C} SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS EXISTIEREN RECTAMACIONES DE "LA CONTRATISTA".
PENDIENTES DE RESOLVER, SE DECIDIRÁ SOBRE LAS MISMAS, A N¡AS TARDAR EN EL PTAZO DE
QUINCE DiAS NATURALES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS, SE
EFECTUARAN SIN PERJUICIO DE LAS DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE
RETENCIONES O SANCIONES EN LOS TÉR[4INOS DE ÉSTE CONTRATO.

O) LA RECEPCIÓN O ENTREGA DE LOS TRABAJOS SE HARA A LA SECRETAR|A DE OBRAS
PÚBLICAS, UNA VEZ QUE EL SUPERVISOR DE LA ZONA HAYA REVISADO LOS TRABAJOS Y SE
ENCUENTREN AL I OO%.

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. .LA CoNTRATISTA', SE oBLIGA A oUE LoS IVIATERIALES Y EQUIPo QUE SE
UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUI\4PLAN CON LAS
NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACIÓN
DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE "LA
CONTRATANTE", ASi COMO, A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO, DE LOS DEFECTOS Y VICIOS
OCULTOS DE LA MISI\¡A Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANoIA o NEGLIGENCIA DE
SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "LA CONTRATANTE" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARÁ
EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLII\¡IENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL I\¡ONTO
TOTAL DE LA ¡¡ISMA,

TRIGÉSIMA OCTAVA. IGUALMENTE SE OBLIGA A "LA CONTRATISTA" A NO CEDER A TERCERAS
PERSONAS FiSICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y
SUS ANEXOS, ASi COI\¡O LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS
QUE A¡JIPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE "LA
CONTRATANTE" EN LOS TÉRN¡INOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE QUERETARO

TRIGÉSIMA NOVENA. BASÁNDOSE EN LO ANTERIOR, "LA CONTRATISTA'' SERÁ EL ÚNICO
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CUANDO ÉSTOS NO SE HAYAN REALIZADO DE
ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DE "LA
CONTRATANTE" DADAS POR ESCRITO, ÉSTE ORDENARÁ SU REPARAoIÓN o REPoSICIÓN INI¡EDIATA.
CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, I\4IS[¡OS QUE SERÁN EFECTUADOS
POR "LA CONTRATISTA", SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCIÓN ADICIONAL ALGUNA, EN ESTE
CASO, "LA CONTRATANTE" SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRÁ ORDENAR LA SUSPENSIÓN TOTAL O
PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, HASTA EN TANTO NO SE EJECUTE SU REPARACIÓN O
REPOSICIÓN, SI "LA CONTRATISTA" NO ATENDIERE LOS REQUERIMIENTOS DE "LA CONTRATANTE".
ÉSTE PoDRÁ ENCoI\4ENDAR A UN TERCERo o HACER DIRECTA¡,IENTE LA REPARACIÓN o REPoSIoIÓN
DE QUE SE TRATE CON CARGO A "LA CONTRATISTA" Y SIN OUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL
PLAZO SEÑALADO PARA SU TERMINACIÓN,
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CUADRAGÉSIMA. SI "LA CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR I\¡AYOR VALOR DEL INDICADO,

INDEPENDIENTEIVIENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE LOS

TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAI\¡AR PAGO ALGUNO.

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. "LA CONTRATISTA'' DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS U

ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSfRUCCIÓN, CONTROL

AI\¡BIENTAL. SEGURIDAD Y USO DE LAS VIAS PÚBLICAS Y A LAS DISPOSICIONES CON BASE EN

AOUELLOS TENGA ESTABLECIDO "LA CONTRATANTE" PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PARA

LO CUAL SE OBLIGA A OBTENER EL INSTRUCTIVO CORRESPONDIENTE.

CUADRAGÉSIMA SEGUNDA. "LA CONTRAÍISTA" SERA RESPONSABLE DE LOS DAÑOS PERJUICIOS QUE

CAUSE A "LA CONTRATANTE" O A TERCERAS PERSONAS CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS

TRABAJOS, POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS

INSTRUCCIONES DADAS POR ESCRITO POR "LA CONTRATANTE" O POR VIOLACIÓN A LAS LEYES Y

REGLAMENTOS. LOS RIESGOS, LA CONSERVACIÓN Y LA LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA EL

I\¡OMENTO DE SU ENTREGA, SERAN A CARGO DE "LA CONTRATISTA".

A, REALIZAR LOS TRABAJOS Y PAGAR POR SU CUENTA LOS SERVICIOS DE "COLOCACION DE

CANALON Y CUBIERTA DE ARCOTECHO EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFREDO V. BONFIL DE LA
LOCALIDAD DE EL LINDERO'' EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO.

B, LLEVAR A CABO EL LLENADO DE LA BITÁCORA DE LA OBRA CONTRATADA PARA FACILITAR EL

ACCESO A LA INFORMACIÓN, APOYAR A LA TRANSPARENCIA, EL CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA

EJECUCIÓN DE LA OBRA.

C, A EJECUTAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES

Y DE LAS OBRAS I\¡ATERIA DEL CONTRATO. "LA CONTRATANTE" DESIGNA A EL LABORATORIO:

LABORATORTO DE CONTROL PARA LA CONSTRUCCIÓN QUE DEBERÁ REALIZAR LAS PRUEBAS

ANTES CITADAS Y EL COSTO DE DICHOS SERVICIOS SERÁ A CARGO DE "LA CONTRATISTA",

DEBIÉNDOSELE DEDUCIR DE LAS ESTII\4ACIONES PRESENTADAS Y LE SEAN APROBADAS'

D. RESPETAR LAS DISPOSICIONES FISCALES Y LABORALES DEL LUGAR DE LA OBRA. SU

DESCONOCIMIENTO EN NINGÚN CASO SERA EXCLUYENTE PARA QUE CUMPLA CON LAS

OBLIGACIONES A SU CARGO.

CUADRAGÉS|MA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES. Sl "LA CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA

EN LA FEcHA SEÑALADA EN EL CONTRATO Y PROGRAMA ANEXO, COI\¡O PENA CONVENCIONAL DEBERA

CUBRIR A .LA CONTRATANTE" POR CADA DíA DE ATRASO UNA CANTIDAD IGUAL A UNO AL MILLAR DEL

IMPoRTE TOTAL DEL CONTRATO, SIENDO EL TOPE MÁXIMO DE LA PENA EL 10% DEL MONTO

CONTRATADO,

PARA DETERIVIINAR LAS RETENCIONES Y EN SU CASO LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES

ESTIPULADAS NO SE TOMARA EN CUENTA LAS DEMORAS OCASIONADAS POR CASO FORTUITO O DE

FUERZA t\¡AyOR, YA QUE EN TAL CASO "LA CONTRATANTE" HARA LAS MODIFICACIONES AL

PROGRAMA A SU JUICIO.

INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS ANTERIORMENTE,
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"LA CONfRATANTE" PODRÁ OPTAR POR LA RESCISIÓN DEL CONTRATo o EXIGIR JUDICIALMENTE SU
CUMPLIMIENTO, "LA CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADO A PAGAR POR CONCEPTO DE DAÑOS Y
PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL QUE PODRÁ SER HASTA EL MONTO DE LAS GARANTIAS
OTORGADAS A "LA CONTRATANTE".

LOS MONTOS QUE RESULTASEN DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES OUE SE
IN4PONGAN A "LA CONTRATISTA", SE HARÁN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE
HAYAN SIDO RETENIDAS EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO. O CON CARGO A LA FIANZA DE
CUI\4PLIMIENTO OTORGADA POR "LA CONTRATISTA"

CUADRAGÉSIMA QUINTA. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, "LA CONTRATANTE", PODRA
EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADI\,IINISTRATIVAI\4ENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE
INTERES GENERAL.

LA CONTRAVENCIÓN DE LAS DISPOSICIONES, LINEAI\¡IENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS
QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESÍADO DE QUERÉTARO; ASi COMO EL
INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE A LAS OBLIGACIONES DE "LA CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN
EN LE PRESENTE CONTRATO DA DERECHO A RESCISIÓN INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA.LA
CONTRATANTE", ADEN¡ÁS DE QUE SE APLIQUEN A "LA CONTRATISTA" LAS PENAS CONVENCIONALES,
CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO, SE HAGA EFECTIVA LA GARANTíA OTORGADA
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO,

AL RESPECTO, LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL CONTRATO PODRA SER RESCINDIDO EN CASO DE
INCUMPLII\¡IENTO, ACEPTANDO QUE CUANDO "LA CONTRATANTE" SEA EL QUE DETERMINE
RESCINDIRLO, DICHA RESCISIÓN OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN
JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECE EN LA
CLÁUSULA SIGUIENTE, EN TANTO OUE SI 'LA CONTRATISTA" QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERÁ
NECESARIO OUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL Y OBTENGA LA DECLARACIÓN
COR RESPON DIE NTE,

1, NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO EN LA FECHA ESTABLECIDA O EN SU CASO EN
LA QUE POR ESCRITO SEÑALE "LA CONTRATANTE",

-
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3, NO EJECUTA LOS TRABAJOS OE CONFOR¡/IDAD CON LO ESTIPULADO O SIN IVIOTIVO JUSTIFICADO
No ACATA LAS ÓRDENES DADAS PoR ESoRITo PoR ..LA CoNTRATANTE".

4, NO DA CU¡,4PLII\4IENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y A JUICIO DE "LA CONTRATANTE". EL
ATRASo PUEDE DIFIoULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACToRIA DE LoS TRABAJoS EN EL PLAzo
ESTIPULADO.

5 NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES Y DENIÁS PRESTACIONES
DE CARÁCTER LABoRAL

6, ES DECLARADO EN QUIEBRA O EN SUSPENSIÓN DE PAGOS

1,,/
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2, SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS, O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA
PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO DEFECTUOSA POR 'LA
CONTRATANTE'',
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8, CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO SIN SUJETARSE A LO DISPUESfO
EN ESTE CONTRATO,

9. NO DA A "LA CONTRATANTE" Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE iNTERVENIR,
LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCTÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE

MATERIALES Y TRABAJOS,

10. EN GENERAL, POR TNCUMPLIIVIIENTO A CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL
CONTRATO Y SUS ANEXOS. A LAS LEYES APLICABLES A ESTE CONTRATO, O A LAS ÓRDENES DE

"LA CONTRATANTE".

CUADRAGÉSIMA SEXTA. PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN. SI "LA CONTRATANTE" CONSIDERA QUE "LA
CONTRATISTA" HA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSAS DE RESCISIÓN QUE SE CONSIGNAN EN LA

CLÁUSULA ANTERIOR, LO CO¡jIUNICARÁ A "LA CONTRATISTA" A FIN DE QUE ÉSTE, EXPONGA AL

RESPECTO LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, EN EL PLAZO DE 10 (DIEZ) O|AS HÁBILES, SI

TRANSCURRIDO ÉSTE PLAZO'LA CONTRATISTA" NO MANIFIESTA NADA EN SU DEFENSA O SI DESPUES

DE ANALIZAR LAS RAZONES ADUCIDAS POR ÉSTE, 'LA CONTRATANTE" ESTII\¡A QUE LAS MISMAS NO

SoN SATISFACÍoRIAS, DICTARA LA RESOLUCIÓN QUE PROCEDA CONFORIVIE A LO ESTABLECIDO EN EL

ÚLTIMo PARRAFo DE LA CLAUSULA ANTERTOR Y EN LA CLAUSULA SIGUIENTE, LO OUE COMUNICARÁ A
,.LA CONTRATISTA" Y A LAS CONTRALOR|AS ESTATAL Y MUNICIPAL, DENTRO DE LOS 1O (DIEZ) DiAS

ABTLES sTGUTENÍES A LA FECHA QUE sE EMIrA DtcHA RESoLUCIÓN

LA FIANZA OTORGADA POR "LA CONTRATISTA" CONFORME A LOS TERMINOS OE ÉSTE CONTRATO,

OUEDARÁ VIGENTE HASTA UN AÑO DESPUÉS DE LA FECHA DE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARE

RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO, TANTO PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS DE

CONSTRUCCIÓN, COMO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD DE "LA CONTRATISTA", INCLUIDAS LAS

SANCIONES ESTABLECIDAS A SU CARGO CON MOTIVO DE LA RESCISIÓN,.

CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA. INÍERVENCIóN. LAS DEPENDENCIAS OUE DE ACUERDO A LAS LEYES

ORGÁNICAS Y SUS REGLAMENTOS TENGAN DERECHO A INTERVENIR, "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA

EXPRESAMENTE A FACILITAR LAS INTERVENCIONES QUE CORRESPONDAN A LAS DEPENDENCIAS

COIVPETENTES CONFORME A DICHAS DISPOSICIONES.

CUADRAGÉSIMA OCTAVA: EN EL CASO DE EXISTIR RECORTE PRESPUPUESTAL POR LA DEPENDENCIA

EXTERNA A "LA CONTRATANTE', ESTA NO ABSORBERA DICHO RECORTE, NI TAMPOCO SERÁ

RESPONSABLE DE LAS IMPLICACIONES JURÍDICAS CORRESPONDIENTES, POR LO OUE 'LA

CoNTRATISTA' TENDRA QUE REALIZAR UN AJUSTE EN COORDINACIÓN CON EL AREA DE SUPERVISIÓN,

PARA DETERMINAR LAS IVIETAS A LOGRAR CON EL PRESUPUESTO REASIGNADO, REALIZANDO EL

DICTAMEN TÉCNICO COR RE SPOND IENTE,

CUADRAGÉSIMA NOVENA. JURISDICCIÓN. PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE

CONTRATO, ASi COI\,IO PARA TODO AQUELLO OUE NO ESTÉ EXPRESAIV1ENTE ESTIPULADO EN EL

IVIISMO. LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES EN EL

MUNICIPIO DE COLÓN, OUERETARO, POR LO TANTO "LA CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE

PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER

OTRA CAUSA. SEÑALANDO AL RESPECTO "LA CONTRATANTE" Y "LA CONTRATISTA", COMO SUS
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7. SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS SIN AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE 'LA
CONTRATANTE".
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DOMICILIOS LOS INDICADOS EN LAS DECLARACIONES PRIMERA INCISO "E'Y SEGUNDA INCISO "G', DE
ESTE INSTRUMENTO, RESPECTIVAMENTE.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCES DEL PRESENTE CONTRATO, LO FIRIVIAN DE
CONFORMIDAD Y POR TRIPLICADO EN EL MUNICIPIO DE COLÓN. QUERÉTARO EL DíA 08 DE MAYO DE
2018.

POR "LA CONTRATANTE" POR "LA CONTRATISTA"

L,A, CRUZ NA LI IVONRROY AGUIRRE JUVENTI ñoz
PRESIDEN MUNICIP OE COLÓN, QRO

VERONICA LLO
srNDtco

o
SECRET YUNTAMIE

LI IAN NEZ ORTíZ
RET DE FINANZAS

&-"rl«ING

NICIPAL
CA

SEcRETARIo DE oBRAS PÚBLIcAs
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