
DECLARACIONES

I.- Declara "EL MUNICIPIO" a traves de su representante que:
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1.1. Es una persona moral, que cuentan con personalidad juridica y patrimonio propio, segun Io establecen los 
articulos 115 fraccidn II de la Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitucion 
Politica del Estado Libre y Soberano de Queretaro; 3 de la Ley Organica Municipal del Estado de Queretaro y 
25 fraccidn I del Cddigo Civil vigente para el Estado de Queretaro.

1.3. Cuentan con la facultad para suscribir el presente contrato, conforme a Io dispuesto en el articulo 3 de la 
Ley Organica Municipal del Estado de Queretaro, asi como Io autorizado en el Acuerdo de Cabildo de fecha 2 
de octubre de 2024, mediante el cual se les otorga la facultad para suscribir convenios y contratos a nombre 
del municipio de Colon, Queretaro.

1.4. La Secretaria de Obras Publicas Municipales, a traves de los administradores del presente instrumento y 
facultado para ello, verificaron que el procedimiento de contratacidn, cumplid con todos y cada uno de los 
requisites establecidos por la'normatividad vigente y aplicable al memento, autorizando ba'jo su mas estricta 
responsabilidad y competencia la presente contratacidn.

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNI I ARIOS Y TIEMPO DETERM1NADO 

No. MCQ.SOP.FAISMUN.AD.004/2025-OP017

1.2. Que senalan como domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Plaza Heroes de la 
Revolucidn No. 1 coIonia centro, C.P. 76270 Colon, Qro. y con Registro Federal de Contribuyentes 
MCQ850101BPA.

Sonora No. 2. Centro 
Colon, Qro. I C.P. 76270

1.5. La obra a realizar, motivo del presente contrato, cuenta con suficiencia presupuestal otorgada por la 
Secretaria de Finanzas del Municipio de Colon mediante oficio numero SF/DE/030/2025, de fecha 16 DE MAYd 
DE 2025. '

AYUNTAMIENTO DE

COLON

1.6. La participacidn del C. Jose Manuel Castaneda Montes, Encargado de despacho de la Direccidn de Obri 
Publicas y el Ing. Arq. Victor Samuel Perez Ayhlldn, Director Administrative, ambos adscritos a la Secretaria dl
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE 
CELEBRA POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO 
POR EL ING. ESTEBAN SANCHEZ ABURTO, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE OBRAS 
PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COLON Y COMO “ADMINISTRADORES DEL CONTRATO” LOS 
CC. C. JOSE MANUEL CASTANEDA MONTES, EN SU CARACTER DE ENCARGADO DE 
DESPACHO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y EL ING. ARQ. VICTOR SAMUEL 
PEREZ AYHLLON, EN SU CARACTER DE DIRECTOR ADMINISTRATIVO, AMBOS ADSCRITOS 
A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COLON, Y DE UNA SEGUNDA 
PARTE LA PERSONA FISICA GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR 
EL MISMO, QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES” Y SE SUJETAN A LOS 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:



>■

II.- DECLARA "EL CONTRATISTA":
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Obras Publicas, como administradores del contrato, tiene por objeto el seguimiento al cumplimiento de todas 
y cada una de las obligaciones contenidas en el presente instrumento juridico, haciendose responsables de las 
mismas para todos los efectos legales a que haya lugar segun su competencia y que el domicilio para efectos 
del presente contrato es el ubicado en Sonora No. 2, Col. Centro, Colon, Qro., C.P. 76270.

1.7. "EL MUNICIPIO", a traves de los administradores del contrato autorizan bajo su propia anuencia y 
competencia, el contenido del presente instrumento juridico.

1.8. "EL MUNICIPIO", a traves de los administradores del presente instrumento juridico manifiestan, bajo 
protesta de decir verdad, que la obra publica objeto del presente contrato, ha cumplido con Io senalado en las 
fracciones I, II y III del articulo 28, y con el articulo 29 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

1.9. El Ing. Esteban Sanchez Aburto, Secretario de Obras Publicas, acredita su personalidad y competencia para 
la suscripcion del presente contrato, con fundamento en el acuerdo emitido en sesion extraordinaria de 
cabildo de fecha 02 de octubre de 2024 por el H. Ayuntamiento de Colon, Queretaro, en el que se delega al 
Presidente Municipal y a los Titulares de las Secretarias que integran la Administracion Publica Municipal, la 
Representacion Legal del Ayuntamiento del Municipio de Colon, Qro., a efecto de que puedan suscribir en su 
nombre y representacion todos los convenios, contratos y demas actos jun'dicos en donde el Municipio forme 
parte, durante la administracion publica municipal 2024-2027; asi como en los articulos 6 fraccion XVIII del 
Reglamento Interior de la Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Colon, Queretaro; 54 y 57 de la Ley 
para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Queretaro; y con el nombramiento de fecha 02 de 
Octubre de 2024, expedido por el Secretario de Ayuntamiento, que Io acredita como Secretario de Obras 
Publicas del Municipio de Colon, Queretaro.

1.10. Que la formalizacion del presente contrato obedece a una obligacion legal en terminos del articulo 51 de 
la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO 
SECRETAR1A DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y IIEMPO DE1ERMINADO 

No. MCQ.SOP.FAISMUN.AD.004/2025-OP017

Sonora No. 2, Centro 
Colon, Qro. I C.P. 76270
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II.1 Es una persona fisica, cuenta con clave de Registro Federal de Contribuyentes OEVG8005012P8, tiene las 
facultades necesarias para contraer las obligaciones descritas en el presente contrato, se que acredita con el 
Acta de Nacimiento No. 880, de fecha 16 DE OCTUBRE DE 2024, expedida por el Registro Civil de Cadereyta 
de Montes, Queretaro.; su domicilio particular, conforme a su credencial de elector No. 
OLVGGL80050122H500, es Nicolas Bravo #4, Col. Centro, C.P. 76500, Cadereyta de Montes, Queretaro., 
cuenta con capacidad juridica para contratar y reune las condiciones tecnicas y econdmicas para obligarse a la 
ejecucion del proyecto objeto del presente contrato.

(419)234 3700/234 3701

11.2 Tiene su domicilio fiscal en calle NICOLAS BRAVO #3, COL. CENTRO, C.P. 76500, CADEREYTA DE MONTES, 
QRO., Tel.: 441-101-4314, mismo que sehala para oir y recibir todo tipo de documentos y notificaciones que 
se deriven del presente contrato. Asimismo, otorga su consentimiento expreso para que el correo electronica 
gilo_4_kd@hotmail.com se establezca como una via de notificacion oficial para todo Io relacionado con d 
presente contrato, en el cual, "EL CONTRATISTA" debera acusar de recibido en un plazo maximo de dos diaV 
habiles contados a partir del dia siguiente de la notificacion, transcurrido este plazo, "EL CONTRATISTA" se 

/ .
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DECLARAN "LAS PARTES":III.

111.3.

III.4.
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111.1.
111.2.

dara por notificado. De conformidad con el articulo 109 fraccion III del Cddigo de Procedimientos Civiles del 
Estado de Queretaro.

11.3 Posee una experiencia minima de dos anos en el ejercicio de la actividad a desarrollar, en el Estado de 
Queretaro, tai como Io acredito ante la Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Colon Queretaro con su 
registro en el Padron.

11.4 Conoce el contenido, condiciones y requisites que establece la Ley de Obra Publica del Estado de 
Queretaro, el contenido de los anexos y complementos que pasan a formar parte integral del presente 
contrato (Convocatoria, bases, terminos de referencia, proposiciones, estimaciones, convenios, bitacora, 
catalog© de conceptos, calendario o programa de obra, entre otros), los cuales se mencionan en forma 
enunciativa mas no limitativa.

11.6 Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se ejecutara la obra objeto de este contrato, a fin de 
considerar todos los factores que influyen en la realizacion de los trabajos de la presente contratacibn, asi 
como el presupuesto de conceptos. Asimismo, considero que el pago de los diversos conceptos de obra, se 
realizara al precio que se fije en el presente contrato por la obra terminada, de igual forma tuvo en cuenta las 
condiciones que pudieron influir en sus precios unitarios, y todos los materiales, equipos y herramientas fueron 
considerados, puestos en la obra y en el lugar que se ejecutaran todos y cada uno de los conceptos.

Se reconocen la personalidad con que se ostenta en el presente contrato.
Cuentan con las facultades suficientes para celebrar legalmente el presente instrumento, y obligarse 
al cumplimiento del mismo.
Hacen externa su plena voluntad y su consentimiento para celebrar el presente contrato, sin que se 
encuentren sometidos a presion o vicios que pudieren invalidar el libre y espontaneo ejercicio de su 
voluntad.
Es voluntad sujefarse en la celebracion del presente contrato al cumplimiento de las sig\ientes:

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERM1NADO 

No. MCQ.SOP.FAISMUN.AD.004/2025-OP017

11.5 Se encuentra registrado en el Padron de Contratistas de la Secretaria de Obras Publicas del Municipio de 
Colon, Queretaro, con numero de Registro MCQ.SOP.PC.2025/00062, el cual tiene una vigencia del DEL 06 DE 
FEBRERO DE 2025 AL 31 DE ENERO DE 2026.

Sonora No. 2, Centro 
Colon, Qro. I C.P. 76270

11.7 No se encuentra en ninguno de los supuestos sehalados en el articulo 27, de la Ley de Obra Publica del 
Estado de Queretaro.

AYUNTAMIENTO DE

COLON
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Expuesto Io anterior, LAS PARTES se sujetan a las siguientes:

CLAUSU LAS
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El anticipo se entregara a "EL CONTRATISTA" en los terminos previstos en el articulo 54 fraccion I de la Ley de 
Obra Publica del Estado de Queretaro, previa entrega que efectue a "EL MUNICIPIO" de la fianza a que alude 
el parrafo anterior. El atraso en la entrega del anticipo diferira en igual tiempo el programa de ejecuciofn 
pactado.

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

No. MCQ.SOP.FAISMUN.AD.004/2025-OP0I7

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" contrata a "EL CONTRATISTA" para que este ejecute la 
obra publica consistente en "REHABILITACldN DE COLECTOR SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA 
LIMA, COLON, QRO.", aplicando las partidas y volumenes del catalogo de conceptos, obligandose a realizarla 
hasta su total terminacion, acatando para el Io Io establecido por la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro 
y en los terminos senalados en los programas autorizados, proyectos, pianos, especificaciones y presupuestos, 
mismos que pasan a formar parte integral del presente instrumento.

TERCERA. PERIODO DE EJECUCION Y CIERRE ADMINISTRATIVO.- "EL CONTRATISTA" se obligan a ejecutar la 
obra publica objeto del presente contrato en un plazo maximo de 90 (noventa)dias naturales, comprendido 
del 26 DE JUNIO DE 2025, al 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y, de conformidad con el articulo 57 parrafo primero 
y articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro, se obliga a llevar a cabo los tramites 
administrativos y finiquitos en el periodo comprendido del 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 al 18 DE OCTUBRE DE 
2025.

Sonora No. 2, Centro 
Col6n, Qro. I C.P. 76270

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente contrato es de $1,023,510.70 (UN MILLON 
VEINTITRES MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 70/100 M.N.), mas el impuesto al valor agregado correspondiente 
por la cantidad de $163,761.71 (CIENTO SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 71/100 
M.N.), siendo un total de $1,187,272.41 (UN MILLON CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y 
DOS PESOS 41/100 M.N.). Dicha cantidad sera destinada por "EL CONTRATISTA" unica y exclusivamente en la 
obra publica materia del presente contrato, de conformidad con el proyecto, presupuesto y programa de obra.

CUARTA. ANTICIPO.- Para el inicio de los trabajos objeto de este contrato, se otorgara un anticipo del 30 % 
(treinta por ciento) del importe total contratado, consistente en la cantidad de $307,053.21 (TRESCIENTOS 
SIETE MIL CINCUENTA Y TRES PESOS 21/100 M.N.) mas $49,128.51 (CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO 
VEINTIOCHO PESOS 51/100 M.N.), por concepto de Impuesto al Valor Agregado, Io que da la cantidad total de 
$356,181.72 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 72/100 M.N.). "EL 
CONTRATISTA" se obliga a utilizar el anticipo senalado unica y exclusivamente para los trabajos que se habran 
de realizar conforme al presente contrato. El ANTICIPO se otorgara una vez que "EL CONTRATISTA" haya 
cumplido en entregar a "EL MUNICIPIO" la garantia por el 100% (cien por ciento) del ANTICIPO que reciba, 
garantia que subsistira hasta su total amortizacion y en cuyo caso "EL MUNICIPIO", en los terminos de la Ley, 
Io notificara por escrito a "EL CONTRATISTA" para su cancelacidn.

AYUNTAMIENTO DE

COLON

En terminos de Io dispuesto en el articulo 57 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro, "ft 
CONTRATISTA" podra iniciar la obra, si Io estimare conveniente y bajo su responsabilidad, aun antes de la 
recepcion del anticipo. /
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Los pagos debidamente autorizados por "EL MUNICIPIO" se realizaran mediante transferencia bancaria. Por 
Io que en un lapso que no exceda de 5 (cinco) dias habiles "EL CONTRATISTA" debera enviar al correo 
electronico establecido por "EL MUNICIPIO" el comprobante fiscal (CFDI) de complemento de pago, de 
conformidad con Io dispuesto en los articulos 29 parrafo primero, fraccion III y 29-A fraccion VII, inciso b) del 
Cddigo Fiscal de la Federacidn.

Se pagaran estimaciones con el reconocimiento de los trabajos efectivamente ejecutados que correspondan 
al total de cada actividad y/o trabajo presupuestado, de conformidad con Io establecido en BASES de licitacion, 
hasta un porcentaje-del 85% (ochenta y cinco por ciento), el restante 15% (quince por ciento) se pagara al 
verificar la conclusion de los trabajos, en la ESTIMACION finiquito.

En el caso de presentarse pagos en exceso a favor de "EL CONTRATISTA" estos deberan ser ajustados en I 
siguiente estimacion y/o siguientes estimaciones. En caso de que el pago realizado en exceso no pueda se 
compensado en las siguientes estimaciones, debera ser reintegrado por "EL CONTRATISTA", en los termino 
establecidos por el parrafo segundo del articulo 65 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO 
SECRETAR1A DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

No. MCQ.SOP.FAISMUN.AD.004/2025-OP017

o
Sonora No. 2, Centro 

Colon, Qro. I C.P. 76270

Cuando "EL CONTRATISTA" no entregue las garantias y la factura antes de la fecha para el inicio de los trabajos, 
no procedera diferimiento, y por Io tanto debera iniciar la obra en la fecha establecida originalmente, tai y 
como lo establece el articulo 54 fraccion III de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro, ya que de Io 
contrario "EL MUNICIPIO" se ve imposibilitado de tramitar el anticipo en tiempo y forma.

Para la amortizacion de los anticipos en los casos de rescision del contrato, el saldo por amortizar se reintegrara 
a "EL MUNICIPIO" en un plazo no mayor a 15 (quince) dias naturales contados a partir de la fecha en que le 
sea comunicada la rescision a "EL CONTRATISTA". En caso de incumplimiento se procedera a la aplicacion de 
las sanciones estipuladas en esta ley y la aplicacion de las fianzas de anticipo y cumplimiento.

QUINTA. FORMA DE PAGO Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO.- "LAS PARTES" convienen que los trabajos 
objeto del presente contrato se paguen mediante la formulacion de estimaciones mensuales, estas deberan 
ser elaboradas y presentadas por "EL CONTRATISTA" a "EL MUNICIPIO", con periodos de corte para el pago 
de estimaciones acordes a los programas de los trabajos entregados por "EL CONTRATISTA" en la licitacion, 
en plazos no mayores a un mes, mismas que deberan cubrirse contra prestacion, revision y aprobacion por 
concepto terminado de los trabajos. En cada una de las estimaciones "EL CONTRATISTA" debera amortizar el 
anticipo, como minimo, en el mismo porcentaje en que le fue otorgado, considerando que al Hegar a un avance 
financiero de 85% (ochenta y cinco por ciento) se debera tener amortizado el 100% (cien por ciento) de 
anticipo. Las estimaciones presentadas se acompaharan de la documentacion necesaria que acredite la 
procedencia de su pago, tai y como lo establece el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de 
Queretaro. "EL MUNICIPIO" debera revisary, en su caso, aprobar la estimacion correspondiente en un plazo 
no mayor a 15 (quince) dias naturales.

El pago de dichas estimaciones se realizara dentro de un plazo no mayor a 15 (quince) dias naturales, contados 
a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el supervisor de Obra de "EL MUNICIPIO" y que "EL 
CONTRATISTA" haya presentado la factura CFDI) correspondiente.

Mww.coion.gob.mx I MunicipioColonOficial
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SEXTA. - Los importes del presente contrato, seran pagados en los terminos del mismo, por la Secretaria de 
Finanzas, sita en Plaza Heroes de la Revolucion No. 1, col. Centro, C.P. 76270, Colon, Q.ro. Para efectuar el pago 
via electronica "EL CONTRATISTA" debera presentar ante el Departamento de Control Presupuestal de la 
Secretaria de Obras Publicas, sus datos bancarios del ejercicio fiscal en curso, mediante escrito original firmado 
por "EL CONTRATISTA" o su representante legal en hoja membretada, dirigido a la Secretaria de Finanzas del 
Municipio de Colon.

Las estimaciones y la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como aceptacion de los 
trabajos, pues "EL MUNICIPIO", se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal 
ejecutados o por pagos hechos en exceso.

Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades que resulten como saldos a favor y se computaran por dias 
calendario desde la fecha de recepcion o pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades 
a disposicion de "EL MUNICIPIO". En caso de no obtenerse el reintegro, "EL MUNICIPIO" podra hacer efectivas 
las garantias.

OCTAVA. CAMBIOS DE ORDEN ECONOMICO. - "LAS PARTES" acuerdan que cuando ocurran circunstancias de 
orden economico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reduccibn de los costos de los 
trabajos aun no ejecutados, conforme al programa pactado, dichos costos deberan ser revisados, atendiendo 
a Io acordado por "LAS PARTES" en el presente contrato y sus anexos. El aumento o reduccibn correspondiente 
debera constar por escrito, mediante la suscripcibn del acta circunstanciada correspondiente.

El procedimiento de ajuste de costos a que se refiere el parrafo anterior, debera sujetarse al procedimiento 
establecido en el drticulo 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro. '

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

No. MCQ.SOP.FAISMUN.AD.004/2025-OP017

SEPTIMA. PAGOS EN EXCESO. - Tratandose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA" por parte 
de "EL MUNICIPIO", debera reintegrarlos, con los intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera 
igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacibn para los casos de prbrroga para el pago de creditos 
fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por 
dias calendario, desde la fecha de recepcion y pago hasta la fecha en que las cantidades se pongan a disposicion 
de "EL MUNICIPIO".

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de "EL MUNICIPIO", el importe de los mismos se deducira de 
las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes estos, 
debera exigirse por oficio su reintegro, mas los intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera igual 
a la establecida en la Ley de Ingresos de la Federacibn, en el caso de prbrroga para el pago de creditos fiscales.

Sonora No. 2, Centro 
Colon, Qro. I C.P. 76270
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NOVENA. - Si "EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por escrito 
de "EL MUNICIPIO", independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucibn de los trabajos. 
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por el Io, ni modificacibn alguna del plazo de ejecucion 
de los trabajos.
Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a Io estipulado en el presente contrato o conforme a laj/ 
brdenes escritas de "EL MUNICIPIO", este podra ordenar su demolicibn, reparacibn o reposicibn inmediata 
con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga
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"EL CONTRATISTA" debe presentar las fianzas sin errores de captura, en el formate aprobado y proporcionado 
por "EL MUNICIPIO".

derecho a retribucibn adicional alguna por ello, en este caso, "EL MUNICIPIO", si Io estima necesario podra 
ordenar la suspension total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo la reposicion o 
reparacion de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo senalado para su terminacion.

DECIMA. GARANTIAS. - "EL CONTRATISTA" se obliga a constituir las garantias necesarias para el cumplimiento 
del contrato en los terminos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de la Ley de Obra Publica 
del Estado de Queretaro, mediante el empleo de fianzas expedidas por Instituciones autorizadas en los 
terminos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, a favor de "EL MUNICIPIO".

"EL CONTRATISTA" debera garantizar el 100% (CIEN POR CIENTO) del importe del ANTICIPO, el cual sera 
equivalente al 30% (treinta por ciento) del monto total contratado (Art. 38 fraccion VI de la Ley de Obra Publica 
del Estado de Queretaro). El CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO por un importe equivalente al 10% (diez por 
ciento) del monto total del contrato y los DEFECTOS DE CALIDAD O VICIOS OCULTOS que pudiera presentar 
la obra, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, con vigencia de 12 
(doce) meses subsecuentes a su recepcidn.

"EL CONTRATISTA" se obliga a presentar a "EL MUNICIPIO" en el transcurso de los 7 (siete) dias habiles 
siguientes a la fecha de notificacion del fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato, las fianzas 
para garantizar el cumplimiento, calidad y vicios ocultos del contrato. Mismas que formaran parte integral del 
presente instrumento.

Para el caso de que se requiera la formalizacion de algun tipo de convenio "EL CONTRATISTA", tendra la 
obligacion de presentar a la fecha de la firma del mismo, los endosos correspondientes de las fianzas, 
cubriendo las nuevas fechas y montos establecidos.

Ambas partes acuerdan que para el caso de que la construccion de la obra objeto materia del presente contrato 
presentara vicios ocultos, "EL MUNICIPIO" Io comunicara por escrito a "EL CONTRATISTA" y a la Institucion 
Afianzadora, a efecto de que la garantia se renueve por un aho mas, contando a partir de que estos sean 
subsanados.

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNI I ARIOS Y TIEMPO DETERM1NADO 

No. MCQ.80P.FAISMUN.AD.004/2025-OP017

Sonora No. 2. Centro 
Col6n, Qro. I C.P. 76270
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DECIMA PRIMERA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.- En tanto que los contratos de obra publica se 
encuentren vigentes y en ejecucidn dentro de los plazos establecidos y sea el caso de que por requerimientos 
de la obra, debidamente justificados y suscritos por las partes en la bitacora correspondiente, resulte necesaria 
la modificacion o la ampliacion en el alcance originalmente contratado, la contratante podra autorizar, bajo su 
responsabilidad, dicha modificacion o ampliacion siempre y cuando no se rebase el veinticinco por ciento del 
plazo y monto original conforme al articulo 56 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro; en caso ate 
no alterar el proyecto ni las condiciones de la obra, se podran celebrar convenios adicionales entre las parte'sl 
Estos convenios deberan ser autorizados bajo la responsabilidad del titular de la Dependencia, Entidaa a 
Municipio. \^-
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El monto y el plazo de ejecucidn de la modificacion al contrato original deberan formalizarse a traves del 
convenio modificatorio suscrito en tiempo y forma.

Lo anterior correspondera a conceptos nuevos, repetitivos o incremento en los volumenes y ejecutados al 
amparo del contrato original, asi como del expediente tecnico respective, mismos que se actualizaran de 
conformidad con los nuevos requerimientos.

"EL MUNICIPIO" debera elaborar un convenio modificatorio adicional por el monto excedente del contrato, 
con base en los volumenes y los conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL CONTRATISTA" 
presentar, durante un plazo no menor a 7 dias naturales previos al termino del presente, el presupuesto 
correspondiente en papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobacion y 
autorizacion por parte de "EL MUNICIPIO" por conducto de su responsable directo, tomando en cuenta que, 
la elaboracion y formalizacibn de los acuerdos de voluntades, tienen sus plazos de realizacion.

Por su parte, "EL CONTRATISTA", previo a la suscripcibn de un convenio modificatorio de monto, debera 
otorgar las garantias adicionales correspondientes, para el cumplimiento del contrato y contra vicios ocultos, 
en la misma proporcidn sobre el monto del convenio modificatorio respective, esto en apego al cuarto parrafo 
del articulo 56 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

Por lo que las observaciones emitidas por escrito por "EL MUNICIPIO" deberan de ser acatadas por "EL 
CONTRATISTA", en un plazo maximo de 24 horas, al tener la responsabilidad de exigir a "EL CONTRATISTA" el 
cumplimiento integral del Contrato; si en este plazo no se hacen los cambios correspondientes, sera esta causa 
suficiente para la inmediata rescisibn del presente contrato sin responsabilidad para "EL MUNICIPIO".

DECIMA TERCERA. "EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipo que utilice en la ejecucidn de la 
obra publica materia del presente contrato, deberan de cumplir con las normas de calidad y de seguridad que 
marque "EL MUNICIPIO" con apego a las disposiciones Estatales y Federales que apliquen al respecto. "EL 
CONTRATISTA" se obliga a comprobar ante "EL MUNICIPIO" la calidad de la obra publica mediante prueba 
de laboratorio aceptado por "EL MUNICIPIO" que consten en dictamen firmado por el perito a cargo.

DECIMA CUARTA.- "EL CONTRATISTA" debera asignar mediante oficio girado a "EL MUNICIPIO", previo a dar 
inicio a los trabajos objeto del presente contrato, a un representante de la obra a realizarse, quien debera 
contar con titulo profesional en ingenien'a, arquitectura o carrera afin, con experiencia en la ejecucidn de obras 
similares a la de este contrato, asimismo debera en todo momento encontrarse en el sitio de realizacion de la 
obra y contar con poder bastante, amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relative al 
cumplimiento de este contrato.

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO 
SECRETAR1A DE OBRAS PUBL1CAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

No. MCQ.SOP.FAISMUN.AD.004/2025-OP017

Sonora No. 2. Centro 
Colon, Qro. I C.P. 76270

DECIMA SEGUNDA. RESPONSABLE DEL CONTRATO POR PARTE DE EL MUNICIPIO. - "EL MUNICIPIO" por 
medio de la Direccidn de Obras Publicasy la Direccidn Administrativa adscritas a la Secretaria de Obras Publicas 
seran responsables del seguimiento y en general de verificar el cumplimiento del contenido obligacional de 
este instrumento quienes tendran, entre otras, las facultades y obligaciones que establece el articulo 58 de la 
Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

% AYUNTAMIENTO DE
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"EL MUNICIPIO" podra en todo tiempo objetar dicha designacibn, debiendo proceder "EL CONTRATISTA" a 
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Asimismo, previo al inicio de los trabajos, “EL CONTRATISTA" propondra a "EL MUNICIPIO" un responsable 
administrativo de la obra, quien tendra a su cargo la realizacibn de las tareas referidas en la normatividad 
aplicable, dando seguimiento oportuno al desarrollo administrativo de la obra.

“LAS PARTES" acuerdan que la bitacora que se genere con motivo de la realizacibn de los trabajos materia de 
este contrato, formara parte del mismo y su uso sera obligatorio, el cual sera periddicamente revisado durante 
la ejecucibn de la obra por los "ADMINISTRADORES DEL CONTRATO" Io anterior con fundamento en el 
articulo 57 parrafo tercero y 58 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

DECIMA QUINTA. PROHIBICION DE CEDER DERECHOS. - La obra no podra ser motivo de subcontratacibn, salvo 
con autorizacibn previa y por escrito de “EL MUNICIPIO", tratandose de partes de la obra o cuando adquiera 
materiales o equipos que incluyan su instalacibn en la obra. En estos casos, “EL CONTRATISTA" seguira siendo 
responsable de la ejecucibn de la obra ante “EL MUNICIPIO" y el subcontratarte no quedara subrogado en 
ninguno de los derechos de “EL CONTRATISTA".

De igual forma, “EL MUNICIPIO" podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a 
Io dispuesto por el articulo 61, fracciones III y IV de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro, en cuyo 
caso pagara a “EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables siempre que 
estos sean razonables, esten debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato.

DECIMA SEPTIMA. - Una vez comunicada por “EL MUNICIPIO" la terminacibn anticipada del contrato o el inicio 
del procedimiento de su rescisibn, este procedera a tomar inmediata posesibn de los trabajos ejecutados para 
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la comparecencia de “EL 
CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obra.

DECIMA OCTAVA. - "EL CONTRATISTA" estara obligada a devolver a “EL MUNICIPIO" en un plazo de 10 (diez) 
dias habiles contados a partir del inicio del procedimiento respective, toda la documentacibn que este le 
hubiere entYegado para la realizacibn de los trabajos, de conformidad al Ciltimo parrafo del articulo 61 de la 
Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PREC1OS UNI TARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

No. MCQ.SOP.FAISMUN.AD.004/2025-OP017

DECIMA SEXTA. SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. - “EL MUNICIPIO" 
podra suspender, parcial o totalmente y de forma temporal o definitiva la ejecucibn de la obra contratada, sin 
responsabilidad alguna y en cualquier momento, cuando existan causas justificadas para ello o razones de 
interes general, en los terminos de los articulos 60 y 61 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro; sin 
perjuicio de dar por rescindido el contrato en los terminos de la clausula DECIMA NOVENA.

Sonora No. 2. Centro 
Colon, Qro | C.P. 76270
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DECIMA NOVENA. DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA.- La contravencibn a las disposiciones, lineamientos, 
procedimientos y requisites que establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro, reglamentos\ 
aplicables y disposiciones complementarias, asi como el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones db\ 
"EL CONTRATISTA" estipuladas en el presente contrato, da derecho a "EL MUNICIPIO" para determinar (k/j 

rescisibn administrativa de este contrato, en terminos de Io previsto por el articulo 61 fraccibn II de la Ley de^_ 
Obra Publica del Estado de Queretaro, para Io cual, se observara el siguiente procedimiento: £
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I. Una vez que "EL MUNICIPIO" tenga conocimiento del incumplimiento a cargo de "EL CONTRATISTA", le 
comunicara por escrito en que consiste el incumplimiento al contrato, y le otorgara a este, un plazo de 3 (tres) 
dias habiles para que por escrito exponga ante "EL MUNICIPIO" Io que a su derecho convenga y aporte las 
pruebas que estime pertinentes;

II. Recibida la contestacidn por escrito de "EL CONTRATISTA", o una vez fenecido el plazo para ello, se 
resolvera sobre la admision de las pruebas que haya aportado, las cuales se desahogaran en un plazo no mayor 
a 5 (cinco) dias habiles.

VIGESIMA. - En la suspension, rescisidn administrativa o terminacibn anticipada del presente contrato debera 
observarse Io siguiente:

II. En caso de rescisidn del contrato, por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la 
determinacidn respectiva, "EL MUNICIPIO" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de 
cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aim no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que 
proceda, Io que debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la 
notificacidn de dicha determinacidn a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera 
preverse el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa 
vigente, asi como Io relative a la recuperacidn de los materiales y equipo que, en su caso, le hayan sido 
entregados a "EL CONTRATISTA".

III. En caso de terminado anticipadamente el presente contrato, "EL MUNICIPIO" pagara a "EL CONTRATISTA" 
los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, esten 
debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, y si las causas son imputables a 
"EL CONTRATISTA", "EL MUNICIPIO" se abstendra de pagar los trabajos y gastos ejecutados, haciendose valer 
las garantias.

I.Cuando se determine la suspension de los trabajos o se rescinda el contrato por causas imputables a "EL 
MUNICIPIO", esta pagara los trabajos ejecutados, asicomo los gastos no recuperables, siempre que estos sean 
razonables, esten debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

MUNICIPIO DE COLON. QUERETARO 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

No. MCQ.SOP.FAISMUN.AD.004/2025-OP017

IV. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacidn de los trabajos, "EL CONTRATISTA" 
podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacibn anticipada del contrato, debera 
solicitarlo a "EL MUNICIPIO", quien determinara Io conducente dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes 
a la presbntacibn del escrito de solicitud, dandole garantia de audienda a "EL CONTRATISTA", en caso de 
negativa, sera necesario que "EL CONTRATISTA" obtenga de la autoridad judicial la resolucibn 
correspondiente, pero si "EL MUNICIPIO" no contesta en dicho plazo, se tendra por aceptada la peticibn de 
"EL CONTRATISTA".

Sonora No. 2, Centro 
Colon, Qro. I C.P. 76270
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En estricto apego a Io dispuesto por el articulo 62 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro, de ocurrir 
los supuestos sehalados en la presente clausula, en un plazo de 3 (tres) dias habiles siguientes al acto, "EL 
MUNICIPIO" notificara la suspension, rescisidn o terminacibn anticipada del contrato a "EL CONTRATISTA" y 
posteriormente, Io hara del conocimiento de la Contraloria del Municipio de Colon.
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VIGESIMA PRIMERA. RETENCldhl. - "EL CONTRATISTA" conviene expresamente y otorga su consentimiento 
para que de las estimaciones que se le cubran, se le haga la siguiente retencion:

a) Retener el total del 2.5% (dos punto cinco por ciento) mensual respecto de la diferencia entre el importe de 
la obra ejecutada y el importe de la que debid realizarse a la fecha del corte programado, sin incluir el Impuesto 
al Valor Agregado, de manera proporcional conforme a los dias en que haya persistido el atraso.

Dicha retencion se aplicara en la estimacidn que se encuentre en proceso en la fecha en que se determine el 
atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podra recuperar en las estimaciones subsecuentes, siempre y cuando 
regularice los tiempos de atraso senalados en el calendario de ejecucidn autorizado.

Si fenecido el plazo contractual y/o convenio vigente, "EL CONTRATISTA" no ha terminado la totalidad de los 
trabajos, las retenciones determinadas a esa fecha, tendran el caracter sanciones.

b) Si "EL CONTRATISTA" no ejecuta la totalidad de la obra pactada en la fecha sehalada en el contrato y 
programa anexo, se le aplicara una pena convencional, que debera cubrir a "EL MUNICIPIO", por cada dia de 
atraso una cantidad igual a uno al miliar del importe total del contrato, siendo el tope maximo de la pena el 
10% del monto contratado.

Adicionalmente a las penas convencionales aqui pactadas, si "EL CONTRATISTA" infringe las disposiciones del 
presente contrato, podra ser sancionado conforme a Io establecido en Titulo VII, de las Infracciones y las 
Sanciones, Capitulo Unico, de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

Los montos de las penas convencionales antes senaladas, no podran ser superiores, en conjunto, al monto de 
la garantia de cumplimiento, Io anterior de conformidad con Io senalado en la fraccion VII del articulo 53 de la 
Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

No. MCQ.SOP.FAISMUN.AD.004/2025-OP017

VIGESIMA SEGUNDA. APUCACldN DE LA PENA CONVENCIONAL. - "EL MUNICIPIO" se reserva la facultad de 
verificar a traves de la supervision de la obra que "EL CONTRATISTA" este ejecutando los trabajos de acuerdo 
al calendario de ejecucion aprobado, verificando el avance fisico de la obra que nos ocupa, contra el avance 
calendarizado; en caso de que dicho avance sea menor que el programado y el contrato se encuentre vigente, 
"EL MUNICIPIO" procedera a:

VIGESIMA TERCERA. TERMINACION, CIERRE ADMINISTRATIVO Y ENTREGA DE LA OBRA. - En un plaz 
maximo de 5 (cinco) dias naturales posteriores a la terminacion fisica de los trabajos objeto del present 
contrato "EL CONTRATISTA" Io comunicara por escrito a la Secretaria de Obras Publicas de "EL MUNICIPIO",

Sonora No. 2, Centro 
Colon, Qro. I C.P. 76270
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I. Un pago equivalente del 2.5% (dos punto cinco por ciento) sobre cada una de las estimaciones de trabajo, 
como pago por servicios de vigilancia, inspeccion y control necesarios para la ejecucion de los servicios 
contratados, de conformidad a Io establecido en el Articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de 
Queretaro, articulo 109 Fraccion XXI de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Queretaro y articulo 
25 fraccion XVII de la Ley de Ingresos del Municipio de Colon, Qro., para el ejercicio fiscal 2025.
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esta a su vez, se obliga a verificar que los trabajos esten debidamente concluidos dentro de los 5 (cinco) dias 
naturales posteriores al aviso de "EL CONTRATISTA".

Si durante el plazo de verificacion de los trabajos, "EL MUNICIPIO" encuentra deficiencias en la terminacion 
de los mismos, debera notificar a "EL CONTRATISTA", a efecto de que este lleve a cabo las reparaciones 
necesarias conforme a las condiciones requeridas en el presente contrato. En base a Io anterior, este plazo se 
podra prorrogar por el tiempo que acuerden "LAS PARTES", siempre y cuando se exista la justificacion y 
formalice de manera escrita.

La contratante, informara por escrito al organo de control correspondiente, la terminacion de los trabajos y la 
fecha senalada para su recepcion a fin de que estas, si Io estiman conveniente, nombren a un representante 
para que asista al acto de recepcion que sera dentro del plazo referido en el parrafo anterior.

Una vez que se haya constatado la terminacion de los trabajos en los terminos del parrafo anterior, el 
contratista procedera al cierre administrative y se obliga a entregarlos en un plazo no mayor a 15 (quince) dias 
naturales contados a partir de la verificacion fisica de estos, en tanto el contratista no cumpla con esta 
obligacion, no se podra firmar el acta de entrega-recepcion, de conformidad con Io dispuesto en el segundo 
parrafo del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

En la fecha senalada, la contratante, bajo su responsabilidad, recibira los trabajos ejecutados levantando el 
acta correspondiente. Si ha transcurrido el plazo que se menciona en el parrafo segundo y la Dependencia, 
Entidad o Municipio por causas imputables a estas aun no hayan recibido o se negaren a recibir dichos trabajos, 
el contratista podra entregarlos directamente al organo interno de control correspondiente debiendo notificar 
Io anterior, por escrito, a el responsable directo de "EL MUNICIPIO".

Los gastos que se ocasionen por concepto de custodia y resguardo en los supuestos del parrafo anterior, seran 
a cargo de la contratante.

"EL CONTRATISTA" hara entrega al responsable directo de "EL MUNICIPIO" de los pianos definitives 
autorizados, las normas y especificaciones que fueron aplicados durante la ejecucion de la obra, asi como los 
manuales e instructivos para su funcionamiento, conservacion, mantenimiento correspondiente y los 
certificados de garantia de calidad de los bienes instalados, en su caso. Asi como las facturas y demas 
documentacion para el finiquito de los trabajos.

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

No. MCQ.SOP.FAISMUN.AD.004/2025-OP017
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En el caso de que "EL CONTRATISTA" no realice el cierre administrative en el plazo establecido en el tercer 
parrafo de la presente clausula, "EL MUNICIPIO" a traves del area’de supervision adscrita a la Direccion de 
Obras, turnara la incidencia al organo interno de control del Municipio y a la afianzadora correspondiente; se 
dara aviso a "EL CONTRATISTA" en el domicilio y correo electrdnico referidos en la DECLARACION 11.2 DE "EL 
CONTRATISTA" y procedera a realizar el cierre administrativo, determinando y validando, de acuerdo a los 
criterios pertinentes, la volumetria e importes para la estimacion de los trabajos aun no liquidados, por Io que 
"EL CONTRATISTA" perdera todo derecho a queja o reclamacion por las diferencias que, a su juicio, pudieram 
resultar. I
Una vez determinados los volumenes de obra, asi como el importe por cobrar, "EL CONTRATISTA", estari 
obligado a presentar la factura correspondiente en un plazo maximo de 3 (tres) dias habiles.
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El incumplimiento a Io establecido en la presente clausula, sera causal para que se efectue la validez de la 
garantia de cumplimiento y la garantia de anticipo, en el caso de que este no se encuentre amortizado en su 
totalidad.

VIGESIMA CUARTA.- Concluida la obra, no obstante su recepcion formal, "EL CONTRATISTA" queda obligado 
a responder de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra 
responsabilidad en que hubiera incurrido en los terminos senalados en el presente contrato y de conformidad 
a los plazos de garantia estipulados, y con fundamento en Io dispuesto en el articulo 67 de la Ley de Obras 
Publicas del Estado de Queretaro, "EL CONTRATISTA" se obliga a atender los procesos de fiscalizacion que se 
realicen por parte de cualquier organismo facultado para ello.

VIGESIMA QUINTA.- "EL CONTRATISTA" manifiesta ser sabedor de que con fundamento en los articulos 3 
fraccion III, 35, 36, 38 y demas relatives de la Ley de Responsabilidades Administrativas del estado de 
Queretaro, esta obligado, aun despues del finiquito de la obra publica materia del presente contrato, a atender 
con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones que reciba de los organos de control 
competentes, o pena de ser sujeto de los procedimientos administrativos, penales o civiles aplicables.

Asimismo, queda expresamente estipulado que el personal que participe en las actividades derivadas de la 
ejecucion y cumplimiento de este contrato, no tendra vinculo laboral alguno respecto de la otra parte; por Io 
que no existe, ni se puede presumir, relacidn laboral alguna entre "LAS PARTES" en terminos del articulo 13 
de la Ley Federal del Trabajo, incluyendo subcontratistas y trabajadores de estos, reconociendo "EL 
CONTRATISTA" que cuenta con los elementos propios suficientes, siendo en consecuencia, el unico patron de 
todas y cada una de las personas que intervengan en el desarrollo y ejecucion del mismo, liberando 
expresamente a "EL MUNICIPIO" de cualquier responsabilidad de caracter civil, penal, laboral, administrativa, 
o de cualquier otra indole, derivada del trabajo realizado, por Io que en consecuencia "EL MUNICIPIO" no 
asume ninguna responsabilidad solidaria como patron substituto.

En el mismo tenor, se solicita a "EL CONTRATISTA" realizar los tramites necesarios para dar de alta la obra 
objeto de este contrato ante el Seguro Social, para cumplir con los terminos y estatutos de Ley y presentar el 
comprobante de dicha alta ante la Direccidn de Obras Publicas adscrita a la Secretaria de Obras Publicas.

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y T1EMPO DETERMINADO 

No. MCQ.SOP.FAISMUN.AD.004/2025-OP017

VIGESIMA SEXTA. OBLIGACIONES LABORALES.- "EL CONTRATISTA".- La relacidn laboral con los trabajadores 
y empleados que presten o realicen trabajos objeto de este contrato estara limitada exclusivamente a "EL 
CONTRATISTA", quien como patron y empresario, esta obligado a tener al corriente pages a las autoridades 
fiscales y de seguridad social, respectivamente; por Io que estara obligado a responder de todas las 
reclamaciones que con ese motivo y con base a las disposiciones laborales, fiscales, de seguridad social o de 
cualquier otra indole, le sean formuladas a el o a "EL MUNICIPIO", quedando esta ultima eximida de toda 
obligacidn que tenga como base dicha relacidn de trabajo.

Sonora No. 2, Centro 
Colon, Qro. I C.P. 76270

AYUNTAMIENTO DE

' COLON

VIGESIMA SEPTIMA. RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS DE "EL CONTRATISTA".- Ademas de otras 
obligaciones establecidas en el presente contrato, de acuerdo con las caracteristicas de la obra y alcance/ 
establecidos para la ejecucion de los trabajos, cuando aplique, "EL CONTRATISTA" se obliga a tomar en cuentb 
el empleo preferente de los recursos humanos, la utilizacidn de los materiales propios de la region y el equipc£
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Asi mismo, "EL CONTRATISTA" se obliga a que el personal de obra porte en todo momento equipo de 
proteccion consistente en botas de trabajo, casco y chaleco con reflejantes.

que se utilice en el cumplimiento del objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad exigidas por 
"EL MUNICIPIO", que la Direccion de Obras determine y, a que la realizacibn de todas y cada una de las partes 
de dicha obra, se efectuen a satisfaccibn de la misma, debiendo en su caso, de responder por su cuenta y riesgo 
el cumplimiento, defectos, vicios ocultos, tanto como de los danos y perjuicios que por inobservancia o 
negligencia de su parte se lleguen a causar a “ EL MUNICIPIO" o a terceros.

Dicha obligacibn comenzara a surtir efectos a partir de que se ponga a disposicibn de "EL CONTRATISTA” el 
sitio de la obra y cesara con la firma del acta de entrega-recepcibn contratista-contratante. Lo anterior, 
independientemente de cualquier otra responsabilidad que surja aun cuando hayan sido concluidos los 
trabajos, en los terminos establecidos en la legislacibn aplicable.

VIGESIMA OCTAVA.- "LAS PARTES" acuerdan que la vigencia dbl presente contrato iniciara a partir de su firma 
y continuara vigente en tanto no sean cumplidos todos y cada uno de los derechos y obligaciones establecidos 
en el presente instrumento legal, incluida su extension y el de las garantias a que haya lugar, que deban exigirse 
o reclamarse con posterioridad, asi como los derivados de la suscripcibn de convenios, anexos, actas, acuerdos, 
y de los procedimientos de caracter legal y administrative iniciados al amparo de este contrato. Misma que 
no podra rebasar de ninguna forma el termino de la presente administracibn.

La mala calidad de los trabajos, ocasionada por los materiales, la aplicacibn de los mismos o por el proceso 
constructive durante la ejecucibn de los trabajos o al termino de estos, sera responsabilidad exclusiva de "EL 
CONTRATISTA"; por lo que las reparaciones que sean necesarias en su totalidad seran por su cuenta y costo, 
sin cargo alguno para "EL MUNICIPIO" y a satisfaccibn de esta.

Para el caso de que por accibn u omisibn de "EL CONTRATISTA" dentro de la ejecucibn de la obra se ocasionen 
danos y/o perjuicios a terceros, "EL CONTRATISTA" sera el unico responsable, quedando obligado a resarcirlos, 
liberando a "EL MUNICIPIO" de cualquier responsabilidad.

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO 
SECRETARIA DE OBRAS PUBL1CAS

CONTRATO DE OBRA PUBL1CA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERM1NADO 

No. MCQ.SOP.FAISMUN.AD.004/2025-OP017

Sonora No. 2, Centro 
Colon, Qro. I C.P. 76270

AYUNTAMIENTO DE

COLON

De igual forma, "EL CONTRATISTA" se obliga a dejar limpio el sitio en que se ejecutara la obra, en el cual no 
deberan quedar restos de materiales de excavacibn, demolicibn, sobrantes de obra, gravilla, basura organica 
e inorganica, materiales inflamables o explosives, y a prever que los trabajos no causaran desequilibrios 
ecolbgicos, ni rebasara los limites ni condiciones establecidas en las disposiciones juridicas relativas a la 
proteccion del ambiente y a la preservacibn y restauracibn de ecosistemas.
El sehalamiento tipo de proteccion de obra, sera conforme a la propuesta que elabore "EL CONTRATISTA", el 
cual presentara para su revision y autorizacibn a "EL MUNICIPIO", interrumpir la circulacibn de los usuarios 
de la vialidad o sitio de obra, debe garantizar la seguridad de los usuarios y la visibilidad en el tramo de vialidad 
o sitio de obra, el cual sera colocado y utilizado al ejecutarse los trabajos de la obra y retirado al concluir la 
misma, senalamiento que debib ser considerado en el calculo de los indirectos, por lo cual se exime a "EL 
MUNICIPIO" de hacer su pago en la estimacibn.

VIGESIMA NOVENA.- RESERVA DE INFORMACION. - Asimismo queda expresamente prohibido "EL 
CONTRATISTA", a su personal, asesores tecnicos y colaboradores, divulgar cualquier informacibn, document^
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o material entregado por "EL MUNICIPIO" con motivo del servicio sin la autorizacidn por escrito de este ultimo; 
asi como guardar "EL CONTRATISTA" y los antes mencionados, la confidencialidad de los servicios objeto de 
este instrumento.

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO 
SECRETAR1A DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y T1EMPO DETERM1NADO 

No. MCQ.SOP.FAISMUN.AD.004/2025-OP017

Sonora No. 2, Centro 
Co!6n, Qro. I C.P. 76270

^^^www.colon.gob.mx / MunicipioColonOficial

TRIGESIMA. - Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no 
este expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdiccidn y competencia de los 
Tribunales competentes de Tollman, Queretaro; por Io que "EL CONTRATISTA", renuncia expresamente en 
este acto al fuero que pudiera corresponderle por razon de su domicilio presente o future, o que llegare a 
adquirir por cualquier otra causa.

AYUNTAM1ENTO DE

COLON
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Por "EL CONTRATISTA"Por"ELMUNICIPIO"

ADMINISTRADORES DEL CONTRATO

TESTIGOS

A CECENASE:
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■ Lei'do que fuere el presente contrato por "LAS PARTES", e impuestas estas de su contenido y alcance legal, 
firman el presente por triplicado el dia 25 DE JUNIO DE 2025 en el Municipio de Colon, Queretaro.

C. JOSE IvfXlMUEL CASTANEDA MONTES 
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA 
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ING. ALMA LUZ LEDEZMA VELAZQUEZ 
JEFA DEL DPTO. DE CONCURSOS Y 

CONTRATOS

ing. esteban Sanchez aburto 
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS 

Y REPRESENTANTE LEGAL

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

No. MCQ.SOP.FAISMUN.AD.004/2025-OP017

Sonora No Z Centro 
Colon, Qro. I C.P. 76270

^RQ.
AUXlLIAR ADMINISTRATIVO

AYUNTAMIENTO DE

COLON
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HOJA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. 
MCQ.SOP.FAISMUN.AD.004/2025-OP017, EFECTUADOS EN TERMINOS DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL 
ESTADO DE QUERETARO, EL DIA 25 DE JUNIO DE 2025, LA CUAL NO SERA VALIDA SIN LAS HOJAS QUE LE 
ANTECEDEN.

GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA 
CONTRATISTA

€rVfcTOR-SAMu4 PER£Z-A¥HLLdN 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
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