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MUN¡CtPlO DE COLON, QRO.

sEcRETARTA DE oBRAs púellces

CARATULA DE CONTRATO DE OBRA

PRECIOS UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO

o

DATOS DE LA OBRA

LOCALIDAD:

coIsTRuccIÓN DE TECHUMBRE EN EL PREESCOLAR CELIA TREVIÑO EN LA LOCALIDAD DE LAS CENIZAS

LAS cENrzAs coLÓN, QRo.

AMG16021 8NC8E & M GRUPO CONSTRUCTOR ASOCIADOS S- DE R,L. DE C,V

cLAVE DE IDENTIFIGACIÓN FISCALNoMBRE o oENoilUNAclóN soctalr

03334EL OU

núueno DE REGrstRo DEL PADRóNDoMrcrlro (caLLE, NúMERo lNrERloR, NÚMERo E¡IE!!9!r§9!9!! c-p_- cluDADl

DATOS GOilTRATISTA

ADJUDTcAcTóN DtREcrAs 309,658.28

MoDALtoaD DE aDJUDICAG|óNMONfO DEL GONfRATO SIN I.V.A. MCQ.SOP,GEQ.AD,OO9,52.2O1 8

soP.GEO AD.052 2018$ 49,545 32

NúMERo ,= 69¡Tru[ToNúMERo or eo¡uolclclóHI.V.A. DEL CONTRATO

O1 DE JUNIO DE 201831 DE MAYO DE 201 8 A LAS 1 2:00 HRS$ 359,203 60

FEclta DE GoNrRArac¡óNFEGlta DE aDJUD¡cAclóNMONTO TOfAL DEL GONTRATO

GOHTRATO

ANTIGIPO

30% s 92,897.48

PORGENTAJE DEL MONTO TOTAL DEL

GONTRAfO
MONTO SIN IVA DEL ANTICIPO

s 14,863 60 $ 107,761 08

I.V.A DEL ANT¡CIPO MONTO TOIAL DEL ANTICIPO

00k1000/ol0%FONDO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE
QUERETARO (GEO) 2018

O/. FEDERALO/O ESTATAL% MUNICIPAL tlFONDO O PROGRAMA

FUE]ITE DE LOS RECURSOS

NA 201 8-00434

GONVENIO N" DE OBRA

201 8GEQ00833 14 DE ABRIL DE 2018

N' DE OFICIO DE
aPRoBAcróN

FEGHA DE oFrcro oE aPRoBAclóN

GARAilTíAS

$ 107,761 08 $ 35,920 36

ANTICIPO CUMPLIMIENTO

s 35,920.36

caLrDAD (VlG¡OS OCULTOS)

VlGEllClA O PIJAiZO DE EJECUCIÓil

90 DiAS NATURALES

PLAzo DE EJEcucróN

zsoefy'osto DE 201801 DE JUNIO DE 2018 14 DE AGOSTO DE 2018

,raroorfa"n rNo DE GoNTRAT.FECHA DE INICIO DE LOS fRABAJOS FEcltA oE TÉRMrNo DE Los TRABAJoS

ING, ISIDRO MAR RUBIO
SEcRETARto DE oBRAS púaLrcrs

TREJO

TIPO DE CONTRATO:

srcnrrnnía DF oBRAS PúBLtcAS



H. AYUNTAM¡ENfO DE

COLóN
MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO

SECRETARíA DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

No. MCQ.SOP.GEQ.AD.009.52.2018
201 5 -2018

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y POR TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRARAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE COLÓN QUERETARO, REPRESENTADO EN ESTE
ACTO POR L.A. CRUZ NAYEL! MONRROY AGUIRRE, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL,
VERONICA LÓPEZ CASTILLO, SíNDICO MUNICIPAL, CoN LA PARTICIPACIÓN DE LIc. DANIEL LoPEz
CASTILLO, EN SU CARACTER DE SECRETARTO DE AYUNTAMTENTO; lNG. tStDRO MAR RUBIO, EN SU
CARACTER DE SECRETRO DE OBRAS PÚBLICAS; Y LIc. JULIAN MART¡NEZ oRTiz, EN SU cARACTER DE
SECRETARIO DE FINANZAS, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATANTE'' Y
POR LA OTRA E & M GRUPO CONSTRUCTOR ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE
ACTO POR ING. IGNACIO ESTRADA TREJO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA
CONTRATISTA" Y A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINANA COUO "LAS PARTES'" DE
ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES

l: DECLARA "EL MUNICIPIO"

A. ES PARTE INTEGRANTE DEL ESTADO DE QUERÉTARO, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL
ARTíCULO 5 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO.

B. CUENTA CON PERSONALIDAD JURíDICA Y PATRIMONIO PROPIO, SEGÚN LO ESTABLECEN LOS
ARTíCULOS 115 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN PoLíTIoA DE LoS ESTADoS UNIDoS
MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE QUERÉTRNO; 3 DE LA LEY
ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 25 FRACCIÓN I DEL CÓDIGO CIVIL
VIGENTE PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO.

C. L.A. CRUZ NAYELI MONRROY AGUIRRE, SE ENCUENTRA PLENAMENTE FACULTADA PARA
CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO EN NOMBRE Y POR ACUERDO DEL H. AYUNTAMIE
ACUERDO CON EL ACTA DE SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO NO. 0129 CON FECHA DEL
ABRIL DE 2018 Y CONFORME A LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL DEL
ESTADO DE QUERÉTARO, PUBLICADO EN LA "SoMBRA DE ARTEAGA, EN FECHA PRIMERo DE
ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS; LIC. DANIEL LÓPEZ CASTILLo Y VERoNICA LÓPEZ
CASTILLO QUIEN TOMA PROTESTA POR ACUERDO DEL H. AYUNTAMIENTO, DE ACUERDO CON
EL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 0130 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018, SUSCRIBEN
ESTE INSTRUMENTO CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 47, FRACCION V, DEL
MENCIONADO ORDENAMIENTO LEGAL, ING. ISIDRO MAR RUBIO, PARTICIPA EN LA
CELEBRACIÓI\¡ OCI CONTRATO POR SER EL EJECUToR Y EL ADMINISTRADoR DE oBRA
PúBLtcA Y Ltc. JULTAN MARTíNEZ oRT¡z, Lo suscRrBEN EN Lo DtspuESTo poR EL ARTícuLo
48, FRACCION XV DEL ORDENAMIENTO LEGAL INVOCADO.

D. QUIENES SUSCRIBEN ESTE CONTRATO ESTÁN FACULTADoS PARA ELLo, DE CoNFoRMIDAD
POR LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULO 3, 31 FRACCIÓN VIII Y 34 DE LA LEY oRGANICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTNRO.

E. TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PLAZA HÉROES DE LA REVoLUCIÓN No. 1 CoL.
CENTRO, C.P.76270 COLÓN, QRO., MISMO QUE SEÑALA PARA LoS FINES Y EFECToS LEGALES
DE ESTE CONTRATO.

F. CUENTA CON REGISTRO FEDERAL DE CoNTIBUYENTES DE NÚMERo McQ85o101 BPA.

G LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LA
oBRA coNSTRUcclÓN DE TEcHUMBRE EN EL pREEscoLAR cELtA TREVTÑo EÑ- ü
LOCALIDAD DE LAS CENIZAS, LAS CENIZAS SE CUBRIRAN coN REcURSoS FoNDo
GOB¡ERNO DEL ESTADO DE QUERETARO (cEQ) 201S.

H. QUE LA INVITACIÓN A LA PRESENTE LICITACIÓN LA REALIZÓ EL MUNICIPIo DE CoLÓN,

frr'l
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COLON

QUERÉTARO, POR MEDIO DE LA MODALIDAD ADJUDICACIÓN
SOP,GEQ,AO.O52,2O18, CON FECHA 18 DE MAYO OE 2018.

DIRECTA NO

I. LA ADJUDICACIÓN AL PRESENTE CONTRATO SE LLEVO A CABO MEDIANTE EL ACTA DE FALLO

CON FECHA DE 31 DE MAYO DE 2018 A LAS 12:00 HRS, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO
EN LOS ARTICULOS 30 FRACCIÓN IDE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE

QUERETARO,

ll: DECLARA "LA CONTRATISTA"

A. SER PERSONA FíSICA CON CAPACIDAD JURíDICA PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO Y

CON ELLO ADQUIRIR DERECHOS Y OBLIGACIONES, DEDICADA PREPONDERANTEMENTE AL
GIRO DE VIALIDADES.

B. TENER COMO REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES AMGI6O218NC8, SIGNADO POR LA

SECRETAR|A DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

C. OUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS QUE LLEVA LA SECRETAR|A
DE LA CONTRALORíA. CON NÚMERO DE REGISTRO O 3 3 3 4; DENTRO DE LA CLASIFICACIÓN
coRRESPoNDIENTE DE DIcHO PADRÓN TIENE LA ESPECIALIDAD 705 EOIFICACIÓN EDUCATIVA
ESTRUCTURA RURAL,

D. QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD FINANCIERA, TÉCNICA PARA EJECUTAR DE MANERA
INMEDIATA LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, EN LOS TÉRMINOS AQU| ACOROADOS,

E. OUE ES CONOCEDOR DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA
- DEL ESTADO DE OUERÉTARO, CÓDIGO URBANO OEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y DEMAS

DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN LA REALIZACIÓN, EJECUCIÓN Y ENTREGA DE LA

OBRA PÚBLICA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO,

F. OUE CONOCE Y HA INSPECCIONAOO DEBIDAMENTE LOS INMUEBLES EN LOS QUE SE

EJECUTARÁ LA OBRA A EFECTO DE CONSIDERAR fODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN

EN SU EJECUCTóN. POR LO QUE NO TIENE INCONVENIENTE ALGUNO EN EJECUTAR LA OBRA

PÚBLICA PARA LA QUE SE tE CONTRATA,

G. QUE PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SEÑALA COMO SU DOMICILIO EL UBICAOO EN

ABOGADOS NO, 215, COL, EL MARQUES, OUERÉTARO, C.P.76047 Y NÚMERO DE TELEFONO

442-219-6324.

H REGULADOS
ADA POR 'LA

PRIMERA. OBJETo DEL CONTRATO tA OBRA CONSISTE EN LA REALIZACIÓN DE TODOS LOS

TRABAJOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ¡illSMA: 'CONSTRUCCIóN DE TECHUMBRE EN EL

PREESCOLAR CELTA TREVIÑO EN LA LOCALIDAD DE LAS CENIZAS", EN LA LOCALIDAD DE LAS

CENIZAS, MUNICIPIO DE COLÓN, OUERÉTARO. "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LOS

TRABAJOS HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, APEGÁNDOSE A LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS,

PRESUPUESTOS. PROYECTOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES. ASi

coMo A LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE

MISMOS QUE SE TIENE POR REPRODUCIDOS CO¡iIO PARTE INTEGRANTE DE ESTA CLAUSULA,
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EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO,

POR LOS ORDENAMIENTOS A QUE SE REFIERE LA DECLARACIÓN MANIFEST

CONTRATISTA' EN EL INCISO (E), AJUSTÁNDOSE A LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS:

CLAÚSULAS f"l

MUNrctPto DE coLóN, quERÉTARo

SECRETARíA DE oBRAs PúBLtcAs

coNTRATo oE oBRA Pú8ucA
No. MCq.SOP.GEQ.AD.009.52.2018
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COLóN

SEGUNOA. MONTO DEL CONTRATO SERÁ POR LA CANTIDAD DE $ 309,658.28 (TRESCIENTOS NUEVE
MtL SETSCTENTOS CTNCUENTA y OCHO PESOS 28/100 M.N.), MÁS S 49,545.32 (CUARENTA y NUEVE MtL
QUTNTENTOS CUARENTA y CTNCO PESOS 321100 M.N.), CORRESPONDTENTE AL 16% DEL tVA.,
HACIENDO UN TOTAL DE S 359,203.60 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TRES
PESOS 60/IOO M.N.) DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO EN SU RESPECTIVA PROPUESfA.
"LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A DESTINAR LA CANTIDAD DE DINERO ACORDADA ÚNICA Y
EXCLUSIVAMENTE EN LA OBRA PÚBLICA I\,IIATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, DE CONFORI\¡IDAD CON
LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESUPUESTARIAS QUE SE AGREGAN AL PRESENTE
CONTRATO, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL I\4ISMO,

SEGUNDA BIS.ESTA CANTIDAD PODRA SER REBASADA CON PREVIO CONVENIO ENTRE PARTES,
SIEMPRE Y CUANDO NO EXCEDA EL TECHO FINANCIERO, POR LO QUE SI 'LA CONTRATISTA" REALIZA
TRABAJOS POR I\,IAYOR VALOR DE LO INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN
QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR
PAGO ALGUNO POR ELLO,

TERCERA. PLAZO OE EJECUCIÓN. 'LA CONTRATISTA'SE OBLIGA A CUMPLIR LOS TRABAJOS OBJEIO
DE ESTE CONTRATO EN UN PLAZO MÁXIIVIO DE 90 DiAS NATURALES, COMPRENDIDO EN LOS
PERIODOS DEL OI DE JUNIO DE 2OI8 AL.I4 DE AGOSTO DE 2OI8 PARA TERMINAR TRABAJOS DE OBRA
COMPRENDIENDO EL ACTA DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS Y DEL 14 DE AGOSTO DE 2OI8 AL 29 DE
AGOSTO DE 2OI8 PARA REALIZAR LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y FINIQUITOS, DE CONFORMIDAD
CON EL PROGRAI\iIA DE EJECUCIÓN QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE INSTRUMENTO.

CUARTA. HONORARIOS EXTRAORDINARIOS EN CASO DE NO TERMINAR LA OBRA EN EL PLAZO
SEÑALADO POR CAUSAS IMPUTABLES A "LA CONTRATISTA", ESTE SE OBLIGA A CUBRIR LOS
HONORARIOS EXTRAORDINARIOS QUE POR TAL MOTIVO SE EROGUEN, ACEPTANDO QUE
IIVIPORTE SE DEDUZCA DE LAS ESTIMACIONES A PAGARSELE,

QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS "LA CONTRATANTE" SE
OBLIGARÁ A PONER A DISPOSICIÓN DE "LA CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN OUE DEBAN
LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASi COIVIO LOS DICTÁI\¡ENES,
PERI\/ISOS Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE SEAN RESPONSABILIDAD DE "LA CONTRATANTE" Y OUE
SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN, TALES COIVO PERIVIISOS, LICENCIAS, MANIFESTACIONES DE
IMPACTO AN¡BIENTAL, ENTRE OTRAS.

SEXTA. AMPLIACIÓN DE PLAZO; EN LOS CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR. QUE IMPIDAN A
"LA CONTRATISTA" CUMPLIR CON EL PROGRAMA, SOLICITARÁ OPORTUNAMENTE ANTES DEL
TÉRMINO DE CONTRATO Y POR ESCRITO LA PRÓRROGA QUE CONSIDERE NECESARIA, EXPRESANDO
LOS MOTIVOS EN QUE SE APOYA SU SOLICITUD, "LA CONTRATANTE" RESOLVERÁ EN UN PLAZO NO
MAYOR DE 1O DIAS NATURALES SOBRE LA JUSTIFICACIÓN Y PROCEDENCIA DE LA PRÓRROGA Y EN
SU CASO, CONCEDERÁ LA QUE HAYA SOLICITADO 'LA CONTRATISTA" O LA OUE ESTIME
CONVENIENTE, HACIÉNDOSE LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL PROGRA¡iIA,

SÉPTIMA, PRÓRRoGAS; SI SE PRESENTAREN CAUSAS QUE IMPIDAN LA TERIVIINACIÓN DE LoS
TRABAJOS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTIPULADOS, QUE FUERAN IMPUTABLES A "LA CONTRATISTA',
ÉSTA PoDRÁ TAN¡BIEN SoLICITAR UNA PRoRRoGA oUE DEBERA PRESENTAR EN UN PERIÓDo
I\4ÁXIMO DE 7 DíAS HÁBILES ANTES DEL VENCIMIENTO DE CONTRATO; PERO SERA OPTATIVO PARA
..LA CONTRATANTE" CONCEDERLA O NEGARLA. SI LA CONCEDE, DECIDIRÁ SI PROCEDE II\4PONER LAS
SANCIONES A QUE HAYA LUGAR Y SI LA NIEGA, PODRA EXIGIR A "LA CONTRATISTA'' EL
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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO

SECRETARíA DE OBRAS PÚBLICAS

CONÍRATO OE OBRA PIJBLICA
No. MCq.SOP.GEQ.AD.009.52.2018



MUNICIPIO DE COLóN, QUERÉTARO

SECRETARfA DE OBRAS PÚB[ICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

No. MCQ.SOP.GEq.AD.009.52.2018

COLóN

CUMPLII\¡IENTO DEL CONTRATO, ORDENANDOLE QUE ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE

QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS OPORTUNAMENTE, O BIEN, PROCEDERA A RESCINDIR EL

CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECiDO EN LAS CLAUSULAS RESPECTIVAS DE ESTE

INSTRUMENTO,

OCTAVA. AL REPRESENTANTE DE "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A

LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS. EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE

PERMANENTE, OUE OBRARA COIVIO RESIDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERA DE TENER

PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE

ESTE CONTRATO; DE LOS CUALES SOLO PUEDE FIGURAR ALGUNO LAS SIGUIENTES PERSONAS A

MENCIONAR: lNG. IGNACIO ESTRADA TREJO, EN CASO DE EXISTIR CAMBIO DE RESIOENTE' ESTE SE

SOLICITARA MEDIANTE OFICIO Y BITACORA DE OBRA, CON UN TIEMPO MINIMO DE 5 DÍAS HÁBILES Y

SOLO PODRÁ SER REEMPLAZADO POR ALGUNO DE LOS ANTES MENCIONADOS EN ESTA CLAUSULA,

NOVENA. ANTICIPOS; PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, "LA CONTRATANTE" OTORGARÁ UN

ANTICIPO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) DEL I\4ONTO TOTAL DE LA OBRA CORRESPONDIENTE, QUE

IMPORTA LA CANTIDAD DE: S 107,761.08 (CIENTO SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS

o8/lOO M.N.) l.v.A INCLUIDO; Y'LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLO PARA EL lNlClO DE LOS

TRABAJOS PARA LA OBRA ''CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL PREESCOLAR CELIA TREUÑO EN

LA LOCALIDAD DE LAS CENIZAS' EN LA LOCALIDAD DE LAS CENIZAS, MUNICIPIO DE COLÓN,

QUERÉTARO,

oÉcIMA. LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO SE DEBERÁ ENCONTRAR TOTALMENTE AL TERMINAR EL

EJERCICIO SEÑALADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA EL QUE FUE OTORGADO,

I\4EDIANTE DEDUCCIONES PROPORCIONALES QUE SE HAGAN EN CADA UNA DE LAS ESTII\4ACIONES

POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE APRUEBEN A "LA CONTRATISTA",

DÉCIMA BIS. SI AL CONCLUIR DICHO TERIVIINO NO SE HA AMORTIZADO EL ANTICIPO, EL SALDO

CORRESPONDIENTE DEBERA SER DEVUELTO POR "LA CONTRATISTA" A "LA CONTRATANTE" PARA

GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO,

DÉCIMA PRIMERA. .,LA CONTRATISTA", DENTRO DE LOS SIETE DiAS NAT'URALES SIGUIENTES A LA

FECHA DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, DEBERÁ OTORGAR LA FIANZA CORRESPONDIENTE POR EL

1OO% DEL IVIONTO DEL ANTICIPO; CONTRA LA ENTREGA DE LA FIANZA POR PARfE DE "LA
CONTRATISTA", "LA CONTRATANTE" A TRAVÉS DE LA SECRETAR|A DE OBRAS PÚBLICAS INTCIARA EL

TRÁI\4ITE PARA LA ENTREGA DEL ANTICIPO, EL CUAL SERA PUESTO A DISPOSICIÓN DE 'LA
CONTRATISTA" CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS; EL

ATRASo EN LA ENfREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN

PACTADO, CUANDO LA CONTRATISTA ENTREGUE LA GARANTIA DEL ANfICIPO DENTRO DEL PLAZO

SEÑALADO EL ART|CULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PÜBLICAS DEL ESTADO DE QUERÉTARO, NO

PROCEDERÁ EL DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO, DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA 
^FSTABLEC|DA oR|G|NALMENTE. 

lrrfr
DÉCIMA SEGUNoA. FORMA DE PAGO: LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL.

PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES MENSUALES, LAS

QUE SERÁN ELABORADAS POR "LA CONTRATISTA" Y PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DENTRO DE

LoS cUATRo D|AS SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, LA QUE SERÁ A LOS TREINTA D|AS DE CADA

MES oUE ABAROUEN LA VIGENCIA DEL CONTRATO; CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN

PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SEÑALADO, SE TNCORPORARAN EN LA ESTIMACIÓN DE LA
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MUNICIPIO DE COLÓN, qUERÉTARO

SECRETARfA DE oBRAS PÚBLIcAs

CONTRATO DI OBRA PÚBLICA
No. MCQ.SOP.GEQ.AD.009.52.2018

COLóN

-
SIGUIENTE FECHA DE CORTE, LA SECRETAR|A DE OBRAS PÚBLICAS LAS VALIDARA Y TRAMITARÁ
ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS, POSTERIORIVENTE "LA CONTRATISTA" RECIBIRA LOS PAGOS
POR CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA SECRETAR|A DE FINANZAS. UBICADAS EN
PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIóN NO.,I, COL. CENTRO, C.P.76270, COLÓN, QRO.

OÉCIMA TERCERA. LAS OBRAS SE PAGARÁN BASANDOSE EN PRECIOS UNITARIOS, DICHOS PAGOS
INCLUYEN LA REI\¡UNERACIÓN A PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A "LA CONTRATISTA" POR
TODOS LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAI\¡IENTO, QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS,
ASi COMO EL CARGO POR UTILIDAD Y EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL
CONTRATO A CARGO DE "LA CONTRATISTA",

oÉcIMA CUARTA. A LA FECHA DE TÉRMINo DE coNTRATo, LA oBRA DEBERA ENooNTRARSE EN
ESTATUS PAGADO; DE NO LLEGARSE A ENCONTRAR EN ESTE ESTATUS A LA FECHA DE VENCIMIENTo
DEL PRESENTE CONTRATO, EL MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO NO SE HARA RESPONSABLE DE
SALDOS QUE SE ENCUENTREN PENDIENTES DE COBRO POR PARTE DE "LA CONTRATISTA'.

OÉCIMA QUINTA. LoS PRECIoS UNITARIoS QUE SE CoNSIGNAN EN EL (LoS) ANExo (S) DE ESTE
CONTRATO SON R|GIDOS Y SOLO PODRAN SER IVIODIFICADOS EN LOS CASOS Y BAJO LAS
CIRCUNSTANCIAS PREVISTAS EN ESTE CONTRATO, POR LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS
PÚBLIcAS DEL ESTADo DE QUERÉTARo,

DÉCIMA SEXTA. LAS ESTIMACIONES Y LA LIQUIDACIÓN AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS NO SE
CONSIDERARAN COIVIO ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS, YA QUE "LA CONTRATANTE" SE RESERVA Et
DERECHO A RECLAI\,IAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O IVIAL EJECUTADOS, ASi COMO EL PAGO DE
LO INDEBIDO O EN EXCESO, EN ESTOS ÚITIMOS CASOS, "LA CONTRATISTA" DEBERÁ REINTE
DICHAS CANTIDADES, IVIAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORIVIE A LA TASA QUE
IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE
PRORROGA PARA EL PAGO DEL CRÉDITO FISCAL.

OÉCIMA SÉPTIMA. SI "LA CONTRATISTA" ESTUVIERE INCONFORI\¡E CON LAS EST¡MACIONES O LA
LIQUIDACIÓN, TENDRÁ UN PLAZO DE UN I\¡ES, A PARTIR DE LA FECHA EN OUE SE HAYA FOR¡/ULADO
LA ESTIMACIÓN O LIQUIDACIÓN, PARA HACER POR ESCRITO LA RECLAMACIÓN, SI TRANSCURRIDO
ESTE PLAZO "LA CONTRATISTA" NO LA EFECTÚA, SE CONSIDERARÁ DEFINITIVAMENTE COIVIO
ACEPTADA POR ÉL Y SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

DÉCIMA ocTAVA. GARANTÍAS. .LA CoNTRATISTA" SE oBLIGA A CoNSTITUIR EN LA FoRMA,
TÉRfuIINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE
QUERETARO, LAS GARANTÍAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
QUE LE SEAN OTORGADOS POR "LA CONTRATANTE'" CONSISTENTES EN:

SERÁ

I. LA FIANZA SE OTORGARÁ POR LA CANTIDAD DE $ 35,920.36, (TREINTAY CINCO MIL NOVECIENTOS
VEINTE PESOS 36/IOO M,N.), IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 1O% DEL MONTO TOTAL DEL
CONTRATO, TENIENDO TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL N¡ISMO,2. LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO,3. EN CASO DE QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN DE LOS
TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA OUCONNN
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FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, LA PÓLIZA QUE SEA EXPEDIDA DEBERÁ SER
OTORGADA PARA EL MUNICIPIO DE COLÓN OUERÉTARO Y CONTENER EXPRESAMENTE LO
SIGUIENTE:
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AUTOMATICAMENTE PRORROGADA,
4. SE HARA EFECTIVA EN CASO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A'LA

CONTRATISTA".
5. NO PODRA SER CANCELADA SIN EL CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE",
6. LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS

2A2Y 118 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR,
7. LA FIANZA DE CUI\iIPLIMIENTO ESTARÁ VIGENTE 15 DíAS DESPUÉS DE QUE SEAN RECIBIDOS

FORMALMENTE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS.

B. FIANZA DE GARANTÍA CONTRA DEFECfOS Y VICIOS OCULTOS. AL TERMINO DE LA EJECUCIÓN DE

LOS TRABAJOS, "LA CONTRATISTA" EN DICHO TERMINO PROCEDERÁ A LA SUSTITUCIÓN DE LA

FIANZA VIGENTE DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POR LA EQUIVALENTE AL 1O% DEL MONTO
TOTAL EJERCIDO PARA RESPONDER A LOS DEFECTOS QUE RESULTEN, DE VICIOS OCULTOS O

CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN SIENDO LA

VIGENCIA DE ESTA ULTII\iIA GARANTIA DE UN AÑO CONTANDO A PARTIR DE LA FECHA DE

TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS- EN CASO DE PRESENTARSE VICIOS OCULTOS, 'LA
CONTRATANTE" LO COMUNICARÁ POR ESCRITO A "LA CONTRATISTA" Y "LA AFIANZADORA"
RENOVÁNDOSE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA POR UN AÑO [¡AS, DE NO HABER INCONFORMIDAD
POR PARTE DE "LA CONTRATANTE' LA AFIANZADORA PROCEDERA A SU CANCELACIÓN
AUTOMATICAIVIENTE,

c FIANZA POR EL MONTO TOTAL DE ANTICIPO. PARA EL CASO QUE "LA CONTRATISTA" RECIBA

ANTICIPO. ESTE DEBERA PRESENTAR FIANZA DENTRO DE LOS SIETE D¡AS HÁBILES SIGUIENTES A
LA FECHA EN QUE SE HUBIESE SUSCRITO EL CONTRATO, EXPEDIDA POR INSTITUCIÓN

AUTORIZADA LEGALMENTE A FAVOR DE EL MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO, POR EL IM
TOTAL DEL ANTICIPO OfORGADO, CUYA PÓLIZA DEBERA CONTENER EXPRESAMENTE QUE:

PORTE

LA REVISIÓN DE LOS COSTOS SE REALIZARA MEDIANTE EL SIGUIENTE PROCEDII\¡IENTO

SE REVISARÁ UN GRUPO DE PRECIOS, OUE MULTIPLICADOS POR SUS CORRESPONDIENTES

CANTIDADES DE fRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTEN CUANDO MENOS EL 80% DEL

IMPORTE TOTAL FALTANTE DEL CONTRATO.
CON BASE EN LA SOLICITUD "LA CONTRATANTE", LLEVARA A CABO LOS ESTUDIOS

NECESARIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA PETICIÓN, EN LA INTELIGENCIA QUE

SOLO SERÁ ADMITIDA, CUANDO LOS CONCEPTOS DE OBRA SEAN FUNDAMENTALES, SE
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1, SE EXPIDE PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO RECIBIDO POR "LA
CONTRATISTA". CONFORME A LOS TERNTINOS DEL PRESENTE CONTRATO,

2. SE OTORGA LA CANTIDAD DE: S 107,761.08 (CIENTO SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN

PESOS O8/lO0 M.N.); IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 100% DEL ANTICIPO RECIBIDO,

INCLUYENDO I. V, A.
3. SE HARA EFECTIVA SI 'LA CONTRATISTA" NO APLICA EL ANTICIPO A LOS CONCEPTOS

ESTABLECIDOS EN LA CLAUSULA NOVENA, ESTANDO VIGENTE HASTA SU AMORTIZACIÓN

TOTAL.
4- NO PODRA SER CANCELADA SIN EL CONSENTIMIENTO EXPRESO Y POR ESCRITO DE 'LA

CONTRATANTE".
5. LA INSTITUCIÓN AFTANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS

ART|CULOS 282 Y ,118 BIS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR,

DÉCIMA NovENA. LAS PARTES ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN

LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRAfO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS

IMPREVISTAS DE ORDEN ECONÓMICO O DENOMINADO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O

REDUCCIÓN DE UN 5% O MÁS DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS AL OCURRIR

DICHA CONTINGENCIA,

,il
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ESTÉN REALIZANDO CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJo VIGENTE EN LA FECHA DE LA
SOLICITUD, ES DECIR, QUE NO EXISTA EN ELLOS DEMORA IMPUTABLE A "LA CONTRATISTA''.
DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES, "LA CONTRATANTE'" DE
CONSIDERAR PROCEDENTE LA PETICIÓN DE ..LA CONTRATISTA',, DESPUÉs oe HABER
EVALUADO LOS RAZONAMIENTOS Y ELEMENTOS PROBATORIOS QUE HUBIESE PRESENTADO,
AJUSTARÁ LOS PRECIOS UNITARIOS, APLICÁNDoLoS A LoS CoNCEPToS DE oBRA
CONFORME AL PROGRAMA, EJECUTEN A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA
SOLICITUD DE ..LA CONTRATISTA,,, E INFORMARÁ A LA TESoRERíA Y CoNTRALoRíA
MUNICIPAL LOS TERMINOS DE DICHO AJUSTE.
SI LOS COSTOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA CALCULAR LOS PRECIOS UNITARIOS DEL
CONTRATO SUFREN VARIACIONES ORIGINADAS POR DISMINUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS
MATERIALES, SALARIOS, EQUIPOS Y DEMÁS FACTORES QUE INTEGRAN DICHOS COSTOS,
TALES QUE IMPLIQUEN LA REDUCCIÓN SUPERIOR AL 5% DEL VALOR DE LOS TRABAJOS AUN
NO EJECUTADOS, "LA CONTRATISTA'' ACEPTA QUE "LA CONTRATANTE" OYÉNDOLO, PARA LO
CUAL CONCEDERÁ UN PLAZO DE QUINCE DíAS NATURALES, A FIN DE QUE MANIFIESTE Lo QUE
A SU DERECHO CONVENGA, Y AJUSTE DE PRECIOS UNITARIOS COMO CORRESPONDA, LOS
NUEVOS PRECIOS UNITARIOS SE APLICARAN EN LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE
EJECUTEN APARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN. EL AJUSTE SE APLICARÁ SOERT LOS
IMPORTES DE LOS TRABAJOS, AUN NO EJECUTADOS, SIN MODIFICAR LOS PRECIOS
UNITARIOS ORIGINALES EN EL CONTRATO POR CONCEPTOS YA EJECUTADOS.
NO SE OTORGARAN ANTICIPOS PARA EL IMPORTE RESULTANTE DE LOS AJUSTES DE COSTO
DE LOS CONTRATOS.

VGÉSIMA. .,LA CONTRATISTA,, SE OBLIGA A QUE LoS TRABAJoS EJECUTADoS FUNCIoNEN AL 1oO%
PARA PODER DAR SERVICIO A LOS BENEFICIARIOS Y EN CASO DE QUE LOS BENEFICIARIOS APORTEN
ALGÚN PORCENTAJE PARA CUMPLIR CON LAS METAS INICIALES DEBERÁ ANEXARSE A ESTE
CONTRATO UN CONVENIO ADICIONAL.

VGÉSIMA PRIMERA. RETENCIONES; .,EL CONTRATISTA,,AcEPTA, QUE DE LAS ESTIMAcIoNES QUE SE
LE CUBRAN, SE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

EL 2o/o (DOS POR CIENTO) SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE
TRABAJO POR CONCEPTO DE DERECHOS, POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN
Y CONTROL NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN, LO ANTERIOR EN BASE A Lo ESTABLECIDo PoR
Los ARTícuLos 59 DE LA LEY DE oBRA púBLrcA DEL ESTADo DE euERÉrtRo y rl
ARTícuLo 1og FRAcclóru xxr DE LA LEy DE HAcTENDA oE Los MuNtclptos DEL ESTADo DE
QUERÉTARO.

ll. EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL 2.00 % (DOS pOR CTENTO) SOBRE EL |MPORTE DE LAS
ESTIMACIONES POR CONCEPTO DE DERECHOS DEL IMPUESTO PARA LA EDUCACIÓN Y LAS
OBRAS MUNICIPALES, SEGÚN LO DISPUESTO EN LOS ARTíCULoS 90, 91, 92 Y 93 DE LA LEY DE
HACIENDA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO.

ucÉslMA SEGUNDA. MoDtFtcActoNES DEL pRoyEcro, ESpEctFtcActoNES, pRocRAMA y
VARIACIONES EN LAS CANTIDADES DE TRABAJO. DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO "LA
GONTRATANTE,' PODRÁ MODIFICAR EL PROYECTo, EL PRoGRAMA Y EL MoNTo DE LoS TRABAJoS,
ASi coMo Los PLANoS y ESpECtFtcACToNES MEDTANTE coNVENto (s), cuANDo ELLo No tMplteuE
ALTERACIÓN MAYOR A uN 25% DEL MoNTo rorAL o DEL plAzo, Nt MoDtFtcACtoNES susrANCtALES
AL PROYECTO, DANDO AVISO A "LA CONTRATISTA'" QUIEN QUEDARA OBLIGADO A ACATAR LAS
ORDENES CORRESPONDIENTES. LAS MODIFICACIONES QUE SE APRUEBEN A LOS PLANOS, A LAS
ESPECIFICACIONES Y AL PROGRAMA SE CONSIDERAN INCORPORADAS AL CONTRATO Y POR LO
TANTO, OBLIGATORIAS POR AMBAS PARTES. LOS PRECIOS CONTEMPLADOS EN LA lttOOlnCnCróN O
n¡¡pllnclÓN DEL coNTRATo No ACEpTARAN vnnlRcló¡IALGUNA, EN Lo RELATtvo A Los FACToRES
DE INDIRECTOS Y UTILIDAD.
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VIGÉSIMA TERCERA. PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO MODIFICAÍORIO O LA AMPLIACIÓN

CORRESPONDIENTE, "LA CONTRATISTA' DEBERA OTORGAR LAS GARANTIAS ADICIONALES DE

ANTICIPO, CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y CONTRA DEFECTOS O VICIOS OCULTOS,

UGÉSIMA CUARTA. SI CON MOTIVO DE LAS MODIFICACIONES A JUICIO DE 'LA CONTRATANTE"
RESULTA EN PROCEDENTES ALGUNOS GASTOS, ESTE REEMBOLSARA A "LA CONTRATISTA" LOS QUE

EN SU CASO HUBIERE EFECfUADO, SI LAS MODIFICACIONES A QUE SE REFIERE ESTA CLAUSULA

ORIGINA VARIACIONES EN LOS CÁLCULOS QUE SIRVTERON DE BASE PARA FIJAR LOS PRECIOS

UNITARIOS, AMBAS PARTES DE COMÚN ACUERDO, DETERMINARAN UN PROCEDIMIENTO ANÁLOGO AL

ESTABLEC|Do EN LA cLAusuLA S|GUIENTE, rcuAL pRocEDtMrENTo sE SEGUIRÁ EN cASo FoRTUlro
O DE FUERZA MAYOR.

VtcÉStMA eUtNTA. CUANDO A JUIC|O DEL MUNICIPIO SEA NECESARIO LLEVAR A CABO TRABAJOS

EXTRAORDINARIOS QUE NO ESTÉN COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y EN EL PROGRAIVA, SE

PRocEDERA DE LA SIGUIENTE N4ANERA:

I,- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS

A) Sl EXTSTEN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE SEAN

APLICABLES A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATE, EL MUNICIPIO ESTARA FACULTADO PARA

., oRDENAR A "LA CONTRATISTA" SU EJECUCIÓN Y ÉSTE SE OBLIGA A REALIZARLOS CONFORME A

DICHOS PRECIOS,

SI PARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTIEREN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS EN EL CONTRAT
EL MUNICIPIO CONSIDERA FACTIBLE DETERIVIINAR NUEVOS PRECIOS CON BASE EN LOS

ELEMENToS CONTENIDOS EN LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO,

PRoCEDERA A DETERMINAR LOS NUEVOS, CON LA INfERVENCIÓN DE.LA CONTRATISTA", EL

CUAL SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORI\¡E A TALES PRECIOS,

c) st No FUESE POSIBLE DETERIVIINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORIVIA

ESTABLECIDA DE LOS INCISOS A) O B), "LA CONTRATISTA" A REQUERIMIENfO DE "LA
cONTRATANTE" y DENTRO oE rl plnzo óue Ésre SEÑALE, SOMETERÁ A SU cONSIDERACIÓN

LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS, ACOMPAÑADOS DE SUS RESPECTIVOS ANALISIS, EN LA

INTELIGENCIA DE OUE, PARA LA FIJACIÓN DE ÉSTOS PRECIOS, DEBERA APLICAR EL IVIISMO

CRITERIO QUE HUBIERE SEGUIDO PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS

ESTABLECIDOS EN EL CONfRATO, DEBIENDO RESOLVER EL MUNICIPIO EN UN PLAZO NO MAYOR

DE 1s (OU|NCE) DíAS NATURALES. Sl A¡¡BAS PARfES LLEGARAN A UN ACUERDO RESPECTO A LOS

pRECtóS UNITÁRIOS A OUE SE REFTERE ÉSTE lNClSO, "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR

LOS fRABAJOS EXTRAORDINARIOS CONFORME A DICHOS PRECIOS UNITARIOS.

O) EN CASO DE eUE .LA CONTRATISTA" NO PRESENTE OPORTUNAI\¡ENTE LA PROPOSICIÓN DE

PREcloS A oUE SE REFIERE EL lNclso c) ANTERIoR' o BIEN, No LLEGUEN LAS PARTES A UN

ACUERDO RESPECTO A LOS CITADOS PR,ECIOS, "LA CONTRATANTE" PODRA ORDENARLE LA

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, APLICÁNDOLE PRECIOS UNITARIOS

ANALIZADOS POR OBSERVACIÓN DIRECTA, PREVIO ACUERDO ENTRE LAS PARTES SOBRE EL

PROCED \¡|ENTO DE CONSTRUCCIÓN, EOUIPO, PERSONAL Y DEMÁS FACTORES RELACIONADOS

CON LOS TRABAJOS. EN ESTE-CA§O, LA oRGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS, AS-i t]
COMO LA RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCIÓN EFICIENTE Y CORRECTA DE LA OBRA Y LOS/] /
RIESGOS INHERENTES A LA MISIVIA, SERÁN A CARGO DE "LA CONTRATISTA".

ütn
II. ASIMISMO, CON EL FIN DE OUE "LA CONTRATANTE" PUEDA VERIFICAR QUE LAS OBRAS SE

REALICEN EN FORIVIA EFICIENTE Y ACORDE CON SUS NECESIDADES, EL "CONTRATISTA' PREPARARA

yiOUerenA n LA APRoBACIóN DE AQUEL, LOS PLANOS Y PROGRAMA DE EJECUCIÓN RESPECTIVOS'
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III. EN ESTE SUPUESTO DE ÍRABAJOS EXTRAORDINARIOS "LA CONTRATISTA" DESDE SU INICIACIÓN,
DEBERA IR COMPROBANDO Y JUSTIFICANDO MENSUALMENTE LOS COSTOS DIRECTOS ANTE EL
REPRESENTANTE DE "LA CONTRATANTE", PARA FORMULAR LOS DOCUMENTOS DE PAGO
CORRESPONDIENTES.

uGÉsIMA SÉPTIMA. "LA CoNTRATISTA" DURANTE LA EJECUCIÓN DE LoS TRABAJoS SE oCUPARA EN
PRII\4ER ORDEN DE PREFERENCIA EN UN 80% A TRABAJADORES HABITANTES DE LA COMUNIDAD O EN
SU CASO DEL MUNICIPIO, TOMANDO EN CUENTA LA COMPLEJIDAD DE LOS fRABAJOS, O A MENOS
OUE SE REOUIERA I\4ANO DE OBRA CALIFICADA, LO ANfERIOR SIN I¡ENOS CABO DE LA
CALIDAO DE LOS TRABAJOS DE LOS CUALES ES RESPONSABLE,

ENA

VIGÉS IMA OCTAVA. EN RELACIÓN A LOS MATERIALES QUE SE EMPLEARAN DURANTE LA EJECUCIÓN DE
LA OBRA, "LA CONTRATISTA" DEBERA PREFERIR SU ADQUISICIÓN CON PROVEEDORES LOCALES, CON
LA FINALIDAD DE FAVORECER LA ECONOI\,I|A IVIUNICIPAL, SIN EIVIBARGO, LO ANTERIOR NO EXCLUYE A
"LA CONTRATISTA" COMO RESPONSABLE DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS,

VIGESIMA NOVENA. "LA CONTRATISTA" SOLO PODRÁ CEDER O COMPRO¡/ETER SUS DERECHOS DE
COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES OUE POR TRABAJOS EJECUTADOS LE EXPIDA "LA CONTRATANTE",
CON LA APROBACIÓN EXPRESA, PREVIA Y POR ESCRITO DE ÉSTE, SIEIiIPRE Y CUANDO NO TENGA
OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUI\4PLIR DERIVADAS DE ÉSTE U OTRO CONTRATO QUE TENGA
CELEBRADO CON "LA CONTRATANTE",

TRIIGÉSIMA. "LA CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LOS REPRESENTANTES QUE PARA TAL EFECTO
DESIGNE, TENDRÁ DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEI\4PO LOS TRABAJOS OBJETO DEL
CONTRATO Y DAR A "LA CONTRATISTA" POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME
PERTINENTES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN, EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS
IVIODIFICACIONES QUE EN SU CASO ORDENE "LA CONTRATANTE'.

TRIGÉSIMA PRIMERA. EL PAGO DE LAS OBRAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISIuAS, YA SEA
PARCIAL O TOTAL, SE HARÁ SIEMPRE PREVIA VERIFICACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS Y CONFORME
A LAS PREVISIONES CONTRACTUALES RESPECTIVAS; EN NINGÚN CASO SE EJECUTARÁN PAGOS O SE
CUBRIRAN ESTIMACIONES QUE AMPAREN TRABAJOS NO EFECTUADOS O DE AQUELLOS OUE NO SE
AJUSTEN A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE CALIDAD DE LOS PROYECTOS.

TRIGÉSIMA SEGUNDA. ES FACULTAD DE'LA CONTRATANTE" REALIZAR LAS INSPECCIONES DE TODOS
página g de 15
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IV. EN CUALESQUIERA DE LOS CASOS SEÑALADOS ANTERIORMENTE. 'LA CONTRATANTE' DARA POR
ESCRITO A "LA CONTRATISTA" LA ORDEN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE Y A PARTIR DE ESE
I\4OMENTO LOS CONCEPTOS, SUS ESPECIFICACIONES Y LOS PRECIOS UNITARIOS RESPECTIVOS,
aUEDARAN tNcoRpoRADos AL coNTRATo PARA ToDoS sus EFEcTos. EN Los rERMtNos DEL
DOCUMENTO QUE SE SUSCRIBA.

vtcÉsrMA SEXTA. LA oBRA No poDRA SER tvoTlvo DE SUBCoNTRATAC|óN, SALVo coN
AUToRIZACIÓN PREVIA Y PoR ESCRITo DE.LA CoNTRATANTE", TRATÁNDoSE DE PARTES DE LA
OBRA o cUANDo ADQUIERA I\¡ATERIALES o EQUIPoS QUE INCLUYAN SU INSTALACIÓN EN LA oBRA,
EN ÉSToS cASoS, "LA CoNTRATISTA" SEGUIRÁ SIENDo RESPoNSABLE DE LA EJECUoIÓN DE LA
oBRA ANTE "LA CoNTRATANTE" Y EL SUBooNTRATANTE No QUEDARÁ SUBRoGADo EN NINGUNo
DE LOS DERECHOS DE 'LA CONTRATISTA",
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LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS YA SEA EN EL SITIO DE

ÉSToS o EN LoS LUGARES DE ADOUISICIÓN O DE FABRICACIÓN,

TRIGÉSIMA TERCERA. "LA CONTRATISTA" DEBERA DE ENTREGAR A LA SUPERVISIÓN, LAS

ESTIIVIACIONES QUE SE GENEREN, ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE

CORRESPONDIENTE, DENTRO DE LOS CUATRO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, A FIN

DE QUE DENTRO DE LOS OCHO DIAS HABILES SIGUIENTES SE REVISE Y EN SU CASO, SE AUTORICE,

TRIGÉSIMA TERCERA BIS. EN EL SUPUESTO QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS, LAS

PARTES TENDRÁN DOS DíAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO SEÑALADO

PARA LA REVISIÓN, PARA CANCELAR DICHAS DIFERENCIAS, Y EN SU CASO, AUTORIZAR tA ESTIMACIÓN

CORRESPONDIENTE. DE NO SER POSIBLE CONCILIAR TODAS LAS DIFERENCIAS, LAS PENDIENTES

DEBERAN RESOLVERSE E INCORPORARSE EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

TRIGÉSIMA CUARTA. SUSPENSIóN DE LOS TRABAJOS; "LA CONTRATANTE" TIENE LA FACULTAD DE

SUSPENDER TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS

BJETO DE ESTE CONTRATO, EN CUALQUIER ESTADO QUE ÉSTOS SE ENCUENTREN, DANDO AVISO

POR ESCRITO A "LA CONTRATISTA"; A SU VEZ SE OBLIGA A ATENDER LAS INDICACIONES QUE "LA
CONTRATANTE" LE HAGA CON RELACIÓN A LA SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA O DE LA

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS A OUE SE REFIERE EL PÁRRAFO OUE ANTECEDE, CUANDO LA SUSPENSIÓN

SEA TEMPORAL O PARCIAL -LA CONTRATANTE" INFORMARÁ AL "CONTRATISTA' SOBRE LA DURACIÓN

APROXIMADA Y CONCEDERA LA AN¡PLIACIÓN DEL PLAZO QUE SE JUSÍIFIQUE. SI LA SUSPENSIÓN ES

PARCIAL "LA CONTRATANTE" PODRÁ REDUCIR EL MONTO DEL CONTRATO; PARA EL CASO DE

SUSPENSIÓN SEA TOTAL Y DEFINITIVA, SE DARÁ POR TERMINADO EL CONTRATO, CUAN
o LA

TRIGESIMA QUINTA. RELACIONES LABORALES. "LA CONTRAÍISTA", COMO EMPRESARIO Y PATRÓN

PERSONAL QUE OCUPA CON IVIOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERA EL ÚNICO

RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS

ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, "LA CONTRATISTA" CONVIENE POR

LO MISMO EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAN¡ACIONES QUE SUS TRABAJADORES REPRESENTEN

EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "LA CONTRATANTE" EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS DEL

CONTRATO.

TRIGÉSIMA QUINTA BIS. "LA CONTRATISTA" TENDRA QUE REALIZAR LOS TRAMITES NECESARIOS PARA

DAR DE ALTA LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, DELANTE DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUMPLIR

CON LOS TÉRMINOS Y LOS ESTATUTOS DE LEY,

TRIGÉSIMA SEXTA. LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARA

coNFoRME A LO SEÑALADO EN LOS LINEAI\¡IENTOS OUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY DE l)
oBRAS PÚBL|CAS DEL ESTADO DE QUERETARO, RESERVÁNDOSE "LA CONTRATANTE", EL DERECHq) /
POR RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES o MAL EJECUTADOS. lil\

U
A) "LA CONTRATANTE" PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUlClo

EXISTIERE TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE

UTILIZARSE, PARA TAL EFECTO, "LA CONTRATISTA" NOTIFICARA POR ESCRITO LA

TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS ADJUNTANDO LA RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES O DE

\
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CONTRATANTE" ORDENE LA SUSPENSIÓN POR CAUSA NO IMPUTABLE A'LA CONTRATISTA" PAGARA A

ÉSTE. A LoS PRECIOS UNITARIOS FIJADOS EN EL CONTRATO, LAS CANTIDADES DE TRABAJO QUE

HUBIERE EJECUTADO HASTA LA FECHA DE LA SUSPENSIÓN.

?
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GASTOS APROBAOOS, MONTO EJERCIDO, CRÉDITO A FAVOR O EN CONTRA Y SALDOS

C) SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS EXISTIEREN RECLAMACIONES DE "LA CONTRATISTA",
PENDIENTES DE RESOLVER, SE DECIDIRA SOBRE LAS MISMAS, A MAS TARDAR EN EL PLAZO DE
OUINCE D¡AS NAfURALES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS, SE
EFECTUARÁN SIN PERJUICIO DE LAS DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE
RETENCIONES O SANCIONES EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO,

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE
UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA I\4OTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS
NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACIÓN
DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE -LA
CONTRATANTE", ASi COMO, A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO, DE LOS DEFECTOS Y VICIOS
OCULTOS DE LA MIS¡/IA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INoBSERVANCIA o NEGLIGENCIA DE
SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "LA CONTRATANTE" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE
EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUI\4PLIMIENTO DEL CONTRATO. HASTA POR EL M
TOTAL DE LA MISMA

TRIGÉSIMA OCTAVA. IGUALMENTE SE OBLIGA A "LA CONTRAfISTA" A NO CEDER A TERCERAS
PERSONAS FISICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ÉSTE CONTRATO Y
SUS ANEXOS, ASí COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS
QUE AMPARA ÉSTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE 'LA
CONTRATANTE" EN LOS TÉRN4INOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE QUERETARO,

TRIGÉSIMA NOVENA. BASÁNDOSE EN LO ANTERIOR, "LA CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. CUANDO ÉSIOS NO SE HAYAN REALIZADO DE
ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O CONFORI\4E A LAS INSTRUCCIONES DE "LA
CONTRATANTE" DADAS POR ESCRITO, ÉSTE ORDENARA SU REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA,
CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, MISMOS QUE SERÁN EFECTUADOS
POR "LA CONTRATISTA", SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCIÓN ADICIONAL ALGUNA. EN ESTE
CASO, "LA CONTRATANTE" SI LO ESTII\4A NECESARIO, PODRÁ ORDENAR LA SUSPENSIÓN TOTAL O
PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, HASTA EN TANTO NO SE EJECUTE SU REPARACIÓN O
REPOSICIÓN, SI "LA CONTRATISTA" NO ATENDIERE LOS REQUERII\4IENTOS DE "LA CONTRATANTE',
ÉSTE PoDRA ENCoI\¡ENDAR A UN TERoERo o HACER DIRECTAMENTE LA REPARACIÓN o REPoSICIÓN
DE QUE SE TRATE CON CARGO A "LA CONTRATISTA" Y SIN QUE ESTO SEA I\¡OTIVO PARA AMPLIAR EL
PLAZO SEÑALADO PARA SU TERMINACIÓN.

CUADRAGÉSIMA. SI "LA CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR I\4AYOR VALOR DEL INDICADO,
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B) SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE,
EXISTIEREN RESPONSABILIDADES DEBIDAMENTE CONIPROBADAS A CARGO DE 'LA
CONTRATISTA" PARA CON "LA CONTRATANTE", EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRA DE
LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO
FUERAN SUFICIENTES SE HARÁ EFECTIVO CON CARGO A LA FIANZA OTORGADA POR "LA
CONTRATISTA",

D) LA RECEPCIÓN O ENTREGA DE LOS TRABAJOS SE HARÁ A LA SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, UNA VEZ QUE EL SUPERVISOR DE LA ZONA HAYA REVISADO LOS TRABAJOS Y SE
ENCUENTREN AL 1OO%.
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COLóN
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INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE LOS

TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO,

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. "LA CONTRATISTA" DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS U

ORDENA¡iI|ENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN I\TATERIA DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL

AMBIENTAL, SEGURIDAD Y USO DE LAS VÍAS PÚBLICAS Y A LAS DISPOSICIONES CON BASE EN

AOUELLOS TENGA ESTABLECIDO "LA CONTRATANTE" PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PARA

LO CUAL SE OBLIGA A OBTENER EL INSTRUCTIVO CORRESPONDIENTE,

CUADRAGÉSIMA SEGUNDA.'LA CONTRATISTA" SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS PERJUICIOS QUE

CAUSE A "LA CONTRATANTE" O A TERCERAS PERSONAS CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS

TRABAJOS, POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS

INSTRUCCIONES DADAS POR ESCRITO POR "LA CONTRATANTE" O POR VIOLACIÓN A LAS LEYES Y

REGLAMENTOS- LOS RIESGOS, LA CONSERVACIÓN Y LA LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA EL

N¡OMENTO DE SU ENTREGA, SERÁN A CARGO DE "LA CONTRATISTA",

CUADRAGÉSIMA TERCERA. OBLIGACIONES DE 'LA CONTRATISTA". "LA CONTRATISTA" SE

CO¡iIPROIVETE EXPRESAMENTE A:

A, REALIZAR LOS TRABAJOS Y PAGAR POR SU CUENTA LOS SERVICIOS DE "CONSTRUCCIÓN DE
TECHUMBRE EN EL PREESCOLAR CELIA TREVIÑO EN LA LOCALIDAD OE LAS CENIZAS" EN LA
LOCALIDAD DE LAS CENIZAS.

B. LLEVAR A CABO EL LLENADO DE LA BITÁCORA DE LA OBRA CONfRATADA PARA FACILITA
ACCESO A LA INFORMACIÓN, APOYAR A LA TRANSPARENCIA, EL CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA

EJECUCIÓN DE LA OBRA,

C, A EJECUTAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES

Y DE LAS OBRAS MATERIA DEL CONTRAfO. "LA CONTRATANTE" DESIGNA A EL LABORATORIO; lNG.

JESUS LEONAROO FLORES QUE DEBERÁ REALIZAR LAS PRUEBAS ANTES CIfADAS Y EL COSTO DE

DICHOS SERVICIOS SERA A CARGO DE "LA CONTRATISTA", DEBIÉNDOSELE DEDUCIR DE LAS

ESTIMACIONES PRESENTADAS Y LE SEAN APROBADAS,

CUBRIR A "LA CONTRATANTE" POR CADA DiA DE ATRASO UNA CANTIDAD IGUAL A UNO AL ¡/ILLAR DE

IMPoRTE TOTAL DEL CONTRATO, SIENDO EL TOPE MAXIMO DE LA PENA EL 10% DEL MONT

CONTRATADO.

PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y EN SU CASO LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES

ESTTPULADAS NO SE TOMARA EN CUENTA LAS DEMORAS OCASIONADAS POR CASO FORTUITO O DE ¡t

FUERZA MAYOR, YA QUE EN TAL CASO "LA CONTRATANTE" HARA LAS MODIFICACIONES AL ./
PROGRAMA A SU JUrCrO. 

ilLl'
INDEPENDIENTEI\¡ENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS ANTERIORi/ENTE,

"LA CONTRATANTE,, PODRÁ OPTAR POR LA RESCISIÓN DEL CONTRAfO O EXIGIR JUDICIALMENTE SU

CUI\¡PLIMIENTO, .LA CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A PAGAR POR CONCEPTO DE DAÑOS Y
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D. RESPETAR LAS DISPOSICIONES FISCALES Y LABORALES DEL LUGAR DE LA OBRA. SU

DESCONOCIMIENTO EN NINGÚN CASO SERA EXCLUYENTE PARA QUE CUMPLA CON LAS

OBLIGACIONES A SU CARGO-

CUADRAGÉS|MA CUARTA. PENAS CONVENCTONALES. Sl "LA CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA

EN LA FECHA SEÑALADA EN EL CONTRATO Y PROGRAMA ANEXO, COMO PENA CONVENCIONAL DEBERA
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COLóN

-

LOS MONTOS QUE RESULTASEN DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE
IMPONGAN A "LA CONTRATISÍA", SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE
HAYAN SIDO RETENIDAS EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO, O CON CARGO A LA FIANZA DE
CUI\¡PLIMIENTO OTORGADA POR "LA CONTRATISTA"-

GUADRAGÉS|MA eutNTA. REsctstór,¡ loulr,¡tstnlflvA DEL coNTRATo. "LA CoNTRATANTE,,, poDRÁ
EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMIN ISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE
INTERES GENERAL.

LA CONTRAVENCIÓN DE LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENToS, BASEs, PRocEDIMIENToS Y REQUISITos
QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE OUERÉTARO; ASi COMO EL
INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE A LAS OBLIGACIONES DE "LA CONTRATISTA" OUE SE ESTIPULAN
EN LE PRESENTE CONTRATO DA DERECHO A RESCISIÓN INMEDIATA SIN RESPoNSABILIDAo PARA.LA
CoNTRATANTE,,, ADEMÁS DE QUE SE APLIQUEN A "LA CoNTRATISTA. LAS PENAS CoNVENCIoNALES,
coNFoRN4E A Lo ESTABLECIDo PoR ESTE coNTRATo, SE HAGA EFECTIVA LA GARANTIA oToRGADA
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISIVIO,

RESCINDIRLO, DICHA RESCISIÓN OPERARÁ DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACI
JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIIVIIENTO QUE SE ESTABLECE EN LA
CLÁUSULA SIGUIENTE, EN TANTO QUE SI "LA CONTRATISTA" QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERÁ
NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL Y OBTENGA LA DECLARACIÓN
CORRESPO N DIENTE,

soN CAUSAS DE RESCtstóN poR PARTE DE "LA CoNTRATANTE". st ,,LA coNTRATtsrA.

,I. NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO EN LA FECHA ESTABLECIDA O EN SU CASO EN
LA oUE PoR ESCRITo SEÑALE "LA coNTRATANTE".

2. SUSPENDE INJUSTIFICADAI\¡ENTE LOS TRABAJOS, O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA
PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COI\4O DEFECTUOSA POR 'LA
CONTRATANTE",

NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO
No ACATA LAS ÓRDENES DADAS PoR ESCRITo PoR "LA CoNTRATANTE",

\ \

3

5. NO CUBRE OPORTUNAI\4ENTE LOS SALARIOS DE SUS TRA
DE cARÁCTER LABoRAL,

6, ES DECLARADO EN QUIEBRA O EN SUSPENSIÓN OE PAGOS

BAJADoRES Y DENIAS PRESTACIoNE

7, SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS SIN AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE "LA
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PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL QUE PODRA SER HASTA EL I\4ONTO DE LAS GARANTIAS
OTORGADAS A "LA CONTRATANTE".

AL RESPECTo, LAS PARTES CoNVIENEN EN oUE EL coNTRATo PoDRÁ SER RESCINDIDo EN cASo DE
INCUMPLIMIENTO, ACEPTANDO QUE CUANDO 'LA CONTRATANTE" SEA EL QUE DETERMINE

4, NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y A JUICIO DE 'LA CONTRATANTE", EL
ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO
ESTIPULADO.



COLÓN

-CONTRATANTE''

8, CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO SIN SUJETARSE A LO DISPUESTO

EN ESTE CONTRATO.

9. NO DA A "LA CONTRATANTE" Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR,

LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE

i,ATERIALES Y TRABAJOS,

,IO, EN GENERAL, POR INCU¡,4PLII\¡IENTO A CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL

coNTRATo Y SUS ANEXOS, A LAS LEYES APLICABLES A ESTE CONTRATO, O A LAS ÓROEUES OE

"LA CONTRATANTE",

CUeOneCÉSltUA SEXTA. PROCEDTMTENTO DE neSClStÓt'¡. Sl "LA CONÍRATANTE" CONSIDERA QUE "LA
CONTRATISTA" HA |NCURR|DO EN ALGUNA DE LAS CAUSAS DE RESCISIÓN QUE SE CONSIGNAN EN LA

CLAUSULA ANTERIOR, LO COMUNICARA A'LA CONTRATISTA" A FIN DE QUE ÉSTE, EXPONGA AL

RESPECTO LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, EN EL PLAZO DE IO (DIEZ) DÍAS HABILES, SI

ÍRANSCURRIDO ÉSTE PLAZO "LA CONTRATISTA" NO MANIFIESTA NADA EN SU DEFENSA O SI DESPUÉS

DE ANALIZAR LAS RAZoNES ADUCIDAS POR ESTE, ..LA CONTRATANTE" ESTIMA QUE LAS I\¡ISIVIAS NO

SON SATISFACTORIAS. DICTARÁ LA RESOLUCIÓN QUE PROCEDA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL

ÚLTIMo PARRAFO DE LA CLAUSULA ANTERIOR Y EN LA CLÁUSULA SIGUIENTE, LO OUE COMUNICARA A

"LA CONTRATISTA" Y A LAS CONTRALORIAS ESTAfAL Y MUNICIPAL, DENTRO DE LOS 1O (DIE4 DIAS

:

LA FIANZA OTORGADA POR .LA CONTRATISTA" CONFORME A LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO,

QUEDARA VIGENTE HASTA UN AÑO DESPUES DE LA FECHA DE LA RESOLUCIÓN OUE DECLARE

RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO, TANTO PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS DE

CONSTRUCCIÓN, COMO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD DE'LA CONTRATISTA", INCLUIDAS LAS

SANCTONES ESTABLECIDAS A SU CARGO CON I\¡OTIVO DE LA RESCISIÓN,

CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA. INTERVENCIÓN. LAS DEPENDENCIAS QUE DE ACUERDO A LAS LEYES

oRGANICAS Y SUS REGLAMENTOS TENGAN DERECHO A TNTERVENIR, "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA

EXPRESAMENTE A FACILITAR LAS INTERVENCTONES QUE CORRESPONDAN A LAS DEPENDENCIAS

COMPETENTES CONFORME A DICHAS DISPOSICIONES,

CUADRAGÉSIMA OCTAVA: EN EL CASO DE EXISTIR RECORTE PRESPUPUESTAL POR LA DEPENDENCIA

EXTERNA A "LA CONTRATANTE', ESTA NO ABSORBERA DICHO RECORTE, NI TAIVIPOCO SERÁ

RESPONSABLE DE LAS IMPLICACIONES JURIDICAS CORRESPONDIENTES, POR LO QUE 'LA

coNTRATtsrA' TENDRÁ euE REALIZAR uN AJUSTE EN cooRDrNAcróN coN EL AREA DE suPERVislÓN,

PARA DETERMINAR LAS METAS A LOGRAR CON EL PRESUPUESTO REASIGNADO, REALIZANDO EL 
^DICTAMEN TECNTCO CORRESPONDIENTE, II

nl'
cuADRAGÉstMA NovENA. JuRlsotcctóN. pARA LA TNTERpRETAotóN Y cuMPLlMlENTo DEL PRESENTEf

CONTRATO, ASi CO|VIO PARA TOOO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL

MISMO, LAS PARTES SE SOI\¡ETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRTBUNALES COMPETENTES EN EL

MUNtCtptO DE COLóN, QUERETARO. POR LO TANTO "LA CoNTRATISTA" RENUNCIA AL FUERo OUE

PUD|ERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALoUIER

oTRA CAUSA. SEÑALANDO AL RESPECTO "LA CONTRATANTE" Y ..LA CONTRATISTA", COMO SUS

DOMICILIOS LOS INDICADOS EN LAS DECLARACIONES PRII\¡ERA INCISO "E'Y SEGUNDA INCISO "G'. DE

ESTE INSTRUMENTO, RESPECTIVAMENTE.
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HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA QUE SE EN¡ITA DICHA RESOLUCIÓN,



MUNICIPIO DE COLÓN, qUERÉTARO
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CONÍRATO OE OBRA PÚBIICA
No. MCQ.SOP.GEq.AD.009.52.2018

COLóN

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCES DEL PRESENTE CONTRATO, LO FIRi/AN DE

CONFORMIDAD Y POR TRIPLICADO EN EL MUNICIPIO DE COLÓN, QUERETARO EL DiA 01 DE JUNIO DE

2018.

POR "LA CONTRATANTE" POR "LA CONTRATISTA"
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