




AYUNTAMIENTO DE
COLÓN
2021-2024

MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Referencia del expediente: SOP.FISM.AD.018/2022-PY037

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 43 Ley de Obras Públicas del Estado de Querétaro, en las oficinas de la Secretaría de Obras Públicas, Calle Sonora No. 2 Colonia Centro de esta Ciudad, para dar conocer las aclaraciones o modificaciones de la obra: "**AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA FINCA, COLON, QRO.**", en la localidad de **SANTA ROSA FINCA**, en el Municipio de Colón, Qro., con número de licitación **SOP.FISM.AD.018/2022-PY037**.

Se hace constar que se reunieron en las Oficinas de la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en la Calle Sonora N° 02, Colonia Centro, en el Municipio de Colón, Qro., las personas que suscriben el presente documento y que, en coordinación con el servidor público designado por la convocante, dan a conocer el motivo de este acto procediendo al desahogo de las dudas, preguntas o aclaraciones que se tengan al respecto a la Invitación del Concurso motivo del presente, conforme a lo siguiente:

NOMBRE (completo) DEL LICITANTE, SERVIDOR PÚBLICO O INVITADO AL PROCESO.	DUDA, COMENTARIO ACLARACIÓN O PREGUNTA QUE SE REALIZA.	NOMBRE (completo) DEL CONTRATISTA O SERVIDOR PÚBLICO QUE RESPONDE.	RESPUESTA O ACLARACIÓN REALIZADA.
-----	<p>EL CONTRATISTA ADJUDICADO DEBERÁ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RESPETAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN. • PRESENTAR SOPORTE DE COMPROBACIÓN DE LOS TRAMITES GENERALES DESCRITOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA ESTIMACIÓN FINIQUITO EN EL CUAL DEBERA INTEGRAR LA CLAVE DEL SISPROTER PROPORCIONADA PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO ANTE LA INSTANCIA NORMATIVA. 	C. FRANCISCO JAVIER ANTONIO MEDINA.- JEFE DE CONCURSOS Y CONTRATOS.	-----
-----	<p>AL CONTRATISTA ADJUDICADO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SE LE RECOMIENDA TOMAR EN CONSIDERACIÓN DAR DE ALTA INMEDIATAMENTE LA OBRA ANTE EL IMSS POR TEMA DE SALARIOS INTEGRADOS. • PARA LAS PRUEBAS DE LABORATORIO SE SOLICITA AL ADJUDICADO, HACER DE CONOCIMIENTO AL SUPERVISOR POR LO MENOS 48 HRS ANTES DE QUE SE REALICE. • DEBERA UTILIZAR EQUIPO DE SEGURIDAD (CHALECOS REFLEJANTES, VESTIIMENTA APROPIADA Y CASCO DE SEGURIDAD) • SE RECOMIENDA CONTRATAR MANO DE OBRA NO ESPECIALIZADA DE LA REGION. • DEBERA CONSIDERAR SEÑALAMIENTOS PREVENTIVO EN LA OBRA. (TRAFICONOS. TRAFITAMBOS Y/O CINTA PLASTICA). <p>SE MODIFICA LA PARTIDA CLAVE 07060153 DICE RETENIDA SENCILLA, INCLUYE: 11.00 A 15.00 M DE CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 5/16", 1</p>	SUPERVISOR.	



MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Referencia del expediente: SOP.FISM.AD.018/2022-PY037

AYUNTAMIENTO DE
COLÓN
2021-2024

AISLADOR R, 1 GUARDACABO G2, 1 REMATE PREFORMADO P, 4 REMATE PREFORMADO (PRAA), 1 PERNO ANCLA 1PA, 1 ANCLA CONICA C3, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN., **CON CANTIDAD DE 4 PZAS**

DEBE DECIR

RETENIDA SENCILLA, INCLUYE: 11.00 A 15.00 M DE CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 5/16", 1 AISLADOR R, 1 GUARDACABO G2, 3 REMATE PREFORMADO P, 1 REMATE PREFORMADO (PRAA), 1 PERNO ANCLA 1PA, 1 ANCLA CONICA C3, 1 PLACA 2PC, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN., **CON CANTIDAD DE 3 PZAS**

SE MODIFICA LA PARTIDA CLAVE 07031534

DICE

TRANSFORMADOR TIPO POSTE 45 KVA 3F, 3 BOQUILLAS, OPERACIÓN 13200 KVA 127/220 V, NORMA K. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO HASTA OBRA, COLOCACIÓN, MONTAJE, TRAZO Y PINTADO DE # ECONÓMICO DE ACUERDO A NORMAS CFE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.

DEBE DECIR

TRANSFORMADOR TIPO POSTE 30 KVA 3F, 3 BOQUILLAS, OPERACIÓN 13200 KVA 127/220 V, NORMA K. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO HASTA OBRA, COLOCACIÓN, MONTAJE, TRAZO Y PINTADO DE # ECONÓMICO DE ACUERDO A NORMAS CFE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.

SE MODIFICA LA CANTIDAD DE LA PARTIDA CLAVE: 01060816

DICE

RETIRO DE CABLE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE BAJA TENSIÓN. INCLUYE: DESMANTELAMIENTO, RETIRO, CARGA, ACARREO Y ALMACENAJE EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. **CON CANTIDAD EN EL CATALOGO 155 M.**

DEBE DECIR

CANTIDAD 219 M.

SE MODIFICA LA CANTIDAD DE LA PARTIDA CLAVE: 07050257

DICE

CABLE NEUTRANEL AAC (3+1) CALIBRE. 1/0 AWG. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN., **CON CANTIDAD EN CATALOGO CONCEPTOS DE 264 M.**





MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Referencia del expediente: SOP.FISM.AD.018/2022-PY037

AYUNTAMIENTO DE
COLÓN
2021-2024

DEBE DECIR
CANTIDAD DE 328 M.

SE MODIFICA LA CANTIDAD DE LA PARTIDA
CLAVE: 0 7030401

DICE
CONECTOR AC506. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN., CON CANTIDAD EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS 12 PZAS.

DEBE DECIR
CANTIDAD 16 PZAS.

SE MODIFICA LA CANTIDAD DE LA PARTIDA
CLAVE: 07030402

DICE
CONECTOR AC504. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN., CON CANTIDAD EN CATALOGO DE CONCEPTOS 12 PZAS.

DEBE DECIR
CANTIDAD 20 PZAS.


SE ANEXAN LAS PARTIDAS AL CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE: EXT01
RETENIDA TIPO BANQUETA INCLUYE: 11.00 A 15.00 M DE CABLE AG DE ACERO GALVANIZADO DE 5/16", TUBO GALVANIZADO DE 2" DIAM., 1 AISLADOR R, 1 GUARDACABO G2, 3 REMATE PREFORMADO P, 1 REMATE PREFORMADO (PRAA), 1 PERNO ANCLA 1PA, 1 ANCLA CONICA C3, 1 GRAPA Y BASE RB, 2 ABRAZADERA 3BS, 1 PLACA 2PC HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN., CON CANTIDAD DE 1 PZA.

CLAVE: EXT02
REMATE ACSR CAL. 2 INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, HABILITADO, COLOCACION Y DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN., CON CANTIDAD 4 PZAS.

Así mismo se cita a los participantes el día **28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A LAS 10:00 HRS**, a la entrega de Propuestas Técnicas y Económicas en las oficinas de la Secretaría de Obras Públicas, ubicadas en Calle Sonora No. 2, Col. Centro, Colón, Qro., se pide que se presenten como mínimo quince minutos antes de la hora antes mencionada. Asimismo, se hace de su conocimiento a los participantes que intervienen en este concurso que la reunión mencionada anteriormente, iniciará a la hora señalada, no permitiéndose el acceso y recepción de propuestas después de la hora señalada.

Habiendo aclarado las dudas y comentarios de los licitantes y No recibiendo escritos de aclaración se da por terminada el día **26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A LAS 13:17 HRS**, y firmando al calce los que en ella intervinieron.





AYUNTAMIENTO DE
COLÓN
2021-2024

MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Referencia del expediente: SOP.FISM.AD.018/2022-PY037

Nº	NOMBRE (completo) DEL LICITANTE, SERVIDOR PÚBLICO O INVITADO AL PROCESO.	RAZÓN SOCIAL O ÁREA A LA QUE PERTENECE. (Nombre Completo).	FIRMA
01	SERGIO ENRIQUE GUILLEN OSORIO	ULISES ALFONSO RIVERA HERNÁNDEZ	
02	MARCOS J. HERNADEZ	INGENIERÍA CONTROL EN OBRA CIVIL, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTO, S. DE R.L. DE C.V.	
03		ING. ALBERTO OLVERA SANJUAN	NO SE PRESENTO
04	ING. JOSE EUSEBIO RAMIREZ HERNANDEZ	Por el Departamento de proyectos	
05	C. FRANCISCO JAVIER ANTONIO MEDINA	Jefe del Departamento de Concursos y Contratos de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Colón, Qro.	
06	ING. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	Dirección Administrativa de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Colón, Qro.	
07	ARQ. FIDEL LÓPEZ BERCERRIL	Por el Departamento de Supervisión	
08	EVA MARTINEZ NIEVES	Representante de la Dirección de la Secretaría de la Contraloría Municipal.	

--- FIN DEL ACTA ---

